



**MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2025

Processo Administrativo Nº 10122/2025

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA

Data de Publicação: 29/07/2025 14:51:48

MOVIMENTOS DO PROCESSO

31/07/2025 08:29:41 CADASTRO DE PROPOSTA AG DE P BRANCO LIRYA

04/08/2025 08:26:04 ESCLARECIMENTO REQUERIDO MM LICITAÇÕES (22.207.254/0001-18)

- a) Será aceito desconto acima de 25% do valor estimado, considerando o § 4º, do Art. 59 da Lei 14.133/2021?
- b) Sobre o acervo técnico profissional, o engenheiro responsável deverá estar, obrigatoriamente, como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação do CREA da empresa licitante ou, para uso do acervo, basta a empresa licitante apresentar o contrato de prestação de serviço entre ela e o engenheiro detentor do acervo técnico?
- c) Conforme decisão do Acórdão 610/2025-TCU Plenário, é indevida a exigência, como condição de habilitação econômico-financeira, de capital social integralizado mínimo. Sendo assim, a empresa poderá comprovar seu capital social mínimo, mesmo que o mesmo esteja a integralizar, correto?
- d) Será exigida a apresentação de garantia de participação? Se sim, em qual percentual sobre o valor estimado?
- e) Todas as licitantes devem, ao cadastrar sua proposta, anexar a planilha orçamentária completa ou a mesma será enviada apenas pela licitante vencedora, após a fase de lances?
- f) Poderiam liberar no sistema para download, por favor, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro em formato excel?
- g) Os atestados em nome da empresa licitante também deverão ser acervados na entidade profissional competente (CREA) ou só os atestados em nome do(s) responsável(is) técnico(s)?
- Desde já agradeço e fico à disposição.

Atenciosamente,

04/08/2025 11:17:57 CADASTRO DE PROPOSTA IDEALIZ ENGENHARIA E PROJETOS

07/08/2025 15:53:25 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

a) Será aceito desconto superior a 25%, conforme disposto no Acórdão nº 2088/2024, que trata da presunção relativa de inexequibilidade. Caso a empresa licitante apresente proposta vencedora com percentual de desconto superior a esse limite, deverá comprovar a exequibilidade de sua proposta mediante apresentação de planilha detalhada de composição de custos.

b) Para fins de comprovação de acervo técnico profissional, não é obrigatória a vinculação do profissional à empresa licitante por meio de anotação como responsável técnico no CREA da empresa no momento da licitação. Em vez disso, admite-se a apresentação conforme disposto no item 10.6.3 em edital, a comprovação de vínculo deverá ser apresentada de acordo com uma das situações previstas nas alíneas a, b ou c.

c) A exigência de capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo como critério de habilitação está amparada nos arts. 69, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

d) Não será exigida garantia de participação.

e) A apresentação da planilha e do cronograma físico-financeiro será exigida apenas da empresa declarada vencedora.

f) Estaremos solicitando ao Setor Requisitante que disponibilize os documentos no site .

g) Informamos que todos os atestados apresentados para fins de comprovação da capacidade técnica operacional e profissional deverão estar acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto nos itens 13.2.2.d e 13.2.2.e do referido edital.

13/08/2025 08:45:49 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA

15/08/2025 11:08:51 CADASTRO DE PROPOSTA FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA

18/08/2025 19:30:58 CADASTRO DE PROPOSTA MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

19/08/2025 11:16:07 CADASTRO DE PROPOSTA A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA

19/08/2025 12:00:21 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA

19/08/2025 15:41:59 CADASTRO DE PROPOSTA CHTT BRASIL LTDA

19/08/2025 15:43:45 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CHTT BRASIL LTDA

20/08/2025 09:01:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ola, bom dia Srs Licitantes.



**MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP**

20/08/2025 09:01:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Daremos início a etapa de lances.

20/08/2025 09:51:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convocamos a empresa vencedora CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, para inserir em plataforma: proposta, cronograma e planilha orçamentária atualizados com o valor ganho, e demais documentos de habilitação solicitadas em edital. O prazo é de (2) duas horas.

20/08/2025 09:52:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

20/08/2025 09:52:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 20/08/2025 12:00

20/08/2025 10:51:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA adicionou o arquivo a766b4e7aede4f2db90f9686a8677225.zip aos documentos complementares.

20/08/2025 10:51:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA removeu o arquivo a766b4e7aede4f2db90f9686a8677225.zip dos documentos complementares.

20/08/2025 10:52:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA adicionou o arquivo 9b8a5196df76405cbf3474be358ae475.rar aos documentos complementares.

20/08/2025 10:52:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA adicionou o arquivo fcf202d35bfa48b8997acd00a2050e47.rar aos documentos complementares.

20/08/2025 10:53:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA adicionou o arquivo 5bffe08b81ad484ca5dfce7a3129edd7.zip aos documentos complementares.

20/08/2025 10:53:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA adicionou o arquivo c0581c8ab80441b193883878e4574f1e.zip aos documentos complementares.

20/08/2025 12:01:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Daremos uma pausa para almoço com retorno às 13:30 h.

20/08/2025 13:36:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Retornamos para análise dos documentos de habilitação.

20/08/2025 14:26:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA - INABILITADA

MOTIVAÇÃO: ITEM 13.2.2 C - O contrato apresentado com o profissional indicado é vinculado a outra empresa - CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI.

ITEM 13.2.2.2 - Não apresentou a referida declaração.

20/08/2025 14:28:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convocamos a empresa CHTH BRASIL LTDA, para inserir em plataforma: proposta, cronograma e planilha orçamentária atualizados com o valor ganho, e demais documentos de habilitação solicitadas em edital. O prazo é de (2) duas horas.

20/08/2025 14:28:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CHTH BRASIL LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 20/08/2025 16:30

20/08/2025 16:33:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CHTH BRASIL LTDA adicionou o arquivo 340bb8c8e68749a798fc9a6b44c0f586.rar aos documentos complementares.

20/08/2025 16:59:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Empresa CHTH BRASIL LTDA- HABILITADA.

20/08/2025 16:59:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prosseguiremos com a fase de recurso.

25/08/2025 17:08:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Reabertura CE 011 2025.pdf foi adicionado ao processo.

25/08/2025 17:14:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando o princípio da autotutela, consagrado na Súmula 473 do STF, a Administração Pública tem o dever de rever seus próprios atos, especialmente quando houver indícios de irregularidades ou descumprimento de requisitos editalícios.

25/08/2025 17:14:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Foi realizada análise técnica detalhada do acervo apresentado pela empresa CHTH BRASIL LTDA, com base na documentação constante nos autos. Conforme manifestação técnica emitida pelo engenheiro responsável, os documentos não comprovam de forma suficiente o atendimento ao item de Qualificação Técnica exigido no edital.



**MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP**

25/08/2025 17:14:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante dos argumentos apresentados e da manifestação técnica exarada, decido pela manutenção da inabilitação da empresa CHTT BRASIL LTDA, por não atendimento aos requisitos de Qualificação Técnica, nos termos do edital.

25/08/2025 17:14:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Determino, ainda, a reabertura da sessão pública para fins de convocação da empresa subsequente na ordem de classificação, a fim de dar continuidade regular ao certame.

25/08/2025 17:14:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a reabertura irá ocorrer dia 27/08 às 14 horas, na plataforma BNC.

27/08/2025 14:05:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, conforme comunicado retornamos coma reabertura da sessão, convocando a empresa subsequente para apresentação dos documentos de habilitação.

27/08/2025 14:06:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convocamos a empresa AG DE P BRANCO LIRYA, para inserir em plataforma: proposta , cronograma e planilha orçamentária atualizados com o valor ganho, e demais documentos de habilitação solicitadas em edital. O prazo é de (2) duas horas.

27/08/2025 14:06:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 27/08/2025 16:10

27/08/2025 15:44:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante AG DE P BRANCO LIRYA foi alterado para 27/08/2025 17:10

27/08/2025 15:54:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 1cf50a8a7a1b4e0494c57fc3814559e6.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:54:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo f7bcc5c76994423cad487cef1f3ac937.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:54:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo e6e0f069880e42c28fa93382ecb57f39.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:54:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo f8e4f37172a44df78764b581c3fe1c25.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:54:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo e411190436464263a9b2d14b551ad960.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:54:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 6e659635a3524b6aa022b1d1b6934dcc.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:54:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 57e38f801fb140ea8f940b641d6ae7aa.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:54:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 110ff799915c446fb8648cea780dc33e.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:54:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 1005292e66f2463d86eee4e27c2479b2.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 9027dc953ba642d7a743cd19c370ee78.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 5e08c6017ddd4e3791acc4efcf871f3e.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 63d1658cb1c24c89b7dcfe92a9589fbb.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 6aead98507524577b05b30e6740d1da7.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo d3f070cccc33410ab882c8d685e54b4c.pdf aos documentos complementares.



**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
CAPÃO BONITO-SP**

27/08/2025 15:55:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo a35a0f5789bf4c1d9f2abc7c866edd06.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 901eb408146144649d0476a33a6a4b30.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 15b6413ab25c478d95f3582c36b608c9.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo f2076b1893384cd7a03fc7433c939618.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 550a09af9d694115b04aee8465cc4295.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo fcd4be35337e410b8cf0ae61d16582f6.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 61f2a594887d419ab7a434555efd1a3f.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 00942dc5668f4ff1b5c872d7c8c30b4b.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo d4d5aa3b68174ae2b4664eff38b625bd.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo fe8a3984c8364e42a139a5fd5e565275.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo bad9e8c03f174c0a9cc3be56d942b4df.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 080c9f47a90747129cfb221ca45c71eb.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 2b7255333d184e44a3339912e4a3fd86.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:55:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 020391dbbe894e3cb11929f3b6687ba3.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:56:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 2634a4bdbfe44894af26d1c8b41e2503.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:56:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 4c38df47fdce437aa8129c94981feaf8.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:56:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 8e8930c8de5f44518c9d8a9804ba7a93.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:56:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo a3e896238cad497eaa3b73fe1e42c985.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:57:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 7747958633184adf88eed707c646ca66.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:57:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo e89e6863b49d4f26ac7804d07cd03b0f.pdf aos documentos complementares.



**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
CAPÃO BONITO-SP**

27/08/2025 15:57:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo eb350a7d73a143d0b63ecf493f69d497.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 15:57:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA removeu o arquivo eb350a7d73a143d0b63ecf493f69d497.pdf dos documentos complementares.

27/08/2025 15:57:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA removeu o arquivo e89e6863b49d4f26ac7804d07cd03b0f.pdf dos documentos complementares.

27/08/2025 15:57:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA removeu o arquivo 7747958633184adf88eed707c646ca66.pdf dos documentos complementares.

27/08/2025 16:00:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 5ef5cc294b3b472183a02ee4ff36f19f.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 16:00:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo 51e3dd18d80843b3ae910595449e9728.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 16:00:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AG DE P BRANCO LIRYA adicionou o arquivo f4037f1a98464548bc9be0f32ec38681.pdf aos documentos complementares.

27/08/2025 17:13:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão suspensa para análise ao acervo técnico apresentado.

27/08/2025 17:13:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A retomada será comunicada para todos os participantes, tanto no chat como no email cadastrado em plataforma.

28/08/2025 14:01:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde,

Informamos que a sessão será retomada dia 01/09, segunda feira às 09 horas.

01/09/2025 08:28:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer-Tecnico-CE-no-011-2025-Arcão-AG.pdf foi adicionado ao processo.

01/09/2025 09:01:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, conforme comunicado retormamos ao certame

01/09/2025 09:02:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme a análise técnica a empresa AG DE P BRANCO LIRYA - INABILITADA, não atendimento ao Acervo Técnico.

01/09/2025 09:03:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convocamos a empresa A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA, para inserir em plataforma: proposta , cronograma e planilha orçamentária atualizados com o valor ganho, e demais documentos de habilitação solicitadas em edital. O prazo é de (2) duas horas.

01/09/2025 09:03:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 01/09/2025 11:05

01/09/2025 11:09:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convocamos a empresa FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA, para inserir em plataforma: proposta , cronograma e planilha orçamentária atualizados com o valor ganho, e demais documentos de habilitação solicitadas em edital. O prazo é de (2) duas horas.

01/09/2025 11:09:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 01/09/2025 13:10

01/09/2025 11:31:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo 428a195537e7495789e37549ee33c661.zip aos documentos complementares.

01/09/2025 11:32:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo cf70f57b82404c1a96d84aec961a814c.zip aos documentos complementares.

01/09/2025 11:32:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo 1819fb824d7a473aa2a615820a7df100.zip aos documentos complementares.

01/09/2025 11:32:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo 0ea952d4664d4ccda377d65325bcb9fd.zip aos documentos complementares.



**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
CAPÃO BONITO-SP**

01/09/2025 11:32:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo 041eb34c1fbd416aa95f331c751b7e1a.zip aos documentos complementares.

01/09/2025 11:39:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo 4336c9377dcd4b62ba63f8199e4a1e85.zip aos documentos complementares.

01/09/2025 11:40:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA removeu o arquivo 428a195537e7495789e37549ee33c661.zip dos documentos complementares.

01/09/2025 11:40:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo 009e471b217247928bf03eaec49115f1.zip aos documentos complementares.

01/09/2025 11:47:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo aea370630e6c4134ab2b1b87438aa470.zip aos documentos complementares.

01/09/2025 11:47:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA removeu o arquivo 4336c9377dcd4b62ba63f8199e4a1e85.zip dos documentos complementares.

01/09/2025 13:03:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo e5cf83dfd181405aa97f8bff74db363c.zip aos documentos complementares.

01/09/2025 13:13:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, informo que para uma melhor análise acerca do acervo técnico, toda a documentação a essas tema será remetido ao setor competente, visto isso o certame será suspenso nos mesmo moldes anteriormente.

01/09/2025 13:14:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O aviso para retomada será enviado via email e chat.

01/09/2025 15:11:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos que a sessão será retomada dia 03/09, segunda feira às 09 horas

02/09/2025 10:53:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer-Tecnico-CE-no-011-2025-Arcão-forma.pdf foi adicionado ao processo.

02/09/2025 10:55:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

*CORREÇÃO

Informamos que a sessão será retomada dia 03/09, quarta feira às 09 horas

03/09/2025 08:28:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA - INABILITADA, não atendimento ao Acervo Técnico

03/09/2025 09:03:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, retomamos ao certame

03/09/2025 09:03:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

devido inabilitação, convocaremos a empresa subsequente.

03/09/2025 09:04:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convocamos a empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, para inserir em plataforma: proposta, cronograma e planilha orçamentária atualizados com o valor ganho, e demais documentos de habilitação solicitadas em edital. O prazo é de (2) duas horas.

03/09/2025 09:04:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 03/09/2025 11:05

03/09/2025 11:26:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Daremos uma pausa para almoço com retorno as 13 horas.

03/09/2025 13:36:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Retornamos para análise aos documentos.

03/09/2025 14:09:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acervo Técnico enviado para análise técnica, por isso solicito uma pausa agora com retorno as 16:30h, para verificar se teremos que suspender novamente ou se podemos prosseguir com a fase recursal.

03/09/2025 16:38:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, infelizmente o Setor Técnico não finalizou a análise, perante isso iremos SUSPENDER o certame, com mesmo moldes anteriormente.

03/09/2025 16:46:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Retorno dia 05/09 às 09 horas.



MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP

05/09/2025 08:57:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Como a comunicação do retorno não foi encaminhada via email, manifestação recursal seja reagendada a ocorrer dia 08/09.

08/09/2025 09:01:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, como informado anteriormente iremos prosseguir com a fase de recurso, visto que a empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, esta habilitada.

LOTE 1 - RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: %	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa especializada para Construção de Arquibancada do Campo de Futebol ao lado do Arcão- Etapa 2.			
Quantidade: 100		Valor Unit.: 890,98	Valor Total: 89.098,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	234	40.373.753/0001-67	89.098,00	89.098,00		Sim
2 IDEALIZ ENGENHARIA E PROJETOS	532	34.970.748/0001-39	89.098,00	89.098,00	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA	275	10.329.715/0001-46	89.099,00	77.790,00		Sim
CTHT BRASIL LTDA	759	35.651.632/0001-08	87.798,00	77.800,00	0,0129	Não
AG DE P BRANCO LIRYA	763	40.503.160/0001-78	89.090,00	77.900,00	0,1285	Sim
A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA	237	29.549.521/0001-84	89.000,00	79.750,00	2,3748	Sim
FORMA SOLUÇÕES DE	798	14.071.099/0001-27	89.000,00	80.570,00	1,0282	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

29/07/2025 14:51:48	PUBLICADO	
30/07/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
20/08/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
20/08/2025 09:01:40	DISPUTA	
20/08/2025 09:01:40	LANCE	IDEALIZ ENGENHARIA E PROJETOS (PARTICIPANTE 532) 89.098,00
20/08/2025 09:01:40	LANCE	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES (PARTICIPANTE 234) 89.098,00
20/08/2025 09:01:40	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759) 87.798,00
20/08/2025 09:01:40	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275) 89.099,00
20/08/2025 09:01:40	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763) 89.090,00
20/08/2025 09:01:40	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798) 89.000,00
20/08/2025 09:01:40	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237) 89.000,00
20/08/2025 09:02:33	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237) 87.500,00
20/08/2025 09:04:13	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798) 87.490,00
20/08/2025 09:04:26	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759) 87.225,00
20/08/2025 09:05:04	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798) 87.215,00
20/08/2025 09:05:08	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237) 87.150,00
20/08/2025 09:05:22	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275) 87.205,00



MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP

20/08/2025 09:05:27	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	87.000,00
20/08/2025 09:06:07	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798)	86.990,00
20/08/2025 09:06:19	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	86.800,00
20/08/2025 09:06:25	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	86.980,00
20/08/2025 09:06:40	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	86.700,00
20/08/2025 09:06:46	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798)	86.690,00
20/08/2025 09:07:10	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	86.500,00
20/08/2025 09:07:21	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798)	86.490,00
20/08/2025 09:07:28	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	86.480,00
20/08/2025 09:08:02	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	86.380,00
20/08/2025 09:08:37	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	86.300,00
20/08/2025 09:09:16	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	86.200,00
20/08/2025 09:09:49	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	86.180,00
20/08/2025 09:09:49	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
20/08/2025 09:10:21	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	86.100,00
20/08/2025 09:10:34	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798)	86.000,00
20/08/2025 09:10:36	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	86.050,00
20/08/2025 09:11:05	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	85.990,00
20/08/2025 09:11:12	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	85.900,00
20/08/2025 09:11:31	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	85.800,00
20/08/2025 09:11:43	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	85.750,00
20/08/2025 09:12:25	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	85.600,00
20/08/2025 09:12:37	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	85.590,00
20/08/2025 09:12:38	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	85.550,00
20/08/2025 09:13:00	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798)	85.000,00
20/08/2025 09:13:12	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	84.900,00
20/08/2025 09:13:12	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	84.950,00
20/08/2025 09:13:26	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	84.850,00
20/08/2025 09:14:06	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798)	84.840,00
20/08/2025 09:14:16	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	84.590,00
20/08/2025 09:15:09	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	84.490,00
20/08/2025 09:15:25	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	84.450,00
20/08/2025 09:15:27	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	84.400,00
20/08/2025 09:15:36	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	84.350,00
20/08/2025 09:16:00	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798)	84.340,00
20/08/2025 09:16:11	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	84.300,00
20/08/2025 09:16:16	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	84.280,00
20/08/2025 09:16:24	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	84.290,00
20/08/2025 09:16:32	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	84.250,00
20/08/2025 09:16:46	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	84.200,00
20/08/2025 09:16:57	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	84.150,00
20/08/2025 09:17:05	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	84.100,00
20/08/2025 09:17:14	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	84.050,00
20/08/2025 09:17:17	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	84.000,00



**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
CAPÃO BONITO-SP**

20/08/2025 09:17:36	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	83.990,00
20/08/2025 09:17:40	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	83.900,00
20/08/2025 09:18:02	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	83.850,00
20/08/2025 09:18:12	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	83.800,00
20/08/2025 09:18:23	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	83.750,00
20/08/2025 09:18:40	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	83.740,00
20/08/2025 09:18:43	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798)	83.000,00
20/08/2025 09:18:53	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	82.950,00
20/08/2025 09:18:53	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	82.900,00
20/08/2025 09:19:04	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	82.850,00
20/08/2025 09:19:19	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	81.850,00
20/08/2025 09:19:29	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	82.862,00
20/08/2025 09:19:56	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	81.800,00
20/08/2025 09:20:04	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	81.750,00
20/08/2025 09:20:13	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	81.971,71
20/08/2025 09:20:14	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	81.700,00
20/08/2025 09:20:22	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	81.600,00
20/08/2025 09:20:33	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	81.550,00
20/08/2025 09:20:50	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	81.500,00
20/08/2025 09:21:04	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	81.450,00
20/08/2025 09:21:16	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	81.400,00
20/08/2025 09:21:26	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	81.390,00
20/08/2025 09:21:29	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	81.350,00
20/08/2025 09:21:43	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	81.300,00
20/08/2025 09:21:47	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	81.290,00
20/08/2025 09:21:59	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	81.190,00
20/08/2025 09:21:59	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	81.250,00
20/08/2025 09:22:11	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	81.100,00
20/08/2025 09:22:23	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	81.090,00
20/08/2025 09:22:26	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	81.080,00
20/08/2025 09:22:36	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	81.000,00
20/08/2025 09:22:51	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	80.990,00
20/08/2025 09:23:04	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	80.950,00
20/08/2025 09:23:12	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	80.980,00
20/08/2025 09:23:13	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	80.850,00
20/08/2025 09:23:18	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	80.940,00
20/08/2025 09:23:25	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798)	80.840,00
20/08/2025 09:23:29	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	80.800,00
20/08/2025 09:23:41	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	80.790,00
20/08/2025 09:23:46	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	80.780,00
20/08/2025 09:23:56	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	80.770,00
20/08/2025 09:24:05	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	80.700,00
20/08/2025 09:24:24	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	80.690,00
20/08/2025 09:24:39	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	80.590,00



**MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP**

20/08/2025 09:24:50	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	80.580,00
20/08/2025 09:25:17	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 798)	80.570,00
20/08/2025 09:25:18	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	80.560,00
20/08/2025 09:25:19	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	80.500,00
20/08/2025 09:25:29	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	80.490,00
20/08/2025 09:25:42	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	80.430,00
20/08/2025 09:25:56	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	80.410,00
20/08/2025 09:26:18	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	80.400,00
20/08/2025 09:26:22	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	80.380,00
20/08/2025 09:26:34	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	80.370,00
20/08/2025 09:26:37	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	80.200,00
20/08/2025 09:26:51	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	80.180,00
20/08/2025 09:26:56	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	80.170,00
20/08/2025 09:27:10	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	80.100,00
20/08/2025 09:27:24	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	80.050,00
20/08/2025 09:27:37	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	80.000,00
20/08/2025 09:27:56	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	79.990,00
20/08/2025 09:28:18	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	79.980,00
20/08/2025 09:28:48	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	79.900,00
20/08/2025 09:29:09	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	79.880,00
20/08/2025 09:29:25	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	79.800,00
20/08/2025 09:29:48	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	79.790,00
20/08/2025 09:29:49	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	79.780,00
20/08/2025 09:30:03	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	78.780,00
20/08/2025 09:30:03	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	79.770,00
20/08/2025 09:31:29	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	79.760,00
20/08/2025 09:31:47	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	78.770,00
20/08/2025 09:31:50	LANCE	A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 237)	79.750,00
20/08/2025 09:32:07	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	78.000,00
20/08/2025 09:32:23	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	78.407,72
20/08/2025 09:33:31	LANCE	AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)	77.900,00
20/08/2025 09:33:42	LANCE	CTHT BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 759)	77.800,00
20/08/2025 09:35:42	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 234, PARTICIPANTE 532 que apresentaram o valor de 89,098.00.			
20/08/2025 09:35:42	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
PARTICIPANTE 763 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.			
20/08/2025 09:35:42	DESEMPATE		
20/08/2025 09:40:42	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
PARTICIPANTE 275 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.			
20/08/2025 09:40:42	DESEMPATE		
20/08/2025 09:42:18	LANCE	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (PARTICIPANTE 275)	77.790,00
20/08/2025 09:45:42	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
20/08/2025 09:45:42	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA			



**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
CAPÃO BONITO-SP**

20/08/2025 09:45:42 HABILITAÇÃO

20/08/2025 14:27:05 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA inabilitado. Motivo: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA - INABILITADA
MOTIVAÇÃO: ITEM 13.2.2 C - O contrato apresentado com o profissional indicado é vinculado a outra empresa - CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI.
ITEM 13.2.2.2 - Não apresentou a referida declaração.

20/08/2025 14:27:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

20/08/2025 14:27:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CHTT BRASIL LTDA

20/08/2025 16:59:46 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

20/08/2025 17:29:46 EM ADJUDICAÇÃO

21/08/2025 10:02:39 ADJUDICADO

21/08/2025 10:02:42 HOMOLOGADO

25/08/2025 17:06:20 EM ADJUDICAÇÃO

25/08/2025 17:13:14 HABILITAÇÃO

27/08/2025 13:23:42 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CHTT BRASIL LTDA inabilitado. Motivo:
empresa CHTT BRASIL LTDA - INABILITADA
Motivação: não atendimento ao item de relevância

27/08/2025 13:23:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é AG DE P BRANCO LIRYA

27/08/2025 13:23:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

27/08/2025 15:31:15 MENSAGEM AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)

Boa tarde,

27/08/2025 15:36:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

boa tarde

27/08/2025 15:43:53 MENSAGEM AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 763)

Gostaria de solicitar UM HORA a mais para juntar e anexar as documentações para habilitação

27/08/2025 15:44:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ok, concedido

01/09/2025 09:02:22 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AG DE P BRANCO LIRYA inabilitado. Motivo: AG DE P BRANCO LIRYA - INABILITADA, não atendimento ao Acervo Técnico

01/09/2025 09:02:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA

01/09/2025 09:02:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

01/09/2025 11:08:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

01/09/2025 11:08:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA

01/09/2025 11:08:26 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A F DA SILVA TERRAPLENAGEM LTDA inabilitado. Motivo: NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS DE HABIITAÇÃO CONFORME SOLICITADO.

01/09/2025 11:14:06 MENSAGEM FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE

Perfeitamente, vamos providenciar!

01/09/2025 12:44:37 MENSAGEM FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE

Prezado/a, agente de contratação, todos os documentos estão disponíveis para vossa análise, peço encarecidamente que se ainda houver alguma necessidade documental, me informe para que eu possa atendê-los imediatamente, att, Licitante.

02/09/2025 10:58:55 MENSAGEM FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE

Prezado/a, agente de contratação, perfeito!



**MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP**

03/09/2025 08:28:51 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA inabilitado. Motivo: FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA - INABILITADA, não atendimento ao Acervo Técnico

03/09/2025 08:28:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

03/09/2025 08:28:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

03/09/2025 10:18:11 MENSAGEM MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES (PARTICIPANTE

Bom dia!

03/09/2025 10:21:01 MENSAGEM MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES (PARTICIPANTE

Realizado o upload dos arquivos em um unico arquivo compactado. Tambem mandamos os arquivos soltos no email: licitacao@capaobonito.sp.gov.br obrigado.

03/09/2025 10:21:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 234: ok

08/09/2025 09:02:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

08/09/2025 09:14:18 RECURSO MANIFESTADO CTHT BRASIL LTDA

A empresa CTHT BRASIL LTDA tem interesse em manifestar Recurso ante a decisão de inabilitação da mesma e habilitação da empresa habilitada no certame.

08/09/2025 09:32:44 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

11/09/2025 15:46:27 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO CTHT BRASIL LTDA

Nome do arquivo: RECURSO ADMINISTRATIVO.pdf

(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/0e9ddf91b8fe44cd915cf1f6edb8bdb4.pdf>)

11/09/2025 15:47:23 RECURSO REGISTRADO CTHT BRASIL LTDA

Apresentação de Recurso Administrativo em face da Inabilitação da empresa recorrente

12/09/2025 00:00:01 RECEPÇÃO DE CONTRARRAÇÕES

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ