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Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, boca de lobo. 7,00000 unidade. 2)
Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 245,20000 metro. 3) Execução, Execução de
obra, de sistemas de drenagem para obras civis, meio-fio. 737,58000 metro. 4) Execução, Execução de obra, de pavimentação,
asfáltica para vias urbanas. 2961,69000 metro quadrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230011971
27/09/2023 15:30:02

Autenticação Digital: CnCCykf6GsJgUGJCFffKygCAyAK1f0BA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

A Contratante CONSTRUTORA PLANETA LTDA.., pessoa jurídica de 

direito privado, estabelecida em SOROCABA, estado de São Paulo, na Rua 

Octaviano Gozzano, nº 325 – Parque Campolim, inscrita no CNPJ 

04.132.350/0001-62, ATESTA para os devidos fins que se fizerem necessários, 

que a Empresa Contratada CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTADORA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 06.080.227/0001-70 e 

situada à Rua Laura Maiello Kook, nº 250, na cidade de Sorocaba/SP, tendo 

como responsável técnico o Eng.º Civil MATHEUS QUATROCHI, CREA-SP 

5070226602, RNP 2617411508, em comprimento ao contrato firmado, 

finalizou o seguinte serviço: 

 

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADAS na Rua Augusto Lippel em 

Sorocaba/SP. 

 

SERVIÇOS REALIZADOS: Escavação mecanizada de material de 1ª 

categoria, inclusive transporte até área de aterro e bota-fora, aterro 

compactado de material de 1ª categoria, Supressão de arvores, mudança de 

cerca em arame farpado, drenagem de águas pluviais com instalação de tubos 

de concreto, bocas de lobo e poços de visita, execução de guias e sarjetas 

extrusadas, execução de pavimento asfáltico para tráfego pesado, execução de 

dreno de pavimento, execução de passeio para pedestres, plantio de grama 

esmeraldas. 

 

PERÍODO: 90 dias (11 de julho de 2022 a 11 de outubro de 2022); 
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VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.066.020,13 (UM MILHÃO, 

SESSENTA E SEIS MIL, VINTE REAIS E TREZE CENTAVOS). 

 

QUANTIFICAÇÃO:  

4854,76 m³ de escavação, carga e transporte de material de 1[ categoria. 

355,81 m³ de aterro 

737,58 m de guias e sarjetas extrusadas; 

2961,69 m² de pavimento asfáltico para tráfego pesado (Abertura e 

preparo de caixa até 50 cm, compactação do subleito mínimo de 100% do 

PN e transporte até o raio de 1,0 km, sub-base em solo local tratado 

quimicamente com cal, base em bica corrida, imprimações ligante e 

impermeabilizantes, 5cm de CBUQ faixa II (BINDER), 5 cm de CBUQ – Faixa 

III) 

1409,94 m² de passeio para pedestres em concreto (abertura de caixa, base 

de bica corrida e concreto FCK 20Mpa) 

112,49 m² de passeio para pedestres em concreto (abertura de caixa, base 

de bica corrida e concreto FCK 20Mpa) 

 

   

LOCAL DA OBRA: Rua Augusto Lippel, Trecho 02 – Parque Campolim – 

Sorocaba/SP. 

ART Nº 28027230231301289 

 

Atesto ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, não 

tendo nada que o desabone. 

Sorocaba, 21 de agosto de 2023. 

 

 

__________________________ 

GUILHERME VIEIRA GUEDES GRANHA 

CREA/SP: 5062485178 

RG: 11.716.409-5 SSP-MG 

CPF: 036.611.586-35
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ANEXO I - PLANILHA QUANTITATIVA INICIAL 

Item Descriminação dos serviços do Orçamento  Unid.  Quantid. 

        

1. Serviços Preliminares     

1.1 Canteiro de Obras  vb  1,00 

1.2 ART  vb  1,00 

1.3 Mobilização e desmobilização  vb  2,00 

1.4 Controle tecnológico  vb  3,00 

1.5 Seguro de responsabilidade civil  vb  1,00 

1.6 Mudança de cerca com reaproveitamento  metro  400,00 

1.7 Supressão de árvores  vb  1,00 

1.8 Escavação e carga de material de 1ª cat  m³  4854,76 

1.9 Transporte de material até área de aterro  m³  355,81 

1.10 Aterro compactado a 95% do P.N.  m³  355,81 

1.11 Transporte e descarte em bota-fora  m³  4498,95 

        

2 Drenagem     

2.1 Escavação de valas com profundidade de até 2,50m  m³  1794,27 

2.2 Re-aterro de vala com compactação mecânica  m³  1684,78 

2.3 Apiloamento de fundo de vala e lastro de brita  m³  30,11 

2.4 Escoramento contínuo de vala  m²  0,00 

2.5 Assentamento de tubo de Concreto Ø 400mm  metro  34,00 

2.6 Assentamento de tubo de Concreto Ø 600mm  metro  160,00 

2.7 Assentamento de tubo de Concreto Ø 800mm  metro  51,20 

2.8 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto  unid  3,00 

2.9 Boca de lobo dupla tipo, com tampa de concreto  unid  1,00 

2.10 Boca de lobo tripla tipo, com tampa de concreto  unid  3,00 

2.11 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60  unid  4,00 

2.12 Chaminé para poço de visita incluso tampão  unid.  4,00 

2.13 Guias e sarjetas extrusadas - somente Mão de obra  metro  737,58 
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3 Pavimentação     

3.1 
Abertura e preparo de caixa até 50 cm, compactação do subleito mínimo de 95% 

do PN e transporte até o raio de 1,0 km 
 m²  2961,69 

3.2 Sub-base em solo local estabilizado com 3,0% de cal CH-III - esp. 20cm  m²  2961,69 

3.3 Aplicação de Base em bica corrida - esp. 15cm (somente mão de obra)  m²  2961,69 

3.4 Imprimação betuminosa impermeabilizante  m²  2961,69 

3.5 Imprimação betuminosa ligante  m²  2961,69 

3.6 
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ [Faixa II, 

DER] BINDER - esp. 5cm  (somente mão de obra) 
 m²  2961,69 

3.7 Imprimação betuminosa ligante  m²  2961,69 

3.8 
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ [Faixa III, 

DER] - esp. 5cm  (somente mão de obra) 
 m²  2961,69 

        

4 DRENO DE PAVIMENTO     

4.1 Escavação de vala  m³  60,01 

4.2 Carga, transporte e descarte até bota-fora  m³  78,01 

4.3 Compactação de fundo de vala  m³  34,29 

4.4 Fornecimento e aplicação de geotêxtil conforme projeto  m²  612,11 

4.5 Tubo em Polietileno de alta densiodade corrugado perfurado, DN = 4"  metro  685,84 

4.6 Pedra britada para dreno  m³  60,01 

        

5 Passeio para pedestres     

5.1 Abertura de caixa até 15cm, inclusive compactação do sub-leito  m²  1409,94 

5.2 Transporte e descarte até bota-fora  m³  274,94 

5.3 Espalhamento e compactação de material granular - esp. 5cm  m²  1409,94 

5.4 
Passeio em concreto (Fck 20MPa), não armado, com esp de até 7cm somente 

Mão de obra 
 m²  1409,94 

5.5 Plantio de grama esmeralda em placas  m²  1175,85 

        

6 Passeio - Entrada de veículos     

6.1 Abertura de caixa até 15cm, inclusive compactação do sub-leito  m²  112,49 

6.2 Transporte e descarte até bota-fora  m³  21,94 

6.3 Espalhamento e compactação de material granular - esp. 5cm  m²  112,49 

6.4 
Passeio em concreto (Fck 35MPa),armado, com esp de até 10cm somente Mão 

de obra 
 m²  112,49 

        

7 Drenagem Amalya + reajuste canaleta e pávimento      

7.1 Escavação de valas com profundidade de até 2,50m  m³  137,00 
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7.2 Re-aterro de vala com compactação mecânica  m³  123,88 

7.3 Apiloamento de fundo de vala e lastro de brita  m³  5,14 

7.4 Assentamento de tubo de Concreto Ø 800mm  metro  21,00 

7.5 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60  unid  1,00 

7.6 Ajuste de canaleta  vb  1,00 

7.7 Reparo de pavimento lateral canaletas  vb  1,00 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - PLANILHA ADITIVO DRENO PROFUNDO 

Item Descrição dos Serviços Und. Qntd. 

        

4 Dreno de Pavimento DLR-4 - Comp. 160m - Largura da vala = 0,35 - Profundidade - 1,50 m 

4.1 Escavação de vala m³ 84,00 

4.2 Carga, transporte e descarte até bota-fora m³ 109,20 

4.3 Compactação de fundo de vala m³ 11,20 

4.4 Fornecimento e aplicação de geotêxtil conforme projeto m² 663,60 

4.5 Tubo em Polietileno de alta densiodade corrugado perfurado, DN = 4" metro 160,00 

4.6 Pedra Britada para dreno m³ 82,74 

 

Sorocaba, 21 de agosto de 2023. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

GUILHERME VIEIRA GUEDES GRANHA 

CREA/SP: 5062485178 

RG: 11.716.409-5 SSP-MG 

CPF: 036.611.586-35 
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