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assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MATHEUS QUATROCHI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
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Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: CONSTRUTORA PLANETA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA OCTAVIANO GOZZANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 325 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE CAMPOLIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18048100 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 16/06/2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 1.223.923,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA AUGUSTO LIPPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE CAMPOLIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18048130 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 01/03/2023 Conclusão Efetiva: 01/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, poço de visita para drenagem.
3,00000 unidade. 2) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 948,06000 metro quadrado. 3) Execução,
Execução de obra, de contenções, em concreto armado. 279,82000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de obras de
terra, aterro. 2778,39000 metro cúbico. 5) Execução, Execução de obra, de obras de terra, corte. 2778,39000 metro cúbico. 6)
Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, travessia. 15,00000 metro. 7) Execução, Execução de
obra, de pavimentação. 2887,06000 metro quadrado. 8) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis,
galeria. 163,00000 metro. 9) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, meio-fio. 640,63000 metro.
10) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, dreno. 640,63000 metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
948,06 m² de infraestrutura urbana referente a execução de passeio para pedestres; 15,00m de travessia referente a rede de
aduelas; 640,63m de dreno referente ao dreno de pavimento; 279,82m² de contenção em concreto armado com sistema tipo
Lock+Load; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230012396
03/10/2023 16:47:42

Autenticação Digital: ksxAA0zK3GfF6Gk0CA131f0fAsaTskUz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Contratante CONSTRUTORA PLANETA LTDA.., pessoa jurídica de 

direito privado, estabelecida em SOROCABA, estado de São Paulo, na Rua 

Octaviano Gozzano, nº 325 – Parque Campolim, inscrita no CNPJ 

04.132.350/0001-62, ATESTA para os devidos fins que se fizerem necessários, 

que a Empresa Contratada CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTADORA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 06.080.227/0001-70 e 

situada à Rua Laura Maiello Kook, nº 250, na cidade de Sorocaba/SP, tendo 

como responsável técnico o Eng.º Civil MATHEUS QUATROCHI, CREA-SP 

5070226602, RNP 2617411508, em comprimento ao contrato firmado, 

finalizou o seguinte serviço: 

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADAS na Rua Augusto Lippel em 

Sorocaba/SP. 

SERVIÇOS REALIZADOS: Escavação mecanizada de material de 1ª 

categoria, inclusive transporte até área de aterro e bota-fora, aterro 

compactado de material de 1ª categoria, Supressão de arvores, mudança de 

cerca em arame farpado, drenagem de águas pluviais com instalação de tubos 

de concreto, bocas de lobo e poços de visita, execução de guias e sarjetas 

extrusadas, execução de pavimento asfáltico para tráfego pesado, execução de 

dreno de pavimento, execução de passeio para pedestres, plantio de grama 

esmeraldas. 

PERÍODO: 153 dias (01 de março de 2023 a 01 de agosto de 2023); 
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VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.223.923,48 (UM 

MILHÃO,DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E 

QUARENTA E OITO CENTAVOS). 

QUANTIFICAÇÃO:  

2778,39 m³ de escavação, carga e transporte de material de 1[ categoria. 

2778,39 m³ de aterro 

640,63 m de guias e sarjetas extrusadas; 

2887,06 m² de pavimento asfáltico para tráfego pesado (Abertura e 

preparo de caixa até 50 cm, compactação do subleito mínimo de 100% do 

PN e transporte até o raio de 1,0 km, sub-base em solo local tratado 

quimicamente com cal, base em bica corrida, imprimações ligante e 

impermeabilizantes, 5cm de CBUQ faixa II (BINDER), 5 cm de CBUQ – Faixa 

III) 

948,06 m² de passeio para pedestres em concreto (abertura de caixa, base 

de bica corrida e concreto FCK 20Mpa); 

15m de aduela pré-moldada seção 3,00 x 2,00m; 

279,82 m² de contenção em concreto armado tipo Lock+Load; 

324 m³ de rachão; 

108 m³ de pedra 3 e pedra 4. 

 

  LOCAL DA OBRA: Rua Augusto Lippel – Trecho 01 – Parque 

Campolim – Sorocaba/SP. 

ART Nº 28027230231301354 

 

Atesto ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, não 

tendo nada que o desabone. 

 

Sorocaba, 21 de agosto de 2023. 

 

__________________________ 

GUILHERME VIEIRA GUEDES GRANHA 

CREA/SP: 5062485178 

RG: 11.716.409-5 SSP-MG 

CPF: 036.611.586-35 
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ANEXO I - PLANILHA QUANTITATIVA INICIAL 

Item Descriminação dos serviços do Orçamento   

 Unid.  Quantid. 

        

1. Serviços Preliminares     

1.1 Canteiro de Obras vb 1,00 

1.2 ART vb 1,00 

1.3 Mobilização e desmobilização vb 2,00 

1.4 Controle tecnológico vb 3,00 

1.5 Seguro de responsabilidade civil vb 1,00 

1.6 Supressão de árvores (Bambu) vb 1,00 

1.7 Escavação e carga de material de 1ª cat m³ 349,13 

1.8 Transporte de material até área de aterro m³ 349,13 

1.9 Aterro compactado a 95% do P.N. m³ 2778,39 

1.10 Importação de solo interna a obra m³ 2429,26 

        

2 Drenagem - NOVA     

2.1 Escavação de valas com profundidade de até 3,00m m³ 1824,61 

2.2 Re-aterro de vala com compactação mecânica m³ 1727,62 

2.3 Apiloamento de fundo de vala e lastro de brita m³ 26,05 

2.4 Escoramento contínuo de vala m² 0,00 

2.5 Assentamento de tubo de Concreto Ø 400mm metro 27,00 

2.6 Assentamento de tubo de Concreto Ø 600mm metro 0,00 

2.7 Assentamento de tubo de Concreto Ø 800mm metro 116,00 

2.8 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto unid 4,00 

2.9 Boca de lobo dupla tipo, com tampa de concreto unid 5,00 

2.10 Boca de lobo tripla tipo, com tampa de concreto unid 1,00 

2.11 Poço de visita de 2,40 x 2,60 x 2,50 unid 3,00 

2.12 Chaminé para poço de visita incluso tampão unid. 3,00 

2.13 
Dissipador de energia em rachão - esp. 80cm - largura de 2m - para saída das 

redes de drenagem (incluso abertura de vala) 
m³ 21,60 
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2.14 
Sub-base em rachão para assentamento de rede de aduelas e muro ala - Largura 

= 4,5m - h= 1,20m  - somente Mão de obra 
m³ 81,00 

2.15 
Base em BGS - esp. 20cm para  para assentamento de rede de aduelas e muro ala 

- Largura = 4,5m - h= 0,15m - somente Mão de obra 
m³ 15,53 

2.16 
Lastro de concreto - FCK 35MPa para assentamento de aduelas e muro ala - 

Largura = 4,5m - h= 0,15m - somente Mão de obra 
m³ 15,53 

2.17 
Assentamento de Rede de aduela pré-moldade 3,00 x 2,00 inclusive aplicação de 

geotextil em juntas - sem fornecimento de material 
metro 15,00 

2.18 Muro de ala padrão pré moldado - somente Mão de obra unid 2,00 

2.19 
Dissipador de energia em rachão após rede de aduelas - comp. 6,50m x 0,50m x 

5,00m de largura 
m³ 16,25 

2.20 Guias e sarjetas extrusadas - somente Mão de obra metro 640,63 

        

3 Pavimentação     

3.1 
Abertura e preparo de caixa até 50 cm, compactação do subleito mínimo de 95% 

do PN e transporte até o raio de 1,0 km 
m² 2887,06 

3.2 Sub-base em solo local estabilizado com 3,0% de cal CH-III - esp. 20cm m² 2887,06 

3.3 Aplicação de Base em bica corrida - esp. 15cm  m² 2887,06 

3.4 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 2887,06 

3.5 Imprimação betuminosa ligante m² 2887,06 

3.6 
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ [Faixa II, 

DER] BINDER - esp. 5cm   
m² 2887,06 

3.7 Imprimação betuminosa ligante m² 2887,06 

3.8 
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ [Faixa III, 

DER] - esp. 5cm   
m² 2887,06 

        

4 DRENO DE PAVIMENTO     

4.1 Escavação de vala m³ 56,06 

4.2 Carga, transporte e descarte até bota-fora m³ 72,87 

4.3 Compactação de fundo de vala m³ 32,03 

4.4 Fornecimento e aplicação de geotêxtil conforme projeto m² 571,76 

4.5 Tubo em Polietileno de alta densiodade corrugado perfurado, DN = 4" metro 640,63 

4.6 Pedra britada para dreno m³ 56,06 

        

5 Passeio para pedestres     

5.1 Abertura de caixa até 15cm, inclusive compactação do sub-leito m² 948,06 

5.2 Transporte e descarte até bota-fora m³ 184,87 
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5.3 Espalhamento e compactação de material granular - esp. 5cm m² 948,06 

5.4 Passeio em concreto (Fck 20MPa), não armado, com esp de até 7cm  m² 948,06 

5.5 Plantio de grama esmeralda em placas m² 1400,00 

        

6 Contenção   1,00 

6.1 Instalação e assentamento de Lock & Load  m² 279,82 

6.1 
Execução de dreno lateral em rachão e pedra 4, inclusive envelopamento em 

geotextil não tecido 
m³ 78,00 

        

7 DIVERSOS     

7.1 Escavação de valas com profundidade de até 3,00m m³ 209,80 

7.2 Re-aterro de vala com compactação mecânica m³ 199,43 

7.3 Apiloamento de fundo de vala e lastro de brita m³ 2,00 

7.4 Escoramento contínuo de vala m² 0,00 

7.5 Assentamento de tubo de Concreto Ø 400mm metro 10,00 

7.6 Assentamento de tubo de Concreto Ø 500mm metro 10,00 

7.7 Assentamento de tubo de Concreto Ø 600mm metro 0,00 

7.8 Assentamento de tubo de Concreto Ø 800mm metro 0,00 

7.9 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto - h <= 2,00m unid 0,00 

7.10 Boca de lobo dupla tipo, com tampa de concreto - h <= 2,00m unid 0,00 

7.11 Demolição de pescoço de PV existente unid 4,00 

7.12 
Levantamento de PV existente conforme normativa SAAE - Sem fornecimento de 

material (anéis e tampões por conta do cliente) 
unid 4,00 

7.13 
Demolição de saída de drenagem existente, inclusive muro ala para passagem de 

base de contenção 
vb 0,00 

7.14 Execução de Muro ala e dissipador de energia conforme projeto "DRENAGEM.dwg" unid 1,00 
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ANEXO I - PLANILHA ADITIVO DRENO PROFUNDO 

Item Descrição dos Serviços Und. Qntd. 

        

1 Estabilização em rachão para aterro e drenagem - estaca 4 até estaca 6 

1.1 Abertura e preparo de caixa até 80 cm e transporte até o raio de 10 km m² 540,00 

1.2 Sub-base em rachão - esp. 60cm  m³ 324,00 

1.3 Base mista em pedra 3/4 para travamento de rachão - esp. 20cm  m³ 108,00 

1.4 
Fornecimento e aplicação de geotêxtil para impedir passagem de finos até a base de 

rachão  
m² 540,00 

 

 

 

Sorocaba, 21 de agosto de 2023. 

 

 

 

__________________________ 

GUILHERME VIEIRA GUEDES GRANHA 

CREA/SP: 5062485178 

RG: 11.716.409-5 SSP-MG 

CPF: 036.611.586-35 
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