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PROJETO ESTRUTURAL - PERSPECTIVAS E QUANTITATIVOS

Reforma e Ampliação- Santa Casa de Misericordia de Capão Bonito- Capão Bonito/SP

Hospital Santa Casa de Misericordia de Capão Bonito

Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP

14

Perspectiva 01
1

Quantitativo Vigas Pré Fabricadas

Titulo Comprimento (m) Altura (m) Largura (m) Quantidade Volume total (m³)
V01 8,92 0,70 0,30 26 47,23
V02 7,32 0,70 0,30 33 48,86
V03 7,10 0,70 0,30 30 43,03
V04 7,07 0,70 0,30 38 54,26
V05 6,85 0,70 0,30 11 15,20
V06 6,57 0,70 0,30 32 42,34
V07 6,55 0,70 0,30 37 48,80
V08 6,09 0,70 0,30 8 9,78
V09 6,07 0,70 0,30 6 7,31
V10 5,39 0,70 0,30 4 4,30
V11 4,48 0,70 0,30 34 30,06
V12 4,44 0,70 0,30 4 3,50
V13 3,51 0,70 0,30 19 12,93
V14 3,42 0,70 0,30 4 2,65
V15 3,33 0,70 0,30 5 3,21
V16 2,77 0,70 0,30 20 10,50
V17 2,51 0,70 0,30 8 3,76
V18 2,16 0,70 0,30 5 1,98
V19 1,96 0,70 0,30 10 3,55
V20 1,59 0,70 0,30 15 4,16
V21 1,54 0,70 0,30 15 4,00
V22 1,45 0,70 0,30 4 0,99
V23 2,67 0,70 0,30 4 2,02
V24 9,07 0,70 0,30 1 1,85
V25 6,67 0,70 0,30 1 1,34
V26 7,47 0,70 0,30 1 1,51
VE1 4,51 1,80 0,20 2 3,25
VE2 3,54 1,80 0,20 1 1,27
VE3 2,80 1,80 0,20 2 2,02
VE4 1,62 1,80 0,20 2 1,17
VE5 1,57 1,80 0,20 2 1,13

Total geral 384 417,95

Quantitativo Pilares Pré Fabricados

Titulo Largura (m) Altura (m) Comprimento (m) Volume (m³)
P01 0,40 0,40 10,10 1,72
P02 0,40 0,40 25,30 4,43
P03 0,40 0,40 25,30 4,53
P04 0,40 0,40 25,30 4,53
P05 0,40 0,40 25,30 4,45
P06 0,40 0,40 14,65 2,59
P07 0,40 0,40 18,65 3,28
P08 0,40 0,40 18,65 3,31
P09 0,40 0,40 18,65 3,20
P10 0,40 0,40 10,10 1,75
P11 0,40 0,40 25,30 4,43
P12 0,40 0,40 21,70 3,88
P13 0,40 0,40 21,70 3,88
P14 0,40 0,40 25,30 4,43
P15 0,40 0,40 14,65 2,61
P16 0,40 0,40 18,65 3,28
P17 0,40 0,40 18,65 3,25
P18 0,40 0,40 18,65 3,20
P19 0,40 0,40 23,35 4,14
P20 0,40 0,40 23,35 4,14
P21 0,40 0,40 17,70 3,05
P22 0,40 0,40 18,65 3,31
P23 0,40 0,40 23,35 4,14
P24 0,40 0,40 23,35 4,01
P25 0,40 0,40 10,10 1,75
P26 0,40 0,40 25,30 4,43
P27 0,40 0,40 21,70 3,74
P28 0,40 0,40 25,30 4,45
P29 0,40 0,40 18,65 3,34
P30 0,40 0,40 18,65 3,28
P31 0,40 0,40 18,65 3,25
P32 0,40 0,40 17,70 3,16
P33 0,40 0,40 18,65 3,31
P34 0,40 0,40 19,35 3,42
P35 0,40 0,40 20,30 3,57
P36 0,40 0,40 10,10 1,72
P37 0,40 0,40 25,30 4,45
P38 0,40 0,40 25,30 4,45
P39 0,40 0,40 25,30 4,43
P40 0,40 0,40 18,65 3,31
P41 0,40 0,40 18,65 3,25
P42 0,40 0,40 18,65 3,36
P43 0,40 0,40 19,35 3,42
P44 0,40 0,40 20,30 3,57
P45 0,40 0,40 20,30 3,46
P46 0,40 0,40 21,70 3,74
P47 0,40 0,40 17,70 3,05
P48 0,40 0,40 21,70 3,77
P49 0,40 0,40 18,65 3,31
P50 0,40 0,40 18,65 3,28
P51 0,40 0,40 18,65 3,25
P52 0,40 0,40 18,65 3,20
P53 0,40 0,40 21,70 3,74
P54 0,40 0,40 21,70 3,88
P55 0,40 0,40 21,70 3,85
P56 0,40 0,40 18,65 3,31
P57 0,40 0,40 18,65 3,31
P58 0,40 0,40 18,65 3,31
P59 0,40 0,40 18,65 3,20
P60 0,30 0,30 1,20 0,16
P61 0,30 0,30 1,20 0,19
P62 0,30 0,30 1,20 0,19
P63 0,30 0,30 1,20 0,16

Total geral 1182,80 207,57

Quantitativo Blocos

Titulo Volume bloco + estaca (m³)
B01 4,09
B02 12,16
B03 12,16
B04 8,46
B05 12,16
B06 14,51
B07 12,16
B08 12,16
B09 8,46
B10 8,46
B11 21,91
B12 15,54
B13 8,46
B14 19,97
B15 33,36
B16 19,97
B17 21,91
B18 8,46
B19 12,16
B20 8,46
B21 8,46
B22 8,46
B23 17,41
B24 12,16
B25 8,46
B26 19,97
B27 21,91
B28 23,60
B28 0,13
B29 27,70
B30 27,70
B31 21,44
B32 4,39
B33 9,05
B34 4,39
B35 9,05
B36 4,39
B37 18,59
B38 27,70
B39 21,44
B40 23,60
B41 23,60
B42 16,81
B43 9,05
B44 4,39
B45 4,39
B46 13,04
B47 23,60
B48 23,60
B49 27,70
B50 23,60
B51 21,44
B52 9,25
B53 9,05
B54 18,59
B55 13,04
B56 18,99
B57 13,34
B58 13,34
B59 4,49

Total geral: 60 886,32


