
JHD
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **69.182.996/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:36:59 do dia 25/08/2025 , com validade até o dia 24/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: gH7VI7UtdH09GfpmzQr0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CARLOS NORIMICHI HONDA**

CPF/CNPJ: **929.656.958-34**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:47:14 do dia 25/08/2025 , com validade até o dia 24/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: YzHpauVm3aeX5dKHaXGM

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**

CPF/CNPJ: **761.176.778-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:48:06 do dia 25/08/2025 , com validade até o dia 24/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: cves0k8RI5WrhQddUpcR

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/08/2025 às 12:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 69.182.996/0001-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68AC.87BF.01B1.C407 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/08/2025 às 13:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 929.656.958-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68AC.88A3.A0AF.B635 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/08/2025 às 13:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 761.176.778-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68AC.8980.41E7.B856 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 25/08/2025, às 13h19, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 69.182.996/0001-08 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 25/08/2025, às 13h19.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **1f14100f-43fa-4d3c-9362-4b0f96159704**
ou acesse utilizando o **QR Code**

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 25/08/2025, às 13h21, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CPF 929.656.958-34 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 25/08/2025, às 13h21.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **1f86b0b4-1a9d-407a-bf28-62f627d2d06e**
ou acesse utilizando o **QR Code**

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 25/08/2025, às 13h23, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CPF 761.176.778-04 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 25/08/2025, às 13h23.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **aecb9538-9b80-459b-a993-94a234d51b5f**
ou acesse utilizando o **QR Code**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
69.182.996/0001-08 **MATRIZ**		**03/12/1992**

NOME EMPRESARIAL
JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA	**2622**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.051-290	**JD. SAO PAULO**	**SOROCABA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
roque@jhdconstrucoes.com.br	**(15) 3229-6555/ (15) 3222-6666**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/11/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/08/2025** às **13:37:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 0884314c-fd2c-44bd-8884-fb64642b4f5d

Estabelecimento

IE: 669.163.882.112
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Nome Empresarial: J H D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA DR LUIZ M ALMEIDA
Nº: 2622 **Complemento:** NC
CEP: 18.051-290 **Bairro:** J S PAULO
Município: SOROCABA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 08/10/1987
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - SOROCABA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividades Econômicas:
Construção de edifícios
Incorporação de empreendimentos imobiliários
Construção de rodovias e ferrovias
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Compra e venda de imóveis próprios
Aluguel de imóveis próprios
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 14/08/2025

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.47.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

PREFEITURA DE SOROCABA

Inscrição Municipal Nº 082.434

SECRETARIA DA FAZENDA
DIVISÃO DE CADASTRO TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
SEÇÃO DE CADASTRO TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Denominação Social / Nome Empresarial
J. H. D. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Endereço de Localização
RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2622
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-290

Estabelecido
SIM

Atividade Principal
4120-4/00-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Outras Atividades
4120-4/00-01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Observações

Este documento tem efeito único e exclusivo de registro fiscal do contribuinte e suas respectivas atividades para fim de controle da administração tributária, não estando sujeita a qualquer modificação por ocorrências de ordem não tributária.

Mantenha seu cadastro atualizado, para obter informações sobre os procedimentos de abertura, alteração de dados cadastrais e baixa de inscrição municipal acesse o link:
https://fazenda.sorocaba.sp.gov.br/inscricaomunicipal/

Código autenticidade: 28FD78D1BB503BEE

N° Via 1

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA
DIVISÃO DE CADASTRO TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
SEÇÃO DE CADASTRO TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO

Inscrição Municipal Nº 082.434

Data da Emissão	Data da Abertura
18/08/2025	01/12/1992

Código autenticidade: 28FD78D1BB503BEE

N° Via 1

NDN
ADVOGADOS

PARECER JURÍDICO

1. OBJETO DO PARECER

Fomos procurados pela **JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 69.182.996/0001-08, com sede na Rua Dr. Luiz Mendes de Almeida, nº 2.622, Jd. São Paulo, Sorocaba/SP, CEP 18051-290 ("**JHD**") para analisar, juridicamente, a legalidade e pertinência de apresentação do documento de comprovação de "acolhimento do plano de recuperação judicial", conforme previsto no item 10.5.1, alínea "b", do Edital da Licitação Concorrência Pública Nº 006/2025 – Processo Administrativo Nº 9573/2025, Edital Nº 006/2025, promovida pela Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP ("**Licitação**").

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

A JHD é pessoa jurídica constituída no ano de 1992 e, desde então, exerce majoritariamente a atividade empresarial de construção civil prestando serviços de execução de obras para o Poder Público através de concorrência licitatórias, tendo, desde a sua constituição, realizado e entregue com excelência mais de 280 (duzentos e oitenta) obras.

Ocorre que, diante de recente, momentânea e superável crise financeira, a JHD ingressou com o seu pedido de recuperação judicial, autuado sob nº 1000374-33.2025.8.26.0354, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca de Campinas/SP ("**Juízo Recuperacional**").

Na decisão que deferiu o processamento, o Juízo Recuperacional determinou expressamente a dispensa da apresentação de certidões negativas para permitir a continuidade do exercício das atividades empresariais da JHD, nos termos do art. 52, II, da Lei nº 11.101/2005 ("**LFRE**"):

Rua Elvira Ferraz, nº 250 - FL4300 - Office - Conj. 205/208 - V. Olímpia - São Paulo - SP - 04552-040
+55 (11) 2665-8181
www.ndn.adv.br

NDN
ADVOGADOS

fls. 604

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas - Foro Especializado da 4ª e da 10ª RAJs
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM
AVENIDA FRANCISCO XAVIER ARRUDA CAMARGO, Nº 300, BLOCO A, SALA 236, JARDIM SANTANA - CEP 13088-653, FONE: (19) 2101-3328, CAMPINAS-SP - E-MAIL: 4E10RAJ1VEMP@TJSP.JUS.BR

perante este juízo, se for caso.

Dispensa da exigência de apresentação de Certidões Negativas por parte da Recuperanda para que exerça suas atividades, observado o disposto no §3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 da Lei 11.101/05 (art. 52, II).

Ocorre que, inobstante a JHD tenha obtido a dispensa de apresentação de certidões negativas para que exerça as suas atividades, no caso concreto da Licitação, o Edital ainda prevê como exigência a apresentação de "acolhimento do plano de recuperação judicial".

Nesse contexto, serve este Parecer Jurídico para atestar a **impossibilidade jurídica e temporal** de apresentação do "acolhimento do plano de recuperação judicial" pela JHD, de modo que deve a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP dispensar a JHD de apresentar o documento de "acolhimento do plano de recuperação judicial".

3. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E TEMPORAL DA EXIGÊNCIA

Como dito, o item 10.5.1, alínea "b", do Edital da Licitação exige aos interessados em participar da Licitação apresentem o documento de "acolhimento do plano de recuperação judicial".

Ocorre que tal exigência revela-se incompatível com a Lei nº 11.101/2005 e, sobretudo, neste caso concreto, com o momento da recuperação judicial da JHD.

Para facilitar a compreensão, elaborou-se a linha do tempo acerca dos fatos e das exigências, evidenciando-se a impossibilidade jurídica e fática da exigência do Edital:

Rua Elvira Ferraz, nº 250 - FL4300 - Office - Conj. 205/208 - V. Olímpia - São Paulo - SP - 04552-040
+55 (11) 2665-8181
www.ndn.adv.br

NDN
ADVOGADOS



Em outras palavras, o processo de recuperação judicial da JHD está em fase inicial e inclusive de elaboração e apresentação do Plano de Recuperação Judicial ("**PRJ**") nos autos, cujo prazo encerrará em 15/09/2025, de modo que sequer escoou o prazo de 60 (sessenta) dias previsto na LFRE para que o Plano de Recuperação Judicial seja apresentado.

Além disso, após a apresentação do PRJ, deverá ser apresentado e publicado Edital para que os credores possam apresentar oposição ao PRJ para que, então, seja designada a Assembleia Geral de Credores ("**AGC**") que deliberará sobre o PRJ.

A LFRE prevê, em seu art. 56, § 1º, que a AGC, em regra, deverá ocorrer em até 150 (cento e cinquenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, de modo que não há como exigir da JHD, em razão do momento embrionário do seu processo de recuperação judicial, documento de "acolhimento do plano de recuperação judicial", pois não se chegou a este momento no processo de recuperação judicial da JHD.

É salutar ressaltar, também, que a própria LFRE não exige que o PRJ esteja homologado para que a JHD esteja dispensada de apresentar CND para exercer regularmente sua atividade, pois a previsão de dispensa de CND está diretamente atrelada a decisão de deferimento (art. 52, inciso II), conforme já obtida pela JHD, e não de concessão da recuperação judicial (art. 57).

Rua Elvira Ferraz, nº 250 - FL4300 - Office - Conj. 205/208 - V. Olímpia - São Paulo - SP - 04552-040
+55 (11) 2665-8181
www.ndn.adv.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas - Foro Especializado da 4ª e da 10ª RAJs
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM
AVENIDA FRANCISCO XAVIER ARRUDA CAMARGO, Nº 300, BLOCO A, SALA 236, JARDIM SANTANA - CEP 13088-653, FONE: (19) 2101-3328, CAMPINAS-SP - E-MAIL: 4E10RAJ1VEMP@TJSP.JUS.BR

DECISÃO

Processo Digital nº:	**1000374-33.2025.8.26.0354**
Classe - Assunto	**Tutela Cautelar Antecedente - Liminar**
Requerente:	**Jhd Construções e Comércio Ltda.**

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito titular da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados a Arbitragem da 4ª e 10ª Regiões Administrativas Judiciárias. Eu, (DSASF), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

Vistos,

Trata-se de **Pedido de Recuperação Judicial** requerido por **Jhd Construções e Comércio Ltda.,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.182.996/0001-08, com fundamento na Lei nº 11.101/05.

Determinou-se a realização de constatação prévia, nos termos do artigo 51-A, da Lei nº 11.101/2005. Sobreveio o Laudo de Constatação Prévia, em que se atestou o regular exercício da atividade empresarial, bem como estarem cumpridas as exigências em relação ao atendimento aos requisitos dos artigos 48 e 51 da mesma lei.

DECIDO.

Defiro o processamento da recuperação judicial.

1. **NOMEIO <u>AOM ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA E EMPRESARIAL LTDA</u>**, inscrito no CNPJ/MF 24.802.012/0001-06, com endereço eletrônico contato@aomjudicial.com.br, representado por Adriano de Oliveira Martins, OAB/SP 221.127, como **<u>ADMINISTRADORA JUDICIAL.</u>**

2. **<u>DETERMINO:</u>**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, liberado nos autos em 15/07/2025 às 13:54 .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas - Foro Especializado da 4ª e da 10ª RAJs
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM
AVENIDA FRANCISCO XAVIER ARRUDA CAMARGO, Nº 300, BLOCO A, SALA 236, JARDIM SANTANA - CEP 13088-653, FONE: (19) 2101-3328, CAMPINAS-SP - E-MAIL: 4E10RAJ1VEMP@TJSP.JUS.BR

a) <u>PELO PRAZO DE 180 DIAS (*stay period*):</u>

(i) suspenso o curso da prescrição das obrigações da devedora sujeitas ao regime da LREF;

(ii) suspensas as execuções ajuizadas contra a devedora, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, e

(iii) proibida qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial.

As ações que demandem quantia ilíquida terão prosseguimento no juízo no qual estiverem sendo processadas, sendo, no entanto, da competência deste Juízo determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão.

Quanto às ações de conhecimento ainda não julgadas, quer na Justiça Comum Estadual, quer na Justiça do Trabalho, também o procedimento de inclusão deverá ser feito por meio de requerimento administrativo, mediante apresentação da sentença e demais documentos comprobatórios do valor do crédito, **no endereço eletrônico a ser informado no momento da juntada do Termo de Compromisso de Administrador Judicial.**

A Administradora Judicial processará o pedido administrativamente, em contraditório, e apresentará seu parecer em Juízo, **em relatórios mensais.** Com a juntada, dê-se ciência à Recuperanda, a fim de conhecimento e, se for o caso, providências.

Excepcionalmente, será possível prorrogar e por igual período, uma única vez o prazo de suspensão em comento, conforme disciplina o artigo 6º, §4º da LREF, o que, justificadamente, deverá ser requerido

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, liberado nos autos em 15/07/2025 às 13:54 .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas - Foro Especializado da 4ª e da 10ª RAJs
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM
AVENIDA FRANCISCO XAVIER ARRUDA CAMARGO, Nº 300, BLOCO A, SALA 236, JARDIM SANTANA - CEP 13088-653, FONE: (19) 2101-3328, CAMPINAS-SP - E-MAIL: 4E10RAJ1VEMP@TJSP.JUS.BR

perante este juízo, se for caso.

Dispensa da exigência de apresentação de Certidões Negativas por parte da Recuperanda para que exerça suas atividades, observado o disposto no §3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 da Lei 11.101/05 (art. 52, II).

b) <u>À SERVENTIA:</u>

(i) Intimar o Ministério Público a fim de que tome conhecimento da recuperação judicial.

(ii) Comunicar as Fazendas Públicas da União, dos Estados e Municípios em que a Recuperanda possuir estabelecimentos para que tomem conhecimento e informem eventuais créditos.

(iii) Havendo filiais em outros Estados, caberá à Recuperanda providenciar a intimação, comprovando-a nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

(iv) Na ausência de manifestação no prazo do Ministério Público ou das Fazendas, intime-se por outros meios oficiais para sua manifestação.

(v) Proceder à evolução de classe do processo para "Recuperação Judicial", no SAJ, se o caso.

c) <u>À RECUPERANDA:</u>

(i) Apresentar as contas demonstrativas mensais, **<u>diretamente à Administradora Judicial</u>**, até o dia 15 (quinze) dos meses seguintes, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição dos seus controladores e administradores.

(ii) À Recuperanda caberá efetuar a comunicação da suspensão aos juízos competentes, comprovando-se nos autos em 05 (cinco) dias.

(iii) Entregar, mensalmente, **<u>diretamente à Administradora Judicial</u>**, os documentos por ela solicitados e, ainda, extratos de movimentação de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, liberado nos autos em 15/07/2025 às 13:54 .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas - Foro Especializado da 4ª e da 10ª RAJs
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM
AVENIDA FRANCISCO XAVIER ARRUDA CAMARGO, Nº 300, BLOCO A, SALA 236, JARDIM SANTANA - CEP 13088-653, FONE: (19) 2101-3328, CAMPINAS-SP - E-MAIL: 4E10RAJ1VEMP@TJSP.JUS.BR

todas as suas contas bancárias e documentos de recolhimento de impostos e encargos sociais, bem como demais verbas trabalhistas a fim de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da Lei 11.101/05.

d) <u>À ADMINISTRADORA JUDICIAL:</u>

(i) Observar o atendimento de seus deveres e obrigações impostos no artigo 22, I e II, da Lei nº 11.101/05, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/20, fiscalizando as atividades da devedora, o que também se estende ao período anterior à data do pedido de Recuperação Judicial, a fim de se apurar eventual conduta dos sócios e administradores que possam, culposa ou dolosamente, ter contribuído para a crise.

(ii) Preencher o Termo de Compromisso de Administrador Judicial, juntando aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, informando, no mesmo ato, endereço eletrônico nos termos do Art 22, I, l) da Lei 11.101/05.

As intimações do Administrador Judicial serão feitas via DJE por meio do representante nomeado quando da assinatura do termo de compromisso;

(iii) Informar nos autos o orçamento detalhado do trabalho a ser desenvolvido, o número de pessoas que serão envolvidas na equipe de trabalho, suas remunerações, a expectativa de volume e de tempo de trabalho a serem desenvolvidos no caso concreto, nos termos do artigo 3º, I, da Recomendação n. 141, de 10 de julho de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de até 05 (cinco) dias.

Com a juntada, dê-se vista, para o Ministério Público, credores e Recuperanda, a fim de se manifestar especificamente sobre o orçamento apresentado pela Administradora Judicial, no prazo de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY. liberado nos autos em 15/07/2025 às 13:54 .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas - Foro Especializado da 4ª e da 10ª RAJs
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM
AVENIDA FRANCISCO XAVIER ARRUDA CAMARGO, Nº 300, BLOCO A, SALA 236, JARDIM SANTANA - CEP 13088-653, FONE: (19) 2101-3328, CAMPINAS-SP - E-MAIL: 4E10RAJ1VEMP@TJSP.JUS.BR

05 (cinco) dias;

(iv) Apresentar **Relatório Inicial** nos autos das atividades da Recuperanda **no prazo de 10 (dez) dias.** Com a juntada, dê-se ciência à Recuperanda, a fim de conhecimento e, se for o caso, providências. **O relatório deverá ser apresentado com orientação (layout) em modo Retrato.**

O Relatório Inicial deverá ser peticionado através de peça incidental. O referido incidente deverá constar APENAS os relatórios exarados pela Administradora, sendo que as manifestações referentes a estes constarão nos autos principais;

(v) Comunicar às JUNTAS COMERCIAIS em que a Recuperanda tiver estabelecimento quanto à presente r. Decisão, comprovando-os nos autos, posteriormente com o relatório inicial;

(vi) Nas correspondências enviadas aos credores, deverá solicitar a indicação dos respectivos dados bancários, para fins de recebimento de valores que forem assumidos como devidos nos termos do plano de recuperação, caso aprovado, evitando-se, assim, a realização de pagamentos por meio de depósito em conta judicial; e

(vii) Apresentar os **Relatórios Mensais** nos autos, até o último dia de cada mês. **O relatório deverá ser apresentado com orientação (layout) em modo Retrato**. Com a juntada, dê-se ciência para a Recuperanda, a fim de conhecimento e, se for o caso, providências.

O presente relatório, no tocante às análises dos dados contábeis/fiscais, contemplará a movimentação da competência de dois meses antes do mês de apresentação do RMA (M-2).

Os Relatórios deverão ser juntados, mensalmente, no incidente próprio de Relatórios, criado no peticionamento do Relatório Inicial.

(viii) Apresentar **Relatório de Andamento Processual e Relatório dos Incidentes Processuais** juntamente com os relatório do item anterior, nos termos do Art 3º e 4º da Recomendação nº 72 do CNJ;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY. liberado nos autos em 15/07/2025 às 13:54 .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas - Foro Especializado da 4ª e da 10ª RAJs
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM
AVENIDA FRANCISCO XAVIER ARRUDA CAMARGO, Nº 300, BLOCO A, SALA 236, JARDIM SANTANA - CEP 13088-653, FONE: (19) 2101-3328, CAMPINAS-SP - E-MAIL: 4E10RAJ1VEMP@TJSP.JUS.BR

devendo ser incluídas, além das informações do § 2º do Art. 4º da Recomendação, informações sobre o andamento dos recursos pendentes, em tramitação no Segundo Grau de jurisdição.

O presente relatório deverá contemplar a movimentação do mês imediatamente anterior ao da apresentação do relatório (M-1).

e) **EXPEDIÇÃO DE EDITAL:**

(i) Na forma do §1º do artigo 52 da Lei 11.101/05, com o prazo de 15 dias para habilitações ou divergências, que deverão ser apresentadas, **diretamente, para a Administradora Judicial** por meio do endereço eletrônico.

(ii) Concedo à Administradora Judicial o prazo de 05 (cinco) dias, a fim de juntar aos autos a **minuta do edital**, em formato texto; bem como encaminhar diretamente ao Cartório, através do endereço eletrônico institucional (4e10raj1vemp@tjsp.Jus.br – Assunto: #06 – 1000374-33.2025.8.26.0354).

(iii) Desde já, fica autorizada a publicação em formato reduzido, conforme recomendação contida no Comunicado CG 876/2020, sendo que a listagem completa deverá ser disponibilizada no site da Administradora Judicial e da Recuperanda.

(iv) Deve o Cartório calcular o valor a ser recolhido para publicação do referido edital, intimando a Recuperanda para o devido recolhimento em **até 02 (dois) dias.**

(v) Superada a fase administrativa e publicada a Relação de Credores do Art 7º, § 2º, da Lei 11.101/05, as impugnações retardatárias deverão ser protocoladas em autos apartados dependentes, na forma dos Art. 8º, 10º e 13º, todos da mesma Lei, e do Comunicado CG 219/2018.

Intime-se.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, liberado nos autos em 15/07/2025 às 13:54 .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas - Foro Especializado da 4ª e da 10ª RAJs
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM
AVENIDA FRANCISCO XAVIER ARRUDA CAMARGO, Nº 300, BLOCO A, SALA 236, JARDIM SANTANA - CEP 13088-653, FONE: (19) 2101-3328, CAMPINAS-SP - E-MAIL: 4E10RAJ1VEMP@TJSP.JUS.BR

Servirá a presente como OFÍCIO, assinada digitalmente, a ser encaminhada pelo responsável e comprovando-se nos autos em 05 (cinco) dias.

Este documento considera como data de assinatura e liberação aquela registrada no sistema eletrônico oficial - SAJ, vinculada ao presente arquivo digital, prevalecendo como marco temporal oficial.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, liberado nos autos em 15/07/2025 às 13:54 .

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35211286990	69.182.996/0001-08	

NOME EMPRESARIAL
JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	34

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
3E.A4.44.10.6C.F0.7C.C7.34.1D.C3.F4.4C.A7.44.52.66.7D.3C.51
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	29446465834	MARCOS BRUNHARA: 29446465834	814754468343266950 9	17/07/2024 a 17/07/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	01357381000123	ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA: 01357381000123	730408618911418613 3	17/07/2024 a 17/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3E.A4.44.10.6C.F0.7C.C7.34.1D.C3.F4.
4C.A7.44.52.66.7D.3C.51-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2025 às 14:40:08

53.FE.CC.67.84.35.0D.7B
DB.4D.04.B3.C6.5E.48.0E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
NIRE	35211286990
CNPJ	69.182.996/0001-08
Número de Ordem	34
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SOROCABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/11/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	50791

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	34
Quantidade total de linhas do arquivo digital	50791
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.A4.44.10.6C.F0.7C.C7.34.1D.C3.F4.4C.A7.44.52.66.7D.3C.51-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 17.183.027,64	R$ 22.255.041,59
ATIVO CIRCULANTE		R$ 17.146.262,51	R$ 22.222.699,65
DISPONIVEL		R$ 167.702,77	R$ 64.313,50
Numerários		R$ 2.240,75	R$ 1.701,71
CAIXA		R$ 2.240,75	R$ 1.701,71
Caixa Geral		R$ 2.240,75	R$ 1.701,71
BANCOS		R$ 165.462,02	R$ 62.611,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 13.999,18	R$ 41,23
Banco Itau S/A C/C 11.264-0		R$ 13.345,55	R$ 0,01
Banco Bradesco S/A - C/C 30968		R$ 1,00	R$ 0,00
Banco Uniprime Coop. de Credito		R$ 151,47	R$ 0,00
Bco Caixa Economocia Federal C/C 2506-3		R$ 501,16	R$ 41,22
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 151.462,84	R$ 62.570,56
Banco Itau S/A - Faq. Boston Cap. Di		R$ 0,98	R$ 1,07
Banco Bradesco Aplic Invest Facil		R$ 1.676,36	R$ 0,00
Capital Cooperativa Uniprime		R$ 2.207,47	R$ 0,00
Titulo de Capitalizacao - Banco Bradesco		R$ 147.578,03	R$ 62.569,49
CLIENTES		R$ 934.243,32	R$ 254.669,35
CLIENTES		R$ 934.243,32	R$ 254.669,35
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 934.243,32	R$ 254.669,35
Secretaria da Justica e da Defesa da Cid		R$ 0,00	R$ 254.669,35
Policial Civil do Estado de Sao Paulo		R$ 297.388,39	R$ 0,00
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu		R$ 636.854,93	R$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 6.695.085,24	R$ 12.787.065,84
CREDITOS DIVERSOS		R$ 6.695.085,24	R$ 12.787.065,84
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 126.578,79	R$ 126.578,79
IRRF s/ Aplicacoes Financeiras		R$ 26.533,58	R$ 26.533,58
Parcelamento IRPJ a Compensar		R$ 62.860,53	R$ 62.860,53
Parcelamento CSLL a Compensar		R$ 37.184,68	R$ 37.184,68
OUTROS CREDITOS		R$ 5.998.340,57	R$ 12.535.679,57
C/c Socios		R$ 5.995.614,46	R$ 12.535.053,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.A4.44.10.6C.F0.7C.C7.34.1D.C3.F4.4C.A7.44.52.66.7D.3C.51-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C/c Consorcio Simentrica		R$ 626,11	R$ 626,11
Caucao Aluguel - Buri		R$ 2.100,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 537.847,93	R$ 95.350,00
Adiantamentos a fornecedores		R$ 537.847,93	R$ 95.350,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 32.317,95	R$ 29.457,48
Salarios		R$ 4.457,48	R$ 4.457,48
Férias		R$ 2.860,47	R$ 0,00
Adto Funcionarios		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
ESTOQUES		R$ 9.116.650,96	R$ 9.116.650,96
ESTOQUES		R$ 9.116.650,96	R$ 9.116.650,96
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R$ 9.116.650,96	R$ 9.116.650,96
Terrenos Destinados a Venda		R$ 2.735.000,00	R$ 2.735.000,00
Avaliacao Valor Justo Terreno		R$ 3.910.000,00	R$ 3.910.000,00
Construcao em andamento - Nova Sede		R$ 2.471.650,96	R$ 2.471.650,96
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 232.580,22	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 232.580,22	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 232.580,22	R$ 0,00
Periodos Seguintes - Obras		R$ 232.580,22	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 36.765,13	R$ 32.341,94
IMOBILIZADO		R$ 34.952,63	R$ 30.529,44
BENS MÓVEIS		R$ 34.952,63	R$ 30.529,44
BENS MÓVEIS		R$ 824.376,94	R$ 830.859,82
Móveis e utensílios		R$ 39.343,39	R$ 39.343,39
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R$ 152.654,04	R$ 152.654,04
Veiculos		R$ 237.554,82	R$ 237.554,82
Maquinas, equip. ferram/Utiliz. em Obras		R$ 324.980,98	R$ 324.980,98
Instalações		R$ 11.437,67	R$ 11.437,67
Ferramentas		R$ 16.752,66	R$ 16.752,66
Maquinas e Equipamentos		R$ 3.580,00	R$ 10.062,88
Equipamentos de Telefonia		R$ 23.959,38	R$ 23.959,38
Equipamentos de Som e Imagem		R$ 928,00	R$ 928,00
Andaimes/Diversos e Afins Utiliz.Obras		R$ 11.036,00	R$ 11.036,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped contábil

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Alarmes/Equipamentos de Seguranca		R$ 2.150,00	R$ 2.150,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R$ (789.424,31)	R$ (800.330,38)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R$ (28.249,39)	R$ (29.841,59)
(-) (-) Depr. Acum.equip.Tecnologia Inform.		R$ (143.733,55)	R$ (147.265,63)
(-) (-) Depr. Acum. de veiculos		R$ (237.554,82)	R$ (237.554,82)
(-) (-) Depr. Acum. Maq Equiptos/Utilz Obr		R$ (311.838,11)	R$ (316.652,89)
(-) (-) Depr. Acum. Instalações		R$ (11.064,11)	R$ (11.408,87)
(-) (-) Depr. Acum. de Ferramentas		R$ (16.752,66)	R$ (16.752,66)
(-) (-) Depr. Acum. Maquinas e Equipamentos		R$ (2.158,29)	R$ (2.780,54)
(-) (-) Depr. Acum. Equip. de Telefonica		R$ (23.959,38)	R$ (23.959,38)
(-) (-) Depr. Acum. Equip. de Som e Imagen		R$ (928,00)	R$ (928,00)
(-) (-) Depr. Acum. Andaimes/Div. Afins Obr		R$ (11.036,00)	R$ (11.036,00)
(-) (-) Depr. Acum. Alarmes/Equiptos de Seg.		R$ (2.150,00)	R$ (2.150,00)
INTANGIVEL		R$ 1.812,50	R$ 1.812,50
BENS INTANGIVEIS		R$ 1.812,50	R$ 1.812,50
BENS INTANGIVEIS		R$ 23.392,97	R$ 23.392,97
Marcas, direitos e Patentes		R$ 1.812,50	R$ 1.812,50
Software		R$ 21.580,47	R$ 21.580,47
(-) (-) AMORTIZACOES		R$ (21.580,47)	R$ (21.580,47)
(-) (-) Software		R$ (21.580,47)	R$ (21.580,47)
PASSIVO		R$ 17.183.027,64	R$ 22.255.041,59
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.560.938,75	R$ 4.884.763,42
FORNECEDORES		R$ 485.181,00	R$ 619.273,55
FORNECEDORES		R$ 485.181,00	R$ 619.273,55
FORNECEDORES		R$ 485.181,00	R$ 619.273,55
Kinoshita & Ueda Ltda		R$ 0,00	R$ 140,54
Alessandro Modesto da Silva Ltda		R$ 0,00	R$ 1.021,45
Basseifer Mat. p/ Construcao Ltda		R$ 324,00	R$ 0,00
CS Ferramentas Ltda		R$ 9.353,68	R$ 564,33
Tateti Ltda		R$ 43.010,74	R$ 59.258,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
G C Sorocaba Comercial Eireli Epp		R$ 127,02	R$ 2.343,55
Loja dos Filtros de Sorocaba Me		R$ 920,00	R$ 0,00
Feirabor Ltda		R$ 264,00	R$ 0,00
Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda		R$ 867,66	R$ 749,07
Center Pecas Fabbri Ltda		R$ 0,00	R$ 96,00
Unimed Sorocaba Coop. Trab. Me		R$ 0,00	R$ 7.773,93
Sergio Antiquera Espin Eireli Me		R$ 0,00	R$ 11.828,53
Com. de Gas Central Ltda		R$ 470,00	R$ 0,00
Eximia Comercio de Produtos para Limpeza		R$ 1.242,61	R$ 924,48
Raposao Casa e Construcao Ltda		R$ 91,40	R$ 415,20
A E A Distribuicao e Comercio de Materia		R$ 3.528,24	R$ 0,00
Esplane Espacos Planejados Ltda		R$ 21.852,43	R$ 15.447,06
Gerdau Acos Longos SA		R$ 8.239,52	R$ 8.123,00
Casa do Construtor Sorocaba		R$ 833,00	R$ 0,00
Cordeiro Cabos Eletricos S/A		R$ 18.851,58	R$ 0,00
ABC Lan Com Atac de Telecomunicacoes e I		R$ 0,00	R$ 1.239,22
Tavares Comercio de Aluminio Ltda		R$ 4.306,89	R$ 0,00
SND Distribuicao de Produtos de Informat		R$ 674,70	R$ 0,00
Fast Vidros Distribuidora Eireli EPP		R$ 0,00	R$ 792,00
Construdecor SA		R$ 1.058,88	R$ 0,00
Edson Aparecido Mezavila ME		R$ 1.274,50	R$ 550,00
Esquematika Informatica Ltda		R$ 851,09	R$ 0,00
Milego Tintas Eireli ME		R$ 9.756,95	R$ 3.468,21
Sandimix Mineracao Ltda		R$ 0,00	R$ 393,75
Serv Social da Const Civil do Est de SP		R$ 4.205,62	R$ 0,00
Acos Itapetininga Ltda		R$ 861,72	R$ 793,40
Leandro de Marchi ME		R$ 2.792,00	R$ 0,00
Vidroeste Ind Com de Vidros Temperados L		R$ 0,00	R$ 2.131,25
Acosbamaq Industria Comercia e Serviços		R$ 0,00	R$ 1.818,66
Eletrica Comercial Andra Ltda		R$ 8.620,88	R$ 771,16
Reforsonda - Sondagens e Fundacoes		R$ 0,00	R$ 70.533,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.A4.44.10.6C.F0.7C.C7.34.1D.C3.F4.4C.A7.44.52.66.7D.3C.51-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ltda			
Concrebase Servicos de Concretagem Ltda		R$ 5.697,59	R$ 4.424,00
Basemix - Concreto LTDA		R$ 1.164,00	R$ 0,00
Eletrica Mav Ltda		R$ 74,99	R$ 0,00
Getuba Com de Mad Transp Prod Cargas Ltd		R$ 0,00	R$ 1.537,04
Acovia Ind Com Estrut e Pre-Mold de Conc		R$ 60.469,44	R$ 60.469,44
W2R Lubrificantes Espin Eireli ME		R$ 0,00	R$ 332,20
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage		R$ 0,00	R$ 336,44
Comagra Comercio de Marmores e Granitos		R$ 0,00	R$ 4.985,00
Hidrel de Caragua Hidr e Eletrica		R$ 0,00	R$ 4.524,69
Andre Luiz De Melo Ferro E Aco Epp		R$ 55.187,58	R$ 55.187,58
Dialoc Locacao de Maquinas Ltda		R$ 5.426,98	R$ 0,00
Vr Distrib de Impermeabilizantes Eireli		R$ 15,00	R$ 0,00
Cirineu Giacomin Junior		R$ 1.370,60	R$ 0,00
Vita Componentes p/ Esquadrias Ltda		R$ 3.148,13	R$ 0,00
A S da Costa Construcao Civil		R$ 3.053,73	R$ 0,00
Ita Acos Ind e Com de Ferro e Aco		R$ 6.583,79	R$ 0,00
Maxpreel Ind e Comercio N Eireli		R$ 9.200,00	R$ 0,00
Comercio e Distrib de Gesso J.C.R de Aze		R$ 0,00	R$ 276,90
Artmoldados Ltda Epp		R$ 0,00	R$ 3.146,90
UP Auto Center Eireli		R$ 3.019,19	R$ 1.832,08
Agir SP-Cidade Dutra Aluguel de Equip		R$ 271,50	R$ 0,00
Baisar Elevadores Ltda		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
Unidos Pelo Sabor Tres Amigos Ltda		R$ 300,29	R$ 47,19
Clipper Materiais Para Construcao Lda		R$ 44,00	R$ 0,00
Soares e Ferreira Com de Tintas Ltda Me		R$ 7.959,42	R$ 1.431,21
Waderley Koozo Kashima Epp		R$ 2.412,35	R$ 8.318,73
Jose Manoel Arruda Sorocaba EPP		R$ 0,00	R$ 380,00
Diafer Eireli		R$ 804,38	R$ 1.081,20
Moveis Ponto Moveis Eireli Me		R$ 1.901,43	R$ 0,00
Rpm Tintas e Materiais de Construcao Ltd		R$ 4.533,34	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.A4.44.10.6C.F0.7C.C7.34.1D.C3.F4.4C.A7.44.52.66.7D.3C.51-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maxima Com e Servicos Eletricos Industri		R$ 150,90	R$ 0,00
Cobreflex Ind e Dist e Com de Fios		R$ 451,00	R$ 0,00
Comercial Carijo P R Materias Constr		R$ 2.564,19	R$ 6.769,00
DS Com de Pneus Ltda		R$ 222,66	R$ 0,00
Vanderleia Ap Ferreira de Campo		R$ 0,00	R$ 1.514,50
Intercity Com e Ind de Artef Cimento		R$ 12.188,64	R$ 0,00
Riuma Mineracao Ltda		R$ 1.902,50	R$ 0,00
CBX Com Importadora Ltda		R$ 433,46	R$ 0,00
Deposito Central Casa Constr Ltda		R$ 2.758,94	R$ 0,00
Luciano H de Campos		R$ 808,87	R$ 17.762,95
Hudson Dornelas Herculuno		R$ 114,40	R$ 0,00
TI Comercio de Gesso e Materias Ltda		R$ 27,30	R$ 0,00
Tatieles e Comerce Ltda		R$ 261,50	R$ 0,00
F2 Comercio Servicos e Repres		R$ 119,90	R$ 866,00
Barreto & Tonelli Dist de Equip de Segur		R$ 5.379,71	R$ 0,00
Outlet Portas e Janelas Eireli		R$ 3.659,34	R$ 43.830,40
Master Imports Equipamentos Eletronicos		R$ 4.297,68	R$ 0,00
Uniar Comercio de Eletronicos e Servicos		R$ 51.149,53	R$ 8.383,28
Vicente Ricardo de Almeida		R$ 0,00	R$ 100,00
Capital Gestao Administrativa		R$ 236,80	R$ 127,83
Mapaseg Comercio de Epis e Ferramentas L		R$ 153,95	R$ 0,00
A L Redecoppe Ferro		R$ 8.710,00	R$ 11.010,48
Jpesca		R$ 424,00	R$ 0,00
Benite Benite Comercial Boituva Ltda Epp		R$ 84,80	R$ 1.930,50
Bedulli Materiais Para Construucao Ltda		R$ 378,59	R$ 1.124,12
Marcio Jean Arcuri		R$ 0,00	R$ 2.153,33
Capital Combate a Incendio		R$ 706,77	R$ 0,00
Ivan Prates Nascimento 44114861807		R$ 770,00	R$ 770,00
Lorenmetais Comercio Importacao e Export		R$ 0,00	R$ 380,27
Thaiane Cristina Rodrigues Pinto		R$ 2.223,50	R$ 0,00
R A Martins Borges		R$ 59,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jobs Madeiras e Ferragens Ltda		R$ 891,50	R$ 0,00
Gpb Industrial Ltda		R$ 26.706,91	R$ 0,00
Vicente Zani Comunicacao Ltda		R$ 23,18	R$ 0,00
A S Zacara Comunicacao Visual		R$ 71,20	R$ 0,00
Maria de Lourdes de Camargo Arruda & Cia		R$ 946,00	R$ 6.391,93
Paiol Madeiras Ltda EPP		R$ 1.546,46	R$ 0,00
Comercial de Marchi de Mats p Construcao		R$ 3.502,95	R$ 6.995,77
Condex Industria e Comercio Ltda		R$ 2.600,50	R$ 0,00
Joyce Nascimento Silva		R$ 199,99	R$ 0,00
Maria Stella Polato Seviero Cassimiro de		R$ 70,98	R$ 0,00
Comercio de Materiais para Constr Joli		R$ 589,17	R$ 0,00
Assb Comercio Varejista de Doces Ltda		R$ 1.762,04	R$ 0,00
Padaria Bom Dia Itu Ltda		R$ 212,42	R$ 0,00
04 Ra Martins Borges e Negocios Ltda		R$ 753,68	R$ 0,00
Gp Solucao Comercio Ltda		R$ 0,00	R$ 507,00
Sobase Com Mat Construcao Ltda		R$ 0,00	R$ 2.829,67
Kleber Andrade Araujo		R$ 4.050,00	R$ 0,00
Tigre Materiais e Solucoes Para Construc		R$ 0,00	R$ 1.619,93
51974304 Wilson Milon de Oliveira		R$ 0,00	R$ 1.101,84
Fotassu Ltda		R$ 0,00	R$ 1.358,50
Board Commoditties Ltda		R$ 0,00	R$ 222,60
Brando Terraplenagem Ltda		R$ 19.178,25	R$ 0,00
Conpressione Servicos LTDA EPP		R$ 621,00	R$ 0,00
Takagui & Matheus Ltda Me		R$ 0,00	R$ 40,00
Rodrigo Alves da Silva 33597428851		R$ 0,00	R$ 21,24
DJ De Souza Materiais Eletric Eireli Epp		R$ 0,00	R$ 144,88
Industria E Comercio De Metais Mzm Ltda		R$ 0,00	R$ 136,60
Carlos Ferramentas Diversas		R$ 0,00	R$ 180,27
Jl Decor Gesso Ltda		R$ 0,00	R$ 211,00
Metalcon Estruturas Ltda		R$ 0,00	R$ 22.200,00
A2c Gorjon Com Imp e Exp Ltda		R$ 0,00	R$ 348,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 69.182.996/0001-08

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Helen Rodrigues de Vargas		R$ 0,00	R$ 149,25
Sotin Solucoes Tecnicas Industria e Com		R$ 0,00	R$ 15.010,16
Megacolors Prime Ltda		R$ 0,00	R$ 24.169,60
Marwell Industrial Ltda		R$ 0,00	R$ 268,00
Soiletrica Comercio e Representacoes Ltd		R$ 0,00	R$ 1.364,22
At4u Ltda		R$ 0,00	R$ 314,25
Nova Anfer Unipessoal Ltda		R$ 0,00	R$ 1.631,00
31492694 Fabricio Ferreira da Costa Mari		R$ 0,00	R$ 153,18
Top Comercio e Distr de Materiais Para C		R$ 0,00	R$ 1.879,15
Indika Producoes Serigraficas Industria		R$ 0,00	R$ 180,80
Steel Telhas Industria e Comercio de Pro		R$ 0,00	R$ 78.546,40
M F Melo Cia Ltda Me		R$ 0,00	R$ 1.258,40
Eugenio Raulino Koerich S A Com Industr		R$ 0,00	R$ 849,06
Plus Comercial de Produtos Eletronicos S		R$ 0,00	R$ 48,67
Prident Comercial Ltda		R$ 0,00	R$ 2.100,88
Dgm Comercio e Distribuicao Ltda		R$ 0,00	R$ 95,20
51107681 Cristiane Soares de Melo		R$ 0,00	R$ 57,20
Premium Vendas Online Ltda		R$ 0,00	R$ 319,00
Disoma Dist de Materiais Eletricos e Ilu		R$ 0,00	R$ 1.234,00
Silvia Calhas Indaia Ltda Me		R$ 0,00	R$ 3.450,00
Deborah Z Lafer Uniformes		R$ 0,00	R$ 1.250,00
Agronativo Comercio de Produtos Agropecu		R$ 0,00	R$ 95,81
Picini Pisos Ltda Me		R$ 0,00	R$ 130,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 782.367,52	R$ 1.658.168,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 782.367,52	R$ 1.658.168,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 782.367,52	R$ 1.658.168,22
Banco Bradesco - Ch Especial 0421517-6		R$ 0,00	R$ 149.927,60
Banco Caixa Economica - BNDES		R$ 6.173,23	R$ 0,00
Emprestimo Repactuacao Caixa Economica X		R$ 429.786,60	R$ 429.786,60
Emprestimo Cheque Especial Caixa Economi		R$ 32.385,72	R$ 32.385,72
Emprestimo B.Brasil 22/95285-3		R$ 994.446,56	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimo B.Brasil - 241.404.127		R$ 0,00	R$ 1.657.168,25
Empretimo Itau GiropPrev		R$ 0,00	R$ 272.411,45
(-) (-) Juros s/BNDES Caixa Economica Federa		R$ (1.323,23)	R$ 0,00
(-) (-) Juros s/Repactuacao Emprestimo Caixa		R$ (293.712,84)	R$ (293.712,84)
(-) (-) Juros s/Emprest Ch Especial Caixa Ec		R$ (12.439,44)	R$ (12.439,44)
(-) (-) Juros s/Emprestimo B.Brasil 22/95285		R$ (372.949,08)	R$ 0,00
(-)Juros s/Emprestimo B.Brasil 241.404.1		R$ 0,00	R$ (461.989,92)
(-)Juros s/ Empresitmo Itau GiroPrev		R$ 0,00	R$ (115.369,20)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 1.623.470,28	R$ 1.609.705,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 1.623.470,28	R$ 1.609.705,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 1.623.470,28	R$ 1.609.705,97
ISS a recolher		R$ 42.706,92	R$ 15.049,99
I.R.R.F. a Recolher		R$ 27.566,78	R$ 54.187,49
Contribuicoes a Sindicatos		R$ 623,44	R$ 1.527,31
Pis a Recolher		R$ 24.521,40	R$ 51.905,18
Cofins a Recolher		R$ 113.175,72	R$ 239.562,38
Retencao Contrib. Sociais 4,65%		R$ 9.664,71	R$ 10.373,62
Retencao ISS		R$ 169.421,96	R$ 167.932,42
INSS Retencao 11%		R$ 34.284,37	R$ 34.284,37
Imposto Renda		R$ 87.578,67	R$ 63.128,24
Contribuicao Social		R$ 88.361,92	R$ 101.423,10
Parcelamento PGFN - Dbtos Previdenciario		R$ 87.075,94	R$ 68.416,81
Parcelamento PGFN - Demais Dbtos		R$ 125.307,14	R$ 98.455,61
Parcelamento INSS 90821200022017462126		R$ 9.283,26	R$ 7.293,99
Parcelamento INSS 90841200022017442125		R$ 40.798,24	R$ 32.055,76
Parcelamento INSS 90831200022017452120		R$ 22.739,08	R$ 17.866,42
Parcelamento IRRF REF 004679067		R$ 18.479,86	R$ 14.519,89
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL 2021		R$ 35.211,63	R$ 14.681,11
Parcelamento PIS/COFINS 10855-404.386		R$ 6.712,56	R$ 1.938,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.A4.44.10.6C.F0.7C.C7.34.1D.C3.F4.4C.A7.44.52.66.7D.3C.51-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
/21			
Parcelamento PIS/COFINS/INSS Deson 19414		R$ 13.301,40	R$ 4.152,14
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/INSS D		R$ 49.705,08	R$ 16.568,36
Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/I		R$ 79.010,88	R$ 32.458,36
Parclamento IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/IN		R$ 119.276,04	R$ 39.758,68
Parcelamento PGFN Demais Debto 004869584		R$ 108.207,12	R$ 85.019,88
Parcelamento ISS 16765/2021		R$ 6.024,24	R$ 6.024,24
Parcelamento ISS - 700001647 (2021)		R$ 6.266,64	R$ 6.266,64
Parcelamento IRPJ/CSLL/PIS/COFINS 21/22		R$ 25.121,60	R$ 19.738,40
Parcelamento PIS/COFINS 07.2022		R$ 29.188,60	R$ 22.933,90
Parcelamento Simplificado RFB - Diversos		R$ 57.397,90	R$ 45.098,35
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL 536112		R$ 55.602,82	R$ 43.687,93
Parcelamento INSS/PIS/COFINS 2022		R$ 36.542,52	R$ 28.711,98
Parcelamento INSS/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS		R$ 119.856,38	R$ 94.172,87
Parcelamento INSS 5E6/23 PIS/COFINS 4E5		R$ 46.787,16	R$ 36.761,34
Parcelamento IRRF/INSS/PIS/COFINS/IRPJ/C		R$ 127.010,65	R$ 107.470,55
Parcelamento INSS/COFINS/PIS		R$ 31.133,16	R$ 28.538,73
Parcelamento IRRF/CSLL/IRPJ/PIS/COFINS/		R$ 0,00	R$ 57.069,25
Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/CSLL/PIS/CO		R$ 0,00	R$ 52.305,10
Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/CSLL/PIS/COF		R$ 0,00	R$ 67.683,36
(-) (-) Juros s/Parcelam - PGFN Dbtos Previd		R$ (2.863,88)	R$ (2.520,23)
(-) (-) Juros s/Parcelam - PGFN Demais Debto		R$ (1.575,42)	R$ (1.237,83)
(-) (-) Juros s/ Parcelamentos INSS		R$ (15.056,58)	R$ (11.966,17)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRRF REF 0046790		R$ (4.925,20)	R$ (3.869,80)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/		R$ (4.061,25)	R$ (3.228,57)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS 10855		R$ (1.218,72)	R$ (352,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/INSS		R$ (4.927,68)	R$ (4.927,68)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/		R$ (18.287,04)	R$ (5.148,16)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/		R$ (28.116,24)	R$ (9.372,08)
(-) (-)Juros s/Parclamento IRRF/PIS/COFINS/I		R$ (41.164,56)	R$ (13.721,52)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PGFN Demais Debt		R$ (3.924,48)	R$ (3.083,52)
(-) (-)Juros s/Parcelamento ISS 16765/2021		R$ (2.338,56)	R$ (2.338,56)
(-) (-)Juros s/Parcelamento ISS 700001647		R$ (2.498,28)	R$ (2.498,28)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRPJ/CSLL/PIS/CO		R$ (4.529,24)	R$ (3.558,68)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS 07.22		R$ (5.182,80)	R$ (4.072,20)
(-) (-)Juros s/Parcelamento Simplificado RFB		R$ (10.574,06)	R$ (6.042,32)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/		R$ (10.494,54)	R$ (8.245,71)
(-) (-)Juros s/Parcelamento INSS/PIS/COFINS		R$ (8.076,88)	R$ (6.346,12)
(-) (-)Juros s/Parcelamento INSS/IRPJ/CSLL/C		R$ (22.499,92)	R$ (17.678,92)
(-) (-)Juros s/Parcelamento INSS 5E6/23 PIS/		R$ (8.157,66)	R$ (6.409,59)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRRF/INSS/PIS/CO		R$ (24.537,24)	R$ (20.762,28)
(-) (-)Juros s/Parcelamento INSS/COFINS/PIS		R$ (5.465,28)	R$ (4.098,96)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/CSLL/IRPJ/P		R$ 0,00	R$ (13.588,83)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/C		R$ 0,00	R$ (11.773,38)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/C		R$ 0,00	R$ (12.475,08)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 645.641,88	R$ 943.512,07
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 645.641,88	R$ 943.512,07
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 93.899,63	R$ 95.855,49
Salarios e ordenados a pagar		R$ 90.491,66	R$ 70.846,74
Rescisoes a Pagar		R$ 1.863,12	R$ 18.799,10
Ferias a Pagar		R$ 0,00	R$ 3.696,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pro - Labore a Pagar		R$ 1.174,80	R$ 2.513,36
Adiantamento Salario - Credito		R$ 370,05	R$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 228.461,80	R$ 471.533,25
INSS a recolher		R$ 206.102,08	R$ 430.669,92
FGTS a recolher		R$ 22.359,72	R$ 40.863,33
PROVISOES		R$ 323.280,45	R$ 376.123,33
Provisao para ferias		R$ 232.841,32	R$ 276.556,46
Provisao INSS s/ Ferias		R$ 71.811,99	R$ 77.442,41
Provisao FGTS s/ Ferias		R$ 18.627,14	R$ 22.124,46
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 24.278,07	R$ 54.103,61
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 24.278,07	R$ 54.103,61
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 24.278,07	R$ 54.103,61
Fretes a Pagar		R$ 2.494,46	R$ 0,00
Honorarios Profissionais a Pagar		R$ 8.740,00	R$ 41.060,00
Outros valores a Pagar		R$ 13.043,61	R$ 13.043,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 4.169.380,14	R$ 4.228.128,61
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 4.169.380,14	R$ 4.228.128,61
EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS		R$ 4.169.380,14	R$ 4.228.128,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.799.215,07	R$ 849.963,70
Emprestimo Repactuacao Caixa Economica X		R$ 1.403.436,08	R$ 1.116.911,68
Emprestimo Cheque Especial Caixa Economi		R$ 97.554,78	R$ 73.265,49
Emprestimo B.Brasil 22/95285-3		R$ 961.092,72	R$ 0,00
Emprestimo Itau Capital de Giro 27990764		R$ 1.093.784,58	R$ 0,00
Emprestimo Itau GiroPrev		R$ 0,00	R$ 819.165,60
(-) (-) Juros s/Repactuacao Emprest Caixa		R$ (979.043,12)	R$ (783.234,56)
(-) (-) Juros s/Emprest Ch Especial Caixa Ec		R$ (39.391,76)	R$ (30.062,18)
(-) (-) Juros s/Emprestimo B.Brasil 22/95285		R$ (360.440,35)	R$ 0,00
(-) (-)Juros s/Emprestimo Itau Capital de Gi		R$ (377.777,86)	R$ 0,00
(-)Juros Emprestimo Itau GiroPrev		R$ 0,00	R$ (346.082,33)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 2.370.165,07	R$ 3.378.164,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.A4.44.10.6C.F0.7C.C7.34.1D.C3.F4.4C.A7.44.52.66.7D.3C.51-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 69.182.996/0001-08

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento PGFN - Dbtos Previdenciario		R$ 68.416,99	R$ 68.416,99
Parcelamento PGFN - Demais Debtos		R$ 313.267,92	R$ 313.267,92
Parcelamento INSS 90821200022017462126		R$ 9.946,77	R$ 9.946,77
Parcelamento INSS 90841200022017442125		R$ 43.712,56	R$ 43.712,56
Parcelamento INSS 90831200022017452120		R$ 24.363,48	R$ 24.363,48
Parcelamento IRRF REF 004679067		R$ 55.439,72	R$ 55.439,72
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL 2021		R$ 8.054,15	R$ 8.054,15
Parcelamento PIS/COFINS 10855-404.386 /21		R$ 11.187,60	R$ 11.187,60
Parcelamento PIS/COFINS/INSS Deson 19414		R$ 22.169,00	R$ 22.169,00
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/INSS D		R$ 82.841,80	R$ 82.841,80
Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/I		R$ 131.684,80	R$ 131.684,80
Parclamento IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/IN		R$ 198.754,68	R$ 198.754,68
Parcelamento PGFN Demais Debto 004869584		R$ 340.080,23	R$ 340.080,23
Parcelamento ISS 16765/2021		R$ 11.538,94	R$ 5.514,70
Parcelamento ISS - 700001647 (2021)		R$ 14.099,85	R$ 7.833,21
Parcelamento PIS/COFINS 07.2022		R$ 66.033,58	R$ 66.033,58
Parcelamento Simplificado RFB - Diversos		R$ 151.274,77	R$ 151.274,77
Parcelamento IRPJ/CSLL/PIS/COFINS 21/22		R$ 22.578,09	R$ 22.578,09
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL 536112		R$ 135.035,87	R$ 135.035,87
Parcelamento INSS/PIS/COFINS 2022		R$ 96.577,15	R$ 96.577,15
Parcelamento INSS/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS		R$ 342.447,31	R$ 342.447,31
Parcelamento INSS 5E6/23 PIS/COFINS 4E5		R$ 140.361,76	R$ 140.361,76
Parcelamento IRRF/INSS/PIS/COFINS/IRPJ/C		R$ 449.422,46	R$ 449.422,46
Parcelamento INSS/COFINS/PIS		R$ 121.938,43	R$ 121.938,43
Parcelamento IRRF/CSLL/IRPJ/PIS/COFINS/		R$ 0,00	R$ 407.637,62
Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/CSLL/PIS/CO		R$ 0,00	R$ 564.895,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.A4.44.10.6C.F0.7C.C7.34.1D.C3.F4.4C.A7.44.52.66.7D.3C.51-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/CSLL/PIS/COF		R$ 0,00	R$ 265.093,29
(-) (-) Juros s/Parcelam PGFN - Demais Debto		R$ (3.938,17)	R$ (3.938,17)
(-) (-) Juros s/ Parcelamentos INSS		R$ (16.132,02)	R$ (16.132,02)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRRF REF 0046790		R$ (14.775,58)	R$ (14.775,58)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/		R$ (3.624,24)	R$ 0,00
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS 10855		R$ (2.031,18)	R$ (2.031,18)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/INSS		R$ (4.853,36)	R$ (336,32)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/		R$ (27.118,71)	R$ (27.118,71)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/		R$ (27.092,99)	R$ (27.092,99)
(-) (-)Juros s/Parclamento IRRF/PIS/COFINS/I		R$ (81.656,43)	R$ (81.656,43)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PGFN Demais Debt		R$ (12.334,19)	R$ (12.334,19)
(-) (-) Juros s/Parcelamento ISS 16765/2021		R$ (4.482,33)	R$ (2.143,77)
(-) (-)Juros s/Parcelamento ISS 700001647		R$ (5.621,19)	R$ (3.122,91)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS 07.22		R$ (11.105,77)	R$ (11.105,77)
(-) (-)Juros s/Parcelamento Simplificado RFB		R$ (23.413,69)	R$ (23.413,69)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRPJ/CSLL/P		R$ (9.055,44)	R$ (9.055,44)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/		R$ (25.486,90)	R$ (25.486,90)
(-) (-)Juros s/Parcelamento INSS/PIS/COFINS		R$ (21.346,25)	R$ (21.346,25)
(-) (-)Juros s/Parcelamento INSS/IRPJ/CSLL/C		R$ (64.292,34)	R$ (64.292,34)
(-) (-)Juros s/Parcelamento INSS 5E6/23 PIS/		R$ (24.472,75)	R$ (24.472,75)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRRF/INSS/PIS/CO		R$ (86.823,70)	R$ (86.823,70)
(-) (-)Juros s/Parcelamento INSS/COFINS/PIS		R$ (21.405,61)	R$ (21.405,61)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/CSLL/IRPJ/P		R$ 0,00	R$ (75.493,41)
(-)Juros S/Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/C		R$ 0,00	R$ (105.959,96)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/C		R$ 0,00	R$ (48.860,35)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.452.708,75	R$ 13.142.149,56
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.600.000,00	R$ 8.600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.600.000,00	R$ 8.600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 8.600.000,00	R$ 8.600.000,00
Capital social		R$ 8.600.000,00	R$ 8.600.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 3.910.000,00	R$ 3.910.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 3.910.000,00	R$ 3.910.000,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R$ 3.910.000,00	R$ 3.910.000,00
Avaliacao de Ativos		R$ 3.910.000,00	R$ 3.910.000,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R$ (3.057.291,25)	R$ 632.149,56
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (3.057.291,25)	R$ 632.149,56
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (3.057.291,25)	R$ 632.149,56
(-) Prejuizos Acumulados		R$ (3.109.920,67)	R$ (3.480.158,12)
Lucro do Exercicio		R$ 52.629,42	R$ 4.112.307,68

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R$ 15.510.589,98	R$ 17.201.434,66
Prestacao de Servicos		R$ 15.510.589,98	R$ 17.201.434,66
(-) Deduções		R$ (1.278.672,76)	R$ (1.308.533,18)
(-) ISS s/ Prestacao de Servicos		R$ (712.536,24)	R$ (680.680,82)
(-) Pis s/ Faturamento		R$ (100.818,83)	R$ (111.809,33)
(-) Cofins s/ Faturamento		R$ (465.317,69)	R$ (516.043,03)
=RECEITA LIQUIDA		R$ 14.231.917,22	R$ 15.892.901,48
(-) Custos		R$ (10.816.016,36)	R$ (8.337.705,75)
(-) Fretes/Carretos/Transportes		R$ (20.009,79)	R$ (12.590,32)
(-) Servicos de Terceiros em Obras		R$ (1.105.734,70)	R$ (1.377.998,92)
(-) Manutencao Maq. Equip. - Obras		R$ (45.160,00)	R$ (5.590,28)
(-) Despesas com Obras		R$ (7.088,99)	R$ (80.237,95)
(-) Material Empregado em Obras		R$ (4.455.742,38)	R$ (3.159.224,73)
(-) Locacao Andaimes/Maquinas e Equip.		R$ (305.649,75)	R$ (177.128,74)
(-) Material de Limpeza - Obras		R$ (5.418,69)	R$ (1.667,97)
(-) Equipamentos de Protecao/Seguranca		R$ (37.924,56)	R$ (20.586,98)
(-) Devolucao Material Obras		R$ 1.806,08	R$ 0,00
Despesas c/ Terraplanagem		R$ (51.885,00)	R$ 0,00
(-) Salarios e ordenados		R$ (2.496.586,66)	R$ (1.555.307,10)
(-) INSS Empresa		R$ (813.778,96)	R$ (625.826,72)
(-) Ferias		R$ (105.161,79)	R$ (119.613,08)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (60.520,51)	R$ (40.981,38)
(-) Aviso Previo/Indeniz.		R$ (69.045,64)	R$ (68.119,47)
(-) Horas Extras		R$ (68.406,01)	R$ (88.574,11)
(-) Vale Transporte		R$ (34.498,25)	R$ (4.101,29)
(-) F.G.T.S		R$ (193.965,66)	R$ (172.777,42)
(-) Assist. Medica/Odontologica		R$ 0,00	R$ (20.824,28)
Cesta Basica		R$ (317,40)	R$ 0,00
Exames Medicos do Trabalho		R$ (1.526,26)	R$ 0,00
Medicamentos/Vacinas e Outros		R$ (52,74)	R$ 0,00
F.G.T.S. Multa Rescisoria		R$ (2.510,59)	R$ 0,00
(-) Refeicoes		R$ (436.473,48)	R$ (383.958,64)
(-) Seguro de Vida		R$ (3.264,70)	R$ (784,93)
(-) Provisao p/ Ferias		R$ (198.655,16)	R$ (149.050,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.A4.44.10.6C.F0.7C.C7.34.1D.C3.F4.4C.A7.44.52.66.7D.3C.51-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisao Inss s/Ferias		R$ (53.153,41)	R$ (39.826,05)
(-) Provisao Fgts s/Ferias		R$ (13.820,96)	R$ (12.106,17)
(-) Provisao p/ 13 Salario		R$ (173.139,41)	R$ (163.300,65)
(-) Provisao Inss s/13 Salario		R$ (46.346,53)	R$ (44.584,83)
(-) Provisao Fgts s/ 13 Salario		R$ (11.984,46)	R$ (12.943,02)
= Lucro Bruto		R$ 3.415.900,86	R$ 7.555.195,73
(-) Despesas Gerais		R$ (1.134.246,90)	R$ (926.363,42)
(-) Alugueis		R$ (51.800,00)	R$ (40.600,00)
(-) Agua e Esgoto		R$ (20.694,20)	R$ (10.041,73)
Associacao de Classe		R$ (367,04)	R$ 0,00
(-) Diversas		R$ (83.969,41)	R$ (91.967,64)
(-) Contribuicoes a Sindicatos		R$ (31.864,02)	R$ (28.439,14)
Correios e Telegrafos		R$ (22,33)	R$ 0,00
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (29.515,88)	R$ (24.296,09)
(-) Internet/Home Page		R$ (6.154,28)	R$ (15.513,02)
Cursos/Treinamentos/Convencoes		R$ (179,90)	R$ 0,00
(-) Copa e Cozinha		R$ (1.433,71)	R$ (1.546,57)
(-) Diversas com Obras		R$ (69.273,13)	R$ (24.469,44)
(-) Cartorio		R$ (8.383,87)	R$ (9.496,74)
Instalacoes		R$ (62.500,00)	R$ 0,00
(-) Estacionamento e Conducao		R$ (7,00)	R$ (15,00)
(-) Veiculos		R$ (29.927,52)	R$ (17.991,53)
(-) Honorarios Advocaticios		R$ (96.594,02)	R$ (46.803,16)
(-) Informatica/Suporte Tecnico/Consultoria		R$ (46.500,74)	R$ (58.505,12)
(-) Transportes/Fretes/Carretos		R$ (8.060,16)	R$ (4.242,41)
(-) Ferramentas		R$ (13.398,60)	R$ (2.231,00)
(-) Honorarios Profissionais		R$ (90.578,60)	R$ (109.450,00)
Hoteis/Rest./Convencoes		R$ (400,00)	R$ 0,00
(-) Impres./Mat. e Despesa c/ Escritorio		R$ (12.466,25)	R$ (7.491,49)
(-) Lanches e Refeicoes		R$ (38.285,86)	R$ (1.320,67)
(-) Energia Eletrica		R$ (27.717,28)	R$ (26.129,69)
(-) Licenciamentos de Veiculos/IPVA		R$ (3.875,35)	R$ (3.236,80)
(-) Material de Limpeza/Conserv./Higiene		R$ (9.896,15)	R$ (15.156,49)
(-) Manutencao/Conservacao		R$ (3.761,75)	R$ (9.460,25)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 69.182.996/0001-08

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Moveis/Utens./Maq./Equipt.Não Imobilz		R$ (5.930,44)	R$ (7.303,81)
(-) Premios de Seguro		R$ (220.554,34)	R$ (219.755,77)
(-) Pedagio		R$ (28.545,27)	R$ (24.153,48)
(-) Taxas Telefonicas		R$ (31.278,79)	R$ (31.661,51)
(-) Processos Trabalhistas		R$ (40.696,58)	R$ (39.437,39)
(-) Monitoramento/Seguranca		R$ (10.908,80)	R$ (8.892,57)
(-) Multa de Transito		R$ (3.849,51)	R$ (2.221,71)
(-) Taxa de Condominio		R$ (2.449,08)	R$ (2.649,08)
Ser Prest P.F. S/ Vinc Empregaticio		R$ (19.222,91)	R$ 0,00
Projetos Arquitetura		R$ (1.000,00)	R$ 0,00
(-) Consorcio Nacional de Licitacao		R$ (2.346,72)	R$ (2.346,72)
(-) Chaveiro		R$ 0,00	R$ (40,00)
(-) Processo Judicial		R$ (236,23)	R$ (13.102,74)
(-) Consulta dados/informacoes		R$ (2.278,04)	R$ (2.189,12)
(-) Juros, multas, atualizacoes		R$ (2.425,54)	R$ (5.264,40)
(-) Auto de Infracao - Trabalhista		R$ (3.968,08)	R$ (8.035,07)
(-) (-) Depreciacao s/ Bens Ativos Perm.		R$ (10.929,52)	R$ (10.906,07)
(-) Outras Despesas Operacionais		R$ (240.424,37)	R$ (736.454,68)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (17.887,19)	R$ (553.401,87)
(-) Retiradas Pro-Labore - Carlos N Honda		R$ (15.768,00)	R$ (16.944,00)
(-) Ferias		R$ 0,00	R$ (21.245,34)
(-) Indenizacoes		R$ (2.478,26)	R$ (1.224,81)
(-) Aviso Previo		R$ 0,00	R$ (4.545,36)
(-) Horas Extras		R$ 0,00	R$ (9.667,18)
(-) Vale Transporte		R$ (21.823,51)	R$ (3.426,64)
(-) Assistencia Medica/Odontol.		R$ (6.248,47)	R$ (718,23)
(-) Exames Medicos do Trabalho		R$ (115.113,82)	R$ (80.471,47)
(-) FGTS Multa Rescisao		R$ (61.059,47)	R$ (44.809,78)
Seguros de Vida		R$ (45,65)	R$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R$ 3.974,80	R$ 18.898,82
Aviso Previo/Indenizacao		R$ 3.974,80	R$ 0,00
Outras Receitas		R$ 0,00	R$ 18.898,82
(-) Despesas Tributárias		R$ (53.726,06)	R$ (22.959,87)
(-) Imposto Predial e Territorial - IPTU		R$ (19.322,16)	R$ (20.164,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.A4.44.10.6C.F0.7C.C7.34.1D.C3.F4.4C.A7.44.52.66.7D.3C.51-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped contábil

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	34
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Licencas/Taxas/Emolumentos		R$ (270,00)	R$ 0,00
(-) Taxas Diversas/Registro/Certificado		R$ (34.133,90)	R$ (2.795,14)
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R$ 1.991.478,33	R$ 5.888.316,58
Receitas Financeiras		R$ 3.687,74	R$ 823,31
Rend. s/Aplic. Financeira		R$ 1.785,91	R$ 10,71
Descontos Financeiros Obtidos		R$ 1.901,83	R$ 812,60
(-) Despesas Financeiras		R$ (1.488.810,48)	R$ (1.271.028,01)
(-) Juros		R$ (34.987,12)	R$ (105.962,69)
(-) Bancarias		R$ (30.527,19)	R$ (70.768,88)
(-) Descontos Concedidos		R$ (20.075,09)	R$ (1.129,74)
(-) Juros s/Emprestimos		R$ (1.083.154,24)	R$ (881.045,99)
(-) Juros s/ Parcelamentos Impostos		R$ (306.652,01)	R$ (203.336,45)
IRRF s/ Aplicacao Financeira		R$ (8,11)	R$ 0,00
(-) Perdas em Acoes		R$ 0,00	R$ (8.784,26)
IOF		R$ (13.406,72)	R$ 0,00
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R$ 506.355,59	R$ 4.618.111,88
(-) Contribuição Social		R$ (167.514,37)	R$ (185.775,50)
(-) Provisao Contribuicao Social		R$ (167.514,37)	R$ (185.775,50)
(-) Imposto de Renda		R$ (286.211,80)	R$ (320.028,70)
(-) Provisao Imposto de Renda		R$ (286.211,80)	R$ (320.028,70)
= Lucro líquido das operações continuadas		R$ 52.629,42	R$ 4.112.307,68
= Lucro Liquido do Período		R$ 52.629,42	R$ 4.112.307,68
= Lucro		R$ 52.629,42	R$ 4.112.307,68

Empresa: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA — Folha: 1
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO CIRCULANTE	22.222.699,65	PASSIVO CIRCULANTE	4.884.763,42
DISPONIVEL	64.313,50	FORNECEDORES	619.273,55
Numerários	1.701,71	FORNECEDORES	619.273,55
*CAIXA	1.701,71	*FORNECEDORES	619.273,55
Caixa Geral	1.701,71	Kinoshita & Ueda Ltda	140,54
		Alessandro Modesto da Silva Ltda	1.021,45
BANCOS	62.611,79	CS Ferramentas Ltda	564,33
		Tateti Ltda	59.258,69
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	41,23	G C Sorocaba Comercial Eireli Epp	2.343,55
Banco Itau S/A C/C 11.264-0	0,01	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda	749,07
Bco Caixa Economocia Federal C/C 2506-3	41,22	Center Pecas Fabbri Ltda	96,00
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	62.570,56	Unimed Sorocaba Coop. Trab. Me	7.773,93
Banco Itau S/A - Faq. Boston Cap. Di	1,07	Sergio Antiquera Espin Eireli Me	11.828,53
Titulo de Capitalizacao - Banco Bradesco	62.569,49	Eximia Comercio de Produtos para Limpeza	924,48
		Raposao Casa e Construcao Ltda	415,20
CLIENTES	254.669,35	Esplane Espacos Planejados Ltda	15.447,06
		Gerdau Acos Longos SA	8.123,00
CLIENTES	254.669,35	ABC Lan Com Atac de Telecomunicacoes e I	1.239,22
		Fast Vidros Distribuidora Eireli EPP	792,00
*DUPLICATAS A RECEBER	254.669,35	Edson Aparecido Mezavila ME	550,00
Secretaria da Justica e da Defesa da Cid	254.669,35	Milego Tintas Eireli ME	3.468,21
		Sandimix Mineracao Ltda	393,75
CREDITOS DIVERSOS	12.787.065,84	Acos Itapetininga Ltda	793,40
		Vidroeste Ind Com de Vidros Temperados L	2.131,25
CREDITOS DIVERSOS	12.787.065,84	Acosbamaq Industria Comercia e Serviços	1.818,66
		Eletrica Comercial Andra Ltda	771,16
*IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.578,79	Reforsonda - Sondagens e Fundacoes Ltda	70.533,35
IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	26.533,58	Concrebase Servicos de Concretagem Ltda	4.424,00
Parcelamento IRPJ a Compensar	62.860,53	Getuba Com de Mad Transp Prod Cargas Ltd	1.537,04
Parcelamento CSLL a Compensar	37.184,68	Acovia Ind Com Estrut e Pre-Mold de Conc	60.469,44
*OUTROS CREDITOS	12.535.679,57	W2R Lubrificantes Espin Eireli ME	332,20
C/c Socios	12.535.053,46	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	336,44
C/c Consorcio Simentrica	626,11	Comagra Comercio de Marmores e Granitos	4.985,00
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	95.350,00	Hidrel de Caragua Hidr e Eletrica	4.524,69
Adiantamentos a fornecedores	95.350,00	Andre Luiz De Melo Ferro E Aco Epp	55.187,58
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.457,48	Comercio e Distrib de Gesso J.C.R de Aze	276,90
Salarios	4.457,48	Artmoldados Ltda Epp	3.146,90
Adto Funcionarios	25.000,00	UP Auto Center Eireli	1.832,08
		Baisar Elevadores Ltda	4.200,00
ESTOQUES	9.116.650,96	Unidos Pelo Sabor Tres Amigos Ltda	47,19
		Soares e Ferreira Com de Tintas Ltda Me	1.431,21
ESTOQUES	9.116.650,96	Waderley Koozo Kashima Epp	8.318,73
		Jose Manoel Arruda Sorocaba EPP	380,00
*IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	9.116.650,96	Diafer Eireli	1.081,20
Terrenos Destinados a Venda	2.735.000,00	Comercial Carijo P R Materias Constr	6.769,00
Avaliacao Valor Justo Terreno	3.910.000,00	Vanderleia Ap Ferreira de Campo	1.514,50
Construcao em andamento - Nova Sede	2.471.650,96	Luciano H de Campos	17.762,95
		F2 Comercio Servicos e Repres	866,00
		Outlet Portas e Janelas Eireli	43.830,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.341,94	Uniar Comercio de Eletronicos e Servicos	8.383,28
		Vicente Ricardo de Almeida	100,00
IMOBILIZADO	30.529,44	Capital Gestao Administrativa	127,83
		A L Redecoppe Ferro	11.010,48
BENS MÓVEIS	30.529,44	Benite Benite Comercial Boituva Ltda Epp	1.930,50
		Bedulli Materiais Para Construucao Ltda	1.124,12
*BENS MÓVEIS	830.859,82	Marcio Jean Arcuri	2.153,33

MARCOS BRUNHARA:29446465834 Assinado de forma digital por MARCOS BRUNHARA:29446465834 Dados: 2025.05.16 15:01:58 -03'00'

Empresa: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA — Folha: 2
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

Móveis e utensílios	39.343,39
Equipamento de Tecnologia e Informatica	152.654,04
Veiculos	237.554,82
Maquinas, equip. ferram/Utiliz. em Obras	324.980,98
Instalações	11.437,67
Ferramentas	16.752,66
Maquinas e Equipamentos	10.062,88
Equipamentos de Telefonia	23.959,38
Equipamentos de Som e Imagem	928,00
Andaimes/Diversos e Afins Utiliz.Obras	11.036,00
Alarmes/Equipamentos de Seguranca	2.150,00
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(800.330,38)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(29.841,59)
(-) Depr. Acum.equip.Tecnologia Inform.	(147.265,63)
(-) Depr. Acum. de veiculos	(237.554,82)
(-) Depr. Acum. Maq Equiptos/Utilz Obr	(316.652,89)
(-) Depr. Acum. Instalações	(11.408,87)
(-) Depr. Acum. de Ferramentas	(16.752,66)
(-) Depr. Acum. Maquinas e Equipamentos	(2.780,54)
(-) Depr. Acum. Equip. de Telefonica	(23.959,38)
(-) Depr. Acum. Equip. de Som e Imagen	(928,00)
(-) Depr. Acum. Andaimes/Div. Afins Obr	(11.036,00)
(-) Depr. Acum. Alarmes/Equiptos de Seg.	(2.150,00)
INTANGIVEL	1.812,50
BENS INTANGIVEIS	1.812,50
*BENS INTANGIVEIS	23.392,97
Marcas, direitos e Patentes	1.812,50
Software	21.580,47
*(-) AMORTIZACOES	(21.580,47)
(-) Software	(21.580,47)

Ivan Prates Nascimento 44114861807	770,00
Lorenmetais Comercio Importacao e Export	380,27
Maria de Lourdes de Camargo Arruda & Cia	6.391,93
Comercial de Marchi de Mats p Construcao	6.995,77
Gp Solucao Comercio Ltda	507,00
Sobase Com Mat Construcao Ltda	2.829,67
Tigre Materiais e Solucoes Para Construc	1.619,93
51974304 Wilson Milon de Oliveira	1.101,84
Fotassu Ltda	1.358,50
Board Commoditties Ltda	222,60
Takagui & Matheus Ltda Me	40,00
Rodrigo Alves da Silva 33597428851	21,24
DJ De Souza Materiais Eletric Eireli Epp	144,88
Industria E Comercio De Metais Mzm Ltda	136,60
Carlos Ferramentas Diversas	180,27
Jl Decor Gesso Ltda	211,00
Metalcon Estruturas Ltda	22.200,00
A2c Gorjon Com Imp e Exp Ltda	348,00
Helen Rodrigues de Vargas	149,25
Sotin Solucoes Tecnicas Industria e Com	15.010,16
Megacolors Prime Ltda	24.169,60
Marwell Industrial Ltda	268,00
Soiletrica Comercio e Representacoes Ltd	1.364,22
At4u Ltda	314,25
Nova Anfer Unipessoal Ltda	1.631,00
31492694 Fabricio Ferreira da Costa Mari	153,18
Top Comercio e Distr de Materiais Para C	1.879,15
Indika Producoes Serigraficas Industria	180,80
Steel Telhas Industria e Comercio de Pro	78.546,40
M F Melo Cia Ltda Me	1.258,40
Eugenio Raulino Koerich S A Com Industr	849,06
Plus Comercial de Produtos Eletronicos S	48,67
Prident Comercial Ltda	2.100,88
Dgm Comercio e Distribuicao Ltda	95,20
51107681 Cristiane Soares de Melo	57,20
Premium Vendas Online Ltda	319,00
Disoma Dist de Materiais Eletricos e Ilu	1.234,00
Silvia Calhas Indaia Ltda Me	3.450,00
Deborah Z Lafer Uniformes	1.250,00
Agronativo Comercio de Produtos Agropecu	95,81
Picini Pisos Ltda Me	130,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.658.168,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.658.168,22
*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.658.168,22
Banco Bradesco - Ch Especial 0421517-6	149.927,60
Emprestimo Repactuacao Caixa Economica X	429.786,60
Emprestimo Cheque Especial Caixa Economi	32.385,79
Emprestimo B.Brasil - 241.404.127	1.657.168,25
Empretimo Itau GiropPrev	272.411,45
(-) Juros s/Repactuacao Emprestimo Caixa	(293.712,84)
(-) Juros s/Emprest Ch Especial Caixa Ec	(12.439,44)
(-)Juros s/Emprestimo B.Brasil 241.404.1	(461.989,92)
(-)Juros s/ Empresitmo Itau GiroPrev	(115.369,20)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.609.705,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.609.705,97

MARCOS BRUNHARA:29446465834 Assinado de forma digital por MARCOS BRUNHARA:29446465834 Dados: 2025.05.16 15:03:23 -03'00'

Empresa: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA — Folha: 3
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.609.705,97
ISS a recolher	15.049,99
I.R.R.F. a Recolher	54.187,49
Contribuicoes a Sindicatos	1.527,31
Pis a Recolher	51.905,18
Cofins a Recolher	239.562,38
Retencao Contrib. Sociais 4,65%	10.373,62
Retencao ISS	167.932,42
INSS Retencao 11%	34.284,37
Imposto Renda	63.128,24
Contribuicao Social	101.423,10
Parcelamento PGFN - Dbtos Previdenciario	68.416,81
Parcelamento PGFN - Demais Dbtos	98.455,61
Parcelamento INSS 90821200022017462126	7.293,99
Parcelamento INSS 90841200022017442125	32.055,76
Parcelamento INSS 90831200022017452120	17.866,42
Parcelamento IRRF REF 004679067	14.519,89
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL 2021	14.681,11
Parcelamento PIS/COFINS 10855-404.386/21	1.938,69
Parcelamento PIS/COFINS/INSS Deson 19414	4.152,14
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/INSS D	16.568,36
Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/I	32.458,36
Parclamento IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/IN	39.758,68
Parcelamento PGFN Demais Debto 004869584	85.019,88
Parcelamento ISS 16765/2021	6.024,24
Parcelamento ISS - 700001647 (2021)	6.266,64
Parcelamento IRPJ/CSLL/PIS/COFINS 21/22	19.738,40
Parcelamento PIS/COFINS 07.2022	22.933,90
Parcelamento Simplificado RFB - Diversos	45.098,35
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL 536112	43.687,93
Parcelamento INSS/PIS/COFINS 2022	28.711,98
Parcelamento INSS/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS	94.172,87
Parcelamento INSS 5E6/23 PIS/COFINS 4E5	36.761,34
Parcelamento IRRF/INSS/PIS/COFINS/IRPJ/C	107.470,55
Parcelamento INSS/COFINS/PIS	28.538,73
Parcelamento IRRF/CSLL/IRPJ/PIS/COFINS/	57.069,25
Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/CSLL/PIS/CO	52.305,10
Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/CSLL/PIS/COF	67.683,36
(-) Juros s/Parcelam - PGFN Dbtos Previd	(2.520,23)
(-) Juros s/Parcelam - PGFN Demais Debto	(1.237,83)
(-) Juros s/ Parcelamentos INSS	(11.966,17)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF REF 0046790	(3.869,80)
(-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/	(3.228,57)
(-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS 10855	(352,00)
(-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/INSS	(4.927,68)
(-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/	(5.148,16)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/	(9.372,08)
(-)Juros s/Parclamento IRRF/PIS/COFINS/I	(13.721,52)
(-)Juros s/Parcelamento PGFN Demais Debt	(3.083,52)
(-)Juros s/Parcelamento ISS 16765/2021	(2.338,56)
(-)Juros s/Parcelamento ISS 700001647	(2.498,28)
(-)Juros s/Parcelamento IRPJ/CSLL/PIS/CO	(3.558,68)
(-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS 07.22	(4.072,20)
(-)Juros s/Parcelamento Simplificado RFB	(6.042,32)
(-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/	(8.245,71)
(-)Juros s/Parcelamento INSS/PIS/COFINS	(6.346,12)
(-)Juros s/Parcelamento INSS/IRPJ/CSLL/C	(17.678,92)
(-)Juros s/Parcelamento INSS 5E6/23 PIS/	(6.409,59)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/INSS/PIS/CO	(20.762,28)

MARCOS BRUNHARA:29446465834 Assinado de forma digital por MARCOS BRUNHARA:29446465834 Dados: 2025.05.16 15:03:48 -03'00'

Empresa: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA — Folha: 4
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

(-)Juros s/Parcelamento INSS/COFINS/PIS	(4.098,96)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/CSLL/IRPJ/P	(13.588,83)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/C	(11.773,38)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/C	(12.475,08)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	943.512,07
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	943.512,07
*OBRIGACOES COM O PESSOAL	95.855,49
Salarios e ordenados a pagar	70.846,74
Rescisoes a Pagar	18.799,10
Ferias a Pagar	3.696,29
Pro - Labore a Pagar	2.513,36
*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	471.533,25
INSS a recolher	430.669,92
FGTS a recolher	40.863,33
*PROVISOES	376.123,33
Provisao para ferias	276.556,46
Provisao INSS s/ Ferias	77.442,41
Provisao FGTS s/ Ferias	22.124,46
OUTRAS OBRIGACOES	54.103,61
OUTRAS OBRIGACOES	54.103,61
*OUTRAS OBRIGACOES	54.103,61
Honorarios Profissionais a Pagar	41.060,00
Outros valores a Pagar	13.043,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.228.128,61
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.228.128,61
EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	4.228.128,61
*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	849.963,70
Emprestimo Repactuacao Caixa Economica X	1.116.911,68
Emprestimo Cheque Especial Caixa Economi	73.265,49
Emprestimo Itau GiroPrev	819.165,60
(-) Juros s/Repactuacao Emprest Caixa	(783.234,56)
(-) Juros s/Emprest Ch Especial Caixa Ec	(30.062,18)
(-)Juros Emprestimo Itau GiroPrev	(346.082,33)
*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.378.164,91
Parcelamento PGFN - Dbtos Previdenciario	68.416,99
Parcelamento PGFN - Demais Debtos	313.267,92
Parcelamento INSS 90821200022017462126	9.946,77
Parcelamento INSS 90841200022017442125	43.712,56
Parcelamento INSS 90831200022017452120	24.363,48
Parcelamento IRRF REF 004679067	55.439,72
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL 2021	8.054,15
Parcelamento PIS/COFINS 10855-404.386/21	11.187,60
Parcelamento PIS/COFINS/INSS Deson 19414	22.169,00
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/INSS D	82.841,80
Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/I	131.684,80
Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/IN	198.754,68
Parcelamento PGFN Demais Debto 004869584	340.080,23
Parcelamento ISS 16765/2021	5.514,70
Parcelamento ISS - 700001647 (2021)	7.833,21
Parcelamento PIS/COFINS 07.2022	66.033,58

MARCOS BRUNHARA:29446465834 Assinado de forma digital por MARCOS BRUNHARA:29446465834 Dados: 2025.05.16 15:04:13 -03'00'

Empresa: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA — Folha: 5
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

Parcelamento Simplificado RFB - Diversos	151.274,77
Parcelamento IRPJ/CSLL/PIS/COFINS 21/22	22.578,09
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL 536112	135.035,87
Parcelamento INSS/PIS/COFINS 2022	96.577,15
Parcelamento INSS/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS	342.447,31
Parcelamento INSS 5E6/23 PIS/COFINS 4E5	140.361,76
Parcelamento IRRF/INSS/PIS/COFINS/IRPJ/C	449.422,46
Parcelamento INSS/COFINS/PIS	121.938,43
Parcelamento IRRF/CSLL/IRPJ/PIS/COFINS/	407.637,62
Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/CSLL/PIS/CO	564.895,41
Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/CSLL/PIS/COF	265.093,29
(-) Juros s/Parcelam PGFN - Demais Debto	(3.938,17)
(-) Juros s/ Parcelamentos INSS	(16.132,02)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF REF 0046790	(14.775,58)
(-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS 10855	(2.031,18)
(-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/INSS	(336,32)
(-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/	(27.118,71)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/	(27.092,99)
(-)Juros s/Parclamento IRRF/PIS/COFINS/I	(81.656,43)
(-)Juros s/Parcelamento PGFN Demais Debt	(12.334,19)
(-) Juros s/Parcelamento ISS 16765/2021	(2.143,77)
(-)Juros s/Parcelamento ISS 700001647	(3.122,91)
(-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS 07.22	(11.105,77)
(-)Juros s/Parcelamento Simplificado RFB	(23.413,69)
(-)Juros s/Parcelamento IRPJ/CSLL/P	(9.055,44)
(-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/	(25.486,90)
(-)Juros s/Parcelamento INSS/PIS/COFINS	(21.346,25)
(-)Juros s/Parcelamento INSS/IRPJ/CSLL/C	(64.292,34)
(-)Juros s/Parcelamento INSS 5E6/23 PIS/	(24.472,75)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/INSS/PIS/CO	(86.823,70)
(-)Juros s/Parcelamento INSS/COFINS/PIS	(21.405,61)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/CSLL/IRPJ/P	(75.493,41)
(-)Juros S/Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/C	(105.959,96)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/INSS/IRPJ/C	(48.860,35)
PATRIMONIO LIQUIDO	13.142.149,56
CAPITAL SOCIAL	8.600.000,00
CAPITAL SOCIAL	8.600.000,00
*CAPITAL SUBSCRITO	8.600.000,00
Capital social	8.600.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.910.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.910.000,00
*AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.910.000,00
Avaliacao de Ativos	3.910.000,00
RESERVAS DE LUCROS	632.149,56
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	632.149,56
*LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	632.149,56
Prejuizos Acumulados	(3.480.158,12)
Lucro do Exercicio	4.112.307,68

MARCOS BRUNHARA:29446465834 Assinado de forma digital por MARCOS BRUNHARA:29446465834 Dados: 2025.05.16 15:04:41 -03'00'

Empresa: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Folha: 6
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	22.255.041,59	TOTAL DO PASSIVO:	22.255.041,59

Sorocaba, 31 de dezembro de 2024.

MARCOS BRUNHARA:29446465834 Assinado de forma digital por MARCOS BRUNHARA:29446465834 Dados: 2025.05.16 15:00:27 -03'00'

SOCIO
Carlos Norimichi Honda
CPF: 929.656.958-34

Tecnico Contabil
Marcos Brunhara
TC CRC: 072660/O-0

Empresa: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Folha: 1
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Prestacao de Servicos		17.201.434,66 C
	Total:	17.201.434,66 C
(-) Deduções		
ISS s/ Prestacao de Servicos		680.680,82 D
Pis s/ Faturamento		111.809,33 D
Cofins s/ Faturamento		516.043,03 D
	Total:	1.308.533,18 D
= Receita Líquida		**15.892.901,48 C**
(-) Custos		
Fretes/Carretos/Transportes		12.590,32 D
Servicos de Terceiros em Obras		1.377.998,92 D
Manutencao Maq. Equip. - Obras		5.590,28 D
Despesas com Obras		80.237,95 D
Material Empregado em Obras		3.159.224,73 D
Locacao Andaimes/Maquinas e Equip.		177.128,74 D
Material de Limpeza - Obras		1.667,97 D
Equipamentos de Protecao/Seguranca		20.586,98 D
Salarios e ordenados		1.555.307,10 D
INSS Empresa		625.826,72 D
Ferias		119.613,08 D
Decimo Terceiro Salario		40.981,38 D
Aviso Previo/Indeniz.		68.119,47 D
Horas Extras		88.574,11 D
Vale Transporte		4.101,29 D
F.G.T.S		172.777,42 D
Assist. Medica/Odontologica		20.824,28 D
Refeicoes		383.958,64 D
Seguro de Vida		784,93 D
Provisao p/ Ferias		149.050,72 D
Provisao Inss s/Ferias		39.826,05 D
Provisao Fgts s/Ferias		12.106,17 D
Provisao p/ 13 Salario		163.300,65 D
Provisao Inss s/13 Salario		44.584,83 D
Provisao Fgts s/ 13 Salario		12.943,02 D
	Total:	8.337.705,75 D
= Lucro Bruto		**7.555.195,73 C**
(-) Despesas Financeiras		
Juros		105.962,69 D
Bancarias		70.768,88 D
Descontos Concedidos		1.129,74 D
Juros s/Emprestimos		881.045,99 D
Juros s/ Parcelamentos Impostos		203.336,45 D
Perdas em Acoes		8.784,26 D
	Total:	1.271.028,01 D
(-) Despesas Gerais		
Alugueis		40.600,00 D
Agua e Esgoto		10.041,73 D
Diversas		91.967,64 D
Contribuicoes a Sindicatos		28.439,14 D
Combustiveis e Lubrificantes		24.296,09 D
Internet/Home Page		15.513,02 D

Empresa: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Folha: 2
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Copa e Cozinha		1.546,57 D
Diversas com Obras		24.469,44 D
Cartorio		9.496,74 D
Estacionamento e Conducao		15,00 D
Veiculos		17.991,53 D
Honorarios Advocaticios		46.803,16 D
Informatica/Suporte Tecnico/Consultoria		58.505,12 D
Transportes/Fretes/Carretos		4.242,41 D
Ferramentas		2.231,00 D
Honorarios Profissionais		109.450,00 D
Impres./Mat. e Despesa c/ Escritorio		7.491,49 D
Lanches e Refeicoes		1.320,67 D
Energia Eletrica		26.129,69 D
Licenciamentos de Veiculos/IPVA		3.236,80 D
Material de Limpeza/Conserv./Higiene		15.156,49 D
Manutencao/Conservacao		9.460,25 D
Moveis/Utens./Maq./Equipt.Não Imobilz		7.303,81 D
Premios de Seguro		219.755,77 D
Pedagio		24.153,48 D
Taxas Telefonicas		31.661,51 D
Processos Trabalhistas		39.437,39 D
Monitoramento/Seguranca		8.892,57 D
Multa de Transito		2.221,71 D
Taxa de Condominio		2.649,08 D
Consorcio Nacional de Licitacao		2.346,72 D
Chaveiro		40,00 D
Processo Judicial		13.102,74 D
Consulta dados/informacoes		2.189,12 D
Juros, multas, atualizacoes		5.264,40 D
Auto de Infracao - Trabalhista		8.035,07 D
(-) Depreciacao s/ Bens Ativos Perm.		10.906,07 D
	Total:	926.363,42 D
(-) Despesas Tributárias		
Imposto Predial e Territorial - IPTU		20.164,73 D
Taxas Diversas/Registro/Certificado		2.795,14 D
	Total:	22.959,87 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Salarios e Ordenados		553.401,87 D
Retiradas Pro-Labore - Carlos N Honda		16.944,00 D
Ferias		21.245,34 D
Indenizacoes		1.224,81 D
Aviso Previo		4.545,36 D
Horas Extras		9.667,18 D
Vale Transporte		3.426,64 D
Assistencia Medica/Odontol.		718,23 D
Exames Medicos do Trabalho		80.471,47 D
FGTS Multa Rescisao		44.809,78 D
	Total:	736.454,68 D
(+) Receitas Financeiras		
Rend. s/Aplic. Financeira		10,71 C
Descontos Financeiros Obtidos		812,60 C
	Total:	823,31 C

Empresa: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Folha: 3
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

(+) Outras Receitas Operacionais		
Outras Receitas		18.898,82 C
	Total:	18.898,82 C
= *Lucro Operacional*		**4.618.111,88 C**
= *Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social*		**4.618.111,88 C**
(-) Contribuição Social		
Provisao Contribuicao Social		185.775,50 D
	Total:	185.775,50 D
= *Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda*		**4.432.336,38 C**
(-) Imposto de Renda		
Provisao Imposto de Renda		320.028,70 D
	Total:	320.028,70 D
= *Lucro*		**4.112.307,68 C**
= *Lucro Líquido do Período*		**4.112.307,68 C**

Sorocaba, 31 de dezembro de 2024.

SOCIO
Carlos Norimichi Honda
CPF: 929.656.958-34

MARCOS BRUNHARA:29446465834
Assinado de forma digital por MARCOS BRUNHARA:29446465834
Dados: 2025.08.19 15:11:11 -03'00'

Tecnico Contabil
Marcos Brunhara
TC CRC: 072660/O-0

ÍNDICES 2024

Cálculo demonstrativo dos índices econômicos financeiro, conforme dados abaixo, extraídos do Balanço do Exercício de 2024.

AC= Ativo Circulante = R$ 22.222.699,65

PC= Passivo Circulante = R$ 4.884.763,42

RLP= Realizável em Longo Prazo= R$ 0,00

ELP= Exigível em Longo Prazo= R$ 4.228.128,61

AT= Ativo Total= R$ 22.255.041,59

PL= Patrimônio Líquido= R$ 13.142.149,56

Índice de Liquidez Corrente:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ 22.222.699,65}}{\text{R\$ 4.884.763,42}} \Rightarrow 4,549$$

Índice de Solvência Geral:

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{\text{R\$ 22.255.041,59}}{\text{R\$ 4.884.763,42+R\$ 4.228.128,61}} = \frac{\text{R\$ 22.255.041,59}}{\text{R\$ 9.112.892,03}} \Rightarrow 2,442$$

Índice de Liquidez Geral:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{\text{R\$ 22.222.699,65+R\$ 0,00}}{\text{R\$ 4.884.763,42+R\$ 4.228.128,61}} = \frac{\text{R\$ 22.222.699,65}}{\text{R\$ 9.112.892,03}} \Rightarrow 2,438$$

Grau de Endividamento Geral:

$$GEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{\text{R\$ 4.884.763,42+R\$ 4.228.128,61}}{\text{R\$ 22.255.041,59}} = \frac{\text{R\$ 9.112.892,03}}{\text{R\$ 22.255.041,59}} \Rightarrow 0,409$$

JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Carlos Norimichi Honda
Sócio Diretor RG 6.338.145

MARCOS BRUNHARA:29446465834
Assinado de forma digital por MARCOS BRUNHARA:29446465834
Dados: 2025.08.19 15:13:03 -03'00'

Marcos Brunhara
CRC 1SP072660/O-0
CPF 294.464.658-34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35211286990	69.182.996/0001-08	

NOME EMPRESARIAL
JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	33

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
0A.76.F1.FA.E8.6A.04.6C.E0.E4.96.26.AC.60.D6.9E.8B.95.AD.77

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	29446465834	MARCOS BRUNHARA: 29446465834	815723508906455761 9	21/07/2023 a 21/07/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	01357381000123	ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA: 01357381000123	911641499597080010 3	21/07/2023 a 21/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

0A.76.F1.FA.E8.6A.04.6C.E0.E4.96.26.
AC.60.D6.9E.8B.95.AD.77-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2024 às 16:29:44

A8.3D.E2.21.04.67.8A.7E
AC.C7.27.B8.07.2D.D5.08

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
NIRE	35211286990
CNPJ	69.182.996/0001-08
Número de Ordem	33
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SOROCABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/11/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	64782

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	33
Quantidade total de linhas do arquivo digital	64782
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.76.F1.FA.E8.6A.04.6C.E0.E4.96.26.AC.60.D6.9E.8B.95.AD.77-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 16.353.976,57	R$ 17.183.027,64
ATIVO CIRCULANTE		R$ 16.315.919,92	R$ 17.146.262,51
DISPONIVEL		R$ 168.503,10	R$ 167.702,77
Numerários		R$ 4.390,25	R$ 2.240,75
CAIXA		R$ 4.390,25	R$ 2.240,75
Caixa Geral		R$ 4.390,25	R$ 2.240,75
BANCOS		R$ 164.112,85	R$ 165.462,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 8.315,44	R$ 13.999,18
Banco Itau S/A C/C 11.264-0		R$ 1.446,43	R$ 13.345,55
Banco do Brasil S/A - C/C 1251-3		R$ 2.899,36	R$ 0,00
Banco Bradesco S/A - C/C 30968		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco Uniprime Coop. de Credito		R$ 611,47	R$ 151,47
Bco Caixa Economocia Federal C/C 2506-3		R$ 3.357,18	R$ 501,16
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 155.797,41	R$ 151.462,84
Banco Itau S/A - Faq. Boston Cap. Di		R$ 0,86	R$ 0,98
Banco Bradesco Aplic Invest Facil		R$ 6.247,83	R$ 1.676,36
Capital Cooperativa Uniprime		R$ 1.970,69	R$ 2.207,47
Titulo de Capitalizacao - Banco Bradesco		R$ 147.578,03	R$ 147.578,03
CLIENTES		R$ 728.535,91	R$ 934.243,32
CLIENTES		R$ 728.535,91	R$ 934.243,32
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 728.535,91	R$ 934.243,32
Policial Civil do Estado de Sao Paulo		R$ 728.535,91	R$ 297.388,39
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu		R$ 0,00	R$ 636.854,93
CREDITOS DIVERSOS		R$ 6.022.328,11	R$ 6.695.085,24
CREDITOS DIVERSOS		R$ 6.022.328,11	R$ 6.695.085,24
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 126.578,79	R$ 126.578,79
IRRF s/ Aplicacoes Financeiras		R$ 26.533,58	R$ 26.533,58
Parcelamento IRPJ a Compensar		R$ 62.860,53	R$ 62.860,53
Parcelamento CSLL a Compensar		R$ 37.184,68	R$ 37.184,68
OUTROS CREDITOS		R$ 5.486.540,57	R$ 5.998.340,57
C/c Socios		R$ 5.483.814,46	R$ 5.995.614,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C/c Consorcio Simentrica		R$ 626,11	R$ 626,11
Caucao Aluguel - Buri		R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 369.190,18	R$ 537.847,93
Adiantamentos a fornecedores		R$ 369.190,18	R$ 537.847,93
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 40.018,57	R$ 32.317,95
Salarios		R$ 4.457,48	R$ 4.457,48
Férias		R$ 10.561,09	R$ 2.860,47
Adto Funcionarios		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
ESTOQUES		R$ 9.116.650,96	R$ 9.116.650,96
ESTOQUES		R$ 9.116.650,96	R$ 9.116.650,96
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R$ 9.116.650,96	R$ 9.116.650,96
Terrenos Destinados a Venda		R$ 2.735.000,00	R$ 2.735.000,00
Avaliacao Valor Justo Terreno		R$ 3.910.000,00	R$ 3.910.000,00
Construcao em andamento - Nova Sede		R$ 2.471.650,96	R$ 2.471.650,96
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 279.901,84	R$ 232.580,22
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 279.901,84	R$ 232.580,22
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 279.901,84	R$ 232.580,22
Periodos Seguintes - Obras		R$ 279.901,84	R$ 232.580,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 38.056,65	R$ 36.765,13
IMOBILIZADO		R$ 36.244,15	R$ 34.952,63
BENS MÓVEIS		R$ 36.244,15	R$ 34.952,63
BENS MÓVEIS		R$ 814.738,94	R$ 824.376,94
Móveis e utensílios		R$ 39.343,39	R$ 39.343,39
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R$ 152.654,04	R$ 152.654,04
Veiculos		R$ 237.554,82	R$ 237.554,82
Maquinas, equip. ferram/Utiliz. em Obras		R$ 316.722,98	R$ 324.980,98
Instalações		R$ 11.437,67	R$ 11.437,67
Ferramentas		R$ 16.752,66	R$ 16.752,66
Maquinas e Equipamentos		R$ 2.200,00	R$ 3.580,00
Equipamentos de Telefonia		R$ 23.959,38	R$ 23.959,38
Equipamentos de Som e Imagem		R$ 928,00	R$ 928,00
Andaimes/Diversos e Afins Utiliz.Obras		R$ 11.036,00	R$ 11.036,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Alarmes/Equipamentos de Seguranca		R$ 2.150,00	R$ 2.150,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R$ (778.494,79)	R$ (789.424,31)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R$ (26.355,17)	R$ (28.249,39)
(-) (-) Depr. Acum.equip.Tecnologia Inform.		R$ (140.201,47)	R$ (143.733,55)
(-) (-) Depr. Acum. de veiculos		R$ (237.554,82)	R$ (237.554,82)
(-) (-) Depr. Acum. Maq Equiptos/Utilz Obr		R$ (306.896,61)	R$ (311.838,11)
(-) (-) Depr. Acum. Instalações		R$ (10.689,35)	R$ (11.064,11)
(-) (-) Depr. Acum. de Ferramentas		R$ (16.752,66)	R$ (16.752,66)
(-) (-) Depr. Acum. Maquinas e Equipamentos		R$ (1.971,33)	R$ (2.158,29)
(-) (-) Depr. Acum. Equip. de Telefonica		R$ (23.959,38)	R$ (23.959,38)
(-) (-) Depr. Acum. Equip. de Som e Imagen		R$ (928,00)	R$ (928,00)
(-) (-) Depr. Acum. Andaimes/Div. Afins Obr		R$ (11.036,00)	R$ (11.036,00)
(-) (-) Depr. Acum. Alarmes/Equiptos de Seg.		R$ (2.150,00)	R$ (2.150,00)
INTANGIVEL		R$ 1.812,50	R$ 1.812,50
BENS INTANGIVEIS		R$ 1.812,50	R$ 1.812,50
BENS INTANGIVEIS		R$ 23.392,97	R$ 23.392,97
Marcas, direitos e Patentes		R$ 1.812,50	R$ 1.812,50
Software		R$ 21.580,47	R$ 21.580,47
(-) (-) AMORTIZACOES		R$ (21.580,47)	R$ (21.580,47)
(-) (-) Software		R$ (21.580,47)	R$ (21.580,47)
PASSIVO		R$ 16.353.976,57	R$ 17.183.027,64
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.993.485,13	R$ 3.560.938,75
FORNECEDORES		R$ 653.592,35	R$ 485.181,00
FORNECEDORES		R$ 653.592,35	R$ 485.181,00
FORNECEDORES		R$ 653.592,35	R$ 485.181,00
Kinoshita & Ueda Ltda		R$ 431,10	R$ 0,00
Basseifer Mat. p/ Construcao Ltda		R$ 414,00	R$ 324,00
CS Ferramentas Ltda		R$ 13.604,07	R$ 9.353,68
Kart Eng. Eletrica e Com. Ltda		R$ 3.752,43	R$ 0,00
Tateti Ltda		R$ 90.021,42	R$ 43.010,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
G C Sorocaba Comercial Eireli Epp		R$ 3.640,59	R$ 127,02
Loja dos Filtros de Sorocaba Me		R$ 0,00	R$ 920,00
Feirabor Ltda		R$ 0,00	R$ 264,00
Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda		R$ 1.744,55	R$ 867,66
Ceramica Strufaldi Ltda		R$ 12.857,49	R$ 0,00
Sergio Antiquera Espin Eireli Me		R$ 17.500,00	R$ 0,00
Com. de Gas Central Ltda		R$ 480,00	R$ 470,00
Eximia Comercio de Produtos para Limpeza		R$ 521,62	R$ 1.242,61
Raposao Casa e Construcao Ltda		R$ 340,10	R$ 91,40
A E A Distribuicao e Comercio de Materia		R$ 1.257,15	R$ 3.528,24
Esplane Espacos Planejados Ltda		R$ 49.284,02	R$ 21.852,43
Gerdau Acos Longos SA		R$ 6.990,13	R$ 8.239,52
Casa do Construtor Sorocaba		R$ 0,00	R$ 833,00
Vitor Hudson de Sa Severino me		R$ 144,80	R$ 0,00
Cordeiro Cabos Eletricos S/A		R$ 0,00	R$ 18.851,58
Anfer Com. de Ferro e Aco Ltda		R$ 2.875,00	R$ 0,00
Tavares Comercio de Aluminio Ltda		R$ 0,00	R$ 4.306,89
SND Distribuicao de Produtos de Informat		R$ 707,07	R$ 674,70
Construdecor SA		R$ 0,00	R$ 1.058,88
Edson Aparecido Mezavila ME		R$ 400,00	R$ 1.274,50
Esquematika Informatica Ltda		R$ 845,09	R$ 851,09
Milego Tintas Eireli ME		R$ 10.166,69	R$ 9.756,95
Anfer Comercio de Telhas Eireli		R$ 22.560,00	R$ 0,00
Serv Social da Const Civil do Est de SP		R$ 7.859,38	R$ 4.205,62
Acos Itapetininga Ltda		R$ 0,00	R$ 861,72
Leandro de Marchi ME		R$ 0,00	R$ 2.792,00
Eletrica Comercial Andra Ltda		R$ 47.519,26	R$ 8.620,88
W.A Servicos de Construcao Civil Ltda		R$ 5.200,00	R$ 0,00
Concrebase Servicos de Concretagem Ltda		R$ 0,00	R$ 5.697,59
Basemix - Concreto LTDA		R$ 0,00	R$ 1.164,00
Eletrica Mav Ltda		R$ 0,00	R$ 74,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cimenthaco Litoral Ltda		R$ 1.638,33	R$ 0,00
Lourival Ambrosio Lajes Eireli ME		R$ 1.448,76	R$ 0,00
Acovia Ind Com Estrut e Pre-Mold de Conc		R$ 60.469,44	R$ 60.469,44
W2R Lubrificantes Espin Eireli ME		R$ 357,00	R$ 0,00
Hidrel de Caragua Hidr e Eletrica		R$ 12.229,15	R$ 0,00
Andre Luiz De Melo Ferro E Aco Epp		R$ 55.187,58	R$ 55.187,58
Gerdau Acos Longos S A		R$ 9.535,62	R$ 0,00
Votogames Com de Eletronicos Ltda		R$ 4.000,00	R$ 0,00
Carijo Materiais De Construcao Ltda		R$ 16.280,10	R$ 0,00
Dialoc Locacao de Maquinas Ltda		R$ 0,00	R$ 5.426,98
Vr Distrib de Impermeabilizantes Eireli		R$ 0,00	R$ 15,00
Cirineu Giacomin Junior		R$ 0,00	R$ 1.370,60
Tiago Santos Malvao Gomes		R$ 1.799,20	R$ 0,00
Vita Componentes p/ Esquadrias Ltda		R$ 0,00	R$ 3.148,13
Sergio Ribeiro da Silva Ferragens		R$ 24,50	R$ 0,00
W g Pereira Com de Tintas Me		R$ 3.856,25	R$ 0,00
A S da Costa Construcao Civil		R$ 0,00	R$ 3.053,73
P a Tintas e Materiais para Construcao M		R$ 198,75	R$ 0,00
Ita Acos Ind e Com de Ferro e Aco		R$ 1.726,10	R$ 6.583,79
Maxpreel Ind e Comercio N Eireli		R$ 0,00	R$ 9.200,00
J.C. Leme Sociedade de Advogados		R$ 1.469,97	R$ 0,00
Sanjafer Ltda		R$ 552,66	R$ 0,00
LDG Materiais para Construcao Ltda		R$ 800,00	R$ 0,00
UP Auto Center Eireli		R$ 917,89	R$ 3.019,19
Agir SP-Cidade Dutra Aluguel de Equip		R$ 0,00	R$ 271,50
B.A. Sistemas de Seguranca Ltda		R$ 159,50	R$ 0,00
Baisar Elevadores Ltda		R$ 16.800,00	R$ 4.200,00
Unidos Pelo Sabor Tres Amigos Ltda		R$ 741,16	R$ 300,29
Adilson Benedito da Silva 10598422897		R$ 6.000,00	R$ 0,00
Center Made Com. Materiais Constr e Made		R$ 7.039,45	R$ 0,00
Villarta Equipamentos de Elevacao Ltda		R$ 40.425,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Clipper Materiais Para Construcao Lda		R$ 5.285,00	R$ 44,00
F Barbosa Cia Ltda		R$ 6.248,75	R$ 0,00
Carlos Eduardo Bressan Me		R$ 47.595,45	R$ 0,00
Ir Com de Ferro e Aco Ltda EPP		R$ 798,40	R$ 0,00
Soares e Ferreira Com de Tintas Ltda Me		R$ 15.234,30	R$ 7.959,42
Waderley Koozo Kashima Epp		R$ 7.570,50	R$ 2.412,35
Vieira Monitoramento Ltda		R$ 3.335,00	R$ 0,00
Jose Manoel Arruda Sorocaba EPP		R$ 518,20	R$ 0,00
Diafer Eireli		R$ 1.694,08	R$ 804,38
Moveis Ponto Moveis Eireli Me		R$ 5.144,90	R$ 1.901,43
Rpm Tintas e Materiais de Construcao Ltd		R$ 5.132,00	R$ 4.533,34
L.A.X. Comunicacoes LTDA		R$ 9.100,00	R$ 0,00
Galeriapix Personalizacao Ltda Me		R$ 1.127,50	R$ 0,00
Maxima Com e Servicos Eletricos Industri		R$ 0,00	R$ 150,90
Cobreflex Ind e Dist e Com de Fios		R$ 0,00	R$ 451,00
Comercial Carijo P R Materias Constr		R$ 0,00	R$ 2.564,19
DS Com de Pneus Ltda		R$ 0,00	R$ 222,66
Intercity Com e Ind de Artef Cimento		R$ 0,00	R$ 12.188,64
Riuma Mineracao Ltda		R$ 0,00	R$ 1.902,50
CBX Com Importadora Ltda		R$ 0,00	R$ 433,46
Deposito Central Casa Constr Ltda		R$ 0,00	R$ 2.758,94
Luciano H de Campos		R$ 0,00	R$ 808,87
Hudson Dornelas Herculuno		R$ 0,00	R$ 114,40
Tl Comercio de Gesso e Materias Ltda		R$ 0,00	R$ 27,30
Tatieles e Comerce Ltda		R$ 0,00	R$ 261,50
F2 Comercio Servicos e Repres		R$ 0,00	R$ 119,90
Barreto & Tonelli Dist de Equip de Segur		R$ 0,00	R$ 5.379,71
Marol Online Ltda Epp		R$ 35,90	R$ 0,00
Outlet Portas e Janelas Eireli		R$ 0,00	R$ 3.659,34
Master Imports Equipamentos Eletronicos		R$ 0,00	R$ 4.297,68
Uniar Comercio de Eletronicos e Servicos		R$ 0,00	R$ 51.149,53
Capital Gestao Administrativa		R$ 0,00	R$ 236,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mapaseg Comercio de Epis e Ferramentas L		R$ 0,00	R$ 153,95
A L Redecoppe Ferro		R$ 0,00	R$ 8.710,00
Jpesca		R$ 0,00	R$ 424,00
Benite Benite Comercial Boituva Ltda Epp		R$ 0,00	R$ 84,80
Bedulli Materiais Para Construucao Ltda		R$ 0,00	R$ 378,59
Capital Combate a Incendio		R$ 0,00	R$ 706,77
Ivan Prates Nascimento 44114861807		R$ 0,00	R$ 770,00
Thaiane Cristina Rodrigues Pinto		R$ 0,00	R$ 2.223,50
R A Martins Borges		R$ 0,00	R$ 59,00
Jobs Madeiras e Ferragens Ltda		R$ 0,00	R$ 891,50
Gpb Industrial Ltda		R$ 0,00	R$ 26.706,91
Vicente Zani Comunicacao Ltda		R$ 0,00	R$ 23,18
A S Zacara Comunicacao Visual		R$ 0,00	R$ 71,20
Maria de Lourdes de Camargo Arruda & Cia		R$ 0,00	R$ 946,00
Paiol Madeiras Ltda EPP		R$ 0,00	R$ 1.546,46
Comercial de Marchi de Mats p Construcao		R$ 0,00	R$ 3.502,95
Condex Industria e Comercio Ltda		R$ 0,00	R$ 2.600,50
Joyce Nascimento Silva		R$ 0,00	R$ 199,99
Maria Stella Polato Seviero Cassimiro de		R$ 0,00	R$ 70,98
Comercio de Materiais para Constr Joli		R$ 0,00	R$ 589,17
Assb Comercio Varejista de Doces Ltda		R$ 0,00	R$ 1.762,04
Padaria Bom Dia Itu Ltda		R$ 0,00	R$ 212,42
04 Ra Martins Borges e Negocios Ltda		R$ 0,00	R$ 753,68
Kleber Andrade Araujo		R$ 0,00	R$ 4.050,00
Brando Terraplenagem Ltda		R$ 0,00	R$ 19.178,25
Conpressione Servicos LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 621,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 727.871,74	R$ 782.367,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 727.871,74	R$ 782.367,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 727.871,74	R$ 782.367,52
Banco Caixa Economica - BNDES		R$ 124.943,52	R$ 6.173,23
Emprestimo Repactuacao Caixa Economica X		R$ 429.786,60	R$ 429.786,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimo Cheque Especial Caixa Economi		R$ 32.385,72	R$ 32.385,72
Emprestimo B.Brasil 22/95285-3		R$ 760.000,00	R$ 994.446,56
(-) (-) Juros s/BNDES Caixa Economica Federa		R$ (28.067,65)	R$ (1.323,23)
(-) (-) Juros s/Repactuacao Emprestimo Caixa		R$ (293.712,84)	R$ (293.712,84)
(-) (-) Juros s/Emprest Ch Especial Caixa Ec		R$ (12.439,44)	R$ (12.439,44)
(-) (-) Juros s/Emprestimo B.Brasil 22/95285		R$ (285.024,17)	R$ (372.949,08)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 1.096.394,85	R$ 1.623.470,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 1.096.394,85	R$ 1.623.470,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 1.096.394,85	R$ 1.623.470,28
ISS a recolher		R$ 0,00	R$ 42.706,92
I.R.R.F. a Recolher		R$ 13.992,16	R$ 27.566,78
Contribuicoes a Sindicatos		R$ 742,03	R$ 623,44
Pis a Recolher		R$ 12.694,94	R$ 24.521,40
Cofins a Recolher		R$ 58.592,04	R$ 113.175,72
Retencao Contrib. Sociais 4,65%		R$ 9.668,72	R$ 9.664,71
Retencao ISS		R$ 185.055,28	R$ 169.421,96
INSS Retencao 11%		R$ 34.284,37	R$ 34.284,37
Imposto Renda		R$ 78.649,86	R$ 87.578,67
Contribuicao Social		R$ 48.950,92	R$ 88.361,92
Parcelamento ISS		R$ 185,13	R$ 0,00
Parcelamento PGFN - Dbtos Previdenciario		R$ 74.636,52	R$ 87.075,94
Parcelamento PGFN - Demais Dbtos		R$ 107.406,12	R$ 125.307,14
Parcelamento INSS 90821200022017462126		R$ 7.957,08	R$ 9.283,26
Parcelamento INSS 90841200022017442125		R$ 34.969,92	R$ 40.798,24
Parcelamento INSS 90831200022017452120		R$ 19.490,64	R$ 22.739,08
Parcelamento IRRF REF 004679067		R$ 15.839,88	R$ 18.479,86
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL 2021		R$ 33.666,36	R$ 35.211,63
Parcelamento PIS/COFINS 10855-404.386/21		R$ 6.712,56	R$ 6.712,56
Parcelamento PIS/COFINS/INSS Deson		R$ 13.301,40	R$ 13.301,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
19414			
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/INSS D		R$ 49.705,08	R$ 49.705,08
Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/I		R$ 79.010,88	R$ 79.010,88
Parclamento IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/IN		R$ 119.264,52	R$ 119.276,04
Parcelamento PGFN Demais Debto 004869584		R$ 92.748,96	R$ 108.207,12
Parcelamento ISS 16765/2021		R$ 6.024,24	R$ 6.024,24
Parcelamento ISS - 700001647 (2021)		R$ 6.266,64	R$ 6.266,64
Parcelamento IRPJ/CSLL/PIS/COFINS 21/22		R$ 21.532,80	R$ 25.121,60
Parcelamento PIS/COFINS 07.2022		R$ 25.018,80	R$ 29.188,60
Parcelamento Simplificado RFB - Diversos		R$ 49.198,20	R$ 57.397,90
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL 536112		R$ 47.659,56	R$ 55.602,82
Parcelamento INSS/PIS/COFINS 2022		R$ 0,00	R$ 36.542,52
Parcelamento INSS/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS		R$ 0,00	R$ 119.856,38
Parcelamento INSS 5E6/23 PIS/COFINS 4E5		R$ 0,00	R$ 46.787,16
Parcelamento IRRF/INSS/PIS/COFINS/IRPJ/C		R$ 0,00	R$ 127.010,65
Parcelamento INSS/COFINS/PIS		R$ 0,00	R$ 31.133,16
(-) (-) Juros s/Parcelam - PGFN Dbtos Previd		R$ (4.009,38)	R$ (2.863,88)
(-) (-) Juros s/Parcelam - PGFN Demais Debto		R$ (1.350,36)	R$ (1.575,42)
(-) (-) Juros s/ Parcelamento ISS		R$ (39,94)	R$ 0,00
(-) (-) Juros s/ Parcelamentos INSS		R$ (12.905,64)	R$ (15.056,58)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRRF REF 0046790		R$ (4.221,60)	R$ (4.925,20)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/		R$ (6.005,52)	R$ (4.061,25)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS 10855		R$ (1.218,72)	R$ (1.218,72)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/INSS		R$ (4.927,68)	R$ (4.927,68)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/		R$ (18.287,04)	R$ (18.287,04)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/		R$ (28.116,24)	R$ (28.116,24)
(-) (-)Juros s/Parclamento IRRF/PIS/COFINS/I		R$ (41.164,56)	R$ (41.164,56)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Juros s/Parcelamento PGFN Demais Debt		R$ (3.363,84)	R$ (3.924,48)
(-) (-)Juros s/Parcelamento ISS 16765/2021		R$ (2.338,56)	R$ (2.338,56)
(-) (-)Juros s/Parcelamento ISS 700001647		R$ (2.498,28)	R$ (2.498,28)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRPJ/CSLL/PIS/CO		R$ (3.882,20)	R$ (4.529,24)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS 07.22		R$ (4.442,40)	R$ (5.182,80)
(-) (-)Juros s/Parcelamento Simplificado RFB		R$ (9.063,48)	R$ (10.574,06)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/		R$ (8.995,32)	R$ (10.494,54)
(-)Juros s/Parcelamento INSS/PIS/COFINS		R$ 0,00	R$ (8.076,88)
(-)Juros s/Parcelamento INSS/IRPJ/CSLL/C		R$ 0,00	R$ (22.499,92)
(-)Juros s/Parcelamento INSS 5E6/23 PIS/		R$ 0,00	R$ (8.157,66)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/INSS/PIS/CO		R$ 0,00	R$ (24.537,24)
(-)Juros s/Parcelamento INSS/COFINS/PIS		R$ 0,00	R$ (5.465,28)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 500.088,12	R$ 645.641,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 500.088,12	R$ 645.641,88
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 72.481,05	R$ 93.899,63
Salarios e ordenados a pagar		R$ 69.962,84	R$ 90.491,66
Rescisoes a Pagar		R$ 947,67	R$ 1.863,12
Pensao Alimenticia a Pagar		R$ 491,86	R$ 0,00
Pro - Labore a Pagar		R$ 1.078,68	R$ 1.174,80
Adiantamento Salario - Credito		R$ 0,00	R$ 370,05
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 180.553,57	R$ 228.461,80
INSS a recolher		R$ 163.842,01	R$ 206.102,08
FGTS a recolher		R$ 16.711,56	R$ 22.359,72
PROVISOES		R$ 247.053,50	R$ 323.280,45
Provisao para ferias		R$ 177.596,35	R$ 232.841,32
Provisao INSS s/ Ferias		R$ 55.249,49	R$ 71.811,99
Provisao FGTS s/ Ferias		R$ 14.207,66	R$ 18.627,14
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 15.538,07	R$ 24.278,07
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 15.538,07	R$ 24.278,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 15.538,07	R$ 24.278,07
Fretes a Pagar		R$ 2.494,46	R$ 2.494,46
Honorarios Profissionais a Pagar		R$ 0,00	R$ 8.740,00
Outros valores a Pagar		R$ 13.043,61	R$ 13.043,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 3.960.412,11	R$ 4.169.380,14
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 3.960.412,11	R$ 4.169.380,14
EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS		R$ 3.960.412,11	R$ 4.169.380,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.862.779,95	R$ 1.799.215,07
Banco Caixa Economica - BNDES		R$ 6.156,28	R$ 0,00
Emprestimo Repactuacao Caixa Economica X		R$ 1.833.222,68	R$ 1.403.436,08
Emprestimo Cheque Especial Caixa Economi		R$ 129.940,50	R$ 97.554,78
Emprestimo B.Brasil 22/95285-3		R$ 1.951.092,72	R$ 961.092,72
Emprestimo Itau Capital de Giro 27990764		R$ 0,00	R$ 1.093.784,58
(-) (-) Juros s/BNDES Caixa Economica Federa		R$ (1.323,23)	R$ 0,00
(-) (-) Juros s/Repactuacao Emprest Caixa		R$ (1.272.755,96)	R$ (979.043,12)
(-) (-) Juros s/Emprest Ch Especial Caixa Ec		R$ (51.831,20)	R$ (39.391,76)
(-) (-) Juros s/Emprestimo B.Brasil 22/95285		R$ (731.721,84)	R$ (360.440,35)
(-)Juros s/Emprestimo Itau Capital de Gi		R$ 0,00	R$ (377.777,86)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 2.097.632,16	R$ 2.370.165,07
Parcelamento PGFN - Dbtos Previdenciario		R$ 143.053,51	R$ 68.416,99
Parcelamento PGFN - Demais Debtos		R$ 420.674,04	R$ 313.267,92
Parcelamento INSS 90821200022017462126		R$ 17.903,85	R$ 9.946,77
Parcelamento INSS 90841200022017442125		R$ 78.682,48	R$ 43.712,56
Parcelamento INSS 90831200022017452120		R$ 43.854,12	R$ 24.363,48
Parcelamento IRRF REF 004679067		R$ 71.279,60	R$ 55.439,72
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL 2021		R$ 41.720,51	R$ 8.054,15
Parcelamento PIS/COFINS 10855-404.386/21		R$ 17.900,16	R$ 11.187,60
Parcelamento PIS/COFINS/INSS Deson 19414		R$ 35.470,40	R$ 22.169,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/INSS D		R$ 132.546,88	R$ 82.841,80
Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/I		R$ 210.695,68	R$ 131.684,80
Parclamento IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/IN		R$ 318.042,24	R$ 198.754,68
Parcelamento PGFN Demais Debto 004869584		R$ 432.829,19	R$ 340.080,23
Parcelamento ISS 16765/2021		R$ 17.563,18	R$ 11.538,94
Parcelamento ISS - 700001647 (2021)		R$ 20.366,49	R$ 14.099,85
Parcelamento PIS/COFINS 07.2022		R$ 91.052,38	R$ 66.033,58
Parcelamento Simplificado RFB - Diversos		R$ 200.472,97	R$ 151.274,77
Parcelamento IRPJ/CSLL/PIS/COFINS 21/22		R$ 44.110,89	R$ 22.578,09
Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/CSLL 536112		R$ 182.695,43	R$ 135.035,87
Parcelamento INSS/PIS/COFINS 2022		R$ 0,00	R$ 96.577,15
Parcelamento INSS/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS		R$ 0,00	R$ 342.447,31
Parcelamento INSS 5E6/23 PIS/COFINS 4E5		R$ 0,00	R$ 140.361,76
Parcelamento IRRF/INSS/PIS/COFINS/IRPJ/C		R$ 0,00	R$ 449.422,46
Parcelamento INSS/COFINS/PIS		R$ 0,00	R$ 121.938,43
(-) (-) Juros s/Parcelam PGFN - Demais Debto		R$ (5.288,53)	R$ (3.938,17)
(-) (-) Juros s/ Parcelamentos INSS		R$ (29.037,66)	R$ (16.132,02)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRRF REF 0046790		R$ (18.997,18)	R$ (14.775,58)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/		R$ (7.407,93)	R$ (3.624,24)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS 10855		R$ (3.249,90)	R$ (2.031,18)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/INSS		R$ (9.781,04)	R$ (4.853,36)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/		R$ (45.405,75)	R$ (27.118,71)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRRF/PIS/COFINS/		R$ (68.257,55)	R$ (27.092,99)
(-) (-)Juros s/Parclamento IRRF/PIS/COFINS/I		R$ (109.772,67)	R$ (81.656,43)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PGFN Demais Debt		R$ (15.698,03)	R$ (12.334,19)
(-) (-) Juros s/Parcelamento ISS 16765/2021		R$ (6.820,89)	R$ (4.482,33)
(-) (-)Juros s/Parcelamento ISS 700001647		R$ (8.119,47)	R$ (5.621,19)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS 07.22		R$ (15.548,17)	R$ (11.105,77)
(-) (-)Juros s/Parcelamento Simplificado RFB		R$ (32.477,17)	R$ (23.413,69)
(-) (-)Juros s/Parcelamento IRPJ/CSLL/P		R$ (12.937,68)	R$ (9.055,44)
(-) (-)Juros s/Parcelamento PIS/COFINS/IRPJ/		R$ (34.482,22)	R$ (25.486,90)
(-)Juros s/Parcelamento INSS/PIS/COFINS		R$ 0,00	R$ (21.346,25)
(-)Juros s/Parcelamento INSS/IRPJ/CSLL/C		R$ 0,00	R$ (64.292,34)
(-)Juros s/Parcelamento INSS 5E6/23 PIS/		R$ 0,00	R$ (24.472,75)
(-)Juros s/Parcelamento IRRF/INSS/PIS/CO		R$ 0,00	R$ (86.823,70)
(-)Juros s/Parcelamento INSS/COFINS/PIS		R$ 0,00	R$ (21.405,61)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.400.079,33	R$ 9.452.708,75
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.600.000,00	R$ 8.600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.600.000,00	R$ 8.600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 8.600.000,00	R$ 8.600.000,00
Capital social		R$ 8.600.000,00	R$ 8.600.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 3.910.000,00	R$ 3.910.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 3.910.000,00	R$ 3.910.000,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R$ 3.910.000,00	R$ 3.910.000,00
Avaliacao de Ativos		R$ 3.910.000,00	R$ 3.910.000,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R$ (3.109.920,67)	R$ (3.057.291,25)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (3.109.920,67)	R$ (3.057.291,25)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (3.109.920,67)	R$ (3.057.291,25)
(-) Prejuizos Acumulados		R$ (1.682.552,25)	R$ (3.109.920,67)
Lucro do Exercicio		R$ 0,00	R$ 52.629,42
(-) Prejuizo do Eexercicio		R$ (1.427.368,42)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R$ 10.959.973,68	R$ 15.510.589,98
Prestacao de Servicos		R$ 10.959.973,68	R$ 15.510.589,98
(-) Deduções		R$ (837.292,90)	R$ (1.278.672,76)
(-) ISS s/ Prestacao de Servicos		R$ (437.253,86)	R$ (712.536,24)
(-) Pis s/ Faturamento		R$ (71.239,83)	R$ (100.818,83)
(-) Cofins s/ Faturamento		R$ (328.799,21)	R$ (465.317,69)
=RECEITA LIQUIDA		R$ 10.122.680,78	R$ 14.231.917,22
(-) Custos		R$ (8.943.971,44)	R$ (10.816.016,36)
(-) Fretes/Carretos/Transportes		R$ (7.001,59)	R$ (20.009,79)
(-) Servicos de Terceiros em Obras		R$ (1.135.879,25)	R$ (1.105.734,70)
(-) Manutencao Maq. Equip. - Obras		R$ (1.129,07)	R$ (45.160,00)
(-) Despesas com Obras		R$ (86.488,46)	R$ (7.088,99)
(-) Material Empregado em Obras		R$ (4.798.219,20)	R$ (4.455.742,38)
(-) Locacao Andaimes/Maquinas e Equip.		R$ (237.266,17)	R$ (305.649,75)
(-) Material de Limpeza - Obras		R$ (7.416,68)	R$ (5.418,69)
(-) Equipamentos de Protecao/Seguranca		R$ (28.899,69)	R$ (37.924,56)
(-) Devolucao Material Obras		R$ 31.810,86	R$ 1.806,08
(-) Despesas c/ Terraplanagem		R$ 0,00	R$ (51.885,00)
(-) Salarios e ordenados		R$ (1.369.025,65)	R$ (2.496.586,66)
(-) INSS Empresa		R$ (475.060,88)	R$ (813.778,96)
(-) Ferias		R$ (40.081,52)	R$ (105.161,79)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ 0,00	R$ (60.520,51)
(-) Aviso Previo/Indeniz.		R$ (7.637,09)	R$ (69.045,64)
(-) Horas Extras		R$ (45.594,45)	R$ (68.406,01)
(-) Vale Transporte		R$ (25.597,92)	R$ (34.498,25)
(-) F.G.T.S		R$ (114.317,67)	R$ (193.965,66)
Vale Refeicao/Alimentacao		R$ (1.250,00)	R$ 0,00
(-) Cesta Basica		R$ 0,00	R$ (317,40)
(-) Exames Medicos do Trabalho		R$ 0,00	R$ (1.526,26)
(-) Medicamentos/Vacinas e Outros		R$ 0,00	R$ (52,74)
(-) F.G.T.S. Multa Rescisoria		R$ 0,00	R$ (2.510,59)
(-) Refeicoes		R$ (238.859,10)	R$ (436.473,48)
(-) Seguro de Vida		R$ (3.553,18)	R$ (3.264,70)
(-) Provisao p/ Ferias		R$ (146.701,36)	R$ (198.655,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.76.F1.FA.E8.6A.04.6C.E0.E4.96.26.AC.60.D6.9E.8B.95.AD.77-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisao Inss s/Ferias		R$ (42.038,02)	R$ (53.153,41)
(-) Provisao Fgts s/Ferias		R$ (10.700,06)	R$ (13.820,96)
(-) Provisao p/ 13 Salario		R$ (111.912,95)	R$ (173.139,41)
(-) Provisao Inss s/13 Salario		R$ (32.214,38)	R$ (46.346,53)
(-) Provisao Fgts s/ 13 Salario		R$ (8.937,96)	R$ (11.984,46)
= Lucro Bruto		R$ 1.178.709,34	R$ 3.415.900,86
(-) Despesas Gerais		R$ (822.757,26)	R$ (1.134.246,90)
(-) Alugueis		R$ (45.400,00)	R$ (51.800,00)
(-) Agua e Esgoto		R$ (14.481,63)	R$ (20.694,20)
(-) Associacao de Classe		R$ (2.442,80)	R$ (367,04)
(-) Diversas		R$ (14.732,14)	R$ (83.969,41)
(-) Contribuicoes a Sindicatos		R$ (25.314,67)	R$ (31.864,02)
(-) Correios e Telegrafos		R$ (130,72)	R$ (22,33)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (38.963,56)	R$ (29.515,88)
Documentos de Obras		R$ (1.800,00)	R$ 0,00
(-) Internet/Home Page		R$ (5.725,63)	R$ (6.154,28)
(-) Cursos/Treinamentos/Convencoes		R$ (1.999,80)	R$ (179,90)
(-) Copa e Cozinha		R$ (150,13)	R$ (1.433,71)
(-) Diversas com Obras		R$ (12.747,88)	R$ (69.273,13)
(-) Cartorio		R$ (10.391,18)	R$ (8.383,87)
(-) Instalacoes		R$ (87.796,91)	R$ (62.500,00)
(-) Estacionamento e Conducao		R$ (30,00)	R$ (7,00)
Xerox/Autenticacoes/Plotagens		R$ (57,60)	R$ 0,00
(-) Veiculos		R$ (11.695,01)	R$ (29.927,52)
(-) Honorarios Advocaticios		R$ (63.546,74)	R$ (96.594,02)
(-) Informatica/Suporte Tecnico/Consultoria		R$ (44.902,96)	R$ (46.500,74)
(-) Transportes/Fretes/Carretos		R$ (17,00)	R$ (8.060,16)
(-) Ferramentas		R$ (42.572,02)	R$ (13.398,60)
(-) Honorarios Profissionais		R$ (14.400,00)	R$ (90.578,60)
(-) Hoteis/Rest./Convencoes		R$ (13.130,00)	R$ (400,00)
(-) Impres./Mat. e Despesa c/ Escritorio		R$ (6.760,16)	R$ (12.466,25)
(-) Lanches e Refeicoes		R$ (7.969,75)	R$ (38.285,86)
(-) Energia Eletrica		R$ (40.165,79)	R$ (27.717,28)
(-) Licenciamentos de Veiculos/IPVA		R$ (7.277,95)	R$ (3.875,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.76.F1.FA.E8.6A.04.6C.E0.E4.96.26.AC.60.D6.9E.8B.95.AD.77-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material de Limpeza/Conserv./Higiene		R$ (5.008,83)	R$ (9.896,15)
(-) Manutencao/Conservacao		R$ (2.845,00)	R$ (3.761,75)
Material de Embalagens		R$ (284,34)	R$ 0,00
(-) Moveis/Utens./Maq./Equipt.Não Imobilz		R$ (3.190,06)	R$ (5.930,44)
Propaganda e Publicidade		R$ (2.255,00)	R$ 0,00
(-) Premios de Seguro		R$ (158.980,69)	R$ (220.554,34)
(-) Pedagio		R$ (31.833,46)	R$ (28.545,27)
(-) Taxas Telefonicas		R$ (25.473,35)	R$ (31.278,79)
(-) Processos Trabalhistas		R$ (7.390,77)	R$ (40.696,58)
(-) Monitoramento/Seguranca		R$ (14.297,98)	R$ (10.908,80)
(-) Multa de Transito		R$ (3.364,84)	R$ (3.849,51)
(-) Taxa de Condominio		R$ (2.549,08)	R$ (2.449,08)
(-) Ser Prest P.F. S/ Vinc Empregaticio		R$ (30.075,98)	R$ (19.222,91)
(-) Projetos Arquitetura		R$ 0,00	R$ (1.000,00)
(-) Consorcio Nacional de Licitacao		R$ (1.680,21)	R$ (2.346,72)
Chaveiro		R$ (97,00)	R$ 0,00
(-) Processo Judicial		R$ 0,00	R$ (236,23)
(-) Consulta dados/informacoes		R$ (1.837,58)	R$ (2.278,04)
(-) Juros, multas, atualizacoes		R$ 0,00	R$ (2.425,54)
(-) Auto de Infracao - Trabalhista		R$ 0,00	R$ (3.968,08)
(-) (-) Depreciacao s/ Bens Ativos Perm.		R$ (16.991,06)	R$ (10.929,52)
(-) Outras Despesas Operacionais		R$ (151.396,69)	R$ (240.424,37)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (17.986,07)	R$ (17.887,19)
(-) Retiradas Pro-Labore - Carlos N Honda		R$ (18.332,00)	R$ (15.768,00)
Ferias		R$ (12.974,84)	R$ 0,00
(-) Indenizacoes		R$ (2.149,47)	R$ (2.478,26)
(-) Vale Transporte		R$ (2.130,89)	R$ (21.823,51)
(-) Assistencia Medica/Odontol.		R$ 0,00	R$ (6.248,47)
Vale Refeicao		R$ (675,00)	R$ 0,00
(-) Exames Medicos do Trabalho		R$ (65.124,00)	R$ (115.113,82)
(-) FGTS Multa Rescisao		R$ (14.040,22)	R$ (61.059,47)
Provisao 13 Salario		R$ (17.882,65)	R$ 0,00
(-) Seguros de Vida		R$ (101,55)	R$ (45,65)
Outras Receitas Operacionais		R$ 49.500,00	R$ 3.974,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.76.F1.FA.E8.6A.04.6C.E0.E4.96.26.AC.60.D6.9E.8B.95.AD.77-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	69.182.996/0001-08
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Aviso Previo/Indenizacao		R$ 0,00	R$ 3.974,80
Ganhos na Alienacao do Imobilizado		R$ 49.500,00	R$ 0,00
(-) Despesas Tributárias		R$ (28.307,20)	R$ (53.726,06)
(-) Imposto Predial e Territorial - IPTU		R$ (18.135,79)	R$ (19.322,16)
(-) Licencas/Taxas/Emolumentos		R$ 0,00	R$ (270,00)
(-) Taxas Diversas/Registro/Certificado		R$ (10.171,41)	R$ (34.133,90)
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R$ 225.748,19	R$ 1.991.478,33
Receitas Financeiras		R$ 3.424,68	R$ 3.687,74
Rend. s/Aplic. Financeira		R$ 3.424,67	R$ 1.785,91
Descontos Financeiros Obtidos		R$ 0,01	R$ 1.901,83
(-) Despesas Financeiras		R$ (1.326.144,11)	R$ (1.488.810,48)
(-) Juros		R$ (23.656,82)	R$ (34.987,12)
(-) Bancarias		R$ (22.178,12)	R$ (30.527,19)
(-) Descontos Concedidos		R$ (1.080,87)	R$ (20.075,09)
(-) Juros s/Emprestimos		R$ (1.049.161,31)	R$ (1.083.154,24)
Juros s/Financiamentos		R$ (990,49)	R$ 0,00
(-) Juros s/ Parcelamentos Impostos		R$ (228.608,05)	R$ (306.652,01)
(-) IRRF s/ Aplicacao Financeira		R$ (468,45)	R$ (8,11)
(-) IOF		R$ 0,00	R$ (13.406,72)
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R$ (1.096.971,24)	R$ 506.355,59
(-) Contribuição Social		R$ (122.822,71)	R$ (167.514,37)
(-) Provisao Contribuicao Social		R$ (122.822,71)	R$ (167.514,37)
(-) Imposto de Renda		R$ (207.574,47)	R$ (286.211,80)
(-) Provisao Imposto de Renda		R$ (207.574,47)	R$ (286.211,80)
= Lucro liquido das operações continuadas		R$ (1.427.368,42)	R$ 52.629,42
= Lucro Liquido do Período		R$ (1.427.368,42)	R$ 52.629,42
= Lucro		R$ (1.427.368,42)	R$ 52.629,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.76.F1.FA.E8.6A.04.6C.E0.E4.96.26.AC.60.D6.9E.8B.95.AD.77-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

ÍNDICES 2023

Cálculo demonstrativo dos índices econômicos financeiro, conforme dados abaixo, extraídos do Balanço do Exercício de 2023.

AC= Ativo Circulante = R$ 17.146.262,51

PC= Passivo Circulante = R$ 3.560.938,75

RLP= Realizável em Longo Prazo= R$ 0,00

ELP= Exigível em Longo Prazo= R$ 4.169.380,14

AT= Ativo Total= R$ 17.183.027,64

PL= Patrimônio Líquido= R$ 9.452.708,75

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a presente
cópia confere com o original
Cartão Ponto 26.082S
Comissão de Licitações

Índice de Liquidez Corrente:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ 17.146.262,51}}{\text{R\$ 3.560.938,75}} \Rightarrow 4,815$$

Índice de Solvência Geral:

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{\text{R\$ 17.183.027,64}}{\text{R\$ 3.560.938,75+R\$ 4.169.380,14}} = \frac{\text{R\$ 17.183.027,64}}{\text{R\$ 7.730.318,89}} \Rightarrow 2,223$$

Índice de Liquidez Geral:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{\text{R\$ 17.146.262,51+R\$ 0,00}}{\text{R\$ 3.560.938,75+R\$ 4.169.380,14}} = \frac{\text{R\$ 17.146.262,51}}{\text{R\$ 7.730.318,89}} \Rightarrow 2,218$$

Grau de Endividamento Geral:

$$GEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{\text{R\$ 3.560.938,75+R\$ 4.169.380,14}}{\text{R\$ 17.183.027,64}} = \frac{\text{R\$ 7.730.318,89}}{\text{R\$ 17.183.027,64}} \Rightarrow 0,449$$

JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Carlos Norimichi Honda
Sócio Diretor RG 6.338.145

Marcos Brunhara
CRC 1SP072660/O-0
CPF 294.464.658-34

Empresa: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA — Folha: 1
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO CIRCULANTE	17.146.262,51	PASSIVO CIRCULANTE	3.560.938,75
DISPONIVEL	167.702,77	FORNECEDORES	485.181,00
Numerários	2.240,75	FORNECEDORES	485.181,00
BANCOS	165.462,02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	782.367,52
CLIENTES	934.243,32	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	782.367,52
CLIENTES	934.243,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.623.470,28
CREDITOS DIVERSOS	6.695.085,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.623.470,28
CREDITOS DIVERSOS	6.695.085,24	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	645.641,88
ESTOQUES	9.116.650,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	645.641,88
ESTOQUES	9.116.650,96	OUTRAS OBRIGACOES	24.278,07
DESPESAS ANTECIPADAS	232.580,22	OUTRAS OBRIGACOES	24.278,07
DESPESAS ANTECIPADAS	232.580,22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.169.380,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.765,13	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.169.380,14
IMOBILIZADO	34.952,63	EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	4.169.380,14
BENS MÓVEIS	34.952,63	PATRIMONIO LIQUIDO	9.452.708,75
INTANGIVEL	1.812,50	CAPITAL SOCIAL	8.600.000,00
BENS INTANGIVEIS	1.812,50	CAPITAL SOCIAL	8.600.000,00
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.910.000,00
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.910.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	(3.057.291,25)
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.057.291,25)
TOTAL DO ATIVO:	17.183.027,64	TOTAL DO PASSIVO:	17.183.027,64

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia confere com o original
Capela Num. 46 COAS
Comissão de Licitações

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA
Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Empresa: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2

Balanço Patrimonial

SOCIO
Carlos Norimichi Honda
CPF: 929.656.958-34

Tecnico Contabil
Marcos Brunhara
TC CRC: 1SP072660/O-0

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a presente
cópia confere com o original
Casa Branca 26/08/25
Comissão de Licitações

Empresa: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA — Folha: 1
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
	Total:	15.510.589,98 C
(-) Deduções		
	Total:	1.278.672,76 D
= Receita Líquida		**14.231.917,22 C**
(-) Custos		
	Total:	10.816.016,36 D
= Lucro Bruto		**3.415.900,86 C**
(-) Despesas Financeiras		
	Total:	1.488.810,48 D
(-) Despesas Gerais		
	Total:	1.134.246,90 D
(-) Despesas Tributárias		
	Total:	53.726,06 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
	Total:	240.424,37 D
(+) Receitas Financeiras		
	Total:	3.687,74 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
	Total:	3.974,80 C
= Lucro Operacional		**506.355,59 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**506.355,59 C**
(-) Contribuição Social		
	Total:	167.514,37 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**338.841,22 C**
(-) Imposto de Renda		
	Total:	286.211,80 D
= Lucro		**52.629,42 C**
= Lucro Líquido do Período		**52.629,42 C**

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.

SOCIO
Carlos Norimichi Honda
CPF: 929.656.958-34

Tecnico Contabil
Marcos Brunhara
TC CRC 1SP072660/O-0

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a presente
cópia confere com o original
Capela Paulista 26/08/23
Comissão de Licitações

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA
Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3702507/2025* **Válida até:** 31/08/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.
CNPJ: 69.182.996/0001-08
Endereço: Rua DLUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2622
JARDIM SAO PAULO
18051290 - Sorocaba - SP

Número de registro no CREA - SP: 1122078
Data do registro: 10/12/1992
Processo (Sipro): F-022102/1992
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
Empresa registrada para o exercício das atividades técnicas constantes de seu objetivo social, restritas às atribuições legais de seus responsáveis técnicos anotados. EXCLUSIVAMENTE PARA ATIVIDADES NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA MECÂNICA, COM RESTRIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS E PAISAGISMO, POR NÃO ESTAREM CONTEMPLADAS NAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS AQUI ANOTADOS. ****

Objetivo Social:
Exploração do ramo de prestação de serviços relativos a construção, administração, consultoria, projetos e estudos sobre a execução de obras civis, saneamento , elétrica, hidráulica, terraplenagem, pavimentação, comércio de materiais para a construção em geral, limpeza, conservação e manutenção predial, limpeza e desinfecção hospitalar, aplicação de produtos domissanitários, coleta de lixo, varrição de vias públicas, manutenção em aterro sanitário, paisagismo, administração de serviços em geral, de portarias, de depósitos e armazéns, serviços de apoio logístico, vigilância, mão de obra efetiva e temporária, locação de equipamentos e veículos, participação, incorporação de empreendimentos imobiliários. **********

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: MIGUEL SILVA MATHEUS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601776146
Registro Nacional: 2603515560
Data de início da responsabilidade técnica: 10/12/1992

Nome: CARLOS NORIMICHI HONDA
Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
da Resolucao 139, de 16 de marco de 1964, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0600676549
Registro Nacional: 2605136027
Data de início da responsabilidade técnica: 09/03/1993

Nome: LUIZ MARICATO FILHO
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601647658
Registro Nacional: 2604606470
Data de início da responsabilidade técnica: 01/04/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3702507/2025 Página 03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 3abe14d4-db39-4494-b6b3-152263db21c7

Situação cadastral extraída em: 18/08/2025 11:07:28

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SOROCABA, situada à Avenida: MÁRIO CAMPOLIM, 434, , PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA-SP, CEP: 18047-600, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 18 de Agosto de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3702514/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CARLOS NORIMICHI HONDA

Número de registro no CREA-SP: 0600676549
Registro Nacional do Profissional: 2605136027
Expedido em: 20/06/1979
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 929.656.958-34

Endereço: Rua HELIO ROSA BALDY, 151 RESIDÊNCIA
VOSSOROCA
18119303 - VOTORANTIM - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: da Resolucao 139, de 16 de marco de 1964, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206616764 - quitada em 26/12/2006
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220877197X - quitada em 21/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491912091109 - quitada em 09/03/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491946466202 - quitada em 01/02/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491900880413 - quitada em 25/03/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492218185925 - quitada em 16/03/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492263012430 - quitada em 15/03/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492240413544 - quitada em 19/03/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491902618244 - quitada em 02/02/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3702514/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492239864562 - quitada em 17/03/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170663284 - quitada em 22/03/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180150028 - quitada em 29/03/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA1\6 NR. REC. 28027180190164025 - quitada em 29/03/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA2\6 NR. REC. 28027180190208012 - quitada em 30/04/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA3\6 NR. REC. 28027180190208012 - quitada em 30/04/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA4\6 NR. REC. 28027180190208012 - quitada em 30/04/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA5\6 NR. REC. 28027180190208012 - quitada em 30/04/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA6\6 NR. REC. 28027180190208012 - quitada em 30/04/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA1\6 NR. REC. 613919-28027180200567136 - quitada em 31/03/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA2\6 NR. REC. 1265712-28027180201191363 - quitada em 30/09/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA3\6 NR. REC. 29202690200203558 - quitada em 11/11/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA4\6 NR. REC. 1554147-28027180201474150 - quitada em 30/11/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA5\6 NR. REC. 1660601-28027180201578706 - quitada em 23/12/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA6\6 NR. REC. 1664335-28027180201582314 - quitada em 28/12/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2281478-28027180210589720 - quitada em 30/03/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690220063333 - quitada em 16/03/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6794997-28027180230931942 - quitada em 03/04/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 9050880-28027180240860238 - quitada em 27/03/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11363489-28027180250852315 - quitada em 27/03/2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3702514/2025 Página 03

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 181819a5-23be-4fa6-9fd5-cf2faaba91d4

Situação cadastral extraída em: 18/08/2025 11:12:22

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SOROCABA, situada à Avenida: MÁRIO CAMPOLIM, 434, , PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA-SP, CEP: 18047-600, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 18 de Agosto de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3702482/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MIGUEL SILVA MATHEUS

Número de registro no CREA-SP: 0601776146
Registro Nacional do Profissional: 2603515560

Expedido em: 20/01/1989
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 062.788.148-38

Endereço: Rua ALMIR BENETI, 162 RESIDÊNCIA
JD. DEOLINDA GUERRA
18052736 - SOROCABA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206617612 - quitada em 26/12/2006
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208772046 - quitada em 21/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491915956607 - quitada em 09/03/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492213274180 - quitada em 26/02/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491904618519 - quitada em 25/03/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492218185879 - quitada em 16/03/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492263010438 - quitada em 15/03/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492240412246 - quitada em 19/03/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492225547950 - quitada em 02/02/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492239864066 - quitada em 17/03/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180178663274 - quitada em 22/03/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180149979 - quitada em 29/03/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA1\6 NR. REC. 28027180190164069 - quitada em 29/03/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA2\6 NR. REC. 28027180190207955 - quitada em 30/04/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA3\6 NR. REC. 28027180190235974 - quitada em 31/05/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA4\6 NR. REC. 28027180190263907 - quitada em 28/06/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA5\6 NR. REC. 28027180190282815 - quitada em 31/07/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA6\6 NR. REC. 28027180190299411 - quitada em 28/08/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA1\6 NR. REC. 613883-28027180200567101 - quitada em 31/03/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA2\6 NR. REC. 1265691-28027180201191341 - quitada em 30/09/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA3\6 NR. REC. 29202690200203560 - quitada em 11/11/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA4\6 NR. REC. 1554124-28027180201474127 - quitada em 30/11/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA5\6 NR. REC. 1660592-28027180201578698 - quitada em 23/12/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA6\6 NR. REC. 1664325-28027180201582304 - quitada em 28/12/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA1\6 NR. REC. 2281432-28027180210589676 - quitada em 30/03/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA2\6 NR. REC. 2422909-28027180210727789 - quitada em 29/04/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA3\6 NR. REC. 2560319-28027180210862133 - quitada em 27/05/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA4\6 NR. REC. 2707530-28027180211005719 - quitada em 30/06/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA5\6 NR. REC. 2864580-28027180211157736 - quitada em 29/07/2021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2021 - PARCELA6\6 NR. REC. 3013056-28027180211301099 - quitada em 30/08/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4092474-28027180220495252 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6285269-28027180230435270 - quitada em 24/03/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA1\6 NR. REC. 9089290-28027180240896988 - quitada em 27/03/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA2\6 NR. REC. 9266263-28027180241071706 - quitada em 29/04/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA3\6 NR. REC. 9454874-28027180241273358 - quitada em 31/05/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA4\6 NR. REC. 9610034-28027180241424524 - quitada em 28/06/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA5\6 NR. REC. 9765829-28027180241576991 - quitada em 30/07/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA6\6 NR. REC. 9903837-28027180241712588 - quitada em 30/08/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11363479-28027180250852305 - quitada em 27/03/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1642ab78-a659-46b5-91ef-90e526ff9a1c

Situação cadastral extraída em: 18/08/2025 10:51:42

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SOROCABA, situada à Avenida: MÁRIO CAMPOLIM, 434, , PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA-SP, CEP: 18047-600, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 18 de Agosto de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3703618/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIZ MARICATO FILHO

Número de registro no CREA-SP: 0601647658 **Expedido em:** 26/09/1988
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2604606470

CPF: 985.735.438-68

Endereço: Rua HONORATO DE PAULA, 44
JARDIM VIEIRA DE MORAES
18213410 - ITAPETININGA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206617280 - quitada em 26/12/2006
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208721344 - quitada em 17/12/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA baixada em 18/12/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208771996 - quitada em 21/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210880209 - quitada em 29/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212851818 - quitada em 06/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215009476 - quitada em 07/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217350981 - quitada em 18/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49225188053X - quitada em 08/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492287096235 - quitada em 02/01/2014

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3703618/2025 Página 02

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492262974441 - quitada em 29/12/2014
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200251860 - quitada em 07/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170517068 - quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180012913 - quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190003322 - quitada em 08/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 58437-28027180200019355 - quitada em 08/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1702630-28027180210026559 - quitada em 07/01/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3577428-28027180220001808 - quitada em 07/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6803808-28027180230940095 - quitada em 12/04/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8251286-28027180240053005 - quitada em 26/03/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10613498-28027180250092848 - quitada em 27/02/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 69762d8a-e89d-445a-ac98-09380ade9a66

Situação cadastral extraída em: 19/08/2025 12:56:59

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP ITAPETININGA, situada à Rua: PEDRO CARDOSO, 75, , JARDIM MESQUITA, ITAPETININGA-SP, CEP: 18213-520, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 19 de Agosto de 2025

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9573/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

INDICAÇÃO DE RESPÓNSÁVEIS TÉCNICOS

Eu, Carlos Norimichi Honda, portador do RG nº 6.338.145 e do CPF/MF nº 929.656.958-34, sócio diretor abaixo assinado, representante legal da empresa, **JHD Construções e Comércio Ltda**, empresa estabelecida à Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, nº 2.622, Jardim São Paulo, Sorocaba/SP, Inscrita no CNPJ sob nº 69.182.996/0001-08, vem pela presente **DECLARAR,** para efeitos da licitação em epigrafe, que indicamos, de acordo com a resolução nº 218 de 29/06/73 e 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o(s) profissional(is) responsável(eis) técnico(s), pertencentes ao quadro da empresa, com a concordância dos mesmos e que os mesmos deverão participar das obras ou serviços, admitindo–se suas substituições por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada por este órgão, caso venhamos a vencer a referida licitação:

Nome: Miguel Silva Matheus – CREA NACIONAL Nº 2603515560 - Eng. Civil
Nome: Luiz Maricato Filho – CREA NACIONAL Nº 2604606470 - Eng. Eletricista
Nome: Carlos Norimichi Honda – CREA NACIONAL Nº 260513602 - Eng. Mecânico

Sorocaba, 26 de agosto de 2.025.

JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Carlos Norimichi Honda
Sócio Diretor
RG. 6.338.145 – CPF 929.656.958-34

2096

69 182 996 / 001 - 08

J. H. D. Construções e Comércio Ltda

Rua Santa Clara, 474
Centro CEP 18020-421
SOROCABA – SP.

DE 2HD CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

Nº da Ordem	0114

NOME MIGUEL SILVA MATHEUS

Nº de Matrícula

Filiação
Pai MIGUEL MATHEUS MARQUES
Mãe EDITH DA SILVA MATHEUS

Carteira Profissional Nº e Série	Carteira de Identidade	Emissão	Natural de	Estado	Nº Certificado Reservista	Série	Nº do PIS/PASEP
69442 00146	SP 14154213	CDI		31			062.788.148-38

Data Nascimento	Nacionalidade	Est. Civil	Local Nascimento	Estado	Grau de Instrução	Título Eleitoral	Zona
23-06-65	BRASILEIRA	CASADO	SOROCAB.	SP	SUPERIOR	1045 0073 0159	271

QUANDO ESTRANGEIRO
DATA QUE CHEGOU AO BRASIL

Nº Cert. Nasc. ou
Nº Reg. Geral RG.12.661.035

Nº Cart. Trabalho
Série

Título de Eleitor
Zona
Seção

AUTENTICAÇÃO

ENDEREÇO	RUA BENEDITO C. FRANCO, 22 SP 510 TELEFONE 18051400	MUDANÇA DE ENDEREÇO	
MUDANÇA DE ENDEREÇO		MUDANÇA DE ENDEREÇO	

BENEFICIÁRIOS	NOME	ENDEREÇO	PARENTESCO
	LUCIA HELENA MARCHI G MATHEUS	SOROCABA SP	ESPOSA
	SARAH GUERRA MATHEUS	SOROCABA SP	FILHA

DATA DE GARANTIA
PRIMEIRO DIA DE SERVIÇO
02/10/95

Banco e Agência onde o Empregado deseja receber
CAIXA EC FEDERAL SA

PRIMEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
PIS PASEP
Cadastrado em 01 / 07 / 80
SUB Nº
12034269525

Nº DO BANCO
ITAU SA
AGÊNCIA/CÓDIGO BANCO
341 012453
ENDEREÇO DA AGÊNCIA
RUA XV NOVEMBRO 284

Data de Admissão	Data do Registro	Natureza do Cargo	Salário	Salário Inicial	Condições	Tarefa		Forma de Pagamento
02/10/95	02/10/95	ENGº CIVIL		R$ 625,00				MENSAL

Impressão Polegar Direito

CARACTERÍSTICOS FÍSICOS: Cor ..... Altura ..... Peso ..... Cicatrizes ..... Olhos ..... Defeitos .....

HORÁRIO DE TRABALHO

Entrada	Refeição	Saída	Descanso Semanal
8:00		12:00	SAB. DOMINGOS

RESCISÃO Data da Saída: / /
Nº Homologação: Órgão onde foi feita
à Homologação

DATA DA SAÍDA
/ /
APOSENTADORIA

Estou de Pleno acordo com as declarações acima que exprimem a verdade.

Carimbo e Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

CARTÓRIO DE TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoarelli Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 FEV 2024
Autentico a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
Emygdio Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS PAGOS POR VERBA

8

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Miguel Silva Mathias

Loc. Nasc. Sorocaba

Est. SP Data 23 / 06 / 1965

Filiação Miguel Mathias

Maria Lucia de Batista

da Silva Mathias

Est. Civil Solteiro Doc. Nº 21962

Fls. 228 Liv. 419 Reg. Civil Sorocaba

Outro doc. RG 12.661.055

Situação Militar:

Doc. Nº Órgão Est.

Naturalizado Dec. Nº Est. / /

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. Nº Exp. em / /

Estado

Obs.

Data Emissão 29 / 10 / 91 DR Sorocaba

Assinatura do Funcionário

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série 00146-SP

Número 69442

Polegar Direito



ASSINATURA DO PORTADOR

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Rodolfo C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO

Sorocaba, 19 FEV 2024

Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento particular de contrato individual de trabalho entre **JHD Construções e Comércio Ltda.**, empresa Inscrita no CNPJ sob n.º 69.182.996/0001-08, e Inscrição Estadual n.º 669.163.882.112, estabelecida à Avenida Dr. Luiz Mendes de Almeida, n.º 2.622, Jardim São Paulo, Sorocaba, Estado de São Paulo, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Sr. **Carlos Norimichi Honda**, sócio diretor, brasileiro, casado, engenheiro, residente na Rua Helio Rosa Baldy, nº 151, condomínio residencial, Chácara Santa Maria na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo e o Sr. **Luiz Maricato Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, com registro no CREA 0601647658, portador da CPF nº 985.735.438-68, RG Nº 10.491.239-SP, residente a Rua Honorato de Paula nº 44, na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo , doravante denominado **CONTRATADO,** tem entre si as seguintes cláusulas inseridas neste contrato que enunciam a seguir:

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Aygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
16 FEV 2024
Autentico a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNÇÃO

O **CONTRATADO** prestará, a **CONTRATANTE**, de comum acordo a partir da data da assinatura deste instrumento, a prestação dos serviços de engenharia, conforme atribuições das Resoluções de nº 145/64 e 72/49 do CONFEA, que lhe são atribuídas, comprometendo-se a bem desempenhar, nos termos da legislação cabível, as obrigações designadas pela **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo do presente contrato será por 04 (quatro) anos, a partir da assinatura do mesmo ou seja a contar do dia 02 de JANEIRO de 2.022 vencendo em 30 de DEZEMBRO de 2.026, e o mesmo poderá ser rescindindo por de comum acordo entre as partes, em qualquer época com prazo Maximo de 04 (quatro) anos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO HORÁRIO

O **CONTRATADO** compromete-se, a cumprir as obrigações previstas neste contrato, dentro do prazo estipulado pela **CONTRATANTE**, ou seja no mínimo 12 (doze) horas semanais, e as horas excedentes serão pagas de acordo com a lei em vigor, sendo nos seguintes dias, segundas, terças e quintas feira das 08:00 às 12:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES E DAS DESPESAS

O **CONTRATADO** fica obrigado a executar os serviços relativos as suas atribuições técnicas à **CONTRATANTE**, compreendendo os serviços de coordenação, direção, execução, fiscalização, supervisão e os demais serviços inerentes a sua atribuição técnica.

As despesas oriundas desta avença para execução dos serviços descritos nesta cláusula, despesas estas como: locomoção (ida e volta), estadias, refeições, e as demais despesas diretas ou indiretas é de responsabilidade da **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA QUINTA – DOS HONORÁRIOS

O **CONTRATADO** pelos serviços à ser prestado à **CONTRATANTE**, a mesma obriga-se a pagar para o mesmo, o valor de 06 (seis) salários mínimos mensais, até o 5º dia útil de cada mês, como honorários profissionais.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O **CONTRATADO** compromete-se também, a respeitar o regulamento da empresa, mantendo conduta irrepreensível mo local em que estiver representado a **CONTRATANTE.**

Para os fins de Direito, e como prova de aceitação do teor deste instrumento pelas ambas partes , espontânea e conscientemente firmado, lavara-se o presente instrumento em três vias de idêntico teor, as quais lidas e de ciência de ambas partes, seguem assinadas por ambos, na presença 02 (duas) testemunhas idôneas que tudo assistiram, e que firmam, também o presente

Sorocaba, 02 de janeiro de 2.022

JHD Construções e Comércio Ltda
Carlos Norimichi Honda – Sócio Diretor
CONTRATANTE

Luiz Maricato Filho
CONTRATADO

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Esmyodio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 16 FEV 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620140000724
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MIGUEL SILVA MATHEUS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MIGUEL SILVA MATHEUS
Registro: 601776146-SP ... RNP: 2603515560
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220140113159 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 28/01/2014 Baixada em: 28/01/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220110594495
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ... CNPJ: 46.634.044/0001-74 ...
AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES ... No.: 3041 ...
Complemento: ... Bairro: ALÉM PONTE
Cidade: Sorocaba ... UF: SP CEP: 18013280 . PAIS: BRASIL
Contrato: 1790/2010 ... Celebrado em : 26/05/2011
Vinculado à ART: 92221220140113316, 92221220140113411, 92221220140113708
Valor do Contrato: R$ 20.498.109,77 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ITAVUVU ... No.: 11777 ..
Complemento: ... Bairro: JARDIM SANTA CECÍLIA
Cidade: Sorocaba ... UF: SP CEP: 18078005 . PAIS: BRASIL
Data de início: 14/06/2011 Conclusão Efetiva: 26/11/2012 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ... CNPJ: 46.634.044/0001-74

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Edificação, Edificação pré-moldada. 11790,10 metro quadrado. 2) Direção, Execução, Edificação, Edificação pré-moldada. 11790,10 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA (PRIMEIRA FASE) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2010

Informações Complementares

Processo A-257/1993 V18

-O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
- Houve participação técnica de Engenheiros Civis, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Agrônomo, conforme Atestado de Capacidade Técnica nº 258.
- Valor Contrato Inicial datado de 26/05/2011: R$ 20.498.109,77.
- 1º Aditivo de Prazo de 05/04/2012: Foi prorrogado por 88 dias, a partir de 09/04/2012 até 05/07/2012.
- 2º Aditivo de Prazo de 05/07/2012: Foi prorrogado por 144 dias, a partir de 06/07/2012 até 26/11/2012.
- 3º Aditivo de Valor de 05/10/2012: R$ 3.356.132,66.
- Valor Total do Contrato: R$ 23.854.242,43.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
C. Paschoalotti - Tabeliã
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Tecgo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5601213047
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Chefe de GCN de Sorocaba - Reg.: 3598
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$ 11ª GRE

Certidão de Acervo Técnico No.2620140000724
29/01/2014 08:55:14
nk3yTU0ICA0FTKU

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 24/01/2024
FRANCISCO HONORATO DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE EXPEDIENTE E CADASTRO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 258

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA**, do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.044/1000-74, estabelecida nesta cidade, à Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 – Bairro Alto da Boa Vista, neste ato, representada pelo Sr. Marcos Paulo Dionisio, Engenheiro Civil, Diretor da Área de Gestão de Obras, infra-assinado, através do presente, **ATESTA** que a empresa J.H.D CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede na cidade de Sorocaba/SP, à Avenida Dr. Luiz Mendes de Almeida, nº 2.622 – Bairro Jardim São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 69.182.996/0001-08, Inscrição Estadual nº 669.163.882.112, CREA/SP 1122078, executou **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DO PARQUE TECNOLÓGICO NA AVENIDA ITAVUVU, Nº 11.777, SOROCABA/SP (PRIMEIRA FASE), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS**, objeto da **CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 015/2010, PROCESSO CPL 1790/2010**, nas condições descritas a seguir:

- **Endereço da Obra:** Av. Itavuvu, 11.777 - Sorocaba – SP
- **Quantificação:** 11.790,10 m²
- **Inicio da Obra:** 14/06/2011

Responsáveis Técnicos:

Nome: Leandro de Castro Pereira
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
CPF: 660.255.241-49
CREA/SP: 5060960590

Nome: Miguel Silva Matheus
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
CPF: 062.788.148-38
CREA/SP: 0601776146

Nome: Carlos Norimichi Honda
Título Profissional: Engenheiro Mecânico
CPF: 929.656.958-34
CREA/SP: 06000676549

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Sérgio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO R$
SELOS PAGOS
SELO DE AUTENTICIDADE

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA ART Nº 26/01/2024
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 26/01/2024

FRANCISCO NÓBREGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

Nome: Luiz Maricato Filho
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
CPF: 985.735.438-68
CRE/SP: 0601647658

Nome: Hideo Takasa
Título Profissional: Engenheiro Agrônomo
CPF: 196.797.268-00
CREA/SP: 0600149588

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PROJETOS COMPLEMENTARES		
PROJETOS COMPLETO DE ARQUITETURA	M2	11.790,10
PROJETOS EXECUTIVO FUNDAÇÕES	M2	11.790,10
PROJETOS EXECUTIVO ESTRUTURAL	M2	11.790,10
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	M2	11.790,10
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M2	11.790,10
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES INCÊNDIO	M2	11.790,10
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS	M2	11.790,10
CONSULTORIA DE SOLOS	M2	11.790,10
DESPESAS DE CANTEIRO		
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	MÊS	12,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSÃO, LICENSAS E PROGRAMAS	MÊS	12,00
EQUIPAMENTO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	MÊS	12,00
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR A DIESEL - 115KVA	MÊS	10,00
CANTEIRO DE OBRAS		
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	M2	972,00
ESCRITÓRIO CENTRAL	M2	270,30
VESTIÁRIOS	M2	95,40
REFEITÓRIO	M2	166,42
ALMOXARIFADO / DEPÓSITOS	M2	439,88
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	M2	11.970,10
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	M2	11.970,10
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NO CANTEIRO	M2	11.970,10
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CANTEIRO	M2	11.970,10
PLACA DE OBRA	VB	2,00
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	VB	1,00
TAPUME EM COMPENSADO RESINADO COM APLICAÇÃO DE PINTURA LATÉX NAS DUAS FACES	m2	1.679,00

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Sérgio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS
VALIDO SOMENTE C/O SELO DE AUTENTICIDADE

TÉCNICO EXPEDIDA PELO [illegible] DA REFERIDA CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA [illegible] SOROCABA, 29 / 01 / 2017

FRANCISCO NORBERTO DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3522
CREA/SP Inspetoria Sorocaba

FS-07-03 FOSSA SEPTICA L=6,40M VOL. ÚTIL = 39,38M3	UN	4,00
SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M	UN	4,00
SM-04 SUMIDOURO – POÇO	M	72,00
LIMPEZA DA OBRA	M2	11.970,10
RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10000 L POLIETILENO, INCLUSIVE CONEXÕES	CJ	4,00
DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	M2	972,00
EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES, E CONTROLE TECNOLOGICO		
LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO COM SAPATAS, TRAVAS E PRANCHAS	M2	8.300,00
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS ELÉTRICAS E MATERIAIS DE CONSUMO	MÊS	12,00
PROTEÇÃO PERIFÉRICA DE LAJE - TELA LARANJA	CJ	1,00
ANDAIME, TORRES, RODÍZIOS, PRANCHAS E ACESSÓRIOS	M	4.769,47
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CJ	250,00
CONTROLE TECNOLÓGICO DE AÇO	MÊS	5,00
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	MÊS	5,00
TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS	MÊS	12,00
LOCAÇÃO DA OBRA		
LOCAÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	11.790,10
EQUIPE DE TOPOGRAFIA	MÊS	3,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
REESTUDO / APROVAÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO (ALTERAÇÃO DO USO / OCUPAÇÃO)	VB	1,00
MÓDULO EMPRESAS, DOCAS, MARQUISE, EVENTOS E HALL DE VIVÊNCIA		
INFRA-ESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO	M3	4.503,87
APILOAMENTO	M2	1.491,50
CONCRETO MAGRO	M2	1.226,08
FORMA	M2	1.718,10
ARMADURA	KG	59.520,08
CONCRETO FCK 30MPA	M3	810,56
REATERRO	M3	4.265,89
BOTA-FORA DE TERRA EXCEDENTE	M3	10,29
SUPRA-ESTRUTURA		
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO FCK= 40 MPA	M3	772,50
GRAUTEAMENTO DE PILAR	M3	31,91

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
[illegible] C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE
VALIDADE SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

TECNICO EXPEDIDA ... SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 09/01/2024

104

FRANCISCO RIBEIRO DE M. FILHO
Agente Administrativo
CREA/SP Inspetoria Sorocaba

LAJE ALVEOLAR ESPESSURA DE 25 CM	M2	4.882,13
FORMA	M2	273,07
ARMADURA	KG	32.581,37
CONCRETO FCK 30MPA	M3	589,41
ESCORAMENTO	M3	114,95
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		
ESTRUTURA METÁLICA	KG	117.097,24
ESCADA METÁLICA	KG	3.300,00
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E ALVENARIA		
ALVENARIA DE FUNDAÇÃO E EMBASAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM	M3	35,64
BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39	M2	4.807,71
RUFO EM CONCRETO ARMADO	M3	1,93
DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO COM CHAPA EM AMBAS AS FACES EM ESTRUTURA DE PERFIL GALVANIZADO 90mm COM MONTANTE A CADA 600mm - STELL FRAME	M2	640,76
DIVISÓRIA TIPO TS PARA SANITÁRIOS / CHUVEIROS	M2	519,67
ANTEPARO DIVISÓRIA TIPO TS PARA MICTÓRIOS	CJ	11,00
PRATELEIRA / PORTA BOLSA / OBJETO PARA SANITÁRIOS E MICTÓRIOS TIPO TS	CJ	9,00
IMPERMEABILIZ		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVERNARIA NO RESPALDO COM ARGAMASSA CIMENTO AREIA TRAÇO 1:3 CONTENDO HIDROFUDO E APLICAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA	M2	634,25
WCS		
ARGAMASSA DE REGULARIZ CONTENDO HIDRÓFUGO ESP. 3CM	M2	233,12
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	233,12
TRATAMENTO DE BOCAS DE RALOS E VASOS SANITÁRIOS	M2	34,00
LAJE TÉCNICA		
ARGAMASSA DE REGULARIZ CONTENDO HIDRÓFUGO ESP. 3CM	M2	1.271,48
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	1.271,48
TRATAMENTO DE BOCAS DE RALOS E VASOS SANITÁRIOS	M2	13,00
REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO		
PEITORIL DE PEDRA L=21CM ESP=2CM	ML	116,86
CHAPISCO ROLADO	M2	9.463,97
EMBOÇO DESEMPENADO	M2	9.346,90
REVESTIMENTO CERÂMICO - 25X40cm	M2	1.353,99
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ARREMATES DE CANTOS VIVOS	ML	134,40
PEITORIL DE PEDRA L=21CM ESP=2CM	ML	23,78

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Públio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB O Nº 9202119220241
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 21 / 12 / 2023
FRANCISCO [illegible] ENTREGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3522
CREA-SP - Inspetoria SOROCABA

REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO		
CHAPISCO	M2	89,32
EMBOÇO DESEMPENADO	M2	98,71
MASSA ÚNICA	M2	98,71
REVESTIMENTO INTERNO - FORRO		
ESTRUTURA AUXILIAR	M2	2.985,08
REVESTIMENTO INTERNO PISO		
ENCHIMENTO DE PISO - CORREDOR SUP/INF	M3	8,85
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP=12CM FCK 25MPA	M2	4.520,04
JUNTA DE CONSTRUÇÃO	ML	2.078,48
JUNTA DE DILAÇÃO	C3	42.699,12
ARMADURA	KG	9.161,61
FILME VINÍLICO	M2	4.402,04
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA ESP=10CM	M3	440,21
NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO	M2	4.402,04
PISO PORCELANATO 60X60CM	M2	463,46
REVESTIMENTO DE GRANITO EM ESCADA	M2	23,72
PATAMAR E DEGRAUS DA ESCADA REVESTIDO EM GRANITO	ML	209,16
ESPELHO DA ESCADA REVESTIDO EM GRANITO	ML	192,80
SOLEIRAS DE GRANITO	ML	273,24
ESQUADRIAS / CAIXILHOS / VIDROS		
CAIXILHO DE ALUMÍNIO CONF PROJETO		
BARRA ANTIPANICO	CJ	17,00
PORTA DE ALUMÍNIO CHAPEADA PARA CABINES DE MEDIÇÃO	CJ	2,00
CORRIMÃO TUBULAR DE FERRO 2" FIXADO NA PAREDE PARA PINTURA	ML	17,00
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO	M2	786,02
CORRIMÃO E GUARDA CORPO CONFORME PROJETO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO	ML	183,46
VIDRO LISO VERDE 6mm - LADO EXTERNO	M2	554,90
VIDRO LAMINADO 10mm VERDE	M2	786,02
VIDRO LISO INCOLOR 6mm - LADO INTERNO	M2	290,21
PINTURA		
PINTURA LATÉX ACRÍLICO SOBRE MASSA ÚNICA - INTERNO - CIRCULAÇÃO	M2	11.079,76
PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	496,44
APLICAÇÃO DE SELADORA SOBRE ESTRUTURA DE CONCRETO-TRATAMENTO DE CONCRETO	M2	4.439,50
DIVERSOS		
TAMPO PARA LAVATÓRIO EM GRANITO COM SAIA E FRONTÃO	ML	85,00

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE

FRANCISCO MOREGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3622
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

ELEVADOR DE CARGA COM UTILIZAÇÃO DE CILINDRO E POLIAS COM CAPACIDADE PARA 1000kg - 2 PARADAS	CJ	1,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
TUBULÕES : ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	139,87
ESCAVAÇÃO MECANIZADA Ø 80 CM - TUBULÃO	M	723,26
ESTACA ESCAVADAS Ø 25 CM	M	402,67
TELHA TERMOACUSTICA EP. 0,50 MM PINTADA 01 FACE	M2	4.276,19
ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	4.276,19
CAIXILHO DE ALUMÍNIO	M2	1.284,41
BLOCO CANALETA 14X19X39 CM ARMADO	M	3.300,94
FUROS EM CONCRETO 2"	unid	37,00
FUROS EM CONCRETO 3"	unid	102,00
FUROS EM CONCRETO 4"	unid	138,00
FUROS EM CONCRETO 6"	unid	143,00
MÃO DE OBRA PARA ACABAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO DA LAJE POLIDO	m2	3.363,35
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	ml	1.540,89
TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO	m3	1.349,97
APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA 4MM ALUMINIZADA	m2	1.271,48
PISO EPOXI	M2	2.760,05
ELEVADOR DE PASSAGEIRO 2 PARADAS MAQ. CONJUGADA - ATENDIMENTO NBR E ABNT	unid	1,00
CAIXILHO DE ALUMINIO EM VENEZIANA	M2	58,67
ARGAMASSA DE REGULARIZ CONTENDO HIDRÓFUGO ESP. 3CM	M2	463,46
ESPELHO 60 X 80 CM	PÇ	70,00
FORRO REMOVÍVEL EM GESSO ACARTONADO COM PELÍCULA EM PVC	M2	2.585,08
JATEAMENTO EM VIDRO LISO	M2	33,56
CARPETE	M2	639,37
EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	496,44
PORTA CORTA FOGO P120	M2	40,32
TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUETEIRA CONTRA INSETOS	M2	187,74
ESCADA MARINHEIRO - EM - 05	ML	3,00
PAREDE / FORRO CORTA FOGO EM DRY WALL PLACA ROSA - STELL FRAME	M2	1.200,25
EMASSAMENTO DE FORRO E PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M2	1.200,52
PISO ELEVADO ACABAMENTO LAMINADO ALTURA 15 CM	M2	690,56
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
INFRA-ESTRUTURA		

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Rodolfo C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 22/11/2019

FRANCISCO MONTEIRO DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

CREA-SP CONSELHO DE ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCAVAÇÃO		
APILOAMENTO	M2	502,84
CONCRETO MAGRO	M2	502,84
FORMA	M2	762,96
ARMADURA	KG	5.152,85
CONCRETO FCK 30MPA	M3	137,38
REATERRO	M3	319,52
SUPRA-ESTRUTURA		
FORMA	M2	899,20
ARMADURA	KG	16.783,19
CONCRETO FCK 30MPA	M3	119,62
ESCORAMENTO	M3	2.393,20
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		
ESTRUTURA METÁLICA	KG	57.164,00
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E ALVENARIA		
BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39	M2	771,37
DIVISÓRIA TIPO TS PARA SANITÁRIOS / CHUVEIROS	M2	128,22
ANTEPARO DIVISÓRIA TIPO TS PARA MICTÓRIOS	CJ	2,00
IMPERMEABILIZ		
WCS		
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	133,65
LAJE TÉCNICA		
ARGAMASSA DE REGULARIZ CONTENDO HIDRÓFUGO ESP. 3CM	M2	112,50
REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO		
CHAPISCO ROLADO - CORREDORES	M2	1.075,18
EMBOÇO DESEMPENADO	M2	771,37
REVESTIMENTO CERÂMICO - 25X40cm	M2	314,44
PEITORIL DE PEDRA L=21CM ESP=2CM	ML	15,00
REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO		
CHAPISCO	M2	467,56
MASSA ÚNICA	M2	771,37
REVESTIMENTO INTERNO - FORRO		
ESTRUTURA AUXILIAR	M2	289,20
REVESTIMENTO INTERNO PISO		
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP=12CM FCK 25MPA	M3	574,06
JUNTA DE CONSTRUÇÃO	ML	622,41
JUNTA DE DILAÇÃO	ML	622,41
FILME VINÍLICO	M2	2.443,42
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA ESP=10CM	M3	244,34

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA SP
Emygdio C. Maschoiotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SOMENTE O 1º SELO DE AUTENTICAÇÃO É VÁLIDO

FRANCISCO COBREGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3522
CREA Inspetoria Sorocaba

NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO	M2	2.443,42
PISO PORCELANATO 60X60CM	M2	133,20
SOLEIRAS DE GRANITO	ML	50,60
ESQUADRIAS / CAIXILHOS / VIDROS		
ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO EM FERRO PARA PINTURA	ML	15,00
PINTURA		
PINTURA LATÉX ACRÍLICO SOBRE MASSA ÚNICA - INTERNO - CIRCULAÇÃO	M2	1.228,30
PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	37,64
DIVERSOS		
TAMPO PARA LAVATÓRIO EM GRANITO COM FRONTÃO	ML	12,45
SERVIÇOS ADICIONAIS		
ESTACAS ESCAVADAS Ø 25 CM	ML	615,66
ESTACAS ESCAVADAS Ø 40 CM	ML	56,46
TUBULÕES : ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	3,02
ESCAVAÇÃO MECANIZADA Ø 80 CM - TUBULÃO	M	46,20
FORMA DE TUBO DIAM 25 CM	M	179,90
ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	2.247,97
TELHA TERMOACUSTICA EP. 0,50 MM PINTADA 01 FACE	M2	2.247,97
TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO	m3	370,32
BLOCO CANALETA 14X19X39 CM ARMADO	M	197,60
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 20.000 LTS	und	8,00
CAIXILHO DE ALUMÍNIO	M2	133,70
VIDRO LISO VERDE 6mm	M2	97,92
FECHAMENTO DOS RESERVATORIOS ELEVADOS EM STEEL FRAME COM PLACA CIMENTICIA	M2	326,03
ENDURECEDOR DE SUPERFICIE	M2	1.869,36
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP=12CM FCK 40MPA	M2	1.869,36
FIBRA SINTETICA COM FIBRA DE VIDRO - SACO 13,20 Kg	KG	2.961,06
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA ESP=10CM	M3	305,16
LARIDAÇÃO EM PISO DE CONCRETO	M2	1.869,36
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	ml	790,99
FORRO REMOVÍVEL EM GESSO ACARTONADO COM PELÍCULA EM PVC	M2	288,30
TUBO PERFURADO PARA DRENO	ML	1.250,00
BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	150,00
MANTA GEOTEXTIL	M2	1.343,75
ESCAVAÇÃO	M3	150,00
REATERRO	M3	150,00
JATEAMENTO DE VIDRO	M2	4,93

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Claudio C. Faschenlotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE

FRANCISCO [illegible] DE V. FILHO
Agente Administrativo
CREA/SP M2 [illegible]
Inspetoria Sorocaba

LAJE ALVEOLAR ESPESSURA DE 25 CM	M2	156,00
ESPELHO 60 X 80 CM	PÇ	14,00
ESCADA DE MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO	ML	14,60
ALÇAPÃO PARA LAJE DE FERRO	und	2,00
PISO CERÂMICO	m2	156,00
APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA 4MM ALUMINIZADA	m2	112,50
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	112,50
RESERVATÓRIO ENTERRADO		
FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
CRAVAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS W250X32,7 P/ CONTENÇÃO DE SOLO	ML	288,00
PRANCHEAMENTO ENTRE PERFIS METÁLICOS	M2	180,00
CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	UN	55,00
SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO		
ESCAVAÇÃO	M3	2.009,86
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 KG	M2	450,00
LASTRO DE CONCRETO CONCRETO MAGRO, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	15,60
CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE ATÉ 10KM DE TERRA EXCEDENTE PARA BOTA FORA	M3	2.612,82
SUPERESTRUTURA		
FORMA DE CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, E=12 MM, PARA PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSO CONSTRAVENTAMENTO/TRAVAMENTO COM PONTALETES 7,5 X 7,5 CM, 5 REAPROVEITAMENTOS	M2	450,62
ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	8.506,35
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12.5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	4.650,00
ARMADURA CA-60 , DIÂM.3,4 A 6,0 MM	KG	3.256,00
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , FCK 30MPA	M3	165,30
TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	165,30
CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO DESMONTÁVEL PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO	M3	1.205,60
ANEXOS		
INFRA-ESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROF. ATÉ 2M)	M3	46,86
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 KG	M2	30,49
REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO	M3	20,29
LASTRO DE CONCRETO CONCRETO MAGRO, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,52
FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 5 APROVEITAMENTOS	M2	50,73

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Ernesto C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO P/ AUTENTICAÇÃO R$

ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	532,22
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12.5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	1.594,67
ARMADURA CA-60 , DIÂM.3,4 A 6,0 MM	KG	226,71
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , FCK 30MPA	M3	29,42
TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	29,42
SUPERESTRUTURA		
FORMA DE CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, E=12 MM, PARA PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSO CONSTRAVENTAMENTO/TRAVAMENTO COM PONTALETES 7,5 X 7,5 CM, 5 REAPROVEITAMENTOS	M2	75,34
ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	901,25
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12.5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	900,00
ARMADURA CA-60 , DIÂM.3,4 A 6,0 MM	KG	908,95
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , FCK 30MPA	M3	24,50
TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	24,50
VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 13,5 MPA, CONTROLE TIPO "B"	M3	1,50
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM PÉ DIREITO ENTRE 2 E 3,20 M	M2	118,54
VIDROS		
VIDRO CRISTAL COMUM LISO VERDE COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃO DE MASSA E = 6 MM	M2	49,30
IMPERMEABILIZACAO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA NO RESPALDO COM ARGAMASSA CIMENTO AREIA TRAÇO 1:3 CONTENDO HIDROFUDO, E= 2 CM	M2	75,61
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA NO RESPALDO COM APLICAÇÃO DE TRÊS DEMÃOS TINTA BETUMINOSA	M2	75,61
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS E LAJES		
PISO DOS SANITÁRIOS		
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO TRAÇO 1:3, E = 2,5CM	M2	118,54
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	118,54
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
CHAPISCO PARA PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM	M2	604,88

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Rogério C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO
SELOS PAGOS

TRECHO EXPEDIDA PELO ORIGINAL
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 09/01/2024

FRANCISCO NOBREGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

EMBOÇO MASSA ÚNICA PARA PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2:9, E=20 MM	M2	604,88
PISOS INTERNOS		
LONA PLÁSTICA PRETA E= 200 MICRONS	M2	118,54
LASTRO DE BRITA APILOADO E=5 CM	M3	5,93
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60B	M2	118,54
LASTRO DE CONCRETO (CONTRAPISO), INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E=5 CM	M2	118,54
REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3, E=3 CM	M2	118,54
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS		
RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO 50 CM	ML	74,00
CONTRARUFO DE CHAPA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO 33 CM	ML	74,00
PINTURA		
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM FORROS E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	583,82
EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	8,40
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	8,40
SERVIÇOS ADICIONAIS		
ESTACA ESCAVADAS Ø 25 CM	M	554,00
RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO INCLUSO INSTALAÇÃO - VOLUME 25 M³	CJ	14,00
PISO EM CONCRETO	M2	88,97
BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39	M2	302,44
LAJE ALVEOLAR ESPESSURA DE 25 CM	M2	118,54
APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA 4MM ALUMINIZADA	M2	118,54
ESQUADRIAS EM ALUMINIO	M2	49,30
PISO CERAMICO	M2	20,10
AZULEJO	M2	21,06
BANCADA DE GRANITO COM CUBA INOX	M2	2,20
GRADIL ORSOMETAL COM PINTURA	M2	177,96
PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO COM PINTURA	CJ	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INFRA-ESTRUTURA (IMPLANTAÇÃO)		

SELO DE AUTENTICIDADE 1223JA
AUTENTICADO
AUTENTICADOR 2980
SELO DE AUTENTICIDADE PARA CONFERÊNCIA NA INTERNET
1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Mydio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE PARA CONFERÊNCIA NA INTERNET

TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA,
FRANCISCO MOREGA
Agente Administrativo
CREA/SP - Inspetoria

RAMAL DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO		
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø4"X3M	BR	4,00
CURVA RAIO LONGO GALVANIZADO A FOGO Ø4"	PÇ	4,00
ACESSÓRIOS P/ DUTO KANALEX	VB	1,00
CX. PASSAGEM ALVENARIA 80X80X120CM C/ TAMPO DE CONCRETO	PÇ	2,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	2,23
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
POSTO PRIMÁRIO CONVENCIONAL EM ALVENARIA, CLASSE 25KV		
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE AÇAO SIMULTANEA 400A, CLASSE 25KV SOB CARGA	PÇ	1,00
PORTA BASE FUSÍVEL C/ FUSIVEL HH, CLASSE 25KV	PÇ	2,00
PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 25KV, CORRENTE NOMINAL 21KV 10KA	PÇ	6,00
CAIXA DE MEDIDORES PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL	PÇ	1,00
BARRAMENTOS E ISOLADORES SUPORTES	VB	1,00
SISTEMA DE ATERRAMENTO	VB	1,00
PAR DE LUVAS DE BORRACHA, CLASSE 3 30KV C/ RASPA E CAIXA DE MADEIRA C/ TAMPA	PÇ	1,00
BASTÃO DE MANOBRA C/ ISOLAÇÃO 25KV	PÇ	1,00
ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE DE 1,00X1,00M	PÇ	1,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUSIVE DE EMERGENCIA	VB	1,00
FERRAGENS (PORTAS, JANELAS, GRADES E SUPORTES)	VB	1,00
PINTURA	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
CIRCUITO INTERNO EM MÉDIA TENSÃO		
MUFLA TERMINAL UNIPOLAR 25KV #95MM²	PÇ	16,00
DUTO FLEXIVEL KANALEX PEAD Ø2"	M	30,20
DUTO FLEXIVEL KANALEX PEAD Ø4"	M	173,70
ACESSÓRIOS P/ DUTO KANALEX	VB	1,00
CX. PASSAGEM ALVENARIA 80X80X120CM C/ TAMPO DE CONCRETO	PÇ	5,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	56,70
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SUBESTAÇÃO, CLASSE 25KV		

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
AUTENTICAÇÃO
09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Cagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

FRANCISCO NOBREGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - Nº 3522
CREA/SP - Protocolo Sorocaba

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE AÇAO SIMULTANEA 400A, CLASSE 25KV SEM CARGA	PÇ	1,00
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE AÇAO SIMULTANEA 400A, CLASSE 25KV SOB CARGA	PÇ	2,00
PORTA BASE FUSÍVEL C/ FUSIVEL HH, CLASSE 25KV	PÇ	1,00
PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 25KV, CORRENTE NOMINAL 21KV 10KA	PÇ	3,00
QUADRO DE PROTEÇAO COMPLETO COM RELES 50/51, 50/51N, TIPO URPE 7104, PEXTRON, COM FONTE CAPACITIVA	CJ	1,00
TRANSFORMADOR DE CORRENTE, CLASSE 25KV, EXATIDÃO 10B50, RELAÇÃO 200/5A	PÇ	3,00
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, CLASSE 25KV, 600VA C/ FUSIVEIS	PÇ	2,00
BARRAMENTOS E ISOLADORES SUPORTES	VB	1,00
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO, CLASSE 25KV DE 1500KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 23KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V	PÇ	1,00
SISTEMA DE ATERRAMENTO, INCLUINDO CAIXA E ATERRAMENTO AUXILIAR PARA MEDIÇÃO	VB	1,00
PAR DE LUVAS DE BORRACHA, CLASSE 3 30KV C/ RASPA E CAIXA DE MADEIRA C/ TAMPA	PÇ	1,00
BASTÃO DE MANOBRA C/ ISOLAÇÃO 25KV	PÇ	1,00
ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE DE 1,00X1,00M	PÇ	1,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUSIVE DE EMERGENCIA	VB	1,00
FERRAGENS (PORTAS, JANELAS, GRADES E SUPORTES)	VB	1,00
PINTURA	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
GRUPO MOTO GERADOR À DIESEL		
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
QUADROS E ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO		
QGBT-TR-AUX. 225KVA 380/220V, TIPO SOBREPOR, COM TODOS OS COMPONENTES INTERNOS CONSTANTE EM PROJETO	CJ	1,00
QLT-PORT.1 /2	CJ	1,00
QF-BR.1	CJ	1,00
QF-BR.2	CJ	1,00
QF-REUSO	CJ	1,00
QGBT-TR.1 P/ TRAFO 1500KVA 380/220V, TIPO AUTO-PORTANTE, COM TODOS OS COMPONENTES INTERNOS CONSTANTE EM PROJETO, INCLUINDO BANCO DE CAPACITORE DE 450kVAR 380V	CJ	1,00
QLF-BCO	CJ	1,00
QLF-COZ	CJ	1,00
QLF-LAN	CJ	4,00
QLF-CONV	CJ	1,00
QDG-ADM	CJ	1,00

1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Fabio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

TÉCNICO: EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 0200611000227947.
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 09/01/2024
FRANCISCO NOBREGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3522
CREA/SP Inspetoria Especial

QLT-TÉR.1/2	CJ	2,00
QLT-SUP.1/2	CJ	2,00
QLT-MEZ.1/2	CJ	3,00
QLT-SALÃO 1a4	CJ	4,00
QLT-MANUTENÇÃO	CJ	1,00
QLT-SEGURANÇA	CJ	1,00
QLT-SERVIDORES	CJ	1,00
QF-ELEV.1/2	CJ	2,00
QF-AR COND.1/2	CJ	2,00
QF-BI	CJ	1,00
ACESSÓRIOS P/ LEITO	VB	1,00
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø1"X3M	BR	11,00
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø1.1/2"X3M	BR	52,00
CONEXÕES P/ ELETRODUTOS	VB	1,00
DUTO FLEXIVEL KANALEX PEAD Ø2"	M	125,00
ACESSÓRIOS P/ DUTO KANALEX	VB	1,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #6MM²	M	300,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #16MM²	M	2.550,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #25MM²	M	79.350,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #95MM²	M	1.540,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV #185MM²	M	613,80
TERMINAIS Á COMPRESSÃO	VB	1,00
CX. PASSAGEM ALVENARIA 60X60X80CM C/ TAMPO DE CONCRETO	PÇ	14,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	120,00
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø4"X3M	BR	28,00
CURVA RAIO LONGO GALVANIZADO A FOGO Ø4"	PÇ	24,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA		
2 LUMINÁRIAS EXTERNA VAPOR DE SÓDIO 1X250W 220V AFP PR, MONTADA EM POSTE CURVO DUPLO GALV. FOGO, H=7,00M ENGASTADO	CJ	33,00
LUMINÁRIA DECORATIVA EXTERNA VAPOR DE SÓDIO 1X250W 220V AFP PR C/ ALOJAMENTO, MONTADA EM POSTE RETO GALV. FOGO, H=2,50M	CJ	25,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #16MM²	M	1.790,00
RELÉ FOTO-ELÉTRICO 220V	PÇ	2,00
DUTO FLEXÍVEL KANALEX PEAD Ø2"	M	1.454,90
BASE DE CONCRETO P/ POSTE FLANGEADO DE 40X40X70CM	PÇ	63,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	350,98
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #6MM²	M	7.915,70

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emilio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Data: 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDA SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

SPDA E ATERRAMENTO		
CABO DE COBRE NÚ #50M²	M	56,00
HASTE DE TERRA COPPERWELD Ø5/8"X3M	PÇ	6,00
CX. DE INSPEÇÃO DE PVC SOLO Ø300X250MM C/ TAMPA METÁLICA	PÇ	6,00
SOLDA EXOTÉRMICA	VB	1,00
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
INFRAESTRUTURA P/ TELEFONIA E LÓGICA E CFTV		
DUTO FLEXIVEL KANALEX PEAD Ø4"	M	105,30
ACESSÓRIOS P/ DUTO KANALEX	VB	1,00
CX. PASSAGEM ALVENARIA 35X60X50CM C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, TIPO R1	PÇ	4,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	15,80
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ALARME E DETECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
DUTO FLEXÍVEL KANALEX PEAD Ø2"	M	87,00
CABO BLINDADO, ISOLAÇÃO PVC 0,3KV 3#2,5MM²	M	200,00
CX. PASSAGEM ALVENARIA 40X40X60CM C/ TAMPA DE CONCRETO	PÇ	6,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	17,40
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
PORTARIAS		
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA PL 2X9W 127V	PÇ	2,00
PERFILADO PERFURADO PRÉ-ZINCADO CH.#16 DE 38X38MM	M	372,65
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø3/4"X3M	BR	48,00
ACESSÓRIOS P/ PERFILADO E ELETRODUTO	VB	1,00
CX. EM PERFIL C/ TOMADA 2P+T 220V	CJ	91,00
PLUGUE 2P+T	PÇ	5,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #2,5MM²	M	307,35
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V TIPO PP 3#1,5MM²	M	5,60
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SPDA E ATERRAMENTO		
FITA DE ALUMINIO 5/8"X3/16"	M	18,75
CABO DE COBRE NÚ #50M²	M	77,30

FRANCISCO NORBERTO DE MELLO
Agente Administrativo - Matrícula
CREA/SP - Inspetoria

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Fischesiotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
09 JAN 2024

Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO

FRANCISCO [illegible] DE [illegible] FILHO
Agente Administrativo - Nº 3572
CREA/SP - PC[illegible]

HASTE DE TERRA COPPERWELD Ø5/8"X3M	PÇ	8,00
CX. DE INSPEÇÃO DE PVC Ø300X250MM C/ TAMPA METÁLICA	PÇ	4,00
TERMINAL AÉREO GALV. A FOGO Ø3/8"X60CM	PÇ	8,00
SOLDA EXOTÉRMICA	VB	1,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	4,50
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
INFRAESTRUTURA P/ TELEFONIA E LÓGICA		
CX. DISTRIBUIÇÃO DE 60X60X12CM COM TRINCO TRIANGULAR	PÇ	2,00
CONEXÕES P/ ELETRODUTOS	VB	1,00
TOMADA C/ 2 RJ 45 TEL/LOG C/ PLACA E CX. 4X4	CJ	4,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ALARME E DETECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø3/4"X3M	BR	8,00
CONEXÕES P/ ELETRODUTOS	VB	1,00
CONDULETE ALUMÍNIO C/ TAMPA DE Ø3/4"	PÇ	4,00
CABO BLINDADO, ISOLAÇÃO PVC 0,3KV 3#2,5MM²	M	50,00
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO INCÊNDIO ENDEREÇADO 24V	CJ	1,00
DETECTOR ÓTIPO DE FUMAÇA ENDEREÇADO 24V	PÇ	6,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SETORES - FASE 01		
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO SOBREPOR, IP-65 EM POLICARBONATO, REFLETOR PINTADO 2X32W, REATOR ELETRÔNICO 220V AFP PR	CJ	203,00
LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO TIPO PL 2X9W 220V	CJ	130,00
PERFILADO PERFURADO PRÉ-ZINCADO CH.#16 DE 38X38MM	M	1.836,00
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø3/4"X3M	BR	157,00
ACESSÓRIOS P/ ELETROCALHA, PERFILADO E ELETRODUTO	VB	1,00
CX. EM PERFIL C/ TOMADA 2P+T PADRÃO BR 220V	PÇ	237,00
PLUGUE 2P+T PADRÃO BR	PÇ	321,00
TOMADA 2P+T PADRÃO BR C/ PLACA E CX. 4X2	CJ	28,00
INTERR. 1P SIMPLES 1 TECLA C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	29,00
INTERR. 1P SIMPLES 2 TECLAS C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	2,00
TOMADA 2P+T PADRÃO BR 220V C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	42,00
PONTO P/ CHUVEIRO ELÉTRICO 220V	PÇ	40,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4"	PÇ	35,00

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Ivanir C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO
SELOS PAGOS NESTE DOCUMENTO

TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº [illegible]
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 26/01/2024

FRANCISCO DE V. FILHO
Agente Administrativo
CREA/SP - Inspetoria

117

CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #2,5MM²	M	36.772,55
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #6,0MM²	M	4.483,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V TIPO PP 3#1,5MM²	M	482,60
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
INTERR. 2P SIMPLES 1 TECLA C/ PLACA E CX. 4X2	CJ	22,00
INTERR. 2P SIMPLES 2 TECLAS C/ PLACA E CX. 4X4	CJ	24,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO EMBUTIR, REFLETOR PINTADO 2X32W, 220V AFP PR, MOD. 2530-ITAIM	CJ	272,00
INFRAESTRUTURA P/ TELEFONIA E LÓGICA E CFTV		
CX. DISTRIBUIÇÃO DE 120X120X12CM COM TRINCO TRIANGULAR	PÇ	2,00
CX. DISTRIBUIÇÃO DE 60X60X12CM COM TRINCO TRIANGULAR	PÇ	66,00
TOMADA C/ 2 RJ 45 TEL/LOG C/ PLACA E CX. ALUM. 4X4	CJ	66,00
ELETROCALHA LISA ZINCADA A FOGO CH.#16 DE 400X100MM C/ TAMPA	M	2.052,80
ACESSÓRIOS P/ ELETROCALHA	VB	1,00
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø1"X3M	BR	22,00
CONEXÕES P/ ELETRODUTOS	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SPDA E ATERRAMENTO		
FITA DE ALUMINIO 5/8"X3/16"	M	870,00
CABO DE COBRE NÚ #50M²	M	1.475,05
HASTE DE TERRA COPPERWELD Ø5/8"X3M	PÇ	54,00
CX. DE INSPEÇÃO DE PVC Ø300X250MM C/ TAMPA METÁLICA	PÇ	30,00
TERMINAL AÉREO GALV. A FOGO Ø3/8"X60CM	PÇ	30,00
SOLDA EXOTÉRMICA	VB	1,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	166,14
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ALARME E DETECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø3/4"X3M	BR	286,00
CONEXÕES P/ ELETRODUTOS	VB	1,00
CONDULETE ALUMÍNIO C/ TAMPA DE Ø3/4"	PÇ	185,00
CABO BLINDADO, ISOLAÇÃO PVC 0,3KV 3#2,5MM²	M	1.000,00
PAINEL REPETIDOR ENDEREÇADO 24VCC	CJ	1,00
ACIONADOR MANUAL DE ALARME QUEBRA-VIDRO TIPO ENDEREÇADO 24VCC	PÇ	18,00
SIRENE ELETRÔNICA 24V TIPO ENDEREÇADO	PÇ	18,00
DETECTOR TÉRMICO ENDEREÇADO 24V	PÇ	4,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Anydio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO
SELOS PAGOS
SELO DE AUTENTICIDADE

FRANCISCO MONTEGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - Nº 3522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

SERVIÇOS ADICIONAIS		
DISJUNTOR A VÁCUO, CLASSE 25KV 1250A 1000MVA, EXECUÇÃO FIXO C/ CARREGAMENTO DE MOLA MOTORIZADO, BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, CONTATOS AUXILIARES	CJ	2,00
GRUPO GERADOR ÀDIESEL TRIFÁSICO 500KVA 380/220V 60HZ, C/ QUADRO DE SUPERVISÃO USCA E QTA (TRANSFERÊNCIA), BATERIAS, ESCAPE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO ATENUADORES 75dB E VIBRA STOP	CJ	1,00
DUTO FLEXIVEL KANALEX PEAD Ø6"	M	404,60
ELETRODUTO GALV. FOGO MÉDIO Ø3"	M	207,00
CURVA GALV. FOGO MÉDIO Ø3"	PÇ	30,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL P/ 44 DISJUNTORES	PÇ	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 200A	PÇ	2,00
BARRAMENTO COBRE P/ 200A	CJ	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A a 30A	PÇ	11,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 a 30A	PÇ	22,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA		
LUMINÁRIA DECORATIVA DECORATIVA P/ JARDIM C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	PÇ	16,00
CABO BLINDADO, ISOLAÇÃO PVC 0,3KV 3#2,5MM²	M	303,95
CX. PASSAGEM ALVENARIA 40X40X60CM C/ TAMPA DE CONCRETO	PÇ	21,00
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
ILUMINAÇÃO P/ PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES P/ LÂMP. FLUOR. COMPACTA 23W	PÇ	10,00
LUMINÁRIA LED 50W 625X625 - EMBUTIR	PÇ	74,00
ELEVADOR CARGA e SOCIAL		
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø3/4"X3M	BR	15,00
INTERR. 1P SIMPLES 1 TECLA C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	4,00
TOMADA 2P+T PADRÃO BR 220V C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	4,00
LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO TIPO PL 2X9W 220V	CJ	4,00
ILUMINAÇÃO P/ PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES P/ LÂMP. FLUOR. COMPACTA 23W	PÇ	6,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #2,5MM²	M	167,40
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø1"X3M	BR	2,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #6,0MM²	M	113,90
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #16MM²	M	480,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #10MM²	M	37,90
RAMAL DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO		
CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO EPR 15/25KV 1#35MM²	M	93,60

1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Cristiano C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 29/01/2014
FRANCISCO [illegible] DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

CIRCUITO INTERNO EM MÉDIA TENSÃO		
CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO EPR 15/25KV 1#35MM²	M	378,00
SUBESTAÇÃO, CLASSE 25KV		
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV #240MM²	M	786,80
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO 240MM²	PÇ	104,00
ELETROCALHA LISA ZINCADA A FOGO CH.#16 DE 400X100MM C/ TAMPA	M	4,00
GRUPO MOTO GERADOR À DIESEL		
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV #240MM²	M	200,80
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO 240MM²	PÇ	24,00
QUADROS E ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO		
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV #240MM²	M	383,50
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO 240MM²	PÇ	72,00
CX. "W" - DISTRIBUIÇÃO	CJ	1,00
CX. DE MEDIÇÃO C/ 15 MEDIDORES	CJ	4,00
CX. DE MEDIÇÃO C/ 5 MEDIDORES	CJ	1,00
CX. "W" - ADMINISTRAÇÃO	CJ	1,00
CX. TRANSF. ESTABILIZADOR	CJ	1,00
QUADRO C&T ESTABILIZADA	CJ	1,00
QUADRO PTS ESTABILIZADA	CJ	1,00
QUADRO ENCUBAD. ESTABILIZADA	CJ	1,00
QUADRO ADM. ESTABILIZADA	CJ	1,00
QUADRO C&T SUJA	CJ	1,00
QUADRO PTS SUJA	CJ	1,00
QFL WC / UNIVERS.	CJ	24,00
QUADRO COMANDO BOMBAS	CJ	2,00
PAINEL REPETIDOR DE SINALIZAÇÃO DE BOMBAS	CJ	1,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #70MM²	M	361,20
DUTO FLEXIVEL KANALEX PEAD Ø4"	M	120,40
PORTARIA		
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO SOBREPOR, IP-65 EM POLICARBONATO, REFLETOR PINTADO 2X32W, REATOR ELETRÔNICO 220V AFP PR	CJ	6,00
INTERR. 1P SIMPLES 1 TECLA C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	2,00
TOMADA 2P+T PADRÃO BR 220V C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	6,00
INFRAESTRUTURA P/ TELEFONIA E LÓGICA E CFTV – REDE ESTRUTURADA		
CABO PARA REDE 24 AWG, CAT. 6	M	12.195,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø 1 1/2" C/ TAMPA	CJ	56,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
ÁGUA FRIA POTÁVEL		

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE
SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

FRANCISCO NÓBREGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

TUBO PVC MARROM Ø32MM	M	261,95
TUBO PVC MARROM Ø60MM	M	272,88
TUBO PVC MARROM Ø75MM	M	259,30
CONEXÕES DE PVC MARROM	VB	1,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø2.1/2"	PÇ	4,00
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL Ø 2 " - MIPEL	PÇ	4,00
CAVALETE PADRÃO SABESP EM FG Ø2" (COMPLETO C/ REGISTRO)	CJ	1,00
TORNEIRA BOIA Ø2"	PÇ	4,00
CONJ. MOTO-BOMBA DE RECALQUE, Q=12M³/H, P=35MCA, 380V 3F 5,0CV	CJ	4,00
ESCAVAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	257,21
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ÁGUA DE REUSO		
TUBO PVC MARROM Ø75MM	M	185,00
TUBO PVC MARROM Ø85MM	M	20,00
CONEXÕES DE PVC MARROM	VB	1,00
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL Ø 2 1/2 " - MIPEL	PÇ	4,00
TORNEIRA BOIA Ø2"	PÇ	4,00
SISTEMA DE FILTRAGEM, INCLUINDO BOMBAS, FILTROS E CLORAÇÃO	CJ	3,00
CONJ. MOTO-BOMBA DE RECALQUE, Q=22M³/H, P=35MCA, 380V 3F 7,5CV	CJ	3,00
ESCAVAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	140,91
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC REFORÇADO Ø200MM	M	670,80
TUBO PVC REFORÇADO Ø300MM	M	849,60
CONEXÕES DE PVC REFORÇADO	VB	1,00
TUBO PVC MARROM Ø110MM	M	152,56
CONEXÕES DE PVC MARROM	VB	1,00
CAIXA DE PASSAGEM 60X60XH=VAR., C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO	PÇ	20,00
CAIXA DE PASSAGEM 80X80XH=VAR., C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO	PÇ	18,00
ESCAVAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	1.757,33
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ESGOTO SANITÁRIO		
TUBO PVC RÍGIDO Ø100MM	M	148,70
TUBO PVC RÍGIDO Ø150MM	M	480,51
CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	VB	1,00
CAIXA DE PASSAGEM 80X80XH=VAR., C/ TAMPO DE FERRO FUNDIDO	PÇ	21,00

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Rivaldo C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

site: www.sorocaba.sp.gov.br
e-mail: pmsorocaba@sorocaba.sp.gov.br

TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, /2014

121

FRANCISCO MOREGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CAIXA DE PASSAGEM 60X60XH=VAR., C/ TAMPO DE FERRO FUNDIDO	PÇ	36,00
ESCAVAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	179,16
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
PORTARIAS		
ÁGUA FRIA POTÁVEL		
TUBO PVC MARROM Ø25MM	M	22,60
CONEXÕES DE PVC MARROM	VB	1,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO Ø3/4"	PÇ	2,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø75MM	M	14,60
CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ESGOTO SANITÁRIO		
TUBO PVC RÍGIDO Ø50MM	M	6,30
TUBO PVC RÍGIDO Ø100MM	M	46,80
CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
LOUÇAS E METAIS		
TORNEIRA DE LIMPEZA	PÇ	2,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SETORES - FASE 01		
ÁGUA FRIA POTÁVEL		
TUBO PVC MARROM Ø25MM	M	610,10
TUBO PVC MARROM Ø32MM	M	472,90
TUBO PVC MARROM Ø85MM	M	40,00
TUBO PVC MARROM Ø110MM	M	40,00
CONEXÕES DE PVC MARROM	VB	1,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO Ø3/4"	PÇ	95,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO Ø1"	PÇ	8,00
REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO Ø3/4"	PÇ	52,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø3/4"	PÇ	82,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø2"	PÇ	3,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø3"	PÇ	8,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø4"	PÇ	6,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00

SELOS PAGOS

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Claudio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

VALOR SELO E/OU TFE/OU SELO DE AUTENTICIDADE

FRANCISCO NOBREGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - NIF 3522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

ÁGUA DE REUSO		
TUBO PVC MARROM Ø25MM	M	115,10
TUBO PVC MARROM Ø32MM	M	133,20
CONEXÕES DE PVC MARROM	VB	1,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO Ø3/4" C50 - DECA	PÇ	62,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO Ø1"	PÇ	18,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø3"	PÇ	7,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø4"	PÇ	10,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø100MM	M	183,60
CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA	VB	1,00
ESCAVAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	173,46
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ESGOTO SANITÁRIO		
TUBO PVC RÍGIDO Ø40MM	M	44,60
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø50MM	M	582,70
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø75MM	M	626,50
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø100MM	M	112,20
CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	VB	1,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC Ø300MM	PÇ	8,00
CAIXA SIFONADA 100X150X50MM C/ PORTA GRELHA E GRELHA CROMADA	PÇ	74,00
CAIXA SIFONADA 150X185X75MM C/ PORTA GRELHA E GRELHA CROMADA	PÇ	12,00
ESCAVAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	352,61
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
LOUÇAS E METAIS		
BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO E FIXAÇÃO	CJ	55,00
BACIA SANITÁRIA C/ ABERTURA FRONTAL P/ DEFICIENTE C/ ASSENTO E FIXAÇÃO-LINHA CONFORTO	CJ	11,00
CUBA DE EMBUTIR, C/ FLEXÍVEL, TORNEIRA AUTOMÁTICA, VÁLVULA E SIFÃO CROMADO	CJ	74,00
LAVATÓRIO MÉDIO C/ COLUNA SUSPENSA P/ DEFICIENTE, C/ FLEXÍVEL, TORNEIRA AUTOMÁTICA, VÁLVULA E SIFÃO CROMADO	CJ	11,00
LAVATÓRIO MÉDIO C/ COLUNA, C/ FLEXÍVEL, TORNEIRA AUTOMÁTICA, VÁLVULA E SIFÃO CROMADO	CJ	2,00
DUCHA TRADICIONAL Ø1/2"	PÇ	32,00
TORNEIRA DE LIMPEZA	PÇ	20,00
MICTÓRIO C/ SIFÃO INTEGRADO , KIT FIXAÇÃO E VÁLVULA AUTOMÁTICA	CJ	18,00
BARRA DE APOIO 80CM P/ DEFICIENTE	PÇ	22,00

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Fabio C. Peschiaiotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original à mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ATESTADO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140000174
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 01 / 2014
FRANCISCO RIBEIRO DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3622
CREA/SP Inspetoria Sorocaba

BARRA DE APOIO DE LAVATÓRIO P/ DEFICIENTE		
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
INCÊNDIO		
CONEXÕES AÇO CARBONO	VB	1,00
VALVULA GAVETA Ø4"	PÇ	6,00
VALVULA GAVETA Ø6"	PÇ	2,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø6"	PÇ	1,00
HIDRANTE DUPLO, INCLUINDO CAIXAS, VALVULAS, MANGUEIRAS ER, ESGUICHOS SOLIDO E NEBLINA, TAMPÃO E CHAVE	CJ	16,00
CONJ. MOTO-BOMBA PRINCIPAL Q=144M³/H, P=45 MCA, 380V 3F 30KW	CJ	1,00
EXTINTORES MANUAIS	VB	1,00
FITA ANTI-CORROSIVA	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
TUBO GALVANIZADO C/ COSTURA 2 1/2"	M	485,32
TUBO GALVANIZADO C/ COSTURA 3"	M	600,14
ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO INCÊNDIO	M3	265,78
TUBO PVC MARROM Ø50MM - AGUA POTAVEL	M	140,36
TUBO PVC MARROM Ø50MM - AGUA REUSO	M	587,45
SERVIÇOS EXTERNOS		
PAVIMENTAÇÃO		
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS COM ESMALTE SINTÉTICO	ML	3.075,88
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS PARA IDOSOS / PNE COM ESMALTE SINTÉTICO	M2	150,00
PASSEIO E CALÇAMENTO		
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP=12CM FCK 25MPA	M2	8.479,91
JUNTA DE CONSTRUÇÃO	ML	3.227,94
JUNTA DE DILAÇÃO	C3	3.227,94
ARMADURA	KG	27.118,76
FILME VINÍLICO	M2	8.479,91
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA ESP=10CM	M3	847,99
NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO	M2	8.479,91
JARDINAGEM E PAISAGISMO		
PLANTIO DE GRAMA	M2	46.386,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO PARA GRAMA	M2	46.386,00
BATE RODAS DE CONCRETO - VAGA AUTOMÓVEIS	PÇ	148,00

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

TESTADO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº [illegible] SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 01 / 2014

FRANCISCO NOBREGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - Nº 3522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

HISTÓRICO CONTRATUAL

Prazo inicial	Período inicial	Valor	Valor Aditado no Período
300 (trezentos) dias	De 14/06/11 até 08/04/12	R$ 20.498.109,77	Ø

Prazo Prorrogado	Período	Valor	Valor Aditado no Período
88 (oitenta e oito) dias	De 09/04/12 até 05/07/12	Ø	Ø
144 (cento e quarenta e quatro) dias	De 06/07/12 até 26/11/12	Ø	R$ 3.356.132,66

Diante do parecer exarado pelo setor responsável, a empresa honrou com os compromissos contratados, não havendo nenhum fato que a desabone.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Sorocaba, 23 de dezembro de 2013.

Engº Civil Marcos Paulo Dionisio
Diretor da Área de Gestão de Obras
Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana
CPF: 257370328-25 / CREA-SP 5061202031

Roberto Romano Povêda
Chefe da Seção de Expediente e Cadastro
Secretaria da Administração
RG: 14.439.547

Maiara Cristina S. Les
Seção de Expediente e Cadastro
Secretaria da Administração
RG: 43.545.391-9

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MARCOS PAULO
DIONISIO.
DOU FÉ.
EM TEST
DA VERDADE.
PAULA CAROLINE CARRAL BARBOSA
21/01/2014 10:17
SELO DE AUTENTICIDADE
SOROCABA - SP

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Soroca. 09 JAN 2024
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gegliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 125
2620140000756
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ MARICATO FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ MARICATO FILHO
Registro: 601647658-SP ... RNP: 2604606470
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 92221220140113551 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 28/01/2014 Baixada em: 28/01/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220131160340
Participação Técnica: EQUIPE à 9222122011594495
Empresa Contratada: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ... CNPJ: 46.634.044/0001-74 ...
AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES ... No.: 3041 ...
Complemento: ... Bairro: ALÉM PONTE
Cidade: Sorocaba ... UF: SP CEP: 18013280 . PAIS: BRASIL
Contrato: 1790/2010 ... Celebrado em : 26/05/2011
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.498.109,77 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ITAVUVU ... No.: 11777 ..
Complemento: ... Bairro: JARDIM SANTA CECÍLIA
Cidade: Sorocaba ... UF: SP CEP: 18078005 . PAIS: BRASIL
Data de início: 14/06/2011 Conclusão Efetiva: 26/11/2012 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ... CNPJ: 46.634.044/0001-74

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Instalações, Elétricas. 11790,10 metro quadrado.

Informações Complementares

Processo A-391/1999 V10

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.
- Houve participação técnica de Engenheiros Civis, Engenheiro Mecânico e Engenheiro Agrônomo, conforme Atestado Capacidade Técnica de nº 258.
- Valor Contrato Inicial datado de 26/05/2011: R$20.498.109,77
- 1º Aditivo de Prazo de 05/04/2012: Foi prorrogado por 88 dias, a partir de 09/04/2012 até 05/07/2012;
- 2º Aditivo de Prazo de 05/07/2012: Foi prorrogado por 144 dias, a partir de 06/07/2012 até 26/11/2012;
- 3º Aditivo de Valor de 05/10/2012: R$3.356.132,66
- Valor Total do Contrato: R$ 23.854.242,43

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

CARTÓRIO Rolim 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Wagdo C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Cagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

Certidão de Acervo Técnico No.2620140000756
29/01/2014 16:09:08
U3C03GsKyk6F5kC

Tecgo José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 506121304?
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3588
11ª GRE

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº [illegible]
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
EXPEDIDA EM 04/01/2014

126

PREFEITURA DE SOROCABA

FRANCISCO CORREGA DE V. FILHO
Agente Administrativo - MF 3892
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE EXPEDIENTE E CADASTRO

CREA-SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 258

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA**, do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.044/1000-74, estabelecida nesta cidade, à Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 – Bairro Alto da Boa Vista, neste ato, representada pelo Sr. Marcos Paulo Dionisio, Engenheiro Civil, Diretor da Área de Gestão de Obras, infra-assinado, através do presente, **ATESTA** que a empresa J.H.D CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede na cidade de Sorocaba/SP, à Avenida Dr. Luiz Mendes de Almeida, nº 2.622 – Bairro Jardim São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 69.182.996/0001-08, Inscrição Estadual nº 669.163.882.112, CREA/SP 1122078, executou **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DO PARQUE TECNOLÓGICO NA AVENIDA ITAVUVU, Nº 11.777, SOROCABA/SP (PRIMEIRA FASE), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS**, objeto da **CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 015/2010, PROCESSO CPL 1790/2010**, nas condições descritas a seguir:

- **Endereço da Obra:** Av. Itavuvu, 11.777 - Sorocaba – SP
- **Quantificação:** 11.790,10 m²
- **Inicio da Obra:** 14/06/2011

Responsáveis Técnicos:

Nome: Leandro de Castro Pereira
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
CPF: 660.255.241-49
CREA/SP: 5060960590

Nome: Miguel Silva Matheus
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
CPF: 062.788.148-38
CREA/SP: 0601776146

Nome: Carlos Norimichi Honda
Título Profissional: Engenheiro Mecânico
CPF: 929.656.958-34
CREA/SP: 06000676549

1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Odio C. Maschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL. 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

Nome: Luiz Maricato Filho
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
CPF: 985.735.438-68
CRE/SP: 0601647658

Nome: Hideo Takasa
Título Profissional: Engenheiro Agrônomo
CPF: 196.797.268-00
CREA/SP: 0600149588

DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PROJETOS COMPLEMENTARES		
PROJETOS COMPLETO DE ARQUITETURA	M2	11.790,10
PROJETOS EXECUTIVO FUNDAÇÕES	M2	11.790,10
PROJETOS EXECUTIVO ESTRUTURAL	M2	11.790,10
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	M2	11.790,10
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M2	11.790,10
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES INCÊNDIO	M2	11.790,10
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS	M2	11.790,10
CONSULTORIA DE SOLOS	M2	11.790,10
DESPESAS DE CANTEIRO		
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	MÊS	12,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSÃO, LICENSAS E PROGRAMAS	MÊS	12,00
EQUIPAMENTO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	MÊS	12,00
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR A DIESEL - 115KVA	MÊS	10,00
CANTEIRO DE OBRAS		
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	M2	972,00
ESCRITÓRIO CENTRAL	M2	270,30
VESTIÁRIOS	M2	95,40
REFEITÓRIO	M2	166,42
ALMOXARIFADO / DEPÓSITOS	M2	439,88
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	M2	11.970,10
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	M2	11.970,10
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NO CANTEIRO	M2	11.970,10
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CANTEIRO	M2	11.970,10
PLACA DE OBRA	VB	2,00
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	VB	1,00
TAPUME EM COMPENSADO RESINADO COM APLICAÇÃO DE PINTURA LATÉX NAS DUAS FACES	m2	1.679,00

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Dr. Pedro C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS
VALIDO SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
EXPEDIDA EM FOLHA PELO CREA-SP SOB Nº 2620240007-52
SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 23/10/2019

	FS-07-03 FOSSA SEPTICA L=6,40M VOL. ÚTIL = 39,38M3	UN	1,00
	SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M	UN	4,00
	SM-04 SUMIDOURO – POÇO	M	12,00
	LIMPEZA DA OBRA	M2	11.970,10
	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10000 L POLIETILENO, INCLUSIVE CONEXÕES	CJ	4,00
	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	M2	972,00
	EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES, E CONTROLE TECNOLOGICO		
	LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO COM SAPATAS, TRAVAS E PRANCHAS	M2	8.300,00
	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS ELÉTRICAS E MATERIAIS DE CONSUMO	MÊS	12,00
	PROTEÇÃO PERIFÉRICA DE LAJE - TELA LARANJA	CJ	1,00
	ANDAIME, TORRES, RODÍZIOS, PRANCHAS E ACESSÓRIOS	M	4.769,47
	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CJ	250,00
	CONTROLE TECNOLÓGICO DE AÇO	MÊS	5,00
	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	MÊS	5,00
	TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS	MÊS	12,00
	LOCAÇÃO DA OBRA		
	LOCAÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	11.790,10
	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	MÊS	3,00
	SERVIÇOS ADICIONAIS		
	REESTUDO / APROVAÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO (ALTERAÇÃO DO USO / OCUPAÇÃO)	VB	1,00
	MÓDULO EMPRESAS, DOCAS, MARQUISE, EVENTOS E HALL DE VIVÊNCIA		
	INFRA-ESTRUTURA		
	ESCAVAÇÃO	M3	4.503,87
	APILOAMENTO	M2	1.491,50
	CONCRETO MAGRO	M2	1.226,08
	FORMA	M2	1.718,10
	ARMADURA	KG	59.520,08
	CONCRETO FCK 30MPA	M3	810,56
	REATERRO	M3	4.265,89
	BOTA-FORA DE TERRA EXCEDENTE	M3	10,29
	SUPRA-ESTRUTURA		
	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO FCK= 40 MPA	M3	772,50
	GRAUTEAMENTO DE PILAR	M3	31,91

FRANCISCO JOSÉ DE M. FILHO
Agente Administrativo - MF 3622
Credenciado pela Diretoria de Engenharia e Agronomia

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS
VALIDO SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE

site: www.sorocaba.sp.gov.br
e-mail: prefsorocaba@sorocaba.sp.gov.br

FRANCISCO ... DE V. FILHO
Agente ... CREA ...
... DA REFERIDA CERTIDÃO
129

LAJE ALVEOLAR ESPESSURA DE 25 CM	M2	4.882,13
FORMA	M2	373,07
ARMADURA	KG	32.581,37
CONCRETO FCK 30MPA	M3	539,41
ESCORAMENTO	M3	114,95
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		
ESTRUTURA METÁLICA	KG	117.097,24
ESCADA METÁLICA	KG	3.500,00
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E ALVENARIA		
ALVENARIA DE FUNDAÇÃO E EMBASAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM	M3	35,64
BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39	M2	4.807,71
RUFO EM CONCRETO ARMADO	M3	1,93
DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO COM CHAPA EM AMBAS AS FACES EM ESTRUTURA DE PERFIL GALVANIZADO 90mm COM MONTANTE A CADA 600mm - STELL FRAME	M2	640,76
DIVISÓRIA TIPO TS PARA SANITÁRIOS / CHUVEIROS	M2	519,67
ANTEPARO DIVISÓRIA TIPO TS PARA MICTÓRIOS	CJ	11,00
PRATELEIRA / PORTA BOLSA / OBJETO PARA SANITÁRIOS E MICTÓRIOS TIPO TS	CJ	9,00
IMPERMEABILIZ		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVERNARIA NO RESPALDO COM ARGAMASSA CIMENTO AREIA TRAÇO 1:3 CONTENDO HIDROFUDO E APLICAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA	M2	634,25
WCS		
ARGAMASSA DE REGULARIZ CONTENDO HIDRÓFUGO ESP. 3CM	M2	233,12
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	233,12
TRATAMENTO DE BOCAS DE RALOS E VASOS SANITÁRIOS	M2	34,00
LAJE TÉCNICA		
ARGAMASSA DE REGULARIZ CONTENDO HIDRÓFUGO ESP. 3CM	M2	1.271,48
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	1.271,48
TRATAMENTO DE BOCAS DE RALOS E VASOS SANITÁRIOS	M2	13,00
REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO		
PEITORIL DE PEDRA L=21CM ESP=2CM	ML	116,86
CHAPISCO ROLADO	M2	9.463,97
EMBOÇO DESEMPENADO	M2	9.346,90
REVESTIMENTO CERÂMICO - 25X40cm	M2	1.353,99
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ARREMATES DE CANTOS VIVOS	ML	134,40
PEITORIL DE PEDRA L=21CM ESP=2CM	ML	23,78

1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS PAGOS NESTE ATO
VALIDO SOMENTE C/O SELO DE AUTENTICIDADE

site: www.sorocaba.sp.gov.br
e-mail: pmsorocaba@sorocaba.sp.gov.br

FRANCISCO [illegible] DE V. FILHO
Agente Administrativo - MF 2532
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO		
CHAPISCO	M2	89,32
EMBOÇO DESEMPENADO	M2	98,71
MASSA ÚNICA	M2	98,71
REVESTIMENTO INTERNO - FORRO		
ESTRUTURA AUXILIAR	M2	2.585,08
REVESTIMENTO INTERNO PISO		
ENCHIMENTO DE PISO - CORREDOR SUP/INF	M3	8,85
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP=12CM FCK 25MPA	M2	4.520,04
JUNTA DE CONSTRUÇÃO	ML	2.078,48
JUNTA DE DILAÇÃO	C3	42.699,12
ARMADURA	KG	9.161,61
FILME VINÍLICO	M2	4.402,04
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA ESP=10CM	M3	440,21
NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO	M2	4.402,04
PISO PORCELANATO 60X60CM	M2	463,46
REVESTIMENTO DE GRANITO EM ESCADA	M2	23,72
PATAMAR E DEGRAUS DA ESCADA REVESTIDO EM GRANITO	ML	209,16
ESPELHO DA ESCADA REVESTIDO EM GRANITO	ML	192,80
SOLEIRAS DE GRANITO	ML	273,24
ESQUADRIAS / CAIXILHOS / VIDROS		
CAIXILHO DE ALUMÍNIO CONF PROJETO		
BARRA ANTIPANICO	CJ	17,00
PORTA DE ALUMÍNIO CHAPEADA PARA CABINES DE MEDIÇÃO	CJ	2,00
CORRIMÃO TUBULAR DE FERRO 2" FIXADO NA PAREDE PARA PINTURA	ML	17,00
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO	M2	786,02
CORRIMÃO E GUARDA CORPO CONFORME PROJETO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO	ML	183,46
VIDRO LISO VERDE 6mm - LADO EXTERNO	M2	554,90
VIDRO LAMINADO 10mm VERDE	M2	786,02
VIDRO LISO INCOLOR 6mm - LADO INTERNO	M2	290,21
PINTURA		
PINTURA LATÉX ACRÍLICO SOBRE MASSA ÚNICA - INTERNO - CIRCULAÇÃO	M2	11.079,76
PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	496,44
APLICAÇÃO DE SELADORA SOBRE ESTRUTURA DE CONCRETO-TRATAMENTO DE CONCRETO	M2	4.439,50
DIVERSOS		
TAMPO PARA LAVATÓRIO EM GRANITO COM SAIA E FRONTÃO	ML	85,00

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Dr. Emilio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
AUTENTICADO 2023 1346
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

FRANCISCO ... DE V. FILHO
Agente Administrativo - MF 3522
CREA/SP - Superintendência Sorocaba

ELEVADOR DE CARGA COM UTILIZAÇÃO DE CILINDRO E POLIAS COM CAPACIDADE PARA 1000kg - 2 PARADAS	CJ	1,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
TUBULÕES : ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	139,87
ESCAVAÇÃO MECANIZADA Ø 80 CM - TUBULÃO	M	723,26
ESTACA ESCAVADAS Ø 25 CM	M	402,67
TELHA TERMOACUSTICA EP. 0,50 MM PINTADA 01 FACE	M2	4.276,19
ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	4.276,19
CAIXILHO DE ALUMÍNIO	M2	1.284,41
BLOCO CANALETA 14X19X39 CM ARMADO	M	3.300,94
FUROS EM CONCRETO 2"	unid	37,00
FUROS EM CONCRETO 3"	unid	102,00
FUROS EM CONCRETO 4"	unid	138,00
FUROS EM CONCRETO 6"	unid	143,00
MÃO DE OBRA PARA ACABAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO DA LAJE POLIDO	m2	3.363,35
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	ml	1.540,89
TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO	m3	1.349,97
APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA 4MM ALUMINIZADA	m2	1.271,48
PISO EPOXI	M2	2.760,05
ELEVADOR DE PASSAGEIRO 2 PARADAS MAQ. CONJUGADA - ATENDIMENTO NBR E ABNT	unid	1,00
CAIXILHO DE ALUMINIO EM VENEZIANA	M2	58,67
ARGAMASSA DE REGULARIZ CONTENDO HIDRÓFUGO ESP. 3CM	M2	463,46
ESPELHO 60 X 80 CM	PÇ	70,00
FORRO REMOVÍVEL EM GESSO ACARTONADO COM PELÍCULA EM PVC	M2	2.585,08
JATEAMENTO EM VIDRO LISO	M2	33,56
CARPETE	M2	639,37
EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	496,44
PORTA CORTA FOGO P120	M2	40,32
TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUETEIRA CONTRA INSETOS	M2	187,74
ESCADA MARINHEIRO - EM - 05	ML	3,00
PAREDE / FORRO CORTA FOGO EM DRY WALL PLACA ROSA - STELL FRAME	M2	1.200,25
EMASSAMENTO DE FORRO E PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M2	1.200,52
PISO ELEVADO ACABAMENTO LAMINADO ALTURA 15 CM	M2	690,56
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
INFRA-ESTRUTURA		

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Fidio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, dou que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
AUT10AD07213

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 2600/2014 VOLUME II
TENDO SIDO RUBRICADA PELO OFICIAL ADMINISTRATIVO A PARTIR DA REFERIDA CERTIDÃO
FOLHA QUE PERDA VALIDADE SEM A RUBRICA ACIMA MENCIONADA
FRANCISCO [illegible] DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3522

ESCAVAÇÃO	M3	1.472,25
APILOAMENTO	M2	502,84
CONCRETO MAGRO	M2	502,84
FORMA	M2	762,96
ARMADURA	KG	5.152,85
CONCRETO FCK 30MPA	M3	137,38
REATERRO	M3	319,52
SUPRA-ESTRUTURA		
FORMA	M2	899,20
ARMADURA	KG	16.783,19
CONCRETO FCK 30MPA	M3	119,62
ESCORAMENTO	M3	2.393,20
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		
ESTRUTURA METÁLICA	KG	57.164,00
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E ALVENARIA		
BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39	M2	771,37
DIVISÓRIA TIPO TS PARA SANITÁRIOS / CHUVEIROS	M2	128,22
ANTEPARO DIVISÓRIA TIPO TS PARA MICTÓRIOS	CJ	2,00
IMPERMEABILIZ		
WCS		
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	133,65
LAJE TÉCNICA		
ARGAMASSA DE REGULARIZ CONTENDO HIDRÓFUGO ESP. 3CM	M2	112,50
REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO		
CHAPISCO ROLADO - CORREDORES	M2	1.075,18
EMBOÇO DESEMPENADO	M2	771,37
REVESTIMENTO CERÂMICO - 25X40cm	M2	314,44
PEITORIL DE PEDRA L=21CM ESP=2CM	ML	15,00
REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO		
CHAPISCO	M2	467,56
MASSA ÚNICA	M2	771,37
REVESTIMENTO INTERNO - FORRO		
ESTRUTURA AUXILIAR	M2	289,20
REVESTIMENTO INTERNO PISO		
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP=12CM FCK 25MPA	M3	574,06
JUNTA DE CONSTRUÇÃO	ML	622,41
JUNTA DE DILAÇÃO	ML	622,41
FILME VINÍLICO	M2	2.443,42
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA ESP=10CM	M3	244,34

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE

FRANCISCO NOGUEIRA DE V. FILHO
Agente Administrativo - RF 38.22
CREA/SP - Engenharia Sorocaba

NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO	M2	2.443,42
PISO PORCELANATO 60X60CM	M2	135,20
SOLEIRAS DE GRANITO	ML	50,60
ESQUADRIAS / CAIXILHOS / VIDROS		
ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO EM FERRO PARA PINTURA	ML	15,00
PINTURA		
PINTURA LATÉX ACRÍLICO SOBRE MASSA ÚNICA - INTERNO - CIRCULAÇÃO	M2	1.228,30
PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	37,64
DIVERSOS		
TAMPO PARA LAVATÓRIO EM GRANITO COM FRONTÃO	ML	12,45
SERVIÇOS ADICIONAIS		
ESTACAS ESCAVADAS Ø 25 CM	ML	615,66
ESTACAS ESCAVADAS Ø 40 CM	ML	56,46
TUBULÕES : ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	3,02
ESCAVAÇÃO MECANIZADA Ø 80 CM - TUBULÃO	M	46,20
FORMA DE TUBO DIAM 25 CM	M	179,90
ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	2.247,97
TELHA TERMOACUSTICA EP. 0,50 MM PINTADA 01 FACE	M2	2.247,97
TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO	m3	370,32
BLOCO CANALETA 14X19X39 CM ARMADO	M	197,60
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 20.000 LTS	und	8,00
CAIXILHO DE ALUMÍNIO	M2	133,70
VIDRO LISO VERDE 6mm	M2	97,92
FECHAMENTO DOS RESERVATORIOS ELEVADOS EM STEEL FRAME COM PLACA CIMENTICIA	M2	326,03
ENDURECEDOR DE SUPERFICIE	M2	1.869,36
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP=12CM FCK 40MPA	M2	1.869,36
FIBRA SINTETICA COM FIBRA DE VIDRO - SACO 13,20 Kg	KG	2.961,06
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA ESP=10CM	M3	305,16
LARIDAÇÃO EM PISO DE CONCRETO	M2	1.869,36
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	ml	790,99
FORRO REMOVÍVEL EM GESSO ACARTONADO COM PELÍCULA EM PVC	M2	288,30
TUBO PERFURADO PARA DRENO	ML	1.250,00
BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	150,00
MANTA GEOTEXTIL	M2	1.343,75
ESCAVAÇÃO	M3	150,00
REATERRO	M3	150,00
JATEAMENTO DE VIDRO	M2	4,93

1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Sérgio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS PAGOS POR VERBA
VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

FRANCISCO HENRIQUE DA V. FILHO
Agente Administrativo - NF 8522
CREAnet - Prefeitura Municipal de Sorocaba

LAJE ALVEOLAR ESPESSURA DE 25 CM	M2	112,50
ESPELHO 60 X 80 CM	PÇ	14,00
ESCADA DE MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO	ML	14,60
ALÇAPÃO PARA LAJE DE FERRO	und	2,00
PISO CERÂMICO	m2	156,00
APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA 4MM ALUMINIZADA	m2	112,50
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	112,50
RESERVATÓRIO ENTERRADO		
FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
CRAVAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS W250X32,7 P/ CONTENÇÃO DE SOLO	ML	288,00
PRANCHEAMENTO ENTRE PERFIS METÁLICOS	M2	180,00
CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	UN	55,00
SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO		
ESCAVAÇÃO	M3	2.009,86
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 KG	M2	450,00
LASTRO DE CONCRETO CONCRETO MAGRO, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	15,60
CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE ATÉ 10KM DE TERRA EXCEDENTE PARA BOTA FORA	M3	2.612,82
SUPERESTRUTURA		
FORMA DE CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, E=12 MM, PARA PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSO CONSTRAVENTAMENTO/TRAVAMENTO COM PONTALETES 7,5 X 7,5 CM, 5 REAPROVEITAMENTOS	M2	450,62
ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	8.506,35
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12.5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	4.650,00
ARMADURA CA-60 , DIÂM.3,4 A 6,0 MM	KG	3.256,00
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , FCK 30MPA	M3	165,30
TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	165,30
CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO DESMONTÁVEL PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO	M3	1.205,60
ANEXOS		
INFRA-ESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROF. ATÉ 2M)	M3	46,86
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 KG	M2	30,49
REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO	M3	20,29
LASTRO DE CONCRETO CONCRETO MAGRO, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,52
FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 5 APROVEITAMENTOS	M2	50,73

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS DE AUTENTICIDADE
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 04/07/2023

FRANCISCO [illegible] DE VASCONCELLOS
Agente Administrativo - Matrícula [illegible]

ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	582,22
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12.5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	1.594,67
ARMADURA CA-60 , DIÂM.3,4 A 6,0 MM	KG	226,71
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , FCK 30MPA	M3	29,42
TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	29,42
SUPERESTRUTURA		
FORMA DE CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, E=12 MM, PARA PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSO CONSTRAVENTAMENTO/TRAVAMENTO COM PONTALETES 7,5 X 7,5 CM, 5 REAPROVEITAMENTOS	M2	75,34
ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	901,25
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12.5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	900,00
ARMADURA CA-60 , DIÂM.3,4 A 6,0 MM	KG	908,95
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , FCK 30MPA	M3	24,50
TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	24,50
VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 13,5 MPA, CONTROLE TIPO "B"	M3	1,50
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM PÉ DIREITO ENTRE 2 E 3,20 M	M2	118,54
VIDROS		
VIDRO CRISTAL COMUM LISO VERDE COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃO DE MASSA E = 6 MM	M2	49,30
IMPERMEABILIZACAO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA NO RESPALDO COM ARGAMASSA CIMENTO AREIA TRAÇO 1:3 CONTENDO HIDROFUDO, E= 2 CM	M2	75,61
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA NO RESPALDO COM APLICAÇÃO DE TRÊS DEMÃOS TINTA BETUMINOSA	M2	75,61
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS E LAJES		
PISO DOS SANITÁRIOS		
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO TRAÇO 1:3, E = 2,5CM	M2	118,54
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	118,54
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
CHAPISCO PARA PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM	M2	604,88

AUTENTICAÇÃO 122374 AUTENTICA 00721352
SELOS PAGOS
TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Amygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

site: www.sorocaba.sp.gov.br
e-mail: pmsorocaba@sorocaba.sp.gov.br

FRANCISCO [illegible] DE V. FILHO
Agente Administrativo - NP 2322
CEDAM/SP - Inspetoria Sorocaba

EMBOÇO MASSA ÚNICA PARA PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2:9, E=20 MM	M2	604,88
PISOS INTERNOS		
LONA PLÁSTICA PRETA E= 200 MICRONS	M2	118,54
LASTRO DE BRITA APILOADO E=5 CM	M3	5,93
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60B	M2	118,54
LASTRO DE CONCRETO (CONTRAPISO), INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E=5 CM	M2	118,54
REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3, E=3 CM	M2	118,54
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS		
RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO 50 CM	ML	74,00
CONTRARUFO DE CHAPA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO 33 CM	ML	74,00
PINTURA		
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM FORROS E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	583,82
EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	8,40
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	8,40
SERVIÇOS ADICIONAIS		
ESTACA ESCAVADAS Ø 25 CM	M	554,00
RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO INCLUSO INSTALAÇÃO - VOLUME 25 M³	CJ	14,00
PISO EM CONCRETO	M2	88,97
BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39	M2	302,44
LAJE ALVEOLAR ESPESSURA DE 25 CM	M2	118,54
APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA 4MM ALUMINIZADA	M2	118,54
ESQUADRIAS EM ALUMINIO	M2	49,30
PISO CERAMICO	M2	20,10
AZULEJO	M2	21,06
BANCADA DE GRANITO COM CUBA INOX	M2	2,20
GRADIL ORSOMETAL COM PINTURA	M2	177,96
PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO COM PINTURA	CJ	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INFRA-ESTRUTURA (IMPLANTAÇÃO)		

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Fabio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE
AU1140AD0721353

site: www.sorocaba.sp.gov.br
e-mail: sorocaba@sorocaba.sp.gov.br

FRANCISCO ... DE V. FILHO
Agente Administrativo - RF 2522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

RAMAL DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO		
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø4"X3M	BR	4,00
CURVA RAIO LONGO GALVANIZADO A FOGO Ø4"	PÇ	4,00
ACESSÓRIOS P/ DUTO KANALEX	VB	1,00
CX. PASSAGEM ALVENARIA 80X80X120CM C/ TAMPO DE CONCRETO	PÇ	2,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	2,23
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
POSTO PRIMÁRIO CONVENCIONAL EM ALVENARIA, CLASSE 25KV		
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE AÇAO SIMULTANEA 400A, CLASSE 25KV SOB CARGA	PÇ	1,00
PORTA BASE FUSÍVEL C/ FUSIVEL HH, CLASSE 25KV	PÇ	2,00
PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 25KV, CORRENTE NOMINAL 21KV 10KA	PÇ	6,00
CAIXA DE MEDIDORES PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL	PÇ	1,00
BARRAMENTOS E ISOLADORES SUPORTES	VB	1,00
SISTEMA DE ATERRAMENTO	VB	1,00
PAR DE LUVAS DE BORRACHA, CLASSE 3 30KV C/ RASPA E CAIXA DE MADEIRA C/ TAMPA	PÇ	1,00
BASTÃO DE MANOBRA C/ ISOLAÇÃO 25KV	PÇ	1,00
ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE DE 1,00X1,00M	PÇ	1,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUSIVE DE EMERGENCIA	VB	1,00
FERRAGENS (PORTAS, JANELAS, GRADES E SUPORTES)	VB	1,00
PINTURA	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
CIRCUITO INTERNO EM MÉDIA TENSÃO		
MUFLA TERMINAL UNIPOLAR 25KV #95MM²	PÇ	16,00
DUTO FLEXIVEL KANALEX PEAD Ø2"	M	30,20
DUTO FLEXIVEL KANALEX PEAD Ø4"	M	173,70
ACESSÓRIOS P/ DUTO KANALEX	VB	1,00
CX. PASSAGEM ALVENARIA 80X80X120CM C/ TAMPO DE CONCRETO	PÇ	5,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	56,70
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SUBESTAÇÃO, CLASSE 25KV		

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Rygdio C. Paschoaletti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
AUTENTICAÇÃO AU114ADU721354 122374
SELO DE AUTENTICIDADE

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 060/2014/CCO/756
SOLICITADO EXPEDIDA POR CONFERIDA DA CERTIDÃO
SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A ASSINATURA
SOROCABA, 29/01/2014
FRANCISCO FERREIRA DE V. FILHO
Agente Administrativo

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE AÇAO SIMULTANEA 400A, CLASSE 25KV SEM CARGA	PÇ	1,00
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE AÇAO SIMULTANEA 400A, CLASSE 25KV SOB CARGA	PÇ	2,00
PORTA BASE FUSÍVEL C/ FUSIVEL HH, CLASSE 25KV	PÇ	1,00
PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 25KV, CORRENTE NOMINAL 21KV 10KA	PÇ	3,00
QUADRO DE PROTEÇAO COMPLETO COM RELES 50/51, 50/51N, TIPO URPE 7104, PEXTRON, COM FONTE CAPACITIVA	CJ	1,00
TRANSFORMADOR DE CORRENTE, CLASSE 25KV, EXATIDÃO 10B50, RELAÇÃO 200/5A	PÇ	3,00
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, CLASSE 25KV, 600VA C/ FUSIVEIS	PÇ	2,00
BARRAMENTOS E ISOLADORES SUPORTES	VB	1,00
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO, CLASSE 25KV DE 1500KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 23KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V	PÇ	1,00
SISTEMA DE ATERRAMENTO, INCLUINDO CAIXA E ATERRAMENTO AUXILIAR PARA MEDIÇÃO	VB	1,00
PAR DE LUVAS DE BORRACHA, CLASSE 3 30KV C/ RASPA E CAIXA DE MADEIRA C/ TAMPA	PÇ	1,00
BASTÃO DE MANOBRA C/ ISOLAÇÃO 25KV	PÇ	1,00
ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE DE 1,00X1,00M	PÇ	1,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUSIVE DE EMERGENCIA	VB	1,00
FERRAGENS (PORTAS, JANELAS, GRADES E SUPORTES)	VB	1,00
PINTURA	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
GRUPO MOTO GERADOR À DIESEL		
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
QUADROS E ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO		
QGBT-TR-AUX. 225KVA 380/220V, TIPO SOBREPOR, COM TODOS OS COMPONENTES INTERNOS CONSTANTE EM PROJETO	CJ	1,00
QLT-PORT.1 /2	CJ	1,00
QF-BR.1	CJ	1,00
QF-BR.2	CJ	1,00
QF-REUSO	CJ	1,00
QGBT-TR.1 P/ TRAFO 1500KVA 380/220V, TIPO AUTO-PORTANTE, COM TODOS OS COMPONENTES INTERNOS CONSTANTE EM PROJETO, INCLUINDO BANCO DE CAPACITORE DE 450kVAR 380V	CJ	1,00
QLF-BCO	CJ	1,00
QLF-COZ	CJ	1,00
QLF-LAN	CJ	4,00
QLF-CONV	CJ	1,00
QDG-ADM	CJ	1,00

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Cláudio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS PAGOS NO MESMO
VALIDO SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE

FRANCISCO HORTENCIO DE V. FILHO
Agente Adm. CJ - Prefeitura - 2.000.722

QLT-TÉR.1/2	CJ	2,00
QLT-SUP.1/2	CJ	2,00
QLT-MEZ.1/2	CJ	3,00
QLT-SALÃO 1a4	CJ	4,00
QLT-MANUTENÇÃO	CJ	1,00
QLT-SEGURANÇA	CJ	1,00
QLT-SERVIDORES	CJ	1,00
QF-ELEV.1/2	CJ	2,00
QF-AR COND.1/2	CJ	2,00
QF-B1	CJ	1,00
ACESSÓRIOS P/ LEITO	VB	1,00
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø1"X3M	BR	11,00
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø1.1/2"X3M	BR	52,00
CONEXÕES P/ ELETRODUTOS	VB	1,00
DUTO FLEXIVEL KANALEX PEAD Ø2"	M	125,00
ACESSÓRIOS P/ DUTO KANALEX	VB	1,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #6MM²	M	300,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #16MM²	M	2.550,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #25MM²	M	79.350,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #95MM²	M	1.540,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV #185MM²	M	613,80
TERMINAIS Á COMPRESSÃO	VB	1,00
CX. PASSAGEM ALVENARIA 60X60X80CM C/ TAMPO DE CONCRETO	PÇ	14,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	120,00
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø4"X3M	BR	28,00
CURVA RAIO LONGO GALVANIZADO A FOGO Ø4"	PÇ	24,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA		
2 LUMINÁRIAS EXTERNA VAPOR DE SÓDIO 1X250W 220V AFP PR, MONTADA EM POSTE CURVO DUPLO GALV. FOGO, H=7,00M ENGASTADO	CJ	33,00
LUMINÁRIA DECORATIVA EXTERNA VAPOR DE SÓDIO 1X250W 220V AFP PR C/ ALOJAMENTO, MONTADA EM POSTE RETO GALV. FOGO, H=2,50M	CJ	25,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #16MM²	M	1.790,00
RELÉ FOTO-ELÉTRICO 220V	PÇ	2,00
DUTO FLEXÍVEL KANALEX PEAD Ø2"	M	1.454,90
BASE DE CONCRETO P/ POSTE FLANGEADO DE 40X40X70CM	PÇ	63,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	350,98
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #6MM²	M	7.915,70

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Amygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS PAGOS
VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 0[illegible]
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 24/07/2023
FRANCISCO [illegible] FILHO
Agente Administrativo - ME 2522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

SPDA E ATERRAMENTO		
CABO DE COBRE NÚ #50M²	M	56,00
HASTE DE TERRA COPPERWELD Ø5/8"X3M	PÇ	6,00
CX. DE INSPEÇÃO DE PVC SOLO Ø300X250MM C/ TAMPA METÁLICA	PÇ	6,00
SOLDA EXOTÉRMICA	VB	21,00
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
INFRAESTRUTURA P/ TELEFONIA E LÓGICA E CFTV		
DUTO FLEXIVEL KANALEX PEAD Ø4"	M	105,30
ACESSÓRIOS P/ DUTO KANALEX	VB	1,00
CX. PASSAGEM ALVENARIA 35X60X50CM C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, TIPO R1	PÇ	4,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	15,80
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ALARME E DETECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
DUTO FLEXÍVEL KANALEX PEAD Ø2"	M	87,00
CABO BLINDADO, ISOLAÇÃO PVC 0,3KV 3#2,5MM²	M	200,00
CX. PASSAGEM ALVENARIA 40X40X60CM C/ TAMPA DE CONCRETO	PÇ	6,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	17,40
IDENTIFICAÇÃO (CAIXAS E CIRCUITOS EM SOLO)	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
PORTARIAS		
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA PL 2X9W 127V	PÇ	2,00
PERFILADO PERFURADO PRÉ-ZINCADO CH.#16 DE 38X38MM	M	372,65
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø3/4"X3M	BR	48,00
ACESSÓRIOS P/ PERFILADO E ELETRODUTO	VB	1,00
CX. EM PERFIL C/ TOMADA 2P+T 220V	CJ	91,00
PLUGUE 2P+T	PÇ	5,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #2,5MM²	M	307,35
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V TIPO PP 3#1,5MM²	M	5,60
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SPDA E ATERRAMENTO		
FITA DE ALUMINIO 5/8"X3/16"	M	18,75
CABO DE COBRE NÚ #50M²	M	77,30

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Everaldo C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL. 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
AUT14040072135

FRANCISCO MARCOS DE V. FILHO
Agente Administrativo - Mat. 3322
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

HASTE DE TERRA COPPERWELD Ø5/8"X3M	PÇ	8,00
CX. DE INSPEÇÃO DE PVC Ø300X250MM C/ TAMPA METÁLICA	PÇ	4,00
TERMINAL AÉREO GALV. A FOGO Ø3/8"X60CM	PÇ	8,00
SOLDA EXOTÉRMICA	VB	1,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	4,50
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
INFRAESTRUTURA P/ TELEFONIA E LÓGICA		
CX. DISTRIBUIÇÃO DE 60X60X12CM COM TRINCO TRIANGULAR	PÇ	2,00
CONEXÕES P/ ELETRODUTOS	VB	1,00
TOMADA C/ 2 RJ 45 TEL/LOG C/ PLACA E CX. 4X4	CJ	4,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ALARME E DETECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø3/4"X3M	BR	8,00
CONEXÕES P/ ELETRODUTOS	VB	1,00
CONDULETE ALUMÍNIO C/ TAMPA DE Ø3/4"	PÇ	4,00
CABO BLINDADO, ISOLAÇÃO PVC 0,3KV 3#2,5MM²	M	50,00
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO INCÊNDIO ENDEREÇADO 24V	CJ	1,00
DETECTOR ÓTIPO DE FUMAÇA ENDEREÇADO 24V	PÇ	6,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SETORES - FASE 01		
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO SOBREPOR, IP-65 EM POLICARBONATO, REFLETOR PINTADO 2X32W, REATOR ELETRÔNICO 220V AFP PR	CJ	203,00
LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO TIPO PL 2X9W 220V	CJ	130,00
PERFILADO PERFURADO PRÉ-ZINCADO CH.#16 DE 38X38MM	M	1.836,00
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø3/4"X3M	BR	157,00
ACESSÓRIOS P/ ELETROCALHA, PERFILADO E ELETRODUTO	VB	1,00
CX. EM PERFIL C/ TOMADA 2P+T PADRÃO BR 220V	PÇ	237,00
PLUGUE 2P+T PADRÃO BR	PÇ	321,00
TOMADA 2P+T PADRÃO BR C/ PLACA E CX. 4X2	CJ	28,00
INTERR. 1P SIMPLES 1 TECLA C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	29,00
INTERR. 1P SIMPLES 2 TECLAS C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	2,00
TOMADA 2P+T PADRÃO BR 220V C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	42,00
PONTO P/ CHUVEIRO ELÉTRICO 220V	PÇ	40,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4"	PÇ	35,00

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Orygdio C. Peschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL. 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS PAGOS
AUTENTICADO 72374 AUTENTICADO 0721358
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

FRANCISCO NOGUEIRA DE V. FILHO
Agente Administrativo - Nº 3533
CREA/SP

CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #2,5MM²	M	36.772,55
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #6,0MM²	M	4.483,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V TIPO PP 3#1,5MM²	M	482,60
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
INTERR. 2P SIMPLES 1 TECLA C/ PLACA E CX. 4X2	CJ	22,00
INTERR. 2P SIMPLES 2 TECLAS C/ PLACA E CX. 4X4	CJ	24,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO EMBUTIR, REFLETOR PINTADO 2X32W, 220V AFP PR, MOD. 2530-ITAIM	CJ	272,00
INFRAESTRUTURA P/ TELEFONIA E LÓGICA E CFTV		
CX. DISTRIBUIÇÃO DE 120X120X12CM COM TRINCO TRIANGULAR	PÇ	2,00
CX. DISTRIBUIÇÃO DE 60X60X12CM COM TRINCO TRIANGULAR	PÇ	66,00
TOMADA C/ 2 RJ 45 TEL/LOG C/ PLACA E CX. ALUM. 4X4	CJ	66,00
ELETROCALHA LISA ZINCADA A FOGO CH.#16 DE 400X100MM C/ TAMPA	M	2.052,80
ACESSÓRIOS P/ ELETROCALHA	VB	1,00
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø1"X3M	BR	22,00
CONEXÕES P/ ELETRODUTOS	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SPDA E ATERRAMENTO		
FITA DE ALUMINIO 5/8"X3/16"	M	870,00
CABO DE COBRE NÚ #50M²	M	1.475,05
HASTE DE TERRA COPPERWELD Ø5/8"X3M	PÇ	54,00
CX. DE INSPEÇÃO DE PVC Ø300X250MM C/ TAMPA METÁLICA	PÇ	30,00
TERMINAL AÉREO GALV. A FOGO Ø3/8"X60CM	PÇ	30,00
SOLDA EXOTÉRMICA	VB	1,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	166,14
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ALARME E DETECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø3/4"X3M	BR	286,00
CONEXÕES P/ ELETRODUTOS	VB	1,00
CONDULETE ALUMÍNIO C/ TAMPA DE Ø3/4"	PÇ	185,00
CABO BLINDADO, ISOLAÇÃO PVC 0,3KV 3#2,5MM²	M	1.000,00
PAINEL REPETIDOR ENDEREÇADO 24VCC	CJ	1,00
ACIONADOR MANUAL DE ALARME QUEBRA-VIDRO TIPO ENDEREÇADO 24VCC	PÇ	18,00
SIRENE ELETRÔNICA 24V TIPO ENDEREÇADO	PÇ	18,00
DETECTOR TÉRMICO ENDEREÇADO 24V	PÇ	4,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Wygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE
AUT14ADD72359
SELO DE CONTROLE

FRANCISCO ... DE V. FILHO
Agente Administrativo - MF 5522
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

SERVIÇOS ADICIONAIS		
DISJUNTOR A VÁCUO, CLASSE 25KV 1250A 1000MVA, EXECUÇÃO FIXO C/ CARREGAMENTO DE MOLA MOTORIZADO, BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, CONTATOS AUXILIARES	CJ	2,00
GRUPO GERADOR ÀDIESEL TRIFÁSICO 500KVA 380/220V 60HZ, C/ QUADRO DE SUPERVISÃO USCA E QTA (TRANSFERÊNCIA), BATERIAS, ESCAPE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO ATENUADORES 75dB E VIBRA STOP	CJ	1,00
DUTO FLEXIVEL KANALEX PEAD Ø6"	M	404,60
ELETRODUTO GALV. FOGO MÉDIO Ø3"	M	207,00
CURVA GALV. FOGO MÉDIO Ø3"	PÇ	30,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL P/ 44 DISJUNTORES	PÇ	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 200A	PÇ	2,00
BARRAMENTO COBRE P/ 200A	CJ	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A a 30A	PÇ	11,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 a 30A	PÇ	22,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA		
LUMINÁRIA DECORATIVA DECORATIVA P/ JARDIM C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	PÇ	16,00
CABO BLINDADO, ISOLAÇÃO PVC 0,3KV 3#2,5MM²	M	303,95
CX. PASSAGEM ALVENARIA 40X40X60CM C/ TAMPA DE CONCRETO	PÇ	21,00
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
ILUMINAÇÃO P/ PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES P/ LÂMP. FLUOR. COMPACTA 23W	PÇ	10,00
LUMINÁRIA LED 50W 625X625 - EMBUTIR	PÇ	74,00
ELEVADOR CARGA e SOCIAL		
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø3/4"X3M	BR	15,00
INTERR. 1P SIMPLES 1 TECLA C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	4,00
TOMADA 2P+T PADRÃO BR 220V C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	4,00
LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO TIPO PL 2X9W 220V	CJ	4,00
ILUMINAÇÃO P/ PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES P/ LÂMP. FLUOR. COMPACTA 23W	PÇ	6,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #2,5MM²	M	167,40
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO Ø1"X3M	BR	2,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #6,0MM²	M	113,90
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #16MM²	M	480,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #10MM²	M	37,90
RAMAL DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO		
CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO EPR 15/25KV 1#35MM²	M	93,60

TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS FAC-SIMILE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB O Nº 2660120220756
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA RESPECTIVA CERTIDÃO
SOROCABA, 14/03/2023

FRANCISCO MOREIRA DE V. FILHO
Agente Administrativo - Nº 2.2.2
CREA-SP

CIRCUITO INTERNO EM MÉDIA TENSÃO		
CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO EPR 15/25KV 1#35MM²	M	378,00
SUBESTAÇÃO, CLASSE 25KV		
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV #240MM²	M	786,80
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO 240MM²	PÇ	104,00
ELETROCALHA LISA ZINCADA A FOGO CH.#16 DE 400X100MM C/ TAMPA	M	4,00
GRUPO MOTO GERADOR À DIESEL		
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV #240MM²	M	200,80
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO 240MM²	PÇ	24,00
QUADROS E ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO		
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV #240MM²	M	383,50
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO 240MM²	PÇ	72,00
CX. "W" - DISTRIBUIÇÃO	CJ	1,00
CX. DE MEDIÇÃO C/ 15 MEDIDORES	CJ	4,00
CX. DE MEDIÇÃO C/ 5 MEDIDORES	CJ	1,00
CX. "W" - ADMINISTRAÇÃO	CJ	1,00
CX. TRANSF. ESTABILIZADOR	CJ	1,00
QUADRO C&T ESTABILIZADA	CJ	1,00
QUADRO PTS ESTABILIZADA	CJ	1,00
QUADRO ENCUBAD. ESTABILIZADA	CJ	1,00
QUADRO ADM. ESTABILIZADA	CJ	1,00
QUADRO C&T SUJA	CJ	1,00
QUADRO PTS SUJA	CJ	1,00
QFL WC / UNIVERS.	CJ	24,00
QUADRO COMANDO BOMBAS	CJ	2,00
PAINEL REPETIDOR DE SINALIZAÇÃO DE BOMBAS	CJ	1,00
CABO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 750V #70MM²	M	361,20
DUTO FLEXIVEL KANALEX PEAD Ø4"	M	120,40
PORTARIA		
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO SOBREPOR, IP-65 EM POLICARBONATO, REFLETOR PINTADO 2X32W, REATOR ELETRÔNICO 220V AFP PR	CJ	6,00
INTERR. 1P SIMPLES 1 TECLA C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	2,00
TOMADA 2P+T PADRÃO BR 220V C/ PLACA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	CJ	6,00
INFRAESTRUTURA P/ TELEFONIA E LÓGICA E CFTV – REDE ESTRUTURADA		
CABO PARA REDE 24 AWG, CAT. 6	M	12.195,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø 1 1/2" C/ TAMPA	CJ	56,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
ÁGUA FRIA POTÁVEL		

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Fabio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL. 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2600142022966
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 04 / 07 / 2023
FRANCISCO MOSTEIRA DE V. FILHO
Agente Administrativo - Nº 33522
CREA/SP - Imposto R$ 261,95

TUBO PVC MARROM Ø32MM	M	261,95
TUBO PVC MARROM Ø60MM	M	272,88
TUBO PVC MARROM Ø75MM	M	259,30
CONEXÕES DE PVC MARROM	VB	1,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø2.1/2"	PÇ	4,00
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL Ø 2 " - MIPEL	PÇ	4,00
CAVALETE PADRÃO SABESP EM FG Ø2" (COMPLETO C/ REGISTRO)	CJ	1,00
TORNEIRA BOIA Ø2"	PÇ	4,00
CONJ. MOTO-BOMBA DE RECALQUE, Q=12M³/H, P=35MCA, 380V 3F 5,0CV	CJ	4,00
ESCAVAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	257,21
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ÁGUA DE REUSO		
TUBO PVC MARROM Ø75MM	M	185,00
TUBO PVC MARROM Ø85MM	M	20,00
CONEXÕES DE PVC MARROM	VB	1,00
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL Ø 2 1/2 " - MIPEL	PÇ	4,00
TORNEIRA BOIA Ø2"	PÇ	4,00
SISTEMA DE FILTRAGEM, INCLUINDO BOMBAS, FILTROS E CLORAÇÃO	CJ	3,00
CONJ. MOTO-BOMBA DE RECALQUE, Q=22M³/H, P=35MCA, 380V 3F 7,5CV	CJ	3,00
ESCAVAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	140,91
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC REFORÇADO Ø200MM	M	670,80
TUBO PVC REFORÇADO Ø300MM	M	849,60
CONEXÕES DE PVC REFORÇADO	VB	1,00
TUBO PVC MARROM Ø110MM	M	152,56
CONEXÕES DE PVC MARROM	VB	1,00
CAIXA DE PASSAGEM 60X60XH=VAR., C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO	PÇ	20,00
CAIXA DE PASSAGEM 80X80XH=VAR., C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO	PÇ	18,00
ESCAVAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	1.757,33
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ESGOTO SANITÁRIO		
TUBO PVC RÍGIDO Ø100MM	M	148,70
TUBO PVC RÍGIDO Ø150MM	M	480,51
CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	VB	1,00
CAIXA DE PASSAGEM 80X80XH=VAR., C/ TAMPO DE FERRO FUNDIDO	PÇ	21,00

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Nadio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

PARA TODOS OS EFEITOS É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2220220756
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 29/01/2024
FRANCISCO NOGUEIRA DE V. FILHO
Agente Administrativo
CREA-SP

CAIXA DE PASSAGEM 60X60XH=VAR., C/ TAMPO DE FERRO FUNDIDO	PÇ	36,00
ESCAVAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	179,16
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
PORTARIAS		
ÁGUA FRIA POTÁVEL		
TUBO PVC MARROM Ø25MM	M	22,60
CONEXÕES DE PVC MARROM	VB	1,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO Ø3/4"	PÇ	2,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø75MM	M	14,60
CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ESGOTO SANITÁRIO		
TUBO PVC RÍGIDO Ø50MM	M	6,30
TUBO PVC RÍGIDO Ø100MM	M	46,80
CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
LOUÇAS E METAIS		
TORNEIRA DE LIMPEZA	PÇ	2,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SETORES - FASE 01		
ÁGUA FRIA POTÁVEL		
TUBO PVC MARROM Ø25MM	M	610,10
TUBO PVC MARROM Ø32MM	M	472,90
TUBO PVC MARROM Ø85MM	M	40,00
TUBO PVC MARROM Ø110MM	M	40,00
CONEXÕES DE PVC MARROM	VB	1,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO Ø3/4"	PÇ	95,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO Ø1"	PÇ	8,00
REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO Ø3/4"	PÇ	52,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø3/4"	PÇ	82,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø2"	PÇ	3,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø3"	PÇ	8,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø4"	PÇ	6,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00

SELOS PAGOS AUTENTICAÇÃO VZZ374 AUTENTICADO27136
1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Mygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE C/ 1º SELO DE AUTENTICIDADE

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EMITIDA PELO CREA-SP SOB Nº 260190022756
SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DA REFERIDA CERTIDÃO
CONFERIDA EM 24/07/2023

FRANCISCO HOMERO BARBOSA DE V. FILHO
Agente Administrativo - NF 3322
CREA/SP - Inspetoria Sorocaba

ÁGUA DE REUSO		
TUBO PVC MARROM Ø25MM	M	115,10
TUBO PVC MARROM Ø32MM	M	133,20
CONEXÕES DE PVC MARROM	VB	1,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO Ø3/4" C50 - DECA	PÇ	67,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO Ø1"	PÇ	18,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø3"	PÇ	7,00
REGISTRO GAVETA BRUTO Ø4"	PÇ	10,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø100MM	M	183,60
CONEXÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA	VB	1,00
ESCAVAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	173,46
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
ESGOTO SANITÁRIO		
TUBO PVC RÍGIDO Ø40MM	M	44,60
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø50MM	M	582,70
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø75MM	M	626,50
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø100MM	M	112,20
CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	VB	1,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC Ø300MM	PÇ	8,00
CAIXA SIFONADA 100X150X50MM C/ PORTA GRELHA E GRELHA CROMADA	PÇ	74,00
CAIXA SIFONADA 150X185X75MM C/ PORTA GRELHA E GRELHA CROMADA	PÇ	12,00
ESCAVAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	352,61
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
LOUÇAS E METAIS		
BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO E FIXAÇÃO	CJ	55,00
BACIA SANITÁRIA C/ ABERTURA FRONTAL P/ DEFICIENTE C/ ASSENTO E FIXAÇÃO-LINHA CONFORTO	CJ	11,00
CUBA DE EMBUTIR, C/ FLEXÍVEL, TORNEIRA AUTOMÁTICA, VÁLVULA E SIFÃO CROMADO	CJ	74,00
LAVATÓRIO MÉDIO C/ COLUNA SUSPENSA P/ DEFICIENTE, C/ FLEXÍVEL, TORNEIRA AUTOMÁTICA, VÁLVULA E SIFÃO CROMADO	CJ	11,00
LAVATÓRIO MÉDIO C/ COLUNA, C/ FLEXÍVEL, TORNEIRA AUTOMÁTICA, VÁLVULA E SIFÃO CROMADO	CJ	2,00
DUCHA TRADICIONAL Ø1/2"	PÇ	32,00
TORNEIRA DE LIMPEZA	PÇ	20,00
MICTÓRIO C/ SIFÃO INTEGRADO , KIT FIXAÇÃO E VÁLVULA AUTOMÁTICA	CJ	18,00
BARRA DE APOIO 80CM P/ DEFICIENTE	PÇ	22,00

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Cláudio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 24 JUL. 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS
VALIDO SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2620170007756
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 28/01/2019

BARRA DE APOIO DE LAVATÓRIO P/ DEFICIENTE	PÇ	12,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
INCÊNDIO		
CONEXÕES AÇO CARBONO	VB	1,00
VALVULA GAVETA Ø4"	PÇ	6,00
VALVULA GAVETA Ø6"	PÇ	2,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø6"	PÇ	1,00
HIDRANTE DUPLO, INCLUINDO CAIXAS, VALVULAS, MANGUEIRAS ER, ESGUICHOS SOLIDO E NEBLINA, TAMPÃO E CHAVE	CJ	16,00
CONJ. MOTO-BOMBA PRINCIPAL Q=144M³/H, P=45 MCA, 380V 3F 30KW	CJ	1,00
EXTINTORES MANUAIS	VB	1,00
FITA ANTI-CORROSIVA	VB	1,00
SUPORTES, ACESSÓRIOS E MIUDEZAS	VB	1,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
TUBO GALVANIZADO C/ COSTURA 2 1/2"	M	485,32
TUBO GALVANIZADO C/ COSTURA 3"	M	600,14
ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO INCÊNDIO	M3	265,78
TUBO PVC MARROM Ø50MM - AGUA POTAVEL	M	140,36
TUBO PVC MARROM Ø50MM - AGUA REUSO	M	587,45
SERVIÇOS EXTERNOS		
PAVIMENTAÇÃO		
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS COM ESMALTE SINTÉTICO	ML	3.075,88
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS PARA IDOSOS / PNE COM ESMALTE SINTÉTICO	M2	150,00
PASSEIO E CALÇAMENTO		
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP=12CM FCK 25MPA	M2	8.479,91
JUNTA DE CONSTRUÇÃO	ML	3.227,94
JUNTA DE DILAÇÃO	C3	3.227,94
ARMADURA	KG	27.118,76
FILME VINÍLICO	M2	8.479,91
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA ESP=10CM	M3	847,99
NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO	M2	8.479,91
JARDINAGEM E PAISAGISMO		
PLANTIO DE GRAMA	M2	46.386,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		
REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO PARA GRAMA	M2	46.386,00
BATE RODAS DE CONCRETO - VAGA AUTOMÓVEIS	PÇ	148,00

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Aygdio C. Paschoalotti - Tabellão
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS PAGOS POR VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB O Nº 06120190007S E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO

SOROCABA, 07/01/2014

FRANCISCO NOGUEIRA DE V. FILHO
Agente Administrativo - RNP 3122
CREA/SP - Prefeitura Sorocaba

HISTÓRICO CONTRATUAL

Prazo inicial	Período inicial	Valor	Valor Aditado no Período
300 (trezentos) dias	De 14/06/11 até 08/04/12	R$ 20.498.109,77	Ø

Prazo Prorrogado	Período	Valor	Valor Aditado no Período
88 (oitenta e oito) dias	De 09/04/12 até 05/07/12	Ø	Ø
144 (cento e quarenta e quatro) dias	De 06/07/12 até 26/11/12	Ø	R$ 3.356.132,66

Diante do parecer exarado pelo setor responsável, a empresa honrou com os compromissos contratados, não havendo nenhum fato que a desabone.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Sorocaba, 23 de dezembro de 2013.

1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Fabio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 04 JUL 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

Engº Civil Marcos Paulo Dionisio
Diretor da Área de Gestão de Obras
Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana
CPF: 257370328-25 / CREA-SP 5061202031

Roberto Romano Povêda
Chefe da Seção de Expediente e Cadastro
Secretaria da Administração
RG: 14.439.547

Maiara Cristina S. Les
Seção de Expediente e Cadastro
Secretaria da Administração
RG: 43.545.391-9

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MARCOS PAULO DIONISIO.
DOU FÉ.
POR ATO DE AUTO. EM TEST DA VERDADE.
PAULA CAROLINE CAIRA BARBOSA
21/01/2014 10:17
SELO DE AUTENTICIDADE
Válido somente com selo de autenticidade

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CREA-SP. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

CERTIDÃO Nº: **SZL-05880** ***Folha(s) nº:*** **1 de 1**

Referente à(s) ART(s) 8210200600830779, 92221220070504619 e 92221220070504579.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**MIGUEL SILVA MATHEUS**
Título(s)	Engenheiro Civil
CREA-SP Nº	0601776146
Atribuições	Do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Projeto, Execução de Obra e Execução de Instalação na área da Engenharia Civil - Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Bonsucesso.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.
Local da obra/serviço	Rua Maria Moreno Trugillano, s/nº
Cidade	Sorocaba *Estado* SP
Valor	R$ 5.253.267,85 (Dezembro/2005) Aditivo: R$ 1.207.963,37 (Fevereiro/2007)
Período	03/02/2006 a 11/06/2007
Contratante	Prefeitura Municipal de Sorocaba
Contratada	J H D Construções e Comercio Ltda.
CREA-SP Nº	1122078

**O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
CARTÓRIO Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 15 DEZ 2023
Autentico a presente Cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
SELOS PAGOS POR VERBA
VALOR RECEBIDO
122374
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0746626
SELO DE AUTENTICIDADE

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, terça-feira, 10 de julho de 2007

Conferido: Claudia Henriqueta Gabriel

Claudia Henriqueta Gabriel
Conforme Portaria 042/2004

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

MIGUEL SILVA MATHEUS

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, *não cabendo* qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 201.303

Prefeitura Municipal de Sorocaba

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 322-05880
São Paulo 10/07/2007
Claudia Henrique Gabriel
Agente Administrativo II
Reg. 1657

DIVISÃO DE PROJETOS E CUSTOS
Sorocaba, 02 de julho de 2007

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, com endereço à Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, s/ nº, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, inscrita no CGC/MF sob o nº 46.634.044/0001-74, declara para os fins, que a Empresa JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Av Dr. Luiz Mendes de Almeida, 2622, Jardim São Paulo, inscrita no CGC/MF sob o nº 69.182.996/0001-08, Inscrição Estadual nº 669.163.882.112, com registro no CREA sob nº 1122078, executou sob sua inteira responsabilidade as obras e serviços de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM BONSUCESSO, neste Município de Sorocaba/SP., Objeto do contrato Processo CPL nº 411/2005 obras estas, realizadas perfeitamente de acordo com os projetos, especificações técnicas e memoriais, incluindo serviços de engenharia e supervisão técnica necessário ao desenvolvimento da obra, tendo como Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Miguel da Silva Matheus, CREASP nº 0601776146, Engenheiro Civil Leandro de Castro Pereira, CREASP nº 5060960590, Engenheiro Elétrico Luiz Maricato Filho, CREASP nº 0601647658, Engenheiro Agrônomo Hideo Tasaka, CREASP nº 0600149588 e Engenheiro Mecânico Carlos Norimichi Honda, CREASP nº 0600676549.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM BONSUCESSO.
Inicio: 03/02/06
Término: 11/06/07
Prazo de Execução Real: 493 dias.
Valor do Contrato: R$ 6.461.231,22 (Seis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos).

Área Construída: 5.435,52 m²

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA / PROJETOS		
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	1,00	UN
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	1,00	UN
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6 MM, INCL. MONTAGEM	941,14	M2
ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJ. E DEPÓSITO-CONF. NR-18	80,00	M2
SONDAGEM A PERCUSSÃO	48,25	M
PROJETOS COMPLEMENTARES (BOMBEIRO / ESTRUTURAL / HIDRAULICO E SANITÁRIO / ELÉTRICO / SPDA)	4.213,98	M2
LOCAÇÃO DA OBRA	4.213,98	M2
MOVIMENTO DE TERRA		
LIMPEZA CAMADA VEGETAL (INCL.TRANSP. CARGA P/BOTA FORA) ATÉ40 CM	8.735,00	M2
CORTE COM REAPROVEIT.NO LOCAL (INCLUSO TRANS. HORIZONTAL)	9.209,11	M3
IMPORTE DE MATERIAL PRIMEIRA CATEGORIA	1.584,91	M3
COMPACTAÇÃO ATERRO, CAMADA C/15 CM ACOMP. TECNOLÓGICO.	4.160,06	M3
ESPALHAMENTO DE MATERIAL	4.160,06	M3
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	7.351,32	M3
TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE , ATÉ 10 KM.	7.351,32	M3
INFRA-ESTRUTURA		
BROCA DE CONCRETO ARMADO D=25 CM	290,90	M
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATE 2M	4.079,24	M3
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 KG	3.009,06	M2
REATERRO APILOADO DE VALAS	3.421,19	M3
REATERRO COMPACTADO C/ COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA	245,72	M3
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE	158,02	M3
ALVENARIA EMBASAM.C/TIJOLOS COMUNS C/ARG. MISTA C/CAL HIDR.	76,25	M3
TABUAS DE PINHO P/FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5 VEZES	3.149,60	M2

CARTÓRIO 1.º - TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 15 DEZ 2023
Autentico a presente cópia conforme o apresentado, do que dou fé.
Rosana Batalin Lisboa
VALOR RECEBIDO POR AUTENTIC.
122374 AUTENTICAÇÃO AU1140AD074662

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 82-03880

São Paulo 10/07/2007

Cláudia Marqueta Gabriel
Reg. 1657

ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8") PARA FUNDAÇÃO	9.936,68	KG
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12,5 A 25 MM (1/2 A 1") PARA FUNDAÇÃO	29.026,77	KG
ARMADURA CA-60 B , DIÂM.3,4 A 6,0 MM PARA FUNDAÇÃO	62,00	KG
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 20 MPA PARA FUNDAÇÃO	245,85	M3
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 25 MPA PARA FUNDAÇÃO	199,84	M3
LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	445,69	M3
SUPERESTRUTURA		
FORMA C/ CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA UTILIZAÇÃO 5 X	2.193,12	M2
FORMA C/ CHAPA COMPENSADA RESINADA UTILIZAÇÃO 3 X , 12 MM	3.450,97	M2
FORMA CURVA C/ TÁBUA DE PINHO E CHAPA COMPENSADA RESINADA E= 6 MM UTILIZAÇÃO 2 X	484,00	M2
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA E= 12 MM UTILIZAÇÃO 2 X PARA LAJE MACIÇA	248,25	M2
FORMA CILÍNDRICA DE TUBO DE PAPELÃO DIAM. 35 CM	117,50	M
ARMADURA CA-50 A MÉDIA D=6.3 A 10.0 MM PARA SUPERESTRUTURA	31.764,67	KG
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12,5 A 25 MM (1/2 A 1") PARA SUPERESTRUTURA	39.807,09	KG
ARMADURA CA-60 B , DIÂM. 5 MM (3/16") PARA SUPERESTRUTURA	334,00	KG
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 20 MPA PARA SUPERESTRUTURA	54,85	M3
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 25 MPA PARA SUPERESTRUTURA	550,43	M3
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 25 MPA PARA ESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO	7,68	M3
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	599,47	M3
IÇAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO	7,68	M3
VERGA DE CONCRETO ARMADO	72,19	M3
CIMBRAMENTO MADEIRA	4.280,03	M2
LAJE PRÉ-FAB.C.P/PISO COB, E=12 CM (CAPA 4CM ENCH.8CM) SC 300KGF	2.624,80	M2
LAJE PRÉ FAB.TRELIÇA PISO, E=25 CM (CAP 5CM,ENCH 20 CM) SC 500KGF	1.655,23	M2
JUNTAS DILATAÇÃO FUNGEBAND ELAST. PERF. 0-12, MANGUEIRA PLASTICA FLEXÍVEL, INTERNO EPS	85,20	M
JUNTAS DILATAÇÃO PERFIL ALUMINIO 1X1X1/8"	85,20	M
MURO DE ARRIMO DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, E VIGAMENTO E PILARES DE CONCRETO ARMADO COM SAPATAS DE FLEXÃO DE CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILZADO E COM DRENO DE BRITA ALTURA 3,60 METROS	400,40	M2
TUBO DRENO PLÁSTICO CORRUGADO PERFURADO 100MM P/ DRENO DE MURO DE ARRIMO	95,60	M
MANTA GEOTEXTIL PARA DRENO DE MURO DE ARRIMO	38,24	M2
PAREDES E PAINEIS		
ALV.VEDAÇÃO C/TIJ.CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, E=19CM,ARG.MISTA TR 1:2:8	352,05	M2
ALV.VED.C/ BLOCO CONCRETO 14X19X39CM,ESP.14CM C/ARG CTO AREIA 1:0,5:8	512,14	M2
ALV.VED.C/ BLOCO CONCRETO 19X19X39CM,ESP.19CM C/ARG CTO AREIA 1:0,5:8 TP2	5.910,43	M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM PLACA DE VIDRO 6 X 20 X 20 CM ESPESSURA 6 CM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3	8,16	M2
DIVISÓRIA DE GRANILITE (CINZA CLARO) C/ARG. DE CIMENTO E AREIA	217,12	M2
PRATELEIRAS DE GRANILITE (CINZA) , INCL. FERRAGENS, L=40 CM, E= 3CM	31,68	M
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INT.CEDRO ROSA ,BAT.MAD.COMPL. FL. DE 0,80 X 2,10 M ,CONF.MEM.	72,00	UN
PORTA INT.CEDRO ROSA ,BAT.MAD.COMPL. FL. DE 0,90 X 2,10 M ,CONF.MEM.	4,00	UN
PORTA INT. DE CEDRO ROSA COMPL. DUAS FOLHAS, 1,20 X 2,10 M, CONF. MEM	10,00	UN
PORTA COMUM DE MADEIRA (FORMICA), E =35 MM P/ (BOX), 0,60 M DE LARG.	15,00	UN
PORTA COMUM DE MADEIRA (FORMICA), E =35 MM P/ (BOX), 0,90 M DE LARG.	15,00	UN
ESQUADRIAS METALICAS		
PORTAS		
PORTA DE AÇO EM CHAPA	67,72	M2
PORTA DE AÇO EM CHAPA C/ BARRA ANTI PÂNICO	30,50	M2
GRADIL FECHAM.DIVISA (TP TELA ARTIST), INCL.MURETA FUND E PINTURA, H=2,00M	226,29	M
GRADIL/ GUARDA CORPO TUBULAR, H= 1,10 M , CONFORME MEMORIAL E PROJETO.	126,68	M
GUARDA CORPO TUBULAR C/ GRADIL - 2" H=1,30M, INCLUSIVE PINTURA	6,60	M
GRADIL ORSOMETAL COM PINTURA (ORSOGRAD / METAGRAD)	197,79	M2
PORTÕES P/ DIVISAS DE FECHAMENTO (TIPO ORSOGRAD/ORSOMETAL/METALGRADE)	45,84	M2
CORRIMÃO DE FERRO,TUBULAR D = 42 MM C/ TRATAMENTO ANTI FERRUGEM	182,58	M
BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES EM TUBO DE FO.GO. C/ PINT.ESMALTE	12,00	CJ
TELA MOSQUITEIRO, REQUADRO EM ALUMINIO PARA JANELAS	28,44	M2
JANELA TIPO CAIXILHO DE FERRO,BASCULANTE, MAXIMO-AR, CONF. MEMORIAL	622,82	M2
PF-19 PORTA DE FERRO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	3,00	CJ
EM-06 ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	21,00	M
ESCADA METÁLICA CURVA ENGASTADA NA PAREDE COM 20 DEGRAUS E 1 PATAMAR PARA PAV. TÉRREO E MEZANINO, INCLUSIVE PINTURA	2,00	UN
VENEZIANA INDUSTRIAL - ALETAS EM POLICARBONATO / MONTANTES E ESTRUTURA DE APOIO DE ALUMÍNIO	80,08	M2
VIDROS		
VIDRO COMUM EM CAIXILHO COM MASSA	535,78	M2
VIDRO FANTASIA EM CAIXILHO COM MASSA	72,32	M2
VIDRO TEMPERADO (ESPESSURA: 6,00 MM / COR: INCOLOR / TEXTURA: LISA)	10,00	M2
VIDRO TEMPERADO (ESPESSURA: 10,00 MM / COR: INCOLOR / TEXTURA: LISA)	12,00	M2
VIDRO TEMPERADO (ESPESSURA: 8,00 MM / COR: INCOLOR / TEXTURA: LISA)	12,00	M2
PORTA VIDRO TEMPERADO 10MM, DUAS FOLHAS COM BANDEIRA PARA VÃO 2,20X2,90M	12,76	M2
PORTA VIDRO TEMPERADO 8MM, UMA FOLHA COM BANDEIRA PARA VÃO 0,90X2,90M	2,61	M2
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO "U"	136,65	M2
PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM CURVO FIXO COM CABO DE AÇO AO TETO	4,00	UN
COBERTURA		

SELO DE PAGAMENTO EXIGIDO POR LEI

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 15 DEZ 2010
Autentico a presente cópia conforme apresentado, do que dou fé.
Rosana Batalin Vieiras - Autenticadora
VALOR RECEBIDO POR Autenticação
Selo Digital de Autenticidade
122374
AUTENTICAÇÃO
AUT14CAD07468

ESTRUT. METÁLICA EM ARCO P/ COBERTURA QUADRA, INCL PINT. CONF. PROJ. VÃO 25,40 M	952,57	M2
ESTRUT. METÁLICA P/COBERT DO PRÉDIO EM DUAS ÁGUAS, INCL. PINT. VÃO 21,10 METROS	3.685,44	M2
COBERTURA C/ TELHA METÁLICA (E=0,40) TRAPEZOIDAL , PRÉ PINTADA 1 FACE	3.685,44	M2
COB.TELHA TERMOACÚSTICA,TRAPEZOIDAL, E=30MM,ALT.70MM, LU1000MM LN1056MM,PRÉ PINT.2F	952,57	M2
FECHAMENTO LATERAL DE COBERTURA MIRANTE EM CHAPA LISA GALVANIZADA OU METÁLICA, INCLUSIVE PINTURA	20,25	M
POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM / ESTRUTURADO COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, CORES	204,30	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERM.ALV.EMBASAMENTO REVEST.C/ARG.CIM.AREIA	1.377,39	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZ. DE ALICERCES C/MAT.FIBROASFALTICOS	1.354,16	M
REGUL.SUPERF.HOR.VERT.P/IMPERM, C/ARG CTO E AREIA 1:3,E=2CM EM COBERTURA	329,13	M2
IMPERM. COBERTURAS PLANAS C/ MANTA ASFÁLTICA INC. PROT. MECANICA EM COBERTURA	329,13	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO		
IMPERM.RESERV.ELEVADO COMPOSTA REV. ARG.RIG.E MANTA ASFÁLTICA	258,54	M2
PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO ELEVADO PARA IMPERMEABILIZAÇÕA C/ 1 CAMADA ARG CIMENTO, AREIA E ADESIVO	258,54	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE SUJEITA UMIDADE TERRA APLICAÇÃO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/EMULSÃO ADESIVA (MURO DE ARRIMO)	400,40	M2
FORRO		
FORRO GESSO ACART.FIXO ACAB.MONOL.C/PF AÇO GALV.E=12,50MM-COLOC.	636,17	M2
REVESTIMENTOS DE FORROS		
CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	3.917,78	M2
EMBOCO C/ARG. DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	3.917,78	M2
REBOCO C/ARGAMASSA PRE FABRICADA E=5MM	3.917,78	M2
FORRO DE PVC BRANCO INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO	30,22	M2
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	14.614,13	M2
EMBOCO C/ARG. DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	14.614,13	M2
REBOCO C/ARGAMASSA PRE FABRICADA E=5MM	12.930,04	M2
AZULEJO JUNTA A PRUMO C/ CIMENTO COLANTE, INCL REJUNTE, CONF. MEMO	1.420,89	M2
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE SUPERFÍCIE REVESTIDA COM AZULEJO	229,80	M
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 INCLUSO REJUNTAMENTO E ANDAIMES (PASTILHA)	226,70	M2
REVESTIMENTO CERÂMICO 5 X 5 INCLUSO REJUNTAMENTO (PASTILHA)	36,50	M2
PISOS INTERNOS		
LASTRO IMPERMEABILIZADO E=7 CM	3.368,12	M2
REGUL.SARRAF.P/REV.PISO C/ARG CTO E AREIA PEN.1:3, E=3CM	5.150,32	M2
PISO CER.TP PORTOBELLO,CINZA 40X40CM,C/CTOCOLA,INCL.REJ.CONF.MEM.DESC.	5.150,32	M2
PISO DE CONCRETO ESTAMPADO	382,03	M2
PEITORIL DE GRANITO,30 CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	483,97	M
SOLEIRA DE GRANITO, 15 A 25 CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	132,60	M
RODAPÉ CERÂMICO 7,0 CM	2.774,04	M
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
TUBO PVC SOLD. MARRON D=25 MM (3/4") PARA ÁGUA FRIA	697,09	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=32 MM (1") PARA ÁGUA FRIA	427,02	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=40 MM (1 1/4") PARA ÁGUA FRIA	52,50	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=50 MM (1 1/2") PARA ÁGUA FRIA	325,25	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=60 MM (2") PARA ÁGUA FRIA	239,94	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=75 MM (2 1/2") PARA ÁGUA FRIA	327,08	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=85 MM (3") PARA ÁGUA FRIA	355,50	M
CONEXÕES PVC (BUCHAS, JOELHOS, TES, ADAPTADORES, COTOVELOS, ETC) PARA ÁGUA FRIA	1,00	CJ
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"	2,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/4"	4,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40 MM (1 1/2")	3,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65 MM (2")	4,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65 MM (2 1/2")	2,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=80 MM (3")	7,00	UN
REGISTRO DE GAVETA CROMADO D=20MM (3/4")	30,00	UN
REGISTRO DE GAVETA CROMADO D=25MM (1")	1,00	UN
REGISTRO DE GAVETA CROMADO D=40MM (11/2")	17,00	UN
REGISTRO DE PRESSÃO D=20MM (3/4")	12,00	UN
VÁLVULA DE DESCARGA (1 1/2)	48,00	UN
RESERVATORIO ELEVADO		
ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO D= 3,00M PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	21,00	M
LAJE PRÉ-MOLDADA D=3,00 M E=15CM PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	2,00	UN
LAJE PRÉ-MOLDADA D=3,00 M E=8CM PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	2,00	UN
FORNECIMENTO, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, MONTAGEM DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DIÂMETRO DE 3,00 METROS INTERNO, PARA RESERVA DE 100.000 LITROS (100 M3) DE ÁGUA, COM PORTAS DE FERRO, ESCADA MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO, BARRILETES, SINALIZADOR LUMINOSO, PARA-RAIO FRANKLIN E GUARDA CORPO	1,00	CJ
REDE DE INCÊNDIO		
TUBO AÇO GALV. C/ OU S/ COSTURA Ø=65MM (Ø2 1/2") PARA REDE DE INCÊNDIO	334,40	M
TUBO AÇO GALV. C/ OU S/ COSTURA Ø=80MM (Ø3") PARA REDE DE INCÊNDIO	137,00	M
REDE DE INCÊNDIO - CONEXÕES (COT,TES,LUVAS,UNIÃO,NIPLE,ADAPTADORES,ETC.)	1,00	CJ
REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø63MM (Ø 2 1/2") PARA REDE DE INCÊNDIO	4,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø80MM (Ø3") PARA REDE DE INCÊNDIO	4,00	UN
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR - 01) PARA REDE DE INCÊNDIO	1,00	CJ

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52-05380
São Paulo 10/11/2009
Claudia Henriquete Gabriel
Agente Administrativo I
Societhel Lacer
Reg. 1657

Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 15 DEZ 2009
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Rosana Batalin Llamas - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO
122314 AUTENTICAÇÃO AU1140AD0746529

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. Ø 63MM (Ø 2 1/2") PARA REDE DE INCÊNDIO	4,00	UN
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3" PARA REDE DE INCÊNDIO	6,00	PÇ
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 L, INCL. SETAS E SUPORTES	13,00	UN
EXTINTOR DE P.Q.S., CAP. 4 KG, INCL. SETAS E SUPORTES	16,00	UN
EXTINTOR DE CO2, CAP. 6 KG , INCL. SETAS E SUPORTES	2,00	UN
ABRIGO MET.P/ HIDRANTE COMPL, ABR.MANG30X21/2",ESGUI.21/2X5/8,AD.RGA,CH	8,00	UN
SETAS DE PVC P/ HIDRANTE E BOTOEIRAS.	8,00	UN
CENTRAL DIGITAL DE ALARME PARA 10 PONTOS, MODELO ASA 24/20 COM RETARDO	1,00	UN
SIRENE INTERMITENTE 24 V X 108 DB	8,00	UN
SIRENE 110 / 220 V 300DB	2,00	CJ
BOTOEIRA DE ALARME MONITORADA	8,00	UN
BATERIA 12 V, 55 A, SELADA, 1A. LINHA	1,00	UN
SUPORTE DUPLO PARA BATERIA C/ 4 BUCHAS S8 E PARAFUSO	1,00	UN
PAINEL DE COMANDO BOMBA 5,0 CV	2,00	UN
CONJ.BOMBA ,Q=516,67 L/MIN.,AMT=30 MCA, POTÊNCIA 5 CV	3,00	UN
LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA 2X8W, ACLAR/BALIZ, C/ PONTO DE TESTE	76,00	UN
ADESIVOS ESCRITO "INCÊNDIO" , "SAÍDA" E SINAL.EXTINTORES DE COLUNA.	16,00	CJ
REDE DE ESGOTO		
TUBO DE PVC D= 40 MM PARA REDE DE ESGOTO	95,18	ML
TUBO DE PVC D=50 MM PARA REDE DE ESGOTO	369,97	ML
TUBO DE PVC D=75 MM PARA REDE DE ESGOTO	284,49	ML
TUBO DE PVC D=100 MM PARA REDE DE ESGOTO	663,78	ML
REDE DE ESGOTO - CONEXÕES(COTOVELO,TE,LUVAS, CXS SIFONADAS, ETC.)	1,00	CJ
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA ESGOTO - VOLUME 15 M3 COMPLETA INCLUSIVE 2 BOMBAS DE INOX AUTOESCORVANTE VAZÃO 39M³/ H POT. 5 CV AMT 15 M , CAPTAÇÃO, INCLUSIVE POÇO EM ANEIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E PARTE CIVIL	1,00	CJ
REDE DE AGUAS PLUVIAIS		
TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO SANITARIO 75MM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	34,30	UN
TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO SANITARIO 100MM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.044,16	UN
TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO SANITARIO 150MM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	260,30	UN
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CONEXÕES(COTOVELO,TE,LUVAS, CXS SIFONADAS, ETC.)	1,00	CJ
TUBO DE CONCRETO Ø 40 CM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	160,00	M
MEIA CANA D=30CM (CONCRETO) PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	175,51	M
CA-21 CANALETA DE ÁGUA PLUVIAIS DE CONCRETO	67,94	M
TC-06 TAMPA DE GRELHA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	67,94	M
CAIXA INSPEÇÃO (60X60X60CM) ALV.1 TIJ.C/TAMPA CONCRETO DEVIDAMENTE REVESTIDADA E IMPERMEABILIZADA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	44,00	UN
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 100 CM	422,66	M
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50 CM	3,10	M
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33 CM	594,82	M
PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 DES. 18 CM INCLUSO FIXAÇÃO	491,93	M
PINGADEIRA CHAPA GALVANIZADA CURVA D=40CM COM PINTURA GALVITE E ESMALTE BRANCO	8,65	M
LAVATÓRIO C/COL. SUSPENSA E ACESSÓRIOS PARA DEFICIENTE	9,00	UN
BACIA SANITÁRIA C/ ACESSÓRIOS	43,00	UN
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	15,00	UN
PORTA PAPEL DE LOUÇA	43,00	UN
TANQUE DE LOUÇA C/ COLUNA	4,00	UN
BANCADA DE GRANITO , E= 2 CM, FRONTÃO 10 CM,INCL. FIXAÇÃO	67,50	M
CUBA DE INOX 60X40X25 CM	11,00	UN
CUBA INOX 60X60X80	2,00	UN
ESPELHO DE CRISTAL , 40 X 60 CM, C/ REQUADRO DE ALUMÍNIO / SANITÁRIOS	9,00	UN
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO CR, 220 V - 5400 W	12,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO BICA ALTA MÓVEL PARA COZINHA	5,00	UN
TORNEIRA DE LAVAGEM CROMADA JARDIM	26,00	UN
TORNEIRA COM CANOPLA PARA LAVATÓRIO DE BANCADA	43,00	PÇ
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA TANQUE	4,00	UN
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO	15,00	UN
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR	34,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
POSTO SIMPL.PADRÃO CPFL COM TRANSFORMADOR 150KWA C.INC.PROJ. JG LUVAS ISOL, VARA MANOBRA, POSTE, COMPLETO	1,00	CJ
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,40X0,40X0,40	8,00	CJ
CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEBRAS 20X20X12CM	5,00	pç
QUADRO EM CHAPA COM FORTA E FECHADURA (TELEBRÁS) 20X20X12 CM	3,00	CJ
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 " INCL. CONEXÕES	18,30	M
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO Ø 20 MM (1/2")	200,00	M
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO Ø 25 MM (3/4")	5.163,75	M
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO Ø 32 MM (1")	2.602,95	M
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 40 MM 1 1/4" - INCL CONEXÕES	545,80	M
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 60 MM 2" - INCL CONEXÕES	1.481,78	M
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 85 MM 3" - INCL CONEXÕES	183,00	M
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 110 MM 4" - INCL CONEXÕES	65,00	M
CANALETA E RODAPÉ TIPO DLP 60 X 34 MM INCLUSIVE CONEXÕES	45,60	M
PERFILADO EM CHAPA DE AÇO 38 X 38 MM	356,20	M
QUADRO GERAL DISTRIBUIÇÃO LUZ EM CH AÇO, CONF.PROJETO	1,00	UN

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-SP.
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 52-05880
São Paulo 10/07/2007
Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Adm. Executivo II
Secretaria Leste
Reg. 1657
SELOS PAGOS POR VERBA
1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
CARTÓRIO Rolim
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 15 DEZ 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Rosana Batalha Llamas - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO
SELO DE AUTENTICIDADE
122374 AUTENTICAÇÃO AUT140AD07746630

QUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 28 A 42 DISJUNTORES	7,00	CJ
QUADRO DISTRIB.LUZ CH.AÇO EMB, ATÉ 26 DIV.MOD.420X360X100MM	6,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	5,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	55,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	12,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	56,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	4,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 32 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	20,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 32 A COM ACION. PORTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO	2,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 63 A COM ACION. PORTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO	14,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 225 A COM ACION. PORTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO	6,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 400 A COM ACION. PORTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
VERBA S.GERAIS,P/SUP,CXS EST.PVC,BUCHAS,BRAÇ.PARAF.P.A.ARAME G.ISOL,LUV.	1,00	CJ
FIO TRANÇADO PARA TELEFONE	208,20	M
FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO 750V # 1.5MM²	4.150,00	M
FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO 750V # 2.5MM²	28.998,20	M
FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO 750V # 4.0MM²	2.132,80	M
FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO 750V # 6.0MM²	6.121,00	M
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLASTICO 1KV - PIRELLI		
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 4.0MM²	780,00	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 6.0MM²	3.116,60	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 10.0MM²	2.508,50	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 16.0MM²	298,60	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 25.0MM²	72,30	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 25.0MM²	269,10	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 35.0MM²	89,70	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 50.0MM²	241,90	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 95.0MM²	380,40	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 120.0MM²	16,60	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 240.0MM²	66,40	M
REDE LÓGICA ESTRUTURADA, INCLUSIVE NO BREAK ESTABILIZADOR,CABOS LÓGICOS, TERMINAIS ,BAND.COND.RACKS CLIPAGEM,TESTES DOS PONTOS TOS,CXS 2X4", FUROS FIXAÇÕES, ETC. DA SALA DE INFORMÁTICA	1,00	CJ
REDE LÓGICA ESTRUTURADA SABE TUDO CONFORME PROJETO	1,00	CJ
MASTRO PARA ANTENA EM TUBO FERRO DE 4" À 2" H=10,50M, INCLUSIVE PINTURA	1,00	UN
INTERRUPTOR , UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V	37,00	UN
TOMADA 2P+T + TOMADA 2P+T COM PLACA 4X4"	34,00	UN
TOMADA RJ + TOMADA TELEFONE COM PLACA 4X4"	34,00	UN
TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 20 A - 250 V	205,00	UN
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4	16,00	UN
PORTEIRO ELETRÔNICO C/ FECHADURA ELETROMAGNÉTICA E INTERCOMUNICADOR	2,00	CJ
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS DE 20 W, TIPO CALHA DE SOBREPOR	5,00	UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS DE 40 W, TIPO CALHA DE SOBREPOR	399,00	UN
PROJETOR EXT.C/ANG.ELEV.REG.ALOJ REATOR (POT: ATÉ 400W/E-40/Nº LAMP1)	71,00	UN
SPOT FOCUS (DAVAL) 1 LAMPADA ELETRONICA 11 OU 15W	18,00	UN
SPOT FOCUS (DAVAL) 2 LAMPADA ELETRONICA 11 OU 15W		UN
SPOT EMBUTIR BRANCO C/ VIDRO (BRONZEART) 1 LAMPADA 15W	37,00	UN
LUMINÁRIA MINI TUBULAR 1 LAMPADA 11 OU 15W	6,00	UN
REFLETOR BLINDADO P/ LAMP. HALÓGENA 100W	4,00	UN
REFLETOR BLINDADO P/ LAMP. HALÓGENA 300W	4,00	UN
ARANDELA P/ 1 LÂMPADA INCANDESCENTE 100W - REFORÇADA	4,00	UN
LUMIN.REFLET.P/ IL.PÚBL.P/ LÂMP VP MERC.SÓDIO MET., 2PÉT, POSTE AÇO GALV.C/ 10M ALTURA LIVRE	8,00	UN
LUMIN.REFLET.P/ IL.PÚBL.P/ LÂMP VP MERC.SÓDIO MET., 1PÉT, POSTE AÇO GALV.C/ 10M ALTURA LIVRE	10,00	UN
PROJETOR EXT.P/LÂMP VP MERCÚRIO IODETO MET./SÓDIO,C/ ÂNG REG, C/ALOJAM P/ REATOR	16,00	UN
LUMINÁRIA DECORATIVA P/ JARDIM COM LAMPADA MISTA 250W	32,00	UN
PÁRA-RAIOS - SPDA		
PARA RAIO TIPO FRANKLIN COM HASTE 3M	1,00	UN
CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS , SEÇÃO 35 MM² A 50 MM²	1.137,52	M
CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS , SEÇÃO 70 MM² A 95 MM²	216,00	M
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3MTS C/ CONECTOR PARA PÁRA-RAIOS	82,00	UN
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO C/ TUBO PVC RÍGIDO Ø 50 MM (2") X3,00 M	28,00	UN
BARRA CHATA DE COBRE DESCIDA PARA RAIO 3/4" X 3/16"	209,50	M
ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	1,00	CJ
PINTURA		
TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE DE PILARES DA QUADRA COM ESTUCAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA	115,20	M2
EMASSAMENTO EM FORROS MASSA PVA	3.770,18	M2
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM FORROS , 2 DEMÃOS	3.770,18	M2
PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO EM PAREDES ,2 DEMÃOS INCL. EMASS. PVA	3.236,15	M2
TEXTURA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS,1 DEMÃO	6.628,02	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES 2 DEMÃOS C/ MASSA A OLEO	6.472,30	M2
TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS	3.236,15	M2
GRAFIATTO ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA COM UMA DEMÃO	379,89	M2
EMASSAMENTO ESQ.MAD. C/MASSA CORRIDA C/ 2DEMÃOS, P/ PINT ÓLEO/ESMALTE	670,61	M2
PINTURA C/TINTA ESMALTE EM ESQ MAD COM 2DEMÃOS, S/ MASSA CORRIDA	670,61	M2
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	2.677,83	M2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 22-05880
São Paulo 10/07/2007
Cláudia Bandeira Cabriel
Agente Administrativo II
Regional Leste
Reg. 1657

CREA-SP

Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
SOROCABA - SP
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 13 DEZ 2023
Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Reconhecimento por Semelhança
Escrevente Autorizado
Selo Digital de Autenticidade
AU11140AD0766631
1122374
Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
ATENÇÃO: O PRAZO DE VALIDADE DESTA CÓPIA É DE 30 DIAS

RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE PARA PISOS	282,79	M2
SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
MURO C/ BLOCO DE CONCRETO ALT. 1,80M, ESP=14CM,BALDRAME 20X20 CM BROCA D=20CM PILARES C/ 2M CHAP,EMB REB.NAS 2 FACES E PING. DE CONCR.	176,38	M
PAVIMENTAÇÃO		
PISO DE CONCRETO VASSOURADO , ESPESSURA 7CM (CALÇADA)	1.536,76	M2
PAVIM.CONC.ARMADO P/ PÁTIO IND,FCK=25MPA,E= 12CM,S/BRITA E=10 CM, CAP P/ C.4 T/M² E EMP.C/1 T	1.724,04	M2
GUIA PRÉ-FABR.CONCR RETA/CURVA, ASSENT.C/ CONC,FCK=15MPA,TIPO "C"	45,60	M
PISO INTERT. C.COLOR.TP BLOCK.S/ CX AREIA REJ C/ PÓ PEDRA COMP C/ PLACA VIB.	440,00	M2
PAISAGISMO		
ARBUSTOS E FLORES	83,00	UN
GRAMA (ESMERALDA)EM PLACAS E=6CM FORNECIMENTO E PLANTIO	1.121,60	M2
QUADRA DE ESPORTES (EQUIPAMENTOS, PISO, FECH.EM TELA)		
QUADRA ESPORTE EM CONCRETO ARMADO COM MALHA DUPLA DE TELA DE AÇO SOLDADA CA-60, FCK 25MPA E=10CM SOBRE LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE E= 5CM, INCLUSIVE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS POLIESPORTIVAS LARGURA ACABAMENTO POLIDO VÍTREO	807,21	M2
TINTA EPOXI PARA PINTURA DE PISO DE QUADRA	807,21	M2
POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL - PADRÃO FDE	1,00	PR
TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - PADRÃO FDE	2,00	UN
TABELA DE BASQUETE EM CONCRETO ARMADO - PADRÃO FDE	2,00	UN
ALAMBRADO P/ QUADRA POLIESPORTIVA TP TRAP., C/ 4M ALT.NAS LAT.MENORES E 1M DE ALT.NAS LAT.MAIORES, ESTRUT.TUB.GALV 2" (COLUNA) E 1 1/2" (MÃO FRANCESA),TELA GALV.E REVEST. PVC VERDE, MALHA 3", FIO 12AWG.	1,00	UN
ENVELOP.DUTOS P/ INTERL.CXS PASSAGEM AOS POSTES,INCL.ESC,APIL, LAST.BRITA,CONC.FCK 18MPA	1.063,80	M
CXS PASSAGEM PRÉ-FAB CONC.(30X30X40CM),INC ESC, APIL,REAT DRENO BRITA	12,00	UN
ILUMINAÇÃO C/4 POSTES 9,00M, 12 PROJETORES 400 W C/ LAMP VP MET.	1,00	CJ
QE-11 DEGRAU ARQUIBANCADA	190,68	M
DETALHES FUNCIONAIS		
DEGRAU DE CONCRETO LISO	59,00	M
LOUSA GREENBOARD QUADRICULADA/PORTA GIZ EM MADEIRA L=5,04 M	26,00	UN
FP - 01FAIXA DE PROTEÇÃO EM SALA DE AULA - PADRÃO FDE	644,40	M
MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS-PADRÃO FDE	1,00	CJ
AL-01 ABRIGO PARA LIXO-PADRÃO FDE	1,00	UN
AG-04ABRIGO PARA GÁS 2 CILINDROS DE 45 KG-PADRÃO FDE, INCL CILINDRO	1,00	UN
TUBO GALVANIZADO 1 1/4" NBR 5590 INC. CONEXÕES PARA GÁS GLP	36,00	M
COIFA DE INOX(2,0X1,5) DUTO EXAUSTÃO,ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,COMPL.	1,00	UN
COMUNICAÇÃO VISUAL PARA TODOS OS AMBIENTES	1,00	VB
BANCOS EM CONCRETO POLIDO,LARG. 0,45M, COM ENCOSTO	12,00	UN
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE EUCALIPTO TRATADO E TUBOS METALICOS ,PINTADOS :ESCADA HORIZONTAL, ESCORREGADOR, MODULO MULTIPLO , CASINHA ELEVADA, TREPA-TREPA.	1,00	CJ
CONJUNTO DE BOMBA E FILTRO PARA ESPELHO D´ÁGUA (P/ 10 M3)	1,00	CJ
DOMUS , 1,25 X 1,25 M, ACRILICO ,CONFORME PROJETO	26,00	UN
ELEVADOR P/ ATÉ 6 PASS. INCLUSIVE DEFICIÊNTE FÍSICO, PORTA C/ABERTURA 80 CM LAT.ENTRADA FRONTAL CAP ATÉ 450 KG 2 PARADAS VEL 1 M/S INSTALADO COMPL.C/ TODOS ACESSÓRIOS	1,00	UN
MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE ELEVADOR MENSAL	12,00	UN
ESCOVÓDROMO PADRÃO PMS EM CONC.ARMADO REVEST.C/AZUL.BCO 20X20, INCL. FUND, TUB, SIFÃO, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS COMP.3M	9,00	UN
GRAMA SINTÉTICA COM INSTALAÇÃO	119,20	M2
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	5.150,32	M2
AMBIENTE		
CAMARIM	2,00	UN
SALA DE CONVIVÊNCIA	1,00	UN
SANITÁRIO FEMININO	4,00	UN
SANITÁRIO MASCULINO	4,00	UN
HALL	5,00	UN
ÁREA DE ATIVIDADES DIRIGIDAS	1,00	UN
SALA DE AULA	12,00	UN
PÁTIO DE COBERTURA PRÉ-ESCOLAR	1,00	UN
REFEITÓRIO PRÉ-ESCOLAR	1,00	UN
SALA DE ATIVIDADES	1,00	UN
PLAY GROUND	1,00	UN
ÁREA DE SERVIÇO	1,00	UN
LAVANDERIA	1,00	UN
COZINHA	1,00	UN
DESPENSA	1,00	UN
GALERIA	1,00	UN
DML	1,00	UN
REFEITÓRIO FUNDAMENTAL	1,00	UN
CIRCULAÇÃO	5,00	UN
PÁTIO DE CARGA	1,00	UN
JARDIM	1,00	UN
ESCADA	2,00	UN
COPA	1,00	UN
COORDENADOR PEDAGÓGICO	1,00	UN
ATENDIMENTO	2,00	UN

ARQUITETO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 26-05880

São Paulo 10/12/2007

TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP

CARTÓRIO Rolim Emygdio C. Paschoalotti Tabelião

AUTENTICAÇÃO Sorocaba 15 DEZ 2007

SELOS PAGOS POR VERBA

Autentico a presente cópia conforme o original a mim apresentado. Do que dou fé.

Rosana Batallin Llamas

VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO

122374 AUTENTICAÇÃO AU1140AD0746532

SANITÁRIO	4,00	UN
ASSISTENDE DE DIRETOR	1,00	UN
ARQUIVOS	1,00	UN
DIRETORIA	1,00	UN
SECRETÁRIA	1,00	UN
PASSEIO	1,00	UN
ACESSO A ESCOLA	1,00	UN
SALA DE PROFESSORES	1,00	UN
SANITÁRIO SALA DOS PROFESSORES	2,00	UN
ALMOXARIFADO	1,00	UN
QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	UN
ESTACIONAMENTO	1,00	UN
HORTA ESCOLAR	1,00	UN
PÁTIO FUNDAMENTAL	1,00	UN
JARDIM GRAMADO	1,00	UN
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	1,00	UN
CIRCULAÇÃO	1,00	UN
SALA DE MULTIMEIOS	1,00	UN
BIBLIOTECA	1,00	UN
SALA DE DANÇA	1,00	UN
SABE - TUDO MEZANINO	1,00	UN
SABE - TUDO BARRILETE/DEPÓSITO	1,00	UN
SABE - TUDO MIRANTE	1,00	UN
SABE - TUDO ESCADA	1,00	UN

Declaramos ainda que a obra foi executada a contento empregando material e mão de obra de primeira qualidade, não havendo até a presente data, questão alguma que possa desabonar.

Eng. Fábio Moreira Pilão
Diretor da Área de Edificações

SELOS PAGOS POR VERBA
CARTÓRIO Rolim 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 15 DEZ 24
Autentico a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
Roseria Batalin Llamas
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO
122374 AUTENTICAÇÃO AU1140AD0746633

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2-0580
São Paulo, 10/07/2007
Claudia Henriques Gabriel
Agente Administrativo
Substituta Legal
Reg. 1657

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO N°: **SZO-76855** ***Folha(s) n°:*** **1 de 1**

Referente à(s) ART(s) 92221220070504651

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**CARLOS NORIMICHI HONDA**
Título(s)	Engenheiro Mecânico
CREASP Nº	0600676549
Atribuições	Resolução 139/64, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Co-Responsável Técnico por Manutenção e Execução de Instalação na Área da Engenharia Mecânica - Instalação e manutenção de elevador para a construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Bonsucesso.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima.
Local da obra/serviço	Rua Maria Moreno Trugillano s/n.º
Cidade	Sorocaba ***Estado*** SP
Valor	Contrato: R$ 5.253.267,85 (Dezembro/05) Aditivo: R$ 1.207.963,37 (Fevereiro/07)
Período	03/02/06 a 11/06/07
Contratante	Prefeitura Municipal de Sorocaba
Contratada	J H D - Construções e Comércio Ltda.
CREASP Nº	1122078

O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais

CARTÓRIO Rolim 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoal Rolim - Tabelião
SELOS PAGOS POR VERBA
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do(a)
Ednéia Correa F...
VALOR REC...
122374 AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816120
VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, terça-feira, 24 de julho de 2007

Roberto Vieira dos Reis - GRE5 - Oeste

Conferido: Sonia Maria Altheman - GRE5 - Oeste

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

CARLOS NORIMICHI HONDA

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 2.01.303

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
...nte cópia conforme o ...ntado, do que dou fé.
...ros - Escrevente
VALIDO SOMENTE C/ O SÊLO DE AUTENTICIDADE
SELOS PAGOS POR VERBA
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816121

DIVISÃO DE PROJETOS E CUSTOS
Sorocaba, 02 de julho de 2007

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, com endereço à Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, s/ nº, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, inscrita no CGC/MF sob o nº 46.634.044/0001-74, declara para os fins, que a Empresa JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Av Dr. Luiz Mendes de Almeida, 2622, Jardim São Paulo, inscrita no CGC/MF sob o nº 69.182.996/0001-08, Inscrição Estadual nº 669.163.882.112, com registro no CREA sob nº 1122078, executou sob sua inteira responsabilidade as obras e serviços de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM BONSUCESSO, neste Município de Sorocaba/SP., Objeto do contrato Processo CPL nº 411/2005 obras estas, realizadas perfeitamente de acordo com os projetos, especificações técnicas e memoriais, incluindo serviços de engenharia e supervisão técnica necessário ao desenvolvimento da obra, tendo como Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Miguel da Silva Matheus, CREASP nº 0601776146, Engenheiro Civil Leandro de Castro Pereira, CREASP nº 5060960590, Engenheiro Elétrico Luiz Maricato Filho, CREASP nº 0601647658, Engenheiro Agrônomo Hideo Tasaka, CREASP nº 0600149588 e Engenheiro Mecânico Carlos Norimichi Honda, CREASP nº 0600676549.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM BONSUCESSO.
Inicio: 03/02/06
Término: 11/06/07
Prazo de Execução Real: 493 dias.
Valor do Contrato: R$ 6.461.231,22 (Seis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos).

Área Construída: 5.435,52 m²

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVICOS	QUANT.	UN
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA / PROJETOS		
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	1,00	UN
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	1,00	UN
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6 MM, INCL. MONTAGEM	941,14	M2
ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJ. E DEPÓSITO-CONF. NR-18	80,00	M2
SONDAGEM A PERCUSSÃO	48,25	M
PROJETOS COMPLEMENTARES (BOMBEIRO / ESTRUTURAL / HIDRAULICO E SANITÁRIO / ELÉTRICO / ARDA)	4.213,98	M2
LOCAÇÃO DA OBRA	4.213,98	M2
MOVIMENTO DE TERRA		
LIMPEZA CAMADA VEGETAL (INCL.TRANSP. CARGA P/BOTA FORA) ATÉ40 CM	8.735,00	M2
CORTE COM REAPROVEIT.NO LOCAL (INCLUSO TRANS. HORIZONTAL)	9.209,11	M3
IMPORTE DE MATERIAL PRIMEIRA CATEGORIA	1.584,91	M3
COMPACTAÇÃO ATERRO, CAMADA C/15 CM ACOMP. TECNOLÓGICO.	4.160,06	M3
ESPALHAMENTO DE MATERIAL	4.160,06	M3
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	7.351,32	M3
TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE , ATÉ 10 KM.	7.351,32	M3
INFRA-ESTRUTURA		
BROCA DE CONCRETO ARMADO D=25 CM	290,90	M
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATE 2M	4.079,24	M3
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 KG	3.009,06	M2
REATERRO APILOADO DE VALAS	3.421,19	M3
REATERRO COMPACTADO C/ COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA	245,72	M3
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE	158,02	M3
ALVENARIA EMBASAM.C/TIJOLOS COMUNS C/ARG. MISTA C/CAL HIDR	76,25	M3
TABUAS DE PINHO P/FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5 VEZES	3.149,60	M2

CREA-SP. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 570 16855

São Paulo, 24 07 07

Sônia Maria Altherman
Agente Administrativo
Seccional Oeste - Reg. 3009

Prefeitura Municipal de Sorocaba

ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8") PARA FUNDAÇÃO	9.936,68	KG
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12,5 A 25 MM (1/2 A 1") PARA FUNDAÇÃO	29.026,77	KG
ARMADURA CA-60 B , DIÂM.3,4 A 6,0 MM PARA FUNDAÇÃO	62,00	KG
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 20 MPA PARA FUNDAÇÃO	245,85	M3
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 25 MPA PARA FUNDAÇÃO	199,84	M3
LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	445,69	M3
SUPERESTRUTURA		
FORMA C/ CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA UTILIZAÇÃO 5 X	2.193,12	M2
FORMA C/ CHAPA COMPENSADA RESINADA UTILIZAÇÃO 3 X , 12 MM	3.450,97	M2
FORMA CURVA C/ TÁBUA DE PINHO E CHAPA COMPENSADA RESINADA E= 6 MM UTILIZAÇÃO 2 X	484,00	M2
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA E= 12 MM UTILIZAÇÃO 2 X PARA LAJE MACIÇA	248,25	M2
FORMA CILÍNDRICA DE TUBO DE PAPELÃO DIAM. 35 CM	117,50	M
ARMADURA CA-50 A MÉDIA D=6.3 A 10.0 MM PARA SUPERESTRUTURA	31.764,87	KG
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12,5 A 25 MM (1/2 A 1") PARA SUPERESTRUTURA	39.807,09	KG
ARMADURA CA-60 B , DIÂM. 5 MM (3/16") PARA SUPERESTRUTURA	334,00	KG
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 20 MPA PARA SUPERESTRUTURA	54,85	M3
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 25 MPA PARA SUPERESTRUTURA	550,43	M3
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 25 MPA PARA ESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO	7,68	M3
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	599,47	M3
IÇAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO	7,68	M3
VERGA DE CONCRETO ARMADO	72,19	M3
CIMBRAMENTO MADEIRA	4.280,03	M2
LAJE PRÉ-FAB.C.P/PISO COB. E=12 CM (CAPA 4CM ENCH.8CM) SC 300KGF	2.624,80	M2
LAJE PRÉ FAB.TRELIÇA PISO, E=25 CM (CAP 5CM,ENCH 20 CM) SC 500KGF	1.655,23	M2
JUNTAS DILATAÇÃO FUNGEBAND ELAST. PERF. 0-12, MANGUEIRA PLASTICA FLEXÍVEL, INTERNO EPS	85,20	M
JUNTAS DILATAÇÃO PERFIL ALUMINIO 1X1X1/8"	85,20	M
MURO DE ARRIMO DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, E VIGAMENTO E PILARES DE CONCRETO ARMADO COM SAPATAS DE FLEXÃO DE CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILZADO E COM DRENO DE BRITA ALTURA 3,60 METROS	400,40	M2
TUBO DRENO PLÁSTICO CORRUGADO PERFURADO 100MM P/ DRENO DE MURO DE ARRIMO	95,60	M
MANTA GEOTEXTIL PARA DRENO DE MURO DE ARRIMO	38,24	M2
PAREDES E PAINEIS		
ALV.VEDAÇÃO C/TIJ.CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, E=19CM,ARG.MISTA TR 1:2:8	352,05	M2
ALV.VED.C/ BLOCO CONCRETO 14X19X39CM,ESP.14CM C/ARG CTO AREIA 1:0,5:8	512,14	M2
ALV.VED.C/ BLOCO CONCRETO 19X19X39CM,ESP.19CM C/ARG CTO AREIA 1:0,5:8 TP2	5.910,43	M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM PLACA DE VIDRO 6 X 20 X 20 CM ESPESSURA 6 CM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3	8,16	M2
DIVISÓRIA DE GRANILITE (CINZA CLARO) C/ARG. DE CIMENTO E AREIA	217,12	M2
PRATELEIRAS DE GRANILITE (CINZA) , INCL. FERRAGENS, L=40 CM, E= 3CM	31,68	M
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INT.CEDRO ROSA ,BAT.MAD.COMPL. FL. DE 0,80 X 2,10 M ,CONF.MEM.	72,00	UN
PORTA INT.CEDRO ROSA ,BAT.MAD.COMPL. FL. DE 0,90 X 2,10 M ,CONF.MEM.	4,00	UN
PORTA INT. DE CEDRO ROSA COMPL. DUAS FOLHAS, 1,20 X 2,10 M, CONF. MEM.	10,00	UN
PORTA COMUM DE MADEIRA (FORMICA), E =35 MM P/ (BOX), 0,60 M DE LARG.	15,00	UN
PORTA COMUM DE MADEIRA (FORMICA), E =35 MM P/ (BOX), 0,90 M DE LARG.	15,00	UN
ESQUADRIAS METALICAS		
PORTAS		
PORTA DE AÇO EM CHAPA	67,72	M2
PORTA DE AÇO EM CHAPA C/ BARRA ANTI PÂNICO	30,50	M2
GRADIL FECHAM.DIVISA (TP TELA ARTIST), INCL.MURETA FUND E PINTURA, H=2,00M	226,29	M
GRADIL/ GUARDA CORPO TUBULAR, H= 1,10 M , CONFORME MEMORIAL E PROJETO	126,68	M
GUARDA CORPO TUBULAR C/ GRADIL - 2" H=1,30M, INCLUSIVE PINTURA	6,60	M
GRADIL ORSOMETAL COM PINTURA (ORSOGRAD / METAGRAD)	197,79	M2
PORTÕES P/ DIVISAS DE FECHAMENTO (TIPO ORSOGRAD/ORSOMETAL/METALGRADE)	45,84	M2
CORRIMÃO DE FERRO TUBULAR D = 42 MM C/ TRATAMENTO ANTI FERRUGEM	182,58	M
BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES EM TUBO DE FO.GO. C/ PINT.ESMALTE	12,00	CJ
TELA MOSQUITEIRO, REQUADRO EM ALUMINIO PARA JANELAS	28,44	M2
JANELA TIPO CAIXILHO DE FERRO,BASCULANTE, MAXIMO-AR, CONF. MEMORIAL	622,82	M2
PF-19 PORTA DE FERRO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	3,00	CJ
EM-06 ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	21,00	M
ESCADA METÁLICA CURVA ENGASTADA NA PAREDE COM 20 DEGRAUS E 1 PATAMAR PARA PAV. TÉRREO E MEZANINO, INCLUSIVE PINTURA	2,00	UN
VENEZIANA INDUSTRIAL - ALETAS EM POLICARBONATO / MONTANTES E ESTRUTURA DE APOIO DE ALUMÍNIO	80,08	M2
VIDROS		
VIDRO COMUM EM CAIXILHO COM MASSA	535,78	M2
VIDRO FANTASIA EM CAIXILHO COM MASSA	72,32	M2
VIDRO TEMPERADO (ESPESSURA: 6,00 MM / COR: INCOLOR / TEXTURA: LISA)	10,00	M2
VIDRO TEMPERADO (ESPESSURA: 10,00 MM / COR: INCOLOR / TEXTURA: LISA)	12,00	M2
VIDRO TEMPERADO (ESPESSURA: 8,00 MM / COR: INCOLOR / TEXTURA: LISA)	12,00	M2
PORTA VIDRO TEMPERADO 10MM, DUAS FOLHAS COM BANDEIRA PARA VÃO 2,20X2,90M	12,76	M2
PORTA VIDRO TEMPERADO 8MM, UMA FOLHA COM BANDEIRA PARA VÃO 0,90X2,90M	2,61	M2
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO U	136,65	M2
PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM CURVO FIXO COM CABO DE AÇO AO TETO	4,00	UN
COBERTURA		

ESTE DOCUMENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA, PELO CREA - SP SOB Nº 3706855

24/07/07

Maria Aparecida Alferman
Agente Administrativo I
Seccional Oeste - Reg. 3008

VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE
1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Miyako C. Taschinotti - Tabeliã
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba 19 AGO 2025
O PRESENTE É AUTÊNTICO e a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Inês Correa Barros - Escrevente
OR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO
122374
AUTENTICAÇÃO
AU140AD0816122

Prefeitura Municipal de Sorocaba

ESTRUT. METÁLICA EM ARCO P/ COBERTURA QUADRA, INCL PINT. CONF. PROJ. VÃO 25,40 M	952,57	M2
ESTRUT. METÁLICA P/COBERT DO PRÉDIO EM DUAS ÁGUAS, INCL. PINT. VÃO 21,10 METROS	3.685,44	M2
COBERTURA C/ TELHA METÁLICA (E=0,40) TRAPEZOIDAL , PRÉ PINTADA 1 FACE	3.685,44	M2
COB.TELHA TERMOACÚSTICA,TRAPEZOIDAL, E=30MM,ALT.70MM, LU1000MM LN1056MM,PRÉ PINT.2F	952,57	M2
FECHAMENTO LATERAL DE COBERTURA MIRANTE EM CHAPA LISA GALVANIZADA OU METÁLICA, INCLUSIVE PINTURA	20,25	M
POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM / ESTRUTURADO COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, CORES	204,30	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERM.ALV.EMBASAMENTO REVEST.C/ARG.CIM.AREIA	1.377,39	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZ. DE ALICERCES C/MAT.FIBROASFALTICOS	1.354,16	M
REGUL.SUPERF.HOR.VERT.P/IMPERM, C/ARG CTO E AREIA 1:3,E=2CM EM COBERTURA	329,13	M2
IMPERM. COBERTURAS PLANAS C/ MANTA ASFÁLTICA INC. PROT. MECANICA EM COBERTURA	329,13	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO		
IMPERM.RESERV.ELEVADO COMPOSTA REV. ARG.RIG.E MANTA ASFÁLTICA	258,54	M2
PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO ELEVADQ PARA IMPERMEABILIZAÇÔA C/ 1 CAMADA ARG CIMENTO, AREIA E ADESIVO	258,54	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE SUJEITA UMIDADE TERRA APLICAÇÃO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/EMULSÃO ADESIVA (MURO DE ARRIMO)	400,40	M2
FORRO		
FORRO GESSO ACART.FIXO ACAB.MONOL.C/PF AÇO GALV.E=12,50MM-COLOC.	636,17	M2
REVESTIMENTOS DE FORROS		
CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	3.917,78	M2
EMBOCO C/ARG. DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	3.917,78	M2
REBOCO C/ARGAMASSA PRE FABRICADA E=5MM	3.917,78	M2
FORRO DE PVC BRANCO INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO	30,22	M2
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	14.614,13	M2
EMBOCO C/ARG. DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	14.614,13	M2
REBOCO C/ARGAMASSA PRE FABRICADA E=5MM	12.930,04	M2
AZULEJO JUNTA A PRUMO C/ CIMENTO COLANTE, INCL REJUNTE, CONF. MEMO.	1.420,89	M2
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE SUPERFÍCIE REVESTIDA COM AZULEJO	229,80	M
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 INCLUSO REJUNTAMENTO E ANDAIMES (PASTILHA)	226,70	M2
REVESTIMENTO CERÂMICO 5 X 5 INCLUSO REJUNTAMENTO (PASTILHA)	36,50	M2
PISOS INTERNOS		
LASTRO IMPERMEABILIZADO E=7 CM	3.368,12	M2
REGUL.SARRAF.P/REV.PISO C/ARG CTO E AREIA PEN.1:3, E=3CM	5.150,32	M2
PISO CER.TP PORTOBELLO,CINZA 40X40CM,C/CTOCOLA,INCL.REJ.CONF.MEM.DESC.	5.150,32	M2
PISO DE CONCRETO ESTAMPADO	382,03	M2
PEITORIL DE GRANITO,30 CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	483,97	M
SOLEIRA DE GRANITO, 15 A 25 CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	132,60	M
RODAPÉ CERÂMICO 7,0 CM	2.774,04	M
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
TUBO PVC SOLD. MARRON D=25 MM (3/4") PARA ÁGUA FRIA	697,09	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=32 MM (1") PARA ÁGUA FRIA	427,02	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=40 MM (1 1/4") PARA ÁGUA FRIA	52,50	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=50 MM (1 1/2") PARA ÁGUA FRIA	325,25	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=60 MM (2") PARA ÁGUA FRIA	239,94	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=75 MM (2 1/2") PARA ÁGUA FRIA	327,08	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=85 MM (3") PARA ÁGUA FRIA	355,50	M
CONEXÕES PVC (BUCHAS, JOELHOS, TES, ADAPTADORES, COTOVELOS, ETC) PARA ÁGUA FRIA	1,00	CJ
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"	2,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/4"	4,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40 MM (1 1/2")	3,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65 MM (2")	4,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65 MM (2 1/2")	2,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=80 MM (3")	7,00	UN
REGISTRO DE GAVETA CROMADO D=20MM (3/4")	30,00	UN
REGISTRO DE GAVETA CROMADO D=25MM (1")	1,00	UN
REGISTRO DE GAVETA CROMADO D=40MM (11/2")	17,00	UN
REGISTRO DE PRESSÃO D=20MM (3/4")	12,00	UN
VÁLVULA DE DESCARGA (1 1/2)	48,00	UN
RESERVATORIO ELEVADO		
ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO D= 3,00M PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	21,00	M
LAJE PRÉ-MOLDADA D=3,00 M E=15CM PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	2,00	UN
LAJE PRÉ-MOLDADA D=3,00 M E=8CM PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	2,00	UN
FORNECIMENTO, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, MONTAGEM DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DIÂMETRO DE 3,00 METROS INTERNO, PARA RESERVA DE 100,000 LITROS (100 M3) DE ÁGUA, COM PORTAS DE FERRO, ESCADA MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO, BARRILETES, SINALIZADOR LUMINOSO, PARA-RAIO FRANKLIN E GUARDA CORPO	1,00	CJ
REDE DE INCÊNDIO		
TUBO AÇO GALV. C/ OU S/ COSTURA Ø=65MM (Ø2 1/2") PARA REDE DE INCÊNDIO	334,40	M
TUBO AÇO GALV. C/ OU S/ COSTURA Ø=80MM (Ø3") PARA REDE DE INCÊNDIO	137,00	M
REDE DE INCÊNDIO - CONEXÕES (COT,TES,LUVAS,UNIÃO,NIPLE,ADAPTADORES,ETC.)	1,00	CJ
REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø63MM (Ø 2 1/2") PARA REDE DE INCÊNDIO	4,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø80MM (Ø3") PARA REDE DE INCÊNDIO	4,00	UN
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR - 01) PARA REDE DE INCÊNDIO	1,00	CJ

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-SP
CONSELHEIRO
DO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba 19 AGO 2025
O PRESENTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Sônia Correa Barros - Escrevente
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
123174 AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816123

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 520685

São Paulo, 24/07/07

Sônia Maria Alleman
Agente Administrativo I
Sessional Oeste - Reg. 3009

Prefeitura Municipal de Sorocaba

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. Ø 63MM (Ø 2 1/2") PARA REDE DE INCÊNDIO	4,00	UN
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3" PARA REDE DE INCÊNDIO	6,00	PÇ
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 L, INCL. SETAS E SUPORTES	13,00	UN
EXTINTOR DE P.Q.S., CAP. 4 KG, INCL. SETAS E SUPORTES	16,00	UN
EXTINTOR DE CO2, CAP. 6 KG , INCL. SETAS E SUPORTES	2,00	UN
ABRIGO MET.P/ HIDRANTE COMPL, ABR.MANG30X21/2",ESGUI.21/2X5/8,AD.RGA,CH	8,00	UN
SETAS DE PVC P/ HIDRANTE E BOTOEIRAS.	8,00	UN
CENTRAL DIGITAL DE ALARME PARA 10 PONTOS, MODELO ASA 24/20 COM RETARDO	1,00	UN
SIRENE INTERMITENTE 24 V X 108 DB	8,00	UN
SIRENE 110 / 220 V 300DB	2,00	CJ
BOTOEIRA DE ALARME MONITORADA	8,00	UN
BATERIA 12 V, 55 A, SELADA, 1A. LINHA	1,00	UN
SUPORTE DUPLO PARA BATERIA C/ 4 BUCHAS S8 E PARAFUSO	1,00	UN
PAINEL DE COMANDO BOMBA 5,0 CV	2,00	UN
CONJ.BOMBA ,Q=516,67 L/MIN.,AMT=30 MCA, POTÊNCIA 5 CV	3,00	UN
LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA 2X8W, ACLAR/BALIZ, C/ PONTO DE TESTE	76,00	UN
ADESIVOS ESCRITO "INCÊNDIO" , "SAÍDA" E SINAL.EXTINTORES DE COLUNA.	16,00	CJ
REDE DE ESGOTO		
TUBO DE PVC D= 40 MM PARA REDE DE ESGOTO	95,18	ML
TUBO DE PVC D=50 MM PARA REDE DE ESGOTO	369,97	ML
TUBO DE PVC D=75 MM PARA REDE DE ESGOTO	284,49	ML
TUBO DE PVC D=100 MM PARA REDE DE ESGOTO	663,78	ML
REDE DE ESGOTO - CONEXÕES(COTOVELO,TE,LUVAS, CXS SIFONADAS, ETC.)	1,00	CJ
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA ESGOTO - VOLUME 15 M3 COMPLETA INCLUSIVE 2 BOMBAS DE INOX AUTOESCORVANTE VAZÃO 39M³/ H POT. 5 CV AMT 15 M , CAPTAÇÃO, INCLUSIVE POÇO EM ANEIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E PARTE CIVIL	1,00	CJ
REDE DE AGUAS PLUVIAIS		
TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO SANITARIO 75MM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	34,30	UN
TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO SANITARIO 100MM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.044,16	UN
TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO SANITARIO 150MM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	260,30	UN
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CONEXÕES(COTOVELO,TE,LUVAS, CXS SIFONADAS, ETC.)	1,00	CJ
TUBO DE CONCRETO Ø 40 CM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	160,00	M
MEIA CANA D=30CM (CONCRETO) PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	175,51	M
CA-21 CANALETA DE ÁGUA PLUVIAIS DE CONCRETO	67,94	M
TC-06 TAMPA DE GRELHA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	67,94	M
CAIXA INSPEÇÃO (60X60X60CM) ALV.1 TIJ.C/TAMPA CONCRETO DEVIDAMENTE REVESTIDADA E IMPERMEABILIZADA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	44,00	UN
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 100 CM	422,66	M
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50 CM	3,10	M
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33 CM	594,82	M
PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 DES. 18 CM INCLUSO FIXAÇÃO	491,93	M
PINGADEIRA CHAPA GALVANIZADA CURVA D=40CM COM PINTURA GALVITE E ESMALTE BRANCO	8,65	M
LAVATÓRIO C/COL. SUSPENSA E ACESSÓRIOS PARA DEFICIENTE	9,00	UN
BACIA SANITÁRIA C/ ACESSÓRIOS	43,00	UN
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	15,00	UN
PORTA PAPEL DE LOUÇA	43,00	UN
TANQUE DE LOUÇA C/ COLUNA	4,00	UN
BANCADA DE GRANITO , E= 2 CM, FRONTÃO 10 CM,INCL. FIXAÇÃO	67,50	M
CUBA DE INOX 60X40X25 CM	11,00	UN
CUBA INOX 60X60X80	2,00	UN
ESPELHO DE CRISTAL , 40 X 60 CM, C/ REQUADRO DE ALUMÍNIO / SANITÁRIOS	9,00	UN
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO CR, 220 V - 5400 W	12,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO BICA ALTA MÓVEL PARA COZINHA	5,00	UN
TORNEIRA DE LAVAGEM CROMADA JARDIM	26,00	UN
TORNEIRA COM CANOPLA PARA LAVATÓRIO DE BANCADA	43,00	PÇ
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA TANQUE	4,00	UN
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO	15,00	UN
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR	34,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
POSTO SIMPL.PADRÃO CPFL COM TRANSFORMADOR 150KWA C.INC.PROJ. JG LUVAS, ISOL, VARA MANOBRA, POSTE, COMPLETO	1,00	CJ
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,40X0,40X0,40	8,00	CJ
CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEBRAS 20X20X12CM	5,00	pç
QUADRO EM CHAPA COM FORTA E FECHADURA (TELEBRÁS) 20X20X12 CM	3,00	CJ
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 " INCL. CONEXÕES	18,30	M
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO Ø 20 MM (1/2")	200,00	M
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO Ø 25 MM (3/4")	5.163,75	M
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO Ø 32 MM (1")	2.602,95	M
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 40 MM 1 1/4" - INCL CONEXÕES	545,80	M
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 60 MM 2" - INCL CONEXÕES	1.481,78	M
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 85 MM 3" - INCL CONEXÕES	183,00	M
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 110 MM 4" - INCL CONEXÕES	65,00	M
CANALETA E RODAPÉ TIPO DLP 60 X 34 MM INCLUSIVE CONEXÕES	45,60	M
PERFILADO EM CHAPA DE AÇO 38 X 38 MM	356,20	M
QUADRO GERAL DISTRIBUIÇÃO LUZ EM CH AÇO, CONF.PROJETO.	1,00	UN

CREA-SP

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 520 16855

São Paulo, 24/07/07

Sônia Maria Alabarcas
Agente Administrativo I
Seccional Oeste - Reg. 3009

1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Procuração 19 AGO 2025
Tenho a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Sorocaba, Cartório
SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE
122374
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816124

Prefeitura Municipal de Sorocaba

QUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 28 A 42 DISJUNTORES	7,00	CJ
QUADRO DISTRIB.LUZ CH.AÇO EMB, ATÉ 26 DIV.MOD.420X360X100MM	6,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	5,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	55,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	12,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	56,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	4,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 32 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	20,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 32 A COM ACION. PORTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO	2,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 63 A COM ACION. PORTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO	14,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 225 A COM ACION. PORTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO	6,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 400 A COM ACION. PORTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
VERBA S.GERAIS,P/SUP,CXS EST.PVC,BUCHAS,BRAÇ.PARAF.P.A.ARAME G.ISOL,LUV.	1,00	CJ
FIO TRANÇADO PARA TELEFONE	208,20	M
FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO 750V # 1.5MM²	4.150,00	M
FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO 750V # 2.5MM²	28.998,20	M
FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO 750V # 4.0MM²	2.132,80	M
FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO 750V # 6.0MM²	6.121,00	M
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLASTICO 1KV - PIRELLI		
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 4.0MM²	780,00	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 6.0MM²	3.116,60	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 10.0MM²	2.508,50	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 16.0MM²	298,60	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 25.0MM²	72,30	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 25.0MM²	269,10	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 35.0MM²	89,70	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 50.0MM²	241,90	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 95.0MM²	380,40	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 120.0MM²	16,60	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 240.0MM²	66,40	M
REDE LÓGICA ESTRUTURADA, INCLUSIVE NO BREAK ESTABILIZADOR,CABOS LÓGICOS, TERMINAIS ,BAND.COND.RACKS CLIPAGEM,TESTES DOS PONTOS TOS,CXS 2X4", FUROS FIXAÇÕES, ETC. DA SALA DE INFORMÁTICA	1,00	CJ
REDE LÓGICA ESTRUTURADA SABE TUDO CONFORME PROJETO	1,00	CJ
MASTRO PARA ANTENA EM TUBO FERRO DE 4" À 2" H=10,50M, INCLUSIVE PINTURA	1,00	UN
INTERRUPTOR , UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V	37,00	UN
TOMADA 2P+T + TOMADA 2P+T COM PLACA 4X4"	34,00	UN
TOMADA RJ + TOMADA TELEFONE COM PLACA 4X4"	34,00	UN
TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 20 A - 250 V	205,00	UN
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4	16,00	UN
PORTEIRO ELETRÔNICO C/ FECHADURA ELETROMAGNÉTICA E INTERCOMUNICADOR	2,00	CJ
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS DE 20 W, TIPO CALHA DE SOBREPOR	5,00	UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS DE 40 W, TIPO CALHA DE SOBREPOR	399,00	UN
PROJETOR EXT.C/ANG.ELEV.REG.ALOJ REATOR (POT: ATÉ 400W/E-40/Nº LAMP1)	71,00	UN
SPOT FOCUS (DAVAL) 1 LAMPADA ELETRONICA 11 OU 15W	18,00	UN
SPOT FOCUS (DAVAL) 2 LAMPADA ELETRONICA 11 OU 15W		UN
SPOT EMBUTIR BRANCO C/ VIDRO (BRONZEART) 1 LAMPADA 15W	37,00	UN
LUMINÁRIA MINI TUBULAR 1 LAMPADA 11 OU 15W	6,00	UN
REFLETOR BLINDADO P/ LAMP. HALÓGENA 100W	4,00	UN
REFLETOR BLINDADO P/ LAMP. HALÓGENA 300W	4,00	UN
ARANDELA P/ 1 LÂMPADA INCANDESCENTE 100W - REFORÇADA	4,00	UN
LUMIN.REFLET.P/ IL.PÚBL.P/ LÂMP VP MERC.SÓDIO MET., 2PÉT, POSTE AÇO GALV.C/ 10M ALTURA LIVRE	8,00	UN
LUMIN.REFLET.P/ IL.PÚBL.P/ LÂMP VP MERC.SÓDIO MET., 1PÉT, POSTE AÇO GALV.C/ 10M ALTURA LIVRE	10,00	UN
PROJETOR EXT.P/LÂMP VP MERCÚRIO IODETO MET./SÓDIO,C/ ÂNG REG, C/ALOJAM P/ REATOR	16,00	UN
LUMINÁRIA DECORATIVA P/ JARDIM COM LAMPADA MISTA 250W	32,00	UN
PÁRA-RAIOS - SPDA		
PARA RAIO TIPO FRANKLIN COM HASTE 3M	1,00	UN
CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS , SEÇÃO 35 MM² A 50 MM²	1.137,52	M
CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS , SEÇÃO 70 MM² A 95 MM²	216,00	M
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3MTS C/ CONECTOR PARA PÁRA-RAIOS	82,00	UN
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO C/ TUBO PVC RÍGIDO Ø 50 MM (2") X3,00 M	28,00	UN
BARRA CHATA DE COBRE DESCIDA PARA RAIO 3/4" X 3/16"	209,50	M
ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	1,00	CJ
PINTURA		
TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE DE PILARES DA QUADRA COM ESTUCAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA	115,20	M2
EMASSAMENTO EM FORROS MASSA PVA	3.770,18	M2
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM FORROS , 2 DEMÃOS	3.770,18	M2
PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO EM PAREDES ,2 DEMÃOS INCL. EMASS. PVA	3.236,15	M2
PINTURA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS,1 DEMÃO	6.628,02	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES 2 DEMÃOS C/ MASSA A OLEO	6.472,30	M2
TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS	3.236,15	M2
GRAFIATTO ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA COM UMA DEMÃO	379,89	M2
EMASSAMENTO ESQ.MAD. C/MASSA CORRIDA C/ 2DEMÃOS, P/ PINT ÓLEO/ESMALTE	670,61	M2
PINTURA C/TINTA ESMALTE EM ESQ MAD COM 2DEMÃOS, S/ MASSA CORRIDA	670,61	M2
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	2.577,83	M2

ARQUITETURA E URBANISMO CREA-SP INTERNO
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 570 16855
São Paulo, 24 / 07 / 07
Sônia Maria Silberman - 5 Agente Administrativo I Seccional Oeste - Reg. 3009
TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP Yolanda C. Paschoalotti - Tabeliã
AUTENTICAÇÃO 19 AGO 2025
Certifico a presente cópia conforme o original que me foi apresentado, do que dou fé. Sorocaba,
AUTENTICAÇÃO AU1140AD0816125

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE PARA PISOS	282,79	M2
SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
MURO C/ BLOCO DE CONCRETO ALT. 1,80M, ESP=14CM,BALDRAME 20X20 CM BROCA D=20CM PILARES C/ 2M CHAP,EMB REB.NAS 2 FACES E PING. DE CONCR.	176,38	M
PAVIMENTAÇÃO		
PISO DE CONCRETO VASSOURADO , ESPESSURA 7CM (CALÇADA)	1.536,76	M2
PAVIM.CONC.ARMADO P/ PÁTIO IND.FCK=25MPA,E= 12CM,S/BRITA E=10 CM, CAP P/ C.4 T/M² E EMP.C/1 T	1.724,04	M2
GUIA PRÉ-FABR.CONCR RETA/CURVA, ASSENT.C/ CONC,FCK=15MPA,TIPO "C"	45,60	M
PISO INTERT. C.COLOR.TP BLOCK.S/ CX AREIA REJ C/ PÓ PEDRA COMP C/ PLACA VIB.	440,00	M2
PAISAGISMO		
ARBUSTOS E FLORES	83,00	UN
GRAMA (ESMERALDA)EM PLACAS E=6CM FORNECIMENTO E PLANTIO	1.121,60	M2
QUADRA DE ESPORTES (EQUIPAMENTOS, PISO, FECH.EM TELA)		
QUADRA ESPORTE EM CONCRETO ARMADO COM MALHA DUPLA DE TELA DE AÇO SOLDADA CA-60, FCK 25MPA E=10CM SOBRE LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE E= 5CM, INCLUSIVE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS POLIESPORTIVAS LARGURA ACABAMENTO POLIDO VÍTREO	807,21	M2
TINTA EPOXI PARA PINTURA DE PISO DE QUADRA	807,21	M2
POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL - PADRÃO FDE	1,00	PR
TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - PADRÃO FDE	2,00	UN
TABELA DE BASQUETE EM CONCRETO ARMADO - PADRÃO FDE	2,00	UN
ALAMBRADO.P/ QUADRA POLIESPORTIVA TP TRAP., C/ 4M ALT.NAS LAT.MENORES E 1M DE ALT.NAS LAT.MAIORES, ESTRUT.TUB.GALV 2" (COLUNA) E 1 1/2" (MÃO FRANCESA),TELA GALV.E REVEST. PVC VERDE, MALHA 3", FIO 12AWG.	1,00	UN
ENVELOP.DUTOS P/ INTERL.CXS PASSAGEM AOS POSTES,INCL:ESC,APIL, LAST.BRITA,CONC.FCK 18MPA	1.063,80	M
CXS PASSAGEM PRÉ-FAB CONC.(30X30X40CM),INC ESC, APIL,REAT DRENO BRITA	12,00	UN
ILUMINAÇÃO C/4 POSTES 9,00M, 12 PROJETORES 400 W C/ LAMP VP MET.	1,00	CJ
QE-11 DEGRAU ARQUIBANCADA	190,68	M
DETALHES FUNCIONAIS		
DEGRAU DE CONCRETO LISO	59,00	M
LOUSA GREENBOARD QUADRICULADA/PORTA GIZ EM MADEIRA L=5,04 M	26,00	UN
FP - 01FAIXA DE PROTEÇÃO EM SALA DE AULA - PADRÃO FDE	644,40	M
MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS-PADRÃO FDE	1,00	CJ
AL-01 ABRIGO PARA LIXO-PADRÃO FDE	1,00	UN
AG-04ABRIGO PARA GÁS 2 CILINDROS DE 45 KG-PADRÃO FDE, INCL CILINDRO	1,00	UN
TUBO GALVANIZADO 1 1/4" NBR 5590 INC. CONEXÕES PARA GÁS GLP	36,00	M
COIFA DE INOX(2,0X1,5) DUTO EXAUSTÃO,ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,COMPL.	1,00	UN
COMUNICAÇÃO VISUAL PARA TODOS OS AMBIENTES	1,00	VB
BANCOS EM CONCRETO POLIDO,LARG. 0,45M, COM ENCOSTO	12,00	UN
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE EUCALIPTO TRATADO E TUBOS METALICOS ,PINTADOS :ESCADA HORIZONTAL, ESCORREGADOR, MODULO MULTIPLO , CASINHA ELEVADA, TREPA-TREPA.	1,00	CJ
CONJUNTO DE BOMBA E FILTRO PARA ESPELHO D'ÁGUA (P/ 10 M3)	1,00	CJ
DOMUS , 1,25 X 1,25 M, ACRILICO ,CONFORME PROJETO	26,00	UN
ELEVADOR P/ ATÉ 6 PASS. INCLUSIVE DEFICIÊNTE FÍSICO, PORTA C/ABERTURA 80 CM LAT.ENTRADA FRONTAL CAP ATÉ 450 KG 2 PARADAS VEL 1 M/S INSTALADO COMPL.C/ TODOS ACESSÓRIOS	1,00	UN
MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE ELEVADOR MENSAL	12,00	UN
ESCOVÓDROMO PADRÃO PMS EM CONC.ARMADO REVEST.C/AZUL.BCO 20X20, INCL. FUND, TUB, SIFÃO, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS COMP.3M	9,00	UN
GRAMA SINTÉTICA COM INSTALAÇÃO	119,20	M2
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	5.150,32	M2
AMBIENTE		
CAMARIM	2,00	UN
SALA DE CONVIVÊNCIA	1,00	UN
SANITÁRIO FEMININO	4,00	UN
SANITÁRIO MASCULINO	4,00	UN
HALL	5,00	UN
ÁREA DE ATIVIDADES DIRIGIDAS	1,00	UN
SALA DE AULA	12,00	UN
PÁTIO DE COBERTURA PRÉ-ESCOLAR	1,00	UN
REFEITÓRIO PRÉ-ESCOLAR	1,00	UN
SALA DE ATIVIDADES	1,00	UN
PLAY GROUND	1,00	UN
ÁREA DE SERVIÇO	1,00	UN
LAVANDERIA	1,00	UN
COZINHA	1,00	UN
DESPENSA	1,00	UN
GALERIA	1,00	UN
DML	1,00	UN
REFEITÓRIO FUNDAMENTAL	1,00	UN
CIRCULAÇÃO	5,00	UN
PÁTIO DE CARGA	1,00	UN
JARDIM	1,00	UN
ESCADA	2,00	UN
COPA	1,00	UN
COORDENADOR PEDAGÓGICO	1,00	UN
ATENDIMENTO	2,00	UN

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 520 76855

São Paulo, 04/07/07

Sônia Maria Altheman
Agente Administrativo I
Seccional Oeste - Reg. 3009

1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
19 AGO 2025
Sorocaba
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Amélia Correa Barbosa
Escrevente
122374
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816126

Prefeitura Municipal de Sorocaba

SANITÁRIO	4,00	UN
ASSISTENDE DE DIRETOR	1,00	UN
ARQUIVOS	1,00	UN
DIRETORIA	1,00	UN
SECRETÁRIA	1,00	UN
PASSEIO	1,00	UN
ACESSO A ESCOLA	1,00	UN
SALA DE PROFESSORES	1,00	UN
SANITÁRIO SALA DOS PROFESSORES	2,00	UN
ALMOXARIFADO	1,00	UN
QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	UN
ESTACIONAMENTO	1,00	UN
HORTA ESCOLAR	1,00	UN
PÁTIO FUNDAMENTAL	1,00	UN
JARDIM GRAMADO	1,00	UN
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	1,00	UN
CIRCULAÇÃO	1,00	UN
SALA DE MULTIMEIOS	1,00	UN
BIBLIOTECA	1,00	UN
SALA DE DANÇA	1,00	UN
SABE - TUDO MEZANINO	1,00	UN
SABE - TUDO BARRILETE/DEPÓSITO	1,00	UN
SABE - TUDO MIRANTE	1,00	UN
SABE - TUDO ESCADA	1,00	UN

Declaramos ainda que a obra foi executada a contento empregando material e mão de obra de primeira qualidade, não havendo até a presente data, questão alguma que possa desabonar.

Eng. Fábio Moreira Pilão
Diretor da Área de Edificações

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 570 7685

São Paulo, 24 / 07 / 07

Sônia Maria Altheman
Agente Administrativo I
Seccional Oeste - Reg. 3009

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO N°: **SZO-76856** *Folha(s) n°:* **1 de 1**

Referente à(s) ART(s) 92221220070504733

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**LUIZ MARICATO FILHO**
Título(s)	Engenheiro Eletricista
CREASP Nº	0601647658
Atribuições	Artigos 08 e 09, da Resolução 218/73, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Co-Responsável Técnico por Projeto e Execução de Instalação na Área da Engenharia Elétrica - Instalações elétricas, de rede de lógica estruturada e instalação de pára-raios (SPDA) para construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Bonsucesso.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima.
Local da obra/serviço	Rua Maria Moreno Trugillano s/n.º
Cidade	Sorocaba *Estado* SP
Valor	Contrato: R$ 5.253.267,85 (Dezembro/05) Aditivo: R$ 1.207.963,37 (Fevereiro/07)
Período	03/02/06 a 11/06/07
Contratante	Prefeitura Municipal de Sorocaba
Contratada	J H D - Construções e Comércio Ltda.
CREASP Nº	1122078

O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais

CARTÓRIO REGIUM - TABELIÃO DE NOTAS - SOROCABA - SP
Emygdio C. Pasqualotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Ednéia Correa
VALOR R$ 6,40 AUTENTICAÇÃO 1223/A AUT140AD0816128
SELOS PAGOS POR VERBA
VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, terça-feira, 24 de julho de 2007

Conferido: Sonia Maria Altheman - GRE5 - Oeste

Roberto Vieira dos Reis - GRE5 - Oeste

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

LUIZ MARICATO FILHO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

CDA-AUI-505

Prefeitura Municipal de Sorocaba

DIVISÃO DE PROJETOS E CUSTOS
Sorocaba, 02 de julho de 2007

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, com endereço à Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, s/ nº, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, inscrita no CGC/MF sob o nº 46.634.044/0001-74, declara para os fins, que a Empresa JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Av Dr. Luiz Mendes de Almeida, 2622, Jardim São Paulo, inscrita no CGC/MF sob o nº 69.182.996/0001-08, Inscrição Estadual nº 669.163.882.112, com registro no CREA sob nº 1122078, executou sob sua inteira responsabilidade as obras e serviços de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM BONSUCESSO, neste Município de Sorocaba/SP., Objeto do contrato Processo CPL nº 411/2005 obras estas, realizadas perfeitamente de acordo com os projetos, especificações técnicas e memoriais, incluindo serviços de engenharia e supervisão técnica necessário ao desenvolvimento da obra, tendo como Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Miguel da Silva Matheus, CREASP nº 0601776146, Engenheiro Civil Leandro de Castro Pereira, CREASP nº 5060960590, Engenheiro Elétrico Luiz Maricato Filho, CREASP nº 0601647658, Engenheiro Agrônomo Hideo Tasaka, CREASP nº 0600149588 e Engenheiro Mecânico Carlos Norimichi Honda, CREASP nº 0600676549.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM BONSUCESSO.

Inicio: 03/02/06

Término: 11/06/07

Prazo de Execução Real: 493 dias.

Valor do Contrato: R$ 6.461.231,22 (Seis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos).

Área Construída: 5.435,52 m²

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVICOS	QUANT.	UN
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA / PROJETOS		
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	1,00	UN
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	1,00	UN
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6 MM, INCL. MONTAGEM	941,14	M2
ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJ. E DEPÓSITO-CONF. NR-18	80,00	M2
SONDAGEM A PERCUSSÃO	48,25	M
PROJETOS COMPLEMENTARES (BOMBEIRO / ESTRUTURAL / HIDRAULICO E SANITÁRIO / ELÉTRICO / SPDA)	4.213,98	M2
LOCAÇÃO DA OBRA	4.213,98	M2
MOVIMENTO DE TERRA		
LIMPEZA CAMADA VEGETAL (INCL.TRANSP. CARGA P/BOTA FORA) ATÉ40 CM	8.735,00	M2
CORTE COM REAPROVEIT.NO LOCAL (INCLUSO TRANS. HORIZONTAL)	9.209,11	M3
IMPORTE DE MATERIAL PRIMEIRA CATEGORIA	1.584,91	M3
COMPACTAÇÃO ATERRO, CAMADA C/15 CM ACOMP. TECNOLÓGICO.	4.160,06	M3
ESPALHAMENTO DE MATERIAL	4.160,06	M3
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	7.351,32	M3
TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE , ATÉ 10 KM.	7.351,32	M3
INFRA-ESTRUTURA		
BROCA DE CONCRETO ARMADO D=25 CM	290,90	M
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATE 2M	4.079,24	M3
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 KG	3.009,06	M2
REATERRO APILOADO DE VALAS	3.421,19	M3
REATERRO COMPACTADO C/ COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA	245,72	M3
CASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE	158,02	M3
ALVENARIA EMBASAM.C/TIJOLOS COMUNS C/ARG. MISTA C/CAL HIDR.	76,25	M3
TABUAS DE PINHO P/FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5 VEZES	3.149,60	M2

CREA-SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 5076826

São Paulo, 24/07/07

Sônia Maria Athaniam
1 Agente Administrativo I
Seccional Oeste - Reg. 3009

CARTÓRIO 2º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Reconheço por Semelhança a(s) assinatura(s) de: Tabelião
Sorocaba 19 AGO 2025
AUTENTICAÇÃO
O PRESENTE É CÓPIA AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado do que dou fé.
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
122374
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816129

Prefeitura Municipal de Sorocaba

ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8") PARA FUNDAÇÃO	9.936,68	KG
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12,5 A 25 MM (1/2 A 1") PARA FUNDAÇÃO	29.026,77	KG
ARMADURA CA-60 B , DIÂM.3,4 A 6,0 MM PARA FUNDAÇÃO	62,00	KG
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 20 MPA PARA FUNDAÇÃO	245,85	M3
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 25 MPA PARA FUNDAÇÃO	199,84	M3
LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	445,69	M3
SUPERESTRUTURA		
FORMA C/ CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA UTILIZAÇÃO 5 X	2.193,12	M2
FORMA C/ CHAPA COMPENSADA RESINADA UTILIZAÇÃO 3 X , 12 MM	3.450,97	M2
FORMA CURVA C/ TÁBUA DE PINHO E CHAPA COMPENSADA RESINADA E= 6 MM UTILIZAÇÃO 2 X	484,00	M2
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA E= 12 MM UTILIZAÇÃO 2 X PARA LAJE MACIÇA	248,25	M2
FORMA CILÍNDRICA DE TUBO DE PAPELÃO DIAM. 35 CM	117,50	M
ARMADURA CA-50 A MÉDIA D=6.3 A 10.0 MM PARA SUPERESTRUTURA	31.764,87	KG
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12,5 A 25 MM (1/2 A 1") PARA SUPERESTRUTURA	39.807,09	KG
ARMADURA CA-60 B , DIÂM. 5 MM (3/16") PARA SUPERESTRUTURA	334,00	KG
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 20 MPA PARA SUPERESTRUTURA	54,85	M3
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 25 MPA PARA SUPERESTRUTURA	550,43	M3
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 25 MPA PARA ESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO	7,68	M3
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	599,47	M3
IÇAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO	7,68	M3
VERGA DE CONCRETO ARMADO	72,19	M3
CIMBRAMENTO MADEIRA	4.260,03	M2
LAJE PRÉ-FAB.C.P/PISO COB, E=12 CM (CAPA 4CM ENCH.8CM) SC 300KGF	2.624,80	M2
LAJE PRÉ FAB.TRELIÇA PISO, E=25 CM (CAP 5CM,ENCH 20 CM) SC 500KGF	1.655,23	M2
JUNTAS DILATAÇÃO FUNGEBAND ELAST. PERF. 0-12, MANGUEIRA PLASTICA FLEXÍVEL, INTERNO EPS	85,20	M
JUNTAS DILATAÇÃO PERFIL ALUMINIO 1X1X1/8"	85,20	M
MURO DE ARRIMO DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, E VIGAMENTO E PILARES DE CONCRETO ARMADO COM SAPATAS DE FLEXÃO DE CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILZADO E COM DRENO DE BRITA ALTURA 3,60 METROS	400,40	M2
TUBO DRENO PLÁSTICO CORRUGADO PERFURADO 100MM P/ DRENO DE MURO DE ARRIMO	95,60	M
MANTA GEOTEXTIL PARA DRENO DE MURO DE ARRIMO	38,26	M2
PAREDES E PAINEIS		
ALV.VEDAÇÃO C/TIJ.CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, E=19CM,ARG.MISTA TR 1:2:8	352,05	M2
ALV.VED.C/ BLOCO CONCRETO 14X19X39CM,ESP.14CM C/ARG CTO AREIA 1:0,5:8	512,14	M2
ALV.VED.C/ BLOCO CONCRETO 19X19X39CM,ESP.19CM C/ARG CTO AREIA 1:0,5:8 TP2	5.910,43	M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM PLACA DE VIDRO 6 X 20 X 20 CM ESPESSURA 6 CM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3	8,16	M2
DIVISÓRIA DE GRANILITE (CINZA CLARO) C/ARG. DE CIMENTO E AREIA	217,12	M2
PRATELEIRAS DE GRANILITE (CINZA) , INCL. FERRAGENS, L=40 CM, E= 3CM	31,68	M
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INT.CEDRO ROSA ,BAT.MAD.COMPL. FL. DE 0,80 X 2,10 M ,CONF.MEM.	72,00	UN
PORTA INT.CEDRO ROSA ,BAT.MAD.COMPL. FL. DE 0,90 X 2,10 M ,CONF.MEM.	4,00	UN
PORTA INT. DE CEDRO ROSA COMPL. DUAS FOLHAS, 1,20 X 2,10 M, CONF. MEM.	10,00	UN
PORTA COMUM DE MADEIRA (FORMICA), E =35 MM P/ (BOX), 0,60 M DE LARG.	15,00	UN
PORTA COMUM DE MADEIRA (FORMICA), E =35 MM P/ (BOX), 0,90 M DE LARG.	15,00	UN
ESQUADRIAS METALICAS		
PORTAS		
PORTA DE AÇO EM CHAPA	67,72	M2
PORTA DE AÇO EM CHAPA C/ BARRA ANTI PÂNICO	30,50	M2
GRADIL FECHAM.DIVISA (TP TELA ARTIST), INCL.MURETA FUND E PINTURA, H=2,00M	226,29	M
GRADIL/ GUARDA CORPO TUBULAR, H= 1,10 M , CONFORME MEMORIAL E PROJETO	126,68	M
GUARDA CORPO TUBULAR C/ GRADIL - 2" H=1,30M, INCLUSIVE PINTURA	6,60	M
GRADIL ORSOMETAL COM PINTURA (ORSOGRAD / METAGRAD)	197,79	M2
PORTÕES P/ DIVISAS DE FECHAMENTO (TIPO ORSOGRAD/ORSOMETAL/METALGRADE)	45,84	M2
CORRIMÃO DE FERRO TUBULAR D = 42 MM C/ TRATAMENTO ANTI FERRUGEM	182,58	M
BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES EM TUBO DE FO.GO. C/ PINT.ESMALTE	12,00	CJ
TELA MOSQUITEIRO, REQUADRO EM ALUMINIO PARA JANELAS	28,44	M2
JANELA TIPO CAIXILHO DE FERRO,BASCULANTE, MAXIMO-AR, CONF. MEMORIAL	622,82	M2
PORTA DE FERRO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	3,00	CJ
ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	21,00	M
ESCADA METÁLICA CURVA ENGASTADA NA PAREDE COM 20 DEGRAUS E 1 PATAMAR PARA PAV. TÉRREO E MEZANINO, INCLUSIVE PINTURA	2,00	UN
VENEZIANA INDUSTRIAL - ALETAS EM POLICARBONATO / MONTANTES E ESTRUTURA DE APOIO DE ALUMÍNIO	80,08	M2
VIDROS		
VIDRO COMUM EM CAIXILHO COM MASSA	535,78	M2
VIDRO FANTASIA EM CAIXILHO COM MASSA	72,32	M2
VIDRO TEMPERADO (ESPESSURA: 6,00 MM / COR: INCOLOR / TEXTURA: LISA)	10,00	M2
VIDRO TEMPERADO (ESPESSURA: 10,00 MM / COR: INCOLOR / TEXTURA: LISA)	12,00	M2
VIDRO TEMPERADO (ESPESSURA: 8,00 MM / COR: INCOLOR / TEXTURA: LISA)	12,00	M2
PORTA VIDRO TEMPERADO 10MM, DUAS FOLHAS COM BANDEIRA PARA VÃO 2,20X2,90M	12,76	M2
PORTA VIDRO TEMPERADO 8MM, UMA FOLHA COM BANDEIRA PARA VÃO 0,90X2,90M	2,61	M2
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO "U"	136,65	M2
PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM CURVO FIXO COM CABO DE AÇO AO TETO	4,00	UN
COBERTURA		

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 3076856

Sonia Maria Altgeman
Agente Administrativo I
Seccional Oeste - Reg. 3009

1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Marcelo C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
19 AGO 2025
Sorocaba
RECONHEÇO A(S) FIRMA(S) de: SONIA MARIA ALTGEMAN
Sorocaba, 19/08/2025 Em testemunho
Cód. 122374 AUTENTICAÇÃO AU1140AD08161130
Selo(s) e Taxa(s) conforme a Lei
Para conferir o Selo acesse o site
Colégio Notarial do Brasil
122374
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD08161130
SELO DE AUTENTICIDADE

Prefeitura Municipal de Sorocaba

ESTRUT. METÁLICA EM ARCO P/ COBERTURA QUADRA, INCL PINT. CONF. PROJ. VÃO 25,40 M	952,57	M2
ESTRUT. METÁLICA P/COBERT DO PRÉDIO EM DUAS ÁGUAS, INCL. PINT. VÃO 21,10 METROS	3.685,44	M2
COBERTURA C/ TELHA METÁLICA (E=0,40) TRAPEZOIDAL , PRÉ PINTADA 1 FACE	3.685,44	M2
COB.TELHA TERMOACÚSTICA,TRAPEZOIDAL, E=30MM,ALT.70MM, LU1000MM LN1056MM,PRÉ PINT.2F	952,57	M2
FECHAMENTO LATERAL DE COBERTURA MIRANTE EM CHAPA LISA GALVANIZADA OU METÁLICA, INCLUSIVE PINTURA	20,25	M
POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM / ESTRUTURADO COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, CORES	204,30	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERM.ALV.EMBASAMENTO REVEST.C/ARG.CIM.AREIA	1.377,39	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZ. DE ALICERCES C/MAT.FIBROASFALTICOS	1.354,16	M
REGUL.SUPERF.HOR.VERT.P/IMPERM, C/ARG CTO E AREIA 1:3,E=2CM EM COBERTURA	329,13	M2
IMPERM. COBERTURAS PLANAS C/ MANTA ASFÁLTICA INC. PROT. MECANICA EM COBERTURA	329,13	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO		
IMPERM.RESERV.ELEVADO COMPOSTA REV. ARG.RIG.E MANTA ASFÁLTICA	258,54	M2
PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO ELEVADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ 1 CAMADA ARG CIMENTO, AREIA E ADESIVO	258,54	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE SUJEITA UMIDADE TERRA APLICAÇÃO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/EMULSÃO ADESIVA (MURO DE ARRIMO)	400,40	M2
FORRO		
FORRO GESSO ACART.FIXO ACAB.MONOL.C/PF AÇO GALV.E=12,50MM-COLOC.	636,17	M2
REVESTIMENTOS DE FORROS		
CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	3.917,78	M2
EMBOCO C/ARG. DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	3.917,78	M2
REBOCO C/ARGAMASSA PRE FABRICADA E=5MM	3.917,78	M2
FORRO DE PVC BRANCO INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO	30,22	M2
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	14.614,13	M2
EMBOCO C/ARG. DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	14.614,13	M2
REBOCO C/ARGAMASSA PRE FABRICADA E=5MM	12.930,04	M2
AZULEJO JUNTA A PRUMO C/ CIMENTO COLANTE, INCL REJUNTE, CONF. MEMO.	1.420,09	M2
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE SUPERFÍCIE REVESTIDA COM AZULEJO	229,80	M
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 INCLUSO REJUNTAMENTO E ANDAIMES (PASTILHA)	226,70	M2
REVESTIMENTO CERÂMICO 5 X 5 INCLUSO REJUNTAMENTO (PASTILHA)	36,50	M2
PISOS INTERNOS		
LASTRO IMPERMEABILIZADO E=7 CM	3.368,12	M2
REGUL.SARRAF.P/REV.PISO C/ARG CTO E AREIA PEN.1:3, E=3CM	5.150,32	M2
PISO CER.TP PORTOBELLO,CINZA 40X40CM,C/CTOCOLA,INCL.REJ.CONF.MEM.DESC.	5.150,32	M2
PISO DE CONCRETO ESTAMPADO	382,03	M2
PEITORIL DE GRANITO,30 CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	483,97	M
SOLEIRA DE GRANITO, 15 A 25 CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	132,60	M
RODAPÉ CERÂMICO 7,0 CM	2.774,04	M
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
TUBO PVC SOLD. MARRON D=25 MM (3/4") PARA ÁGUA FRIA	697,09	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=32 MM (1") PARA ÁGUA FRIA	427,02	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=40 MM (1 1/4") PARA ÁGUA FRIA	52,50	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=50 MM (1 1/2") PARA ÁGUA FRIA	325,25	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=60 MM (2") PARA ÁGUA FRIA	239,94	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=75 MM (2 1/2") PARA ÁGUA FRIA	327,08	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=85 MM (3") PARA ÁGUA FRIA	355,50	M
CONEXÕES PVC (BUCHAS, JOELHOS, TES, ADAPTADORES, COTOVELOS, ETC) PARA ÁGUA FRIA	1,00	CJ
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"	2,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/4"	4,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40 MM (1 1/2")	3,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65 MM (2")	4,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65 MM (2 1/2")	2,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=80 MM (3")	7,00	UN
REGISTRO DE GAVETA CROMADO D=20MM (3/4")	30,00	UN
REGISTRO DE GAVETA CROMADO D=25MM (1")	1,00	UN
REGISTRO DE GAVETA CROMADO D=40MM (11/2")	17,00	UN
REGISTRO DE PRESSÃO D=20MM (3/4")	12,00	UN
VÁLVULA DE DESCARGA (1 1/2)	48,00	UN
RESERVATÓRIO ELEVADO		
ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO D= 3,00M PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	21,00	M
LAJE PRÉ-MOLDADA D=3,00 M E=15CM PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	2,00	UN
LAJE PRÉ-MOLDADA D=3,00 M E=8CM PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	2,00	UN
FORNECIMENTO, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, MONTAGEM DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DIÂMETRO DE 3,00 METROS INTERNO, PARA RESERVA DE 100.000 LITROS (100 M3) DE ÁGUA, COM PORTAS DE FERRO, ESCADA MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO, BARRILETES, SINALIZADOR LUMINOSO, PARA-RAIO FRANKLIN E GUARDA CORPO	1,00	CJ
REDE DE INCÊNDIO		
TUBO AÇO GALV. C/ OU S/ COSTURA Ø=65MM (Ø2 1/2") PARA REDE DE INCÊNDIO	334,40	M
TUBO AÇO GALV. C/ OU S/ COSTURA Ø=80MM (Ø3") PARA REDE DE INCÊNDIO	137,00	M
REDE DE INCÊNDIO - CONEXÕES (COT,TES,LUVAS,UNIÃO,NIPLE,ADAPTADORES,ETC.)	1,00	CJ
REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø63MM (Ø 2 1/2") PARA REDE DE INCÊNDIO	4,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø80MM (Ø3") PARA REDE DE INCÊNDIO	4,00	UN
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR - 01) PARA REDE DE INCÊNDIO	1,00	CJ

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 920 76856

São Paulo, 24/07/07

Sônia Maria Alheman
Agente Administrativo I
Seccional Oeste - Reg. 3009

CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

ITANO NOLLI 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP Rua Dr. Paschoal Iotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
19 AGO 2025
Sorocaba
SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE
O presente cópia conforme o original apresentado
Selo Digital de Autenticidade
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
1223-A
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816131

Prefeitura Municipal de Sorocaba

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. Ø 63MM (Ø 2 1/2") PARA REDE DE INCÊNDIO	4,00	UN
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3" PARA REDE DE INCÊNDIO	6,00	PÇ
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 L, INCL. SETAS E SUPORTES	13,00	UN
EXTINTOR DE P.Q.S., CAP. 4 KG, INCL. SETAS E SUPORTES	16,00	UN
EXTINTOR DE CO2, CAP. 6 KG , INCL. SETAS E SUPORTES	2,00	UN
ABRIGO MET.P/ HIDRANTE COMPL, ABR.MANG30X21/2",ESGUI.21/2X5/8,AD.RGA,CH	8,00	UN
SETAS DE PVC P/ HIDRANTE E BOTOEIRAS.	8,00	UN
CENTRAL DIGITAL DE ALARME PARA 10 PONTOS, MODELO ASA 24/20 COM RETARDO	1,00	UN
SIRENE INTERMITENTE 24 V X 108 DB	8,00	UN
SIRENE 110 / 220 V 300DB	2,00	CJ
BOTOEIRA DE ALARME MONITORADA	8,00	UN
BATERIA 12 V, 55 A, SELADA, 1A. LINHA	1,00	UN
SUPORTE DUPLO PARA BATERIA C/ 4 BUCHAS S8 E PARAFUSO	1,00	UN
PAINEL DE COMANDO BOMBA 5,0 CV	2,00	UN
CONJ.BOMBA ,Q=516,67 L/MIN.,AMT=30 MCA, POTÊNCIA 5 CV	3,00	UN
LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA 2X8W, ACLAR/BALIZ, C/ PONTO DE TESTE	76,00	UN
ADESIVOS ESCRITO "INCÊNDIO" , "SAÍDA" E SINAL.EXTINTORES DE COLUNA.	16,00	CJ
REDE DE ESGOTO		
TUBO DE PVC D= 40 MM PARA REDE DE ESGOTO	95,18	ML
TUBO DE PVC D=50 MM PARA REDE DE ESGOTO	369,97	ML
TUBO DE PVC D=75 MM PARA REDE DE ESGOTO	284,49	ML
TUBO DE PVC D=100 MM PARA REDE DE ESGOTO	663,78	ML
REDE DE ESGOTO - CONEXÕES(COTOVELO,TE,LUVAS, CXS SIFONADAS, ETC.)	1,00	CJ
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA ESGOTO - VOLUME 15 M3 COMPLETA INCLUSIVE 2 BOMBAS DE INOX AUTOESCORVANTE VAZÃO 39M³/ H POT. 5 CV AMT 15 M , CAPTAÇÃO, INCLUSIVE POÇO EM ANEIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E PARTE CIVIL	1,00	CJ
REDE DE AGUAS PLUVIAIS		
TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO SANITARIO 75MM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	34,30	UN
TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO SANITARIO 100MM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.044,16	UN
TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO SANITARIO 150MM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	260,30	UN
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CONEXÕES(COTOVELO,TE,LUVAS, CXS SIFONADAS, ETC.)	1,00	CJ
TUBO DE CONCRETO Ø 40 CM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	160,00	M
MEIA CANA D=30CM (CONCRETO) PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	175,51	M
CA-21 CANALETA DE ÁGUA PLUVIAIS DE CONCRETO	67,94	M
TC-06 TAMPA DE GRELHA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	67,94	M
CAIXA INSPEÇÃO (60X60X60CM) ALV.1 TIJ.C/TAMPA CONCRETO DEVIDAMENTE REVESTIDADA E IMPERMEABILIZADA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	44,00	UN
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 100 CM	422,66	M
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50 CM	3,10	M
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33 CM	594,82	M
PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 DES. 18 CM INCLUSO FIXAÇÃO	491,93	M
PINGADEIRA CHAPA GALVANIZADA CURVA D=40CM COM PINTURA GALVITE E ESMALTE BRANCO	8,65	M
LAVATÓRIO C/COL. SUSPENSA E ACESSÓRIOS PARA DEFICIENTE	9,00	UN
BACIA SANITÁRIA C/ ACESSÓRIOS	43,00	UN
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	15,00	UN
PORTA PAPEL DE LOUÇA	43,00	UN
TANQUE DE LOUÇA C/ COLUNA	4,00	UN
BANCADA DE GRANITO , E= 2 CM, FRONTÃO 10 CM,INCL. FIXAÇÃO	67,50	M
CUBA DE INOX 60X40X25 CM	11,00	UN
CUBA INOX 60X60X80	2,00	UN
ESPELHO DE CRISTAL , 40 X 60 CM, C/ REQUADRO DE ALUMÍNIO / SANITÁRIOS	9,00	UN
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO CR, 220 V - 5400 W	12,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO BICA ALTA MÓVEL PARA COZINHA	5,00	UN
TORNEIRA DE LAVAGEM CROMADA JARDIM	26,00	UN
TORNEIRA COM CANOPLA PARA LAVATÓRIO DE BANCADA	43,00	PÇ
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA TANQUE	4,00	UN
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO	15,00	UN
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR	34,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
POSTO SIMPL.PADRÃO CPFL COM TRANSFORMADOR 150KWA C.INC.PROJ. JG LUVAS,ISOL, VARA MANOBRA, POSTE, COMPLETO	1,00	CJ
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,40X0,40X0,40	8,00	CJ
CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEBRAS 20X20X12CM	5,00	PÇ
QUADRO EM CHAPA COM FORTA E FECHADURA (TELEBRÁS) 20X20X12 CM	3,00	CJ
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 " INCL. CONEXÕES	18,30	M
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO Ø 20 MM (1/2")	200,00	M
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO Ø 25 MM (3/4")	5.163,75	M
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO Ø 32 MM (1")	2.602,95	M
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 40 MM 1 1/4" - INCL CONEXÕES	545,80	M
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 60 MM 2" - INCL CONEXÕES	1.481,78	M
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 85 MM 3" - INCL CONEXÕES	183,00	M
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 110 MM 4" - INCL CONEXÕES	65,00	M
CANALETA E RODAPÉ TIPO DLP 60 X 34 MM INCLUSIVE CONEXÕES	45,60	M
PERFILADO EM CHAPA DE AÇO 38 X 38 MM	356,20	M
QUADRO GERAL DISTRIBUIÇÃO LUZ EM CH AÇO, CONF.PROJETO.	1,00	UN

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 5076856
São Paulo, 24/07/07
Sônia Maria Altheman
Agente Administrativo I
Seccional Oeste - Reg. 3009

ANTONIO CARLOS 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP Emygdio C Paschoalotti - Tabelião AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
DOU FÉ QUE O PRESENTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, DO QUE DOU FÉ. VALIDO SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO AU1140AD0816132

Prefeitura Municipal de Sorocaba

QUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 28 A 42 DISJUNTORES	7,00	CJ
QUADRO DISTRIB.LUZ CH.AÇO EMB, ATÉ 26 DIV.MOD.420X360X100MM	6,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	5,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	55,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	12,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	56,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	4,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 32 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	20,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 32 A COM ACION. PORTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO	2,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 63 A COM ACION. PORTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO	14,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 225 A COM ACION. PORTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO	6,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 400 A COM ACION. PORTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
VERBA S.GERAIS,P/SUP,CXS EST.PVC,BUCHAS,BRAÇ.PARAF.P.A.ARAME G.ISOL,LUV.	1,00	CJ
FIO TRANÇADO PARA TELEFONE	208,20	M
FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO 750V # 1.5MM²	4.150,00	M
FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO 750V # 2.5MM²	28.998,20	M
FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO 750V # 4.0MM²	2.132,80	M
FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO 750V # 6.0MM²	6.121,00	M
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLASTICO 1KV - PIRELLI		
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 4.0MM²	780,00	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 6.0MM²	3.116,60	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 10.0MM²	2.508,50	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 16.0MM²	298,60	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 25.0MM²	72,30	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 25.0MM²	269,10	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 35.0MM²	89,70	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 50.0MM²	241,90	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 95.0MM²	380,40	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 120.0MM²	16,60	M
CABO DE COBRE C/ ISOLAMENTO 1KV# 240.0MM²	66,40	M
REDE LÓGICA ESTRUTURADA, INCLUSIVE NO BREAK ESTABILIZADOR,CABOS LÓGICOS, TERMINAIS ,BAND.COND:RACKS CLIPAGEM,TESTES DOS PONTOS TOS,CXS 2X4", FUROS FIXAÇÕES, ETC. DA SALA DE INFORMÁTICA	1,00	CJ
REDE LÓGICA ESTRUTURADA SABE TUDO CONFORME PROJETO	1,00	CJ
MASTRO PARA ANTENA EM TUBO FERRO DE 4" À 2" H=10,50M, INCLUSIVE PINTURA	1,00	UN
INTERRUPTOR , UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V	37,00	UN
TOMADA 2P+T + TOMADA 2P+T COM PLACA 4X4"	34,00	UN
TOMADA RJ + TOMADA TELEFONE COM PLACA 4X4"	34,00	UN
TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 20 A - 250 V	205,00	UN
TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4	16,00	UN
PORTEIRO ELETRÔNICO C/ FECHADURA ELETROMAGNÉTICA E INTERCOMUNICADOR	2,00	CJ
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS DE 20 W, TIPO CALHA DE SOBREPOR	5,00	UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS DE 40 W, TIPO CALHA DE SOBREPOR	399,00	UN
PROJETOR EXT.C/ANG.ELEV.REG.ALOJ REATOR (POT: ATÉ 400W/E-40/Nº LAMP1)	71,00	UN
SPOT FOCUS (DAVAL) 1 LAMPADA ELETRONICA 11 OU 15W	18,00	UN
SPOT FOCUS (DAVAL) 2 LAMPADA ELETRONICA 11 OU 15W		UN
SPOT EMBUTIR BRANCO C/ VIDRO (BRONZEART) 1 LAMPADA 15W	37,00	UN
LUMINÁRIA MINI TUBULAR 1 LAMPADA 11 OU 15W	6,00	UN
REFLETOR BLINDADO P/ LAMP. HALÓGENA 100W	4,00	UN
REFLETOR BLINDADO P/ LAMP. HALÓGENA 300W	4,00	UN
ARANDELA P/ 1 LÂMPADA INCANDESCENTE 100W - REFORÇADA	4,00	UN
LUMIN.REFLET.P/ IL.PÚBL.P/ LÂMP VP MERC.SÓDIO MET., 2PÉT, POSTE AÇO GALV.C/ 10M ALTURA LIVRE	8,00	UN
LUMIN.REFLET.P/ IL.PÚBL.P/ LÂMP VP MERC.SÓDIO MET., 1PÉT, POSTE AÇO GALV.C/ 10M ALTURA LIVRE	10,00	UN
PROJETOR EXT.P/LÂMP VP MERCÚRIO IODETO MET./SÓDIO,C/ ÂNG REG, C/ALOJAM P/ REATOR	16,00	UN
LUMINÁRIA DECORATIVA P/ JARDIM COM LAMPADA MISTA 250W	32,00	UN
PÁRA-RAIOS - SPDA		
PARA RAIO TIPO FRANKLIN COM HASTE 3M	1,00	UN
CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS , SEÇÃO 35 MM² A 50 MM²	1.137,52	M
CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS , SEÇÃO 70 MM² A 95 MM²	216,00	M
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3MTS C/ CONECTOR PARA PÁRA-RAIOS	82,00	UN
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO C/ TUBO PVC RÍGIDO Ø 50 MM (2") X3,00 M CADA	28,00	UN
FABRI CHATA DE COBRE DESCIDA PARA RAIO 3/4" X 3/16"	209,50	M
ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	1,00	CJ
OBRA		
TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE DE PILARES DA QUADRA COM ESTUCAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA	115,20	M2
EMASSAMENTO EM FORROS MASSA PVA	3.770,18	M2
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM FORROS , 2 DEMÃOS	3.770,18	M2
PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO EM PAREDES ,2 DEMÃOS INCL. EMASS. PVA	3.236,15	M2
PINTURA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS,1 DEMÃO	6.628,02	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES 2 DEMÃOS C/ MASSA A OLEO	6.472,30	M2
PINTURA A OLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS	3.236,15	M2
GRAFIATTO ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA COM UMA DEMÃO	379,89	M2
EMASSAMENTO ESQ.MAD. C/MASSA CORRIDA C/ 2DEMÃOS, P/ PINT ÓLEO/ESMALTE	670,61	M2
PINTURA C/TINTA ESMALTE EM ESQ MAD COM 2DEMÃOS, S/ MASSA CORRIDA	670,61	M2
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	2.677,83	M2

1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
AUTENTICAÇÃO
16 AGO 2025
Sorocaba,
122374
AUTENTICAÇÃO
AU11140AD0816133
SELO DE AUTENTICIDADE
Sônia Maria Altherman
Agente Administrativo I
Seccional Oeste - Reg. 3009
CREA-SP
DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 520 76856
14/08/07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE PARA PISOS	282,79	M2
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
MURO C/ BLOCO DE CONCRETO ALT. 1,80M, ESP=14CM,BALDRAME 20X20 CM BROCA D=20CM PILARES C/ 2M CHAP,EMB REB.NAS 2 FACES E PING. DE CONCR.	176,38	M
PAVIMENTAÇÃO		
PISO DE CONCRETO VASSOURADO , ESPESSURA 7CM (CALÇADA)	1.536,76	M2
PAVIM.CONC.ARMADO P/ PÁTIO IND,FCK=25MPA,E= 12CM,S/BRITA E=10 CM, CAP P/ C.4 T/M² E EMP.C/1 T	1.724,04	M2
GUIA PRÉ-FABR.CONCR RETA/CURVA, ASSENT.C/ CONC,FCK=15MPA,TIPO "C"	45,60	M
PISO INTERT. C.COLOR.TP BLOCK.S/ CX AREIA REJ C/ PÓ PEDRA COMP C/ PLACA VIB.	440,00	M2
PAISAGISMO		
ARBUSTOS E FLORES	83,00	UN
GRAMA (ESMERALDA)EM PLACAS E=6CM FORNECIMENTO E PLANTIO	1.121,60	M2
QUADRA DE ESPORTES (EQUIPAMENTOS, PISO, FECH.EM TELA)		
QUADRA ESPORTE EM CONCRETO ARMADO COM MALHA DUPLA DE TELA DE AÇO SOLDADA CA-60, FCK 25MPA E=10CM SOBRE LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE E= 5CM, INCLUSIVE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS POLIESPORTIVAS LARGURA ACABAMENTO POLIDO VÍTREO	807,21	M2
TINTA EPOXI PARA PINTURA DE PISO DE QUADRA	807,21	M2
POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL - PADRÃO FDE	1,00	PR
TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - PADRÃO FDE	2,00	UN
TABELA DE BASQUETE EM CONCRETO ARMADO - PADRÃO FDE	2,00	UN
ALAMBRADO P/ QUADRA POLIESPORTIVA TP TRAP., C/ 4M ALT.NAS LAT.MENORES E 1M DE ALT.NAS LAT.MAIORES, ESTRUT.TUB.GALV 2" (COLUNA) E 1 1/2" (MÃO FRANCESA),TELA GALV.E REVEST. PVC VERDE, MALHA 3", FIO 12AWG.	1,00	UN
ENVELOP.DUTOS P/ INTERL.CXS PASSAGEM AOS POSTES,INCL:ESC,APIL, LAST.BRITA,CONC.FCK 18MPA	1.063,80	M
CXS PASSAGEM PRÉ-FAB CONC.(30X30X40CM),INC ESC, APIL,REAT DRENO BRITA	12,00	UN
ILUMINAÇÃO C/4 POSTES 9,00M, 12 PROJETORES 400 W C/ LAMP VP MET.	1,00	CJ
QE-11 DEGRAU ARQUIBANCADA	190,68	M
DETALHES FUNCIONAIS		
DEGRAU DE CONCRETO LISO	59,00	M
LOUSA GREENBOARD QUADRICULADA/PORTA GIZ EM MADEIRA L=5,04 M	26,00	UN
FP - 01FAIXA DE PROTEÇÃO EM SALA DE AULA - PADRÃO FDE	644,40	M
MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS-PADRÃO FDE	1,00	CJ
AL-01 ABRIGO PARA LIXO-PADRÃO FDE	1,00	UN
AG-04ABRIGO PARA GÁS 2 CILINDROS DE 45 KG-PADRÃO FDE, INCL CILINDRO	1,00	UN
TUBO GALVANIZADO 1 1/4" NBR 5590 INC. CONEXÕES PARA GÁS GLP	36,00	M
COIFA DE INOX(2,0X1,5) DUTO EXAUSTÃO,ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,COMPL.	1,00	UN
COMUNICAÇÃO VISUAL PARA TODOS OS AMBIENTES	1,00	VB
BANCOS EM CONCRETO POLIDO,LARG. 0,45M, COM ENCOSTO	12,00	UN
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE EUCALIPTO TRATADO E TUBOS METALICOS ,PINTADOS :ESCADA HORIZONTAL, ESCORREGADOR, MODULO MULTIPLO , CASINHA ELEVADA, TREPA-TREPA.	1,00	CJ
CONJUNTO DE BOMBA E FILTRO PARA ESPELHO D'ÁGUA (P/ 10 M3)	1,00	CJ
DOMUS , 1,25 X 1,25 M, ACRILICO ,CONFORME PROJETO	26,00	UN
ELEVADOR P/ ATÉ 6 PASS. INCLUSIVE DEFICIÊNTE FÍSICO, PORTA C/ABERTURA 80 CM LAT.ENTRADA FRONTAL CAP ATÉ 450 KG 2 PARADAS VEL 1 M/S INSTALADO COMPL.C/ TODOS ACESSÓRIOS	1,00	UN
MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE ELEVADOR MENSAL	12,00	UN
ESCOVÓDROMO PADRÃO PMS EM CONC.ARMADO REVEST.C/AZUL.BCO 20X20, INCL. FUND, TUB, SIFÃO, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS COMP.3M	9,00	UN
GRAMA SINTÉTICA COM INSTALAÇÃO	119,20	M2
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	5.150,32	M2
AMBIENTE		
CAMARIM	2,00	UN
SALA DE CONVIVÊNCIA	1,00	UN
SANITÁRIO FEMININO	4,00	UN
SANITÁRIO MASCULINO	4,00	UN
HALL	5,00	UN
ÁREA DE ATIVIDADES DIRIGIDAS	1,00	UN
SALA DE AULA	12,00	UN
PÁTIO DE COBERTURA PRÉ-ESCOLAR	1,00	UN
REFEITÓRIO PRÉ-ESCOLAR	1,00	UN
SALA DE ATIVIDADES	1,00	UN
PLAY GROUND	1,00	UN
ÁREA DE SERVIÇO	1,00	UN
LAVANDERIA	1,00	UN
COZINHA	1,00	UN
DESPENSA	1,00	UN
GALERIA	1,00	UN
DML	1,00	UN
REFEITÓRIO FUNDAMENTAL	1,00	UN
CIRCULAÇÃO	5,00	UN
PÁTIO DE CARGA	1,00	UN
JARDIM	1,00	UN
ESCADA	2,00	UN
COPA	1,00	UN
COORDENADOR PEDAGÓGICO	1,00	UN
ATENDIMENTO	2,00	UN

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-SP
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA, PELO CREA - SP SOB Nº 520 16856
São Paulo, 24/07/07
Sônia Maria Altheman
Agente Administrativo I
Seccional Sorocaba - Reg. 3009

VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
SOROCABA - SP
Sorocaba, 19 AGO 2025
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Maria Correa Barros - Escrevente
Selo Digital de Autenticidade
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
ARPEN SP
12374
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816134

Prefeitura Municipal de Sorocaba

SANITÁRIO	4,00	UN
ASSISTENDE DE DIRETOR	1,00	UN
ARQUIVOS	1,00	UN
DIRETORIA	1,00	UN
SECRETÁRIA	1,00	UN
PASSEIO	1,00	UN
ACESSO A ESCOLA	1,00	UN
SALA DE PROFESSORES	1,00	UN
SANITÁRIO SALA DOS PROFESSORES	2,00	UN
ALMOXARIFADO	1,00	UN
QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	UN
ESTACIONAMENTO	1,00	UN
HORTA ESCOLAR	1,00	UN
PÁTIO FUNDAMENTAL	1,00	UN
JARDIM GRAMADO	1,00	UN
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	1,00	UN
CIRCULAÇÃO	1,00	UN
SALA DE MULTIMEIOS	1,00	UN
BIBLIOTECA	1,00	UN
SALA DE DANÇA	1,00	UN
SABE - TUDO MEZANINO	1,00	UN
SABE - TUDO BARRILETE/DEPÓSITO	1,00	UN
SABE - TUDO MIRANTE	1,00	UN
SABE - TUDO ESCADA	1,00	UN

Declaramos ainda que a obra foi executada a contento empregando material e mão de obra de primeira qualidade, não havendo até a presente data, questão alguma que possa desabonar.

Eng. Fábio Moreira Pilão
Diretor da Área de Edificações

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-SP



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 52076856

São Paulo, 24/07/07

Sônia Maria Altheman
Agente Administrativo I
Seccional Oeste - Reg. 3009

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620110000610
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que constam dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MIGUEL SILVA MATHEUS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MIGUEL SILVA MATHEUS.
Registro: 601776146-SP. RNP: 2603515560.
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

Número ART: 92221220090251354. Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO. Registrada em: 23/03/2009.Baixada em: 25/03/2009.
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO.
Participação Técnica: INDIVIDUAL.
Empresa Contratada: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO. CNPJ: 58.987.629/0001-57.
AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEROA. No.: 100.
Complemento: Bairro: VILA SANTA LUZIA.
Cidade: ALUMINIO. UF: SP. CEP: 18125000. PAIS: BRASIL.
Contrato: Celebrado em : 06/09/2007.
Vinculado à ART: 92221220070768608.
Valor do Contrato: R$ 9.077.059,58. Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO CASTRO FIGUEROA. No.: 100.
Complemento: Bairro: VILA SANTA LUZIA.
Cidade: ALUMINIO. UF: SP. CEP: 18125000. PAIS: BRASIL.
Data de início: 27/09/2007. Conclusão Efetiva: 18/12/2008. Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO.
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL,FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. SERV. AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES. 3566,14 Metro quadrado. Execucao de Obra .Obs: Processo 36/2007 - Construcao do Predio Administrativo da Prefeitura Municipal de Aluminio.

Informações Complementares

PROCESSO A 257/1993 V15.
O PROFISSIONAL DECLAROU QUE HOUVE A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PROFISSIONAIS.
**A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SUBSTITUI E ANULA A CAT ANTERIORMENTE REGISTRADA DE Nº ABC-03323, EMITIDA EM 25/03/2009.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620110000610
25/02/2011 09:46:22
50lzkCCB6CT1fg1

Tecgo. José Ribeiro de Abreu Filho
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 358º
11ª GRE

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
19 AGO 2025
Confere a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
Cristina Correa Barros - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VÁLIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE
AUT140AD0R6146

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.° Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, com sede na Av. Engº Antônio de Castro Figueroa, nº 100, Vila Santa Luzia, Alumínio - SP, inscrita no CGC/MF sob o nº 58.987.629/0001-57, atesta para os devidos fins, que a Empresa JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Av Dr. Luiz Mendes de Almeida, 2622, Jardim São Paulo, inscrita no CGC/MF sob o nº 69.182.996/0001-08, Inscrição Estadual nº 669.163.882.112, com registro no CREA sob nº 1122078, executou sob sua inteira responsabilidade as obras e serviços de CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO, neste Município de Alumínio - SP, objeto do Processo nº 36/2006 obras estas, realizadas perfeitamente de acordo com os projetos, especificações técnicas e memoriais, incluindo serviços de engenharia e supervisão técnica necessários ao desenvolvimento da obra, tendo como Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Miguel Silva Matheus, CREASP nº 0601776146, Engenheiro Civil Leandro de Castro Pereira, CREASP nº 5060960590, Engenheiro Elétrico Luiz Maricato Filho, CREASP nº 0601647658, Engenheiro Agrônomo Hideo Tasaka, CREASP nº 0600149588 e Engenheiro Mecânico Carlos Norimichi Honda, CREASP nº 0600676549.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO.
Inicio: 27/09/07
Término: 18/12/08
Prazo de Execução Real: 448 dias.
Valor do Contrato: R$ 9.077.059,58 (Nove milhões setenta e sete mil cinqüenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Área Construída: 3.566,14 m²

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado do que dou fé.
SELOS PAGOS POR VERBA
VALOR RECEBIDO P
223741 AUTENTICAÇÃO AU140AD0816137

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO DE FUNDAÇÃO	M3	35,12
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	159,10
RETIRADA DE FOLHA DE PORTAS	UNID.	9,00
RETIRADA DE BATNTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UNID.	9,00
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	16,20
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA	M2	339,20
RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENO COM REAPROVEITAMENTO	M2	339,20
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	M3	60,29
RETIRADA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	152,81
LIMPEZA DO TERRENO		
DESMATAMENTO E LIMPEZA DA AREA COM ARVORES D=ATE 15 CM, COM ENLEIRAMENTO ATE 6 DAM, UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS	M2	3.200,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA SOB O Nº 36201100006310
SOMENTE SERÁ VÁLIDO SENDO ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 25 / 02 / 11

Tecgo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe de UGI de Sorocaba - Rec - 2500

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia

CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM	UN	250,00
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>30<60CM	UN	155,00
LIGACOES PROVISORIAS E POCOS DE AGUA		
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO PROVISORIA DE SANITARIO, INSTALACAO MINIMA	UN	1,00
LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA, INSTALACAO MINIMA	UN	1,00
TAPUMES E ALOJAMENTOS		
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=6 MM	M2	252,00
ABRIGO PROVISORIO P/ ALOJAMENTO E DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS CONF. NR18	M2	76,23
LOCACAO DA OBRA		
LOCACAO DA OBRA: EXECUCAO DE GABARITO	M2	3.566,14
MOVIMENTO DE TERRA		
DRENAGEM		
TUBO CONCRETO - CLASSE C1 - DN 300 MM, INCL. ESCAV., APILOAM.,LASTRO E REATERRO	M	315,40
ESCAVACOES, CARGAS E TRANSPORTES		
ESCARIFICACAO, ESCAVACAO E REMOCAO DE TERRA ATE 1 KM	M3	23.155,00
RASPAGEM DO TERRENO ATE 40 CM DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS	M2	9.836,95
CARGA DO MATERIAL PROVENIENTE DA RASPAGEM DO TERRENO, UTILIZANDO PA-CARREGADEIRA SOBRE PNEUS POT.100 HP	M2	9.536,95
ESPALHAMENTO DE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 3 DAM	M3	32.270,45
DESMONTE DE ROCHA EM CAMPO ABERTO	M3	704,59
ATERRO E COMPACTACAO		
COMPACTACAO DE ATERRO	M3	726,60
CARGA DE MATERIAL ESCAVADO		
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31.259,25
CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	1.056,89
MURO DE ARRIMO E CONTENCOES		
GEOTEXTIL COMO FILTRO EM SUBSTITUICAO A TRANSICAO GRANULOMETRICA	M2	113,84
TUBO PVC RÍGIDO CORRUGADO PERFURADO 150MM P/ DRENAGEM INCLUS. CONEXÕES	M	174,52
BRITA 4 PARA DRENAGEM DE ARRIMO	M3	13,19
CAIXA DE INSPECAO (40 X 40 X 60 CM) EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO	UN	28,00
MURO DE ARRIMO COM BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM:		
ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL CONCRETO 19X19X39	M2	227,83
FORMA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12 MM PARA CONCRETO ARMADO, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	423,60
ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	4.032,00
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	36,36
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	36,36
SERVICOS GERAIS - INTERNOS		
CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO		
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	367,66
ANDAIMES		
ANDAIME METALICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICIOS	M2	4.240,05
INFRA-ESTRUTURA		

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2620110000610

SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO

SOROCABA, 25/02/11

2

Engo. José Ribeiro de Abreu Filho

Crea - SP nº 5061213047

Chefe da UGI de Sorocaba - Rea.: 3588

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo

122374 AUTENTICADO

AU1140AD0816138

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP

Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião

AUTENTICAÇÃO

Sorocaba, 19 AGO 2025

AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.

Ana Carolina Correa Barros - Escrevente

SELO DE AUTENTICIDADE

SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.° Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

FUNDACOES PROFUNDAS		
ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO A CEU ABERTO 1/2 CAT - SOLO	M3	171,52
ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO A CEU ABERTO 3 CAT - ROCHA	M3	50,67
BROCA DE CONCRETO ARMADO D= 25 CM	M	60,00
BROCA DE CONCRETO ARMADO D= 30 CM	M	984,00
ESTACA "HÉLICE" D=40 CM PARA CARGA MAXIMA DE 100 T		
PERFURAÇÃO CONTROLADA DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA Ø 40CM - 100TON	M	1.801,00
ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	15.070,43
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	227,65
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	227,65
CORTE E PREPARO DE CABECA DE ESTACA	UN	122,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA MOLDADA "IN LOCO"	UN	1,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA "HÉLICE"	UN	1,00
SERVICOS GERAIS DE FUNDACAO		
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATE 2 M	M3	1.199,64
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 KG	M2	1.065,61
REATERRO MANUAL APILOADO DE VALA	M3	1.347,33
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE COM MACO DE ATE 30 KG	M3	17,61
ALVEN. DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM EMPREG. ARG. MISTA TRACO 1:2:8	M3	43,88
INFRA-ESTRUTURA - FORMAS		
FORMA DE TABUA DE PINHO PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACAO, UTILIZACAO 5 VEZES	M2	1.234,40
INFRA-ESTRUTURA - ARMADURAS		
ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	7.582,88
ARMADURA DE ACO CA-50 GROSSA D= 12,5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	18.137,92
ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 4,2 A 6,0 MM	KG	630,00
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60 B	KG	1.702,97
INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO		
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	434,53
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM FUNDACAO	M3	434,53
SUPERESTRUTURA		
SUPERESTRUTURA - FORMAS		
FORMA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12 MM PARA CONCRETO ARMADO, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	8.186,51
FORMA DE TUBO DE PAPELÃO DIAM. 40 CM	M	4,60
ESCORA METALICA PARA VIGA E LAJE LEVE DE EDIFICACAO COM PE-DIREITO VARIANDO DE 2,5 A 5,0 M	M2	3.788,73
CIMBRAMENTO METÁLICO PARA VIGAS E LAJES PESADA	M3	18.543,93
SUPERESTRUTURA - ARMADURAS		
ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	28.387,00
ARMADURA DE ACO CA-50 GROSSA D= 12,5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	76.715,37
ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 4,2 A 6,0 MM	KG	6.197,28
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60 B	KG	5.680,03
SUPERESTRUTURA - CONCRETO		
CONCRETO DOSADO EM CENTRAL		

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDO PELO CREA-SP Nº 20211000016
SOMENTE SERÁ VÁLIDO COM A APRESENTAÇÃO DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 25 / 02 / 11

Engo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3588

PAGOS POR VERBA

CARTÓRIO Rollim 1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
VALOR RECEBIDO R$
AUTENTICAÇÃO R$
AU1140AD0816139

Presente cópia conforme o apresentado, do que dou fé.
Barros - Escrevente

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia

CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	792,69
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	792,69
ADENSAMENTO E REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO EMPREGANDO REGUA SIMPLES, PROFUNDIDADE ATE 15 CM	M2	3.925,25
SUPERESTRUTURA - LAJES E PAINEIS PRE-FABRICADOS		
LAJE PRE-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38 CM, E=16 CM	M2	3.833,60
ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 4,2 A 6,0 MM	KG	7.245,50
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	230,02
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	230,02
PAREDES E PAINEIS		
ALVENARIA DE VEDACAO		
ALVEN. COM BLOCO CERAMICO FURADO 14X19X39 CM E=14 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:2:8	M2	567,03
ALVEN. COM BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM E=19 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:0,5:8	M2	3.855,95
ALVENARIA ESTRUTURAL		
ALVEN. ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM E=19 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:0,25:3	M2	142,92
ALVEN. ESTRUTURAL COM CANALETA DE CONCRETO 19X19X39 CM E=19 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:0,25:3	M2	47,64
VERGAS		
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO CONTROLE TIPO "B" FCK = 13,5 MPA	M3	66,24
ESQUADRIAS DE MADEIRA E PVC		
PORTAS		
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA INTERNA 0,50 A 0,90 X 2,10 M - LARGURA DE 25 CM	CJ	39,00
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE DUAS FOLHAS 1,60 X 2,10 M - LARGURA DE 25 CM	CJ	4,00
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE DUAS FOLHAS 2,30 X 2,10 M - LARGURA DE 25 CM	CJ	2,00
PORTA INTERNA DE MADEIRA, DE UMA FOLHA COM GUARNICAO E FERRAGEM, 0,80 X 2,10 M	UN	39,00
PORTA INTERNA DE MADEIRA, DE DUAS FOLHAS COM GUARNICAO E FERRAGEM, 1,60 X 2,10 M	UN	4,00
PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DE DUAS FOLHAS COM GUARNICAO E FERRAGEM, 2,30 X 2,10 M	UN	2,00
ESQUADRIAS METALICAS		
PORTAS		
PORTAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA VIDRO LAMINADO 10MM TIPO STRUCTURAL GLAZING	M2	36,25
PORTA DE FERRO EM CHAPA COM UMA OU DUAS FOLHAS, INCLUSIVE COLOCACAO E ACABAMENTO	M2	4,20
PORTA CORTA FOGO 1,05 X 2,10 M - COMPLETA	UN	5,00
GRADIL E PORTAO DE FERRO, INCLUSIVE COLOCACAO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO-SE PECAS DE 1 M DE ALTURA	M2	113,28
JANELAS		
JANELAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA VIDRO LAMINADO 10MM TIPO STRUCTURAL GLAZING	M2	867,65
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA PELE DE VIDRO EM FACHADA	M2	275,19
DIVERSOS		
CORRIMÃO EM PERFIL TUBULAR DE AÇO POLIDO	M	105,09
GUARDA CORPO EM PERFIL TUBULAR DE AÇO POLIDO	M	20,52
VIDROS		

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 26201000006190
SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 25 / 02 / 11

Tecgo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3588

CARTORIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
PAGOS POR VERBA
Apresente cópia conforme o apresentado, do qu... Barros - Escrevente
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD08616140
SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

VIDRO CRISTAL LAMINADO E TEMPERADO		
VIDRO CRISTAL LAMINADO COLOCADO EM CAIXILHO SISTEMA ESTRUCTURAL GLAZING E =10 MM	M2	903,90
VIDRO CRISTAL LAMINADO COLOCADO EM FACHADA FORMANDO PELE DE VIDRO E =10 MM	M2	275,19
VIDRO CRISTAL TEMPERADO COM FERRAGENS		
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, UMA FOLHA COM FERRAGEM E MOLA HIDRAULICA, 800 X 2100 MM	M2	5,04
COBERTURA		
ESTRUTURA METALICA		
ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS 4 M, VAO 15 M (16,3kg/M2)	M2	1.598,89
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ESTRUTURAL	KG	4.710,00
MONTAGEM DE ESTRUTURA MÉTALICA	KG	4.710,00
TELHAS		
TELHA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADA 1 FACE E=0,65MM	M2	1.305,87
TELHA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADA 1 FACE AUTOPORTANTE A259 - 1,55MM	M2	33,30
COBERT. C/TELHA TERMOACUSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=30 MM, ALTURA 70 MM E LARGURA 1265 MM	M2	293,02
CUMEEIRA TERMOACUSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL	M	20,60
CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADA 1 FACE	M	39,80
IMPERMEABILIZACAO		
IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES		
IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO, ARG. DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM	M2	553,57
IMPERMEABILIZACAO DE EMBASAMENTO COM TRES DEMAOS DE TINTA ASFALTICA	M2	553,57
IMPERMEABILZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO, INCLUSIVE ARG. REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO	M2	1.038,07
IMPERMEABILIZACAO DE PISOS		
LONA PLÁSTICA E=1,00 MM PARA APLICAÇÃO SOB PISO	M2	1.149,38
ARGILA EXPANDIDA - PROTEÇÃO TÉRMICA	M3	89,49
IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS		
PREPARO DE SUPERF.INTERNA DE RESERV.A SER IMPERM., APLIC.UMA DEMAO DE PASTA PREP.C/CIMENTO, AREIA, AGUA E SOL.ADESIVO	M2	488,84
IMPERMEABILIZACAO INTERNA DE RESERVATORIO OU PISCINA, COM MANTA ASFALTICA E ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	M2	488,84
ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA EM SUPERFÍCIE IMPERM.	M2	488,84
FORRO		
ACABAMENTOS		
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO	M2	3.275,33
FORRO DE PLACA DE GESSO REMOVÍVEL	M2	3.275,33
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
CHAPISCO		
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	M2	8.167,39
EMBOCO		
EMBOCO PARA PAREDE INTERNA C/ARG. CIMENTO CAL HIDR. AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	M2	8.167,39
REBOCO		
REBOCO P/PAREDE INTERNA - ARG. PRE-FABRICADA, E=5 MM	M2	7.771,38
ACABAMENTOS		

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 26201000610
SOMENTE SERÁ VÁLIDA QUANDO ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 25 / 02 / 11
5

Tecgo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe de UGI de Sorocaba - Reg.: 3588

CARTÓRIO Rollim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio E. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
Em testemunho da verdade, apresento cópia conforme o original, do que dou fé
Selos - Escrevente
AUTENTICAÇÃO R$
AU11140AD0816141
SELOS PAGOS POR VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.° Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

PASTILHA BRANCA JATOBÁ 5X5CM, ASSENTADA COM CIMENTO COLANTE JUNTA A PRUMO	M2	601,17
FAIXA DE GRANITO AMARELO ICARAÍ, COM 7 CM DE LARGURA	M	178,88
REJUNTAMENTO DE PASTILHA COM ARG. PRE-FABRICADA, PARA JUNTAS COM LARGURA MAXIMA DE 5 MM	M2	601,17
CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DE QUINAS DE SUPERFICIE REVESTIDA COM AZULEJO	M	63,28
REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		
CHAPISCO E ENTELAMENTO		
CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	M2	4.662,15
EMBOCO		
EMBOCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARG. CIMENTO CAL HIDR. AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	M2	4.108,58
REBOCO		
REBOCO HIDROFUGO P/ EXTERIOR - ARG. PRE-FABRICADA DE CIMENTO, CAL, AREIA E ADITIVO HIDROFUGO E=5 MM	M2	4.108,58
ACABAMENTOS		
PASTILHA AZUL NATAL JATOBÁ 5X5CM, ASSENTADA COM CIMENTO COLANTE JUNTA A PRUMO	M2	106,31
REJUNTAMENTO DE PASTILHA COM ARG. PRE-FABRICADA, PARA JUNTAS COM LARGURA MAXIMA DE 5 MM	M2	106,31
ESTRUTURA DE APOIO E REVESTIMENTO COM PAINEL DE ALUMÍNIO TIPO ALUCOBOND COR SILVER METALIC	M2	779,03
PISOS INTERNOS		
LASTRO DE CONTRA-PISO		
LASTRO DE BRITA ESPESSURA 5 CM	M2	1.978,10
LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, E=6 CM	m2	2.589,69
REGULARIZACAO DE BASES		
REGULARIZACAO DE BASE P/REVEST. DE PISO - ARG. DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:5, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 3CM	M2	3.484,24
ACABAMENTOS		
PISO ELEVADO DE ARDÓSIA COM FORMIPISO 2MM, COM PLACAS MODULARES REMOVÍVEIS, APOIADAS EM SUPORTE TELESCÓPICO REGULÁVEL E SAPATA DE APOIO	M2	101,05
PISO ELEVADO COLOCADO, FECHAMENTO LATERAL	M	
PISO PORCELANATO POLIDO ASSENTADO COM CIMENTO COLANTE	M2	3.344,60
PISO CERÂMICO PEI - 5	M2	253,18
REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO COM ARG. PRE-FABRICADA, PARA JUNTAS DE ATE 16 MM	M2	3.344,60
LIMPEZA DE SUPERFICIE CERAMICA,COM SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO 1:6 E AMONIA 1:4, AMBOS DILUIDOS EM AGUA	M2	3.344,60
FORRACAO TEXTIL PARA REVESTIMENTO DE PISO, ASSENTADA COM COLA DE NEOPRENE	M2	154,44
LADRILHO HIDRAULICO	M2	530,18
PISO DE CONCRETO POLIDO, ARMADO INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E CORTE E TRATAMENTO DE JUNTAS E=12 CM	M2	1.166,09
PREPARO DE CAIXA PARA PISO ESTRUTURAL, INCL. COMPACTAÇÃO BASE ROLO	M2	1.166,09
ARMADURA DE ACO CA-25 - 12,50MM - BARRA TRANSFERÊNCIA LISA	KG	363,24
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60 B - Q138	KG	3.027,17
ARMADURA DE TRELIÇA DE ACO CA-60 B - TG 8M	KG	870,02
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA ARGAMASSADO	M3	139,93
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	139,93

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 9620466646
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 25 / 02 / 11

Iengo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3588
11ª GRE

6

CARTÓRIO Emygdio C. Paschoalotto 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotto - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
AUTENTICADO
AU1140AD0816142
Dou fé que a presente cópia reprográfica é conforme o documento original que me foi apresentado.
Fernanda Correa Barros - Escrevente
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
SELOS POR VERBA

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia

CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

POLIMENTO C/ EQUIPAMENTO ROTATIVO NÍVEL LASER, INCL. ENDURECEDOR SUPERFICIAL	M2	1.166,09
CORTE, LIMPEZA JUNTAS, TARUCEL 6MM E SELANTE POLIURET. DUREZA SHORE A30	M	311,35
DEGRAUS. RODAPES. SOLEIRAS E PEITORIS		
DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	9,60
GUIA PRÉ-MOLDADA TIPO PMSP	M	82,10
RODAPÉ VINÍLICO COM 5 CM DE ALTURA FIXADO COM COLA DE NEOPRENE	M	
RODAPÉ CERÂMICO PEI 5 H=7 CM	M	92,52
RODAPÉ DE PORCELANATO POLIDO COM 7 CM DE ALTURA FIXADO COM CIMENTO COLANTE	M	1.152,28
GRANITO BRANCO BAHIA EM ESPELHO E PISO DE ESCADA	M2	129,10
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO BAHIA DE 25 CM DE LARGURA ASSENTADA COM ARGAMASSA	M	127,36
PEITORIL DE GRANITO BRANCO BAHIA DE 25 CM DE LARGURA ASSENTADO COM ARGAMASSA	M	581,75
INSTALACOES HIDRAULICAS		
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 25 MM	M	335,97
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 32 MM	M	110,10
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 40 MM	M	1,90
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 50 MM	M	77,07
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 60 MM	M	306,15
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES D= 85 MM	M	174,95
REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80 MM (3")	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA D= 20 MM (3/4")	UN	31,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA D= 25 MM (1")	UN	4,00
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA D= 20 MM (3/4")	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1 1/2"	UN	4,00
VALVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO	UN	6,00
VALVULA DE DESCARGA C/ REGISTRO INCORPORADO 1 1/2"	UN	8,00
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 65MM (2 1/2")	UN	2,00
VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	2,00
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA PARA USO GERAL	UN	39,00
TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA	CJ	8,00
ABRIGO PARA CAVALETE, DIMENSOES 0,65X0,85X0,30M	UN	1,00
CAVALETE COM TUBO DE ACO GALVANIZADO D= 25 MM (1")	UN	1,00
REDE DE AGUA FRIA - EQUIPAMENTOS		
TORNEIRA DE BOIA D= 25 MM (1")	UN	1,00
AUTOMATICO DE BOIA	UN	1,00
CONJUNTO ELEVATORIO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) DE 5 HP	UN	2,00
CONJUNTO ELEVATORIO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) DE 7,5 HP	UN	1,00
RESERVATÓRIO METÁLICO ACOPLADO 100 M3 , INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO	VB	1,00
REDE DE INCENDIO - PRELIMINARES		
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATE 2 M	M3	178,78
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 KG	M2	50,89
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO	M3	2,12
REDE DE INCENDIO - TUBOS		

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2620110000010

SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

SOROCABA, 25 / 02 / 11

Tecgo. José Ribeiro de Abreu Filho

Crea - SP nº 5061213047

Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3588

CDE

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP

Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião

AUTENTICAÇÃO

Sorocaba, 19 AGO 2025

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo

AU1140AD0816143

Reconheço a presente cópia conforme o original que dou fé.

Barros - Escrevente

AUTENTICAÇÃO Nº

SELO DE AUTENTICIDADE

SELOS POR VERBA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES D= 65 MM (2 1/2")	M	307,80
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES D= 80 MM (3")	M	14,75
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES D= 100 MM (4")	M	52,35
REDE DE INCENDIO - REGISTROS E VALVULAS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65 MM (2 1/2")	UN	3,00
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL D= 65 MM (2 1/2")	UN	2,00
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL D= 100 MM (4")	UN	1,00
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO D= 65 MM (2 1/2")	UN	1,00
REDE DE INCENDIO - EQUIPAMENTOS		
ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA, COM MANGUEIRA DE 65 MM (2 1/2") X 30 M	UN	8,00
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 D= 65 MM (2 1/2")	UN	8,00
BOTOEIRA DE BOMBA DE INCÊNDIO LIGA/DESLIGA	UN	8,00
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	8,00
SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	8,00
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	1,00
BATERIA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	2,00
CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	UN	2,00
BATERIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	4,00
INVERSOR AUTÔNOMO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W COM BATERIA 12VOLTS/4Ah 70X108X48MM MOD. G4P06-PUR	UN	225,00
EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 4 KG	UN	9,00
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10 L	UN	9,00
SINALIZAÇÃO DE PISO PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSIÇÃO DE EXTINTOR	UN	18,00
SETA DE INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DE EXTINTOR	UN	18,00
REDE DE ESGOTO - RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA		
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO D= 32MM (1 1/4") A 50 MM (2")	M	127,83
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARG.MISTA TRACO 1:4, PARA TUBULACAO D= 32 MM (1 1/4") A 50 MM (2")	M	127,83
REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO		
TUBO PONTA E BOLSA SOLDAVEL DE PVC BRANCO D= 40 MM	M	298,73
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 50 MM	M	521,43
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 75 MM	M	302,86
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 100 MM	M	692,41
TUBO PONTA E BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 150 MM INCLUSIVE CONEXÕES	M	599,31
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 200 MM	M	12,90
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 300 MM	M	107,40
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO, 100 X 100 X 50 MM	UN	12,00
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO, 150 X 150 X 50 MM	UN	19,00
CAIXA DE GORDURA 250X172X50mm	UN	8,00
CAIXA DE GORDURA 250X230X75mm	UN	1,00
REDE DE ESGOTO - SERVICOS COMPLEMENTARES		
CAIXA DE INSPECAO (80 X 80 X 60 CM) EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO	UN	20,00
REDE DE AGUAS PLUVIAIS - RUFOS.CALHAS E CONDUTORES		
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26 DESENVOLVIMENTO 100 CM	M	153,50
PINGADEIRA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26 DESENVOLVIMENTO 33 CM	M	545,76
REDE DE AGUAS PLUVIAIS - SERVICOS COMPLEMENTARES		

CREA-SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio O. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba 19 AGO 2025
PAGOS POR VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816144

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2620210000006610
SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 25 / 02 / 11

Engo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Rea.: 3588

Confere com o original apresentado, do que dou fé.
Sorocaba - Escrevente

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia

CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

CAIXA DE INSPECAO (80 X 80 X 60 CM) EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO	UN	24,00
APARELHOS E METAIS		
BACIA DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA, BRANCA OU EM CORES, COM SAIDA HORIZONTAL, TAMPA E ACESSORIOS	UN	41,00
BANCADA DE GRANITO E=3 CM, LARGURA 0,60 M	M	49,29
BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE PARA 40 OU 80 LITROS	UN	5,00
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU EM CORES DE EMBUTIR TIPO CUBA	UN	37,00
MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUCA BRANCA OU EM CORES	UN	3,00
APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA DE COZINHA TIPO MESA	UN	1,00
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA PARA USO GERAL	UN	6,00
CUBA DE AÇO INOX Nº2	UN	5,00
BARRA DE APOIO DEFICIENTE DE METAL CROMADO INCLUSIVE FIXADORES	UN	6,00
AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM	CJ	1,00
REDE DE GÁS GLP		
ABRIGO DE GÁS COMPLETO PARA 2 CILINDROS 45KG	CJ	1,00
TUBO DE AÇO GALV CLASSE PESADA DN 20 MM 3/4"	M	61,95
VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS	UN	2,00
PROTEÇÃO MECANICA PARA RAMAIS SOB TERRA	M	21,45
INSTALACOES ELETRICAS		
CABINE PRIMÁRIA E REDE ELÉTRICA		
SECCIONADORA SECA COM PUNHO E BRAÇO DE MANOBRA E BLOQUEIO NO PUNHO - 400A - 25 KV	PÇ	2,00
SECCIONADORA BASE FUSIVEL COM PUNHO E BRAÇO DE MANOBRA E BLOQUEIO NO PUNHO - 400A - 25 KV	PÇ	1,00
FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE TIPO HH - 5A - 25KV	PÇ	3,00
PARA RAIO POLIMÉRICO 21KV - 10KA - 25 KV	PÇ	3,00
BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO CABO E PARA RAIO DE ENTRADA	PÇ	1,00
BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONCESSIONÁRIA	PÇ	1,00
ISOLADOR PEDESTAL EM EPOXÍ - 25KV	PÇ	21,00
ISOLADOR PEDESTAL EM EPOXI - 1KV	PÇ	10,00
DISJUNTOR A VACUO BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO MOTORIZADO. 1250A - 25KV	PÇ	1,00
TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A - 10B100 - 25 KV	PÇ	3,00
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500VA -24,2/0,22-0,127KV ISOLAÇÃO EM EPOXI	PÇ	2,00
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 300KVA -24,2/0,22-0,127KV ISOLAÇÃO A OLEO - 25KV	PÇ	1,00
RELÉ DE SOBRE CORRENTE 50-51 - MICRO PROCESSADO - 5A - 220V	PÇ	1,00
RELÉ DE SUBTENSÃO 27 - MICRO PROCESSADO - 15A -120V	PÇ	1,00
NO BREAK 600VA - AUTONOMIA DE 2 HORAS - 220V	PÇ	1,00
BARRAMENTO REDONDO # 3/8" COBRE ELETROLITICO	M	65,80
BORNE CONCENTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO REDONDO # 3/8" - TIPO "T"	PÇ	28,00
BORNE CONCENTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO REDONDO # 3/8" - TIPO "UNIÃO RETA"	PÇ	25,00
BORNE CONCENTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO REDONDO # 3/8" - TIPO TERMINAL LATERAL	PÇ	62,00
CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO CPFL	PÇ	1,00
PAINEL DE COMANDO E CONTROLE DISJUNTOR	PÇ	1,00
FUSIVEL FENOLITE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 0,5A - 25KV	PÇ	1,00
VARA DE MANOBRA ISOLADA - 30KV	PÇ	1,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 26201000006/10
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 25/02/11
9

Engo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3588

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
Apresente cópia conforme o apresentado, do que dou fé.
Andréia C. e Barros - Escrevente
AUTENTICAÇÃO R$
AU1140AD0816145
PAGOS POR VERBA
VALIDO SOMENTE C/ P/ SELO DE AUTENTICIDADE

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia

CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

GRADE DE PROTEÇÃO CELAS # 1/2" - 2,0 X 2,0(M)	PÇ	3,00
GRADE DE PROTEÇÃO CELAS # 1/2" - 2,0 X 4,0(M)	PÇ	1,00
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO BITOLA 3/4"	M	262,71
ARRUELA PARA ELETRODUTO 3/4"	PÇ	53,00
ARRUELA PARA ELETRODUTO 1"	PÇ	10,00
BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4"	PÇ	53,00
BUCHA PARA ELETRODUTO 4"	PÇ	10,00
ABRAÇADEIDA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"	PÇ	69,00
BUCHA NYLON COM PARAFUSO S8	PÇ	781,00
BARRAMENTO COBRE ELETROLITICO 3/4" X 1/4"	M	60,00
ISOLADOR PARALELO EPOXI 20X10MM	PÇ	50,00
CONDULETE MULTIPLO 1"	PÇ	11,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES	PÇ	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR 15A - 20KA - 220V	PÇ	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR 10A - 20KA - 220V	PÇ	3,00
LUMINARIA TIPO TARTARUGA COM LAMPADA INCANDESCENTE 100W/220V	PÇ	9,00
TOMADA 2P+T 15A 220V	PÇ	7,00
INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA 15A	PÇ	8,00
ESTRADO DE BORRACHA 10,0X1,0M	PÇ	1,00
LUVA ISOLANTE 30KV CLASSE 3 COM COBERTURA DE VAQUETA	PÇ	1,00
PLACA DE ADVERTENCIA "CUIDADO PERIGO DE MORTE"	PÇ	1,00
PLACA DE ADVERTENCIA "NÃO MANOBRAR ESTA CHAVE EM CARGA""	PÇ	1,00
CABO NÚ TEMPERA MEIO DURA - 120MM2	M	15,00
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO BAIXA TENSÃO (QDP) - VER DIAGRAMA UNIFILAR PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO - 30KA - 220V	CJ	1,00
POSTE CIRCULAR CONCRETO 9/6	PÇ	3,00
CRUZETA MADEIRA TRATADA PADRÃO CPFL	PÇ	8,00
ISOLADOR TIPO PINO - 25KV	PÇ	9,00
ISOLADOR DISCO - 25KV	PÇ	18,00
CHAVE LOAD BUSTER - 100A - 25KV	PÇ	3,00
MÃO FRANCESA GALVANIZADA	PÇ	8,00
SELA PARA CRUZETA GALVANIZADA	PÇ	8,00
ARMAÇÃO SECUNDARIA PARA UM ESTRIBO GALVANIZADO	PÇ	8,00
CINTA SECÇÃO CIRCULAR DIAMETRO VARIAVEL GALVANIZADA	PÇ	11,00
TERMINAÇÃO TERMO CONTRATIL A FOGO EXTERNA CLASSE 15/25KV - CABO 35MM2	PÇ	4,00
TERMINAÇÃO TERMO CONTRATIL A FOGO INTERNA CLASSE 15/25KV - CABO 35MM3	PÇ	4,00
CABO NÚ 4/0	M	210,00
CABO NÚ 2/0	M	288,00
CABO UNIPOLAR ISOLAÇÃO EM EPR E COBERTURA PVC CLASSE 15/25KV - 35MM2	M	260,00
ELETROCALHA REDE PRIMÁRIA (200X100)	M	435,36
ELETROCALHA REDE SECUNDÁRIA (100X50)	M	370,00
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø1"	M	308,50
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø1 1/4"	M	48,00
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø1 1/2"	M	218,73
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø2"	M	709,59

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA SP SOB Nº 262044000610

SOMENTE SERÁ VÁLIDO COM A APRESENTAÇÃO DA REFERIDA CERTIDÃO

SOROCABA, 25 / 02 / 11

Tecgo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5081213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3580
11ª GRE

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
Dou fé que a presente cópia conforme o apresentado, do que dou fé.
Ana Barros - Escrevente
POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
PAGOS POR VERBA
Colégio Notarial do Brasil SP
1237608 NICOLE
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816146

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia

CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø2 1/2"	M	115,20
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 2,50 mm2	M	13.195,40
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 4,00 mm2	M	417,00
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 6,00 mm2	M	614,50
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 10,00 mm2	M	378,30
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 16,00 mm2	M	964,40
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 25,00 mm2	M	471,90
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 35,00 mm2	M	375,30
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 50,00 mm2	M	539,70
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 70,00 mm2	M	414,30
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 95,00 mm2	M	971,40
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 185,00 mm2	M	260,50
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 240,00 mm2	M	316,00
TÊ (200X100)	UN	27,00
CURVA 90º ø 2. 1/2" - PVC RÍGIDO	UN	5,00
SAPATA EXTERNA 4 FUROS C/4 PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA S10 C/ ARRUELAS E BUCHAS S10 (200X50)	CJ	31,00
CAIXA COM TAMPA APARAFUSADA (10X10X5) - PVC	CJ	6,00
CAIXA 4"X2"	CJ	96,00
TOMADAS UNIVERSAL 2P+T EM LATÃO 250V/20A (COMPLETA)	CJ	345,00
TOMADA UNIVERSAL 2P+T (COMPLETA)	CJ	53,00
CONECTORES / FITA ISOLANTE / MIUDEZAS	VB	1,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA TOMADAS TÉRREO P/30 DISJUNTORES (42X75X13 cm) COMPLETO -	CJ	6,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA P/ 20 DISJUNTORES (36X45X10cm) (COMPLETO) -	CJ	3,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL (COMPLETO) -	CJ	5,00
QUADRO FORÇA CASA DE MÁQUINAS (COMPLETO) -	CJ	
QUADRO FORÇA BOMBA RECALQUE (COMPLETO) -	CJ	1,00
PAINEL DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO COMPLETO - CONFORME PROJETO	CJ	5,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO P/ 30 DISJUNTORES (42X75X13cm) (COMPLETO)	CJ	4,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL ADM (COMPLETO) - CONFORME PROJETO	CJ	1,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO BOMBA RECALQUE BOMBEIRO (COMPLETO)	CJ	1,00
QF ELEV. - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELEVADOR (COMPLETO)	CJ	
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMÍNIO 40X40X20CM	UN	8,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 28 A 42 ELEMENTOS	UN	2,00
DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X1250 A	PÇ	1,00
DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X125 A	PÇ	3,00
DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X60 A 3X100 A	PÇ	14,00
DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X10 A 3X50 A	PÇ	5,00
CAIXA PARA TOMADA DE PISO 4X4 EM ALUMÍNIO A PROVA DE UMIDADE	UN	793,00
INSTALAÇÕES TELEFONIA		
ELETROCALHA REDE PRIMÁRIA / SECUNDÁRIA (100X50)	M	438,60
TÊ (100X50)	UN	26,00
CURVA 90º (100X50)	UN	
CURVA 90º PVC RÍGIDO Ø75 - PVC RÍGIDO	UN	8,00
CURVA 90º PVC RÍGIDO Ø1" - PVC RÍGIDO	UN	338,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB O Nº 26202200006640

SOMENTE SERÁ VÁLIDO ACOMPANHADO DA RESPECTIVA CERTIDÃO

SOROCABA, 25 / 02 / 22

Tecgo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3588

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025.
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816147
A presente cópia conforme o apresentado, do que dou fé.
Ana Barros - Escrevente
SELO DE AUTENTICAÇÃO RE
SELO SOMENTE C/ PASSO DA AUTENTICIDADE

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia

CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CONEXÃO ELETROCALHA SAÍDA LATERAL (100X50)	CJ	338,00
SAPATA EXTERNA 4 FUROS C/4 PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA S10 C/ ARRUELAS E BUCHAS S10 (100X50)	CJ	31,00
TOMADA UNIVERSAL 4P - PADRÃO TELEBRRÁS (COMPLETA)	CJ	6,00
TOMADA UNIVERSAL EM LATÃO P/TELEFONE (COMPLETA)	CJ	
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS 60X60X12 cm (COMPLETO) -	CJ	12,00
DG - QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS 120X120X12 cm (COMPLETO) -	CJ	1,00
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA		
ELETROCALHA REDE PRIMÁRIA (300X50)	M	462,81
ELETRODUTO PVC RÍGIDO "PRETO" Ø1"	M	1.051,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 85 MM - INC. CONEXÕES	M	865,90
ELETRODUTO PVC RÍGIDO "PRETO" Ø100MM	M	132,50
TÊ (300X50)	UN	26,00
CURVA 90º PVC RÍGIDO Ø100 - PVC RÍGIDO	UN	14,00
SAPATA EXTERNA 4 FUROS C/4 PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA S10 C/ ARRUELAS E BUCHAS S10 (300X50)	CJ	32,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE REDE LÓGICA 40X40X12 cm (COMPLETO)	CJ	3,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL REDE LÓGICA 120X120X12 cm (COMPLETO)	CJ	2,00
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESTRUTURADA	VB	1,00
ILUMINAÇÃO		
IL-11 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20 W	CJ	103,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 220V - 1X110W (COMPLETA)	CJ	
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 220V - 1X40W (COMPLETA)	CJ	
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 220V - 2X32W (COMPLETA)	CJ	507,00
ARANDELA C/ LAMPADA INCANDESCENTE 220V - 100W (COMPLETA)	UN	6,00
LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 220V - 400W (COMPLETA)	UN	19,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	CJ	87,00
CABO PP 3X #2,5mm	M	799,50
CAIXAS OCTOGONAIS FUNDO MÓVEL	UN	14,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL Ø3/4"	M	2.918,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1 ½" - BARRA 3m.	M	1.210,10
ELETROCALHA PERFIL VENTILADO 38X38mm REDE PRIM. E SEC. ILUMINAÇÃO	M	1.858,15
CAIXA C/ TAMPA EM "X"	UN	123,00
CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS SUSTENTAÇÃO ELETROCALHAS, VERGALHÃO ROSCADO Ø3/8", 2 ARRUELAS LISAS + 2 PORCAS SEXTAVADAS Ø3/4", SUPORTE PARA ELETROCALHA 38X38mm	CJ	1.693,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA		
POSTE h=9,00m REF. POSTE P-10 (SIMPLES), LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V FOTOCELULAR INCORPORADA 220V	UN	5,00
HOLOFOTE DE EMBUTIR VAPOR METÁLICO 250W - 220V FOTOCELULA INCORPORADA 220V	UN	6,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø1 ¼"	M	80,40
CABO PP 2X # 2,5mm	M	53,60
DISJUNTOR BIPOLAR 10A - 1CC 20KA / 220V	UN	4,00
CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA 400X400X600 (LXAXP)	UN	8,00
SPDA		
CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	1.090,83

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP EM 26/08/2025 16:06:06. SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CERTIDÃO

SOROCABA, 25/02/11

Tesgo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3588
11ª GRE

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816148
Apresento cópia conforme o apresentado, do que dou fé.
Barros - Escrevente
AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE
PAGOS POR VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	988,00
TERMINAL AEREO 3/8" X 600MM	PÇ	68,00
CAPTOR FRANKLIN COM MASTRO 6,0 METROS	UN	1,00
CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT BOLT P/CABO 35MM2	PÇ	78,00
CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT BOLT P/CABO 50MM2	PÇ	89,00
TENSIONADOR EM LATÃO C/PORCA INOX 35MM2	PÇ	12,00
TERMINAL A COMPRESSÃO 35MM2	PÇ	58,00
TERMINAL A COMPRESSÃO 50MM2	PÇ	72,00
PRESILHA PARA CABO 35mm2 - FURO 11mm	PÇ	700,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2,40MTS	PÇ	188,00
CAIXA DE INSPEÇÃO C/ TAMPA DE 250X250MM	PÇ	24,00
CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA E ENVELOPE DE CONCRETO		
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTECAO DE TUBOS ENTERRADOS	M3	64,01
CAIXA DE INSPECAO (60 X 60 X 60 CM) EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO	UN	13,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X 0,80X 0,80 M	PÇ	5,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X 1,00X 1,00 M	PÇ	1,00
ELEVADOR PANORÂMICO 3 PARADAS - 600 kg / 8 PESSOAS - 60 m/m ACABAMENTOS INOX, INDICADORES EM TODOS OS PAVIMENTOS		
ELEVADOR PANORÂMICO 3 PARADAS - 600 kg / 8 PESSOAS - 60 m/m ACABAMENTOS INOX, INDICADORES EM TODOS OS PAVIMENTOS	UN	1,00
ELEVADOR PANORÂMICO 2 PARADAS - 600 kg / 8 PESSOAS - 60 m/m ACABAMENTOS INOX, INDICADORES EM TODOS OS PAVIMENTOS	CJ	1,00
PINTURA		
PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS		
PRIMER EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO COM UMA DEMAO, A REVOLVER	M2	1.598,89
ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO COM DUAS DEMAOS, A REVOLVER	M2	1.598,89
PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS		
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX	M2	7.771,38
LATEX EM PAREDE INTERNA COM TRES DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	7.771,38
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX	M2	3.223,24
LATEX ACRILICO EM PAREDE EXTERNA COM TRES DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	3.223,24
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA A OLEO OU ESMALTE	M2	271,53
ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	271,53
SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
MUROS E FECHAMENTOS		
MURO DIVISORIO COM BLOCO DE CONCRETO, E=14 CM, ALTURA 1,80 M SOBRE SAPATA CORRIDA	M	76,00
SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
REDE DE DUTOS		
REDE DE DUTOS - AR CONDICIONADO		
REDE DE DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	KG	3.150,00
PERFILADO PERFURADO 38X38MM	M	205,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2620240000636
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 25/02/11

Tecgo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3588
14ª GRF

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
PAGOS POR VERBA
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
Dou fé que a presente cópia conforme o apresentado, do que dou fé.
Andrea Barros - Escrevente
VALOR DA AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816149

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

PERFILADO PERFURADO 38X19MM	M	215,00
VARÃO ROSCADO 3/8"	M	100,00
VARÃO ROSCADO 1/4"	M	135,00
PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	512,00
PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	534,00
ARRUELA LISA 3/8"	UN	1.024,00
ARRUELA LISA 1/4"	UN	1.068,00
CHUMBADOR 3/8"	UN	214,00
CHUMBADOR 1/4"	UN	200,00
REBITE POP	UN	3.049,00
LONA FLEXÍVEL	M	35,00
DUTO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO DE 8"	M	155,00
COLARINHO COM REGISTRO 8"	UN	145,00
COLARINHO SEM REGISTRO 8"	UN	70,00
BOCAS DE AR EXTERNO	UN	85,00
REDE FRIGORÍGENA		
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1/4" - 6,35MM	M	410,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø3/8" - 9,52MM	M	525,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1/2" - 12,7MM	M	385,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø5/8" - 15,88MM	M	625,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø3/4" - 19,05MM	M	105,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø7/8" - 22,22MM	M	170,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1.1/8" - 28,58MM	M	95,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1.3/8" - 34,93MM	M	32,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1.5/8" - 41,28MM	M	145,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1/4" - 6,35MM	UN	48,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø3/8" - 9,52MM	UN	62,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1/2" - 12,7MM	UN	52,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø5/8" - 15,88MM	UN	79,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø3/4" - 19,05MM	UN	16,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø7/8" - 22,22MM	UN	8,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1.1/8" - 28,58MM	UN	22,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1.3/8" - 34,93MM	UN	8,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1.5/8" - 41,28MM	UN	8,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1/4"	M	310,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø3/8"	M	475,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1/2"	M	325,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø5/8"	M	425,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø3/4"	M	105,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø7/8"	M	70,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1.1/8"	M	95,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1.3/8"	M	32,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1.5/8"	M	45,00
CMY-Y102L-G1 OU TEE SIMILAR	UN	52,00
CMY-Y202-G1 OU TEE SIMILAR	UN	19,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 262011000006L0
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 25 / 02 / 11

Tecgo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3582

CARTÓRIO Emygdio C. Paschoalotti 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
É PAGOS POR VERBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o a mim apresentado, do que dou fé.
Correa Barros - Escrevente
SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
122374 VALIDO
AUTENTICAÇÃO
AU1140AD0816150

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

CMY-Y302-G1 OU TEE SIMILAR	UN	10,00
CMY-Y102S-G1 OU TEE SIMILAR	UN	51,00
COLA DE CONTATO	UN	72,00
CINTA HELLERMAN PRETA DE 20CM	UN	4.356,00
CABO SHIELD (2X1,5MM2)	M	1.850,00
FITA ISOLANTE	UN	95,00
BUCHA S8 COMPLETA	UN	4.720,00
BUCHA S10 COMPLETA	UN	1.575,00
CHUMBADOR 1/4" COMPLETO	UN	3.152,00
VARÃO ROSCADO DE 1/4"	UN	424,00
PORCA SEXTAVADA DE 1/4"	UN	2.124,00
ARRUELA LISA DE 1/4"	UN	2.124,00
PERFILADO PERFURADO DE 38X19 MM	M	320,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 1/2" PARA PERFILADO	UN	595,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 3/4" PARA PERFILADO	UN	725,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 1.1/4" PARA PERFILADO	UN	635,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 1.1/2" PARA PERFILADO	UN	170,00
COXIM DE BORRACHA 10CM X 10CM X 1"	UN	120,00
INTERLIGAÇÕES ENTRE PONTO DE DRENO E TODOS OS EQUIPAMENTOS	VB	1,00
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO	M2	3.418,63

Declaramos ainda que a obra foi executada a contento empregando material e mão de obra de primeira qualidade, não havendo até a presente data, questão alguma que possa desabonar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 30 DE DEZEMBRO DE 2010.

Eng.º ÉDER CUNHA NETO
Diretor do Depto. De Obras e Serviços Urbanos

CARTÓRIO ROLIM 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
Dou fé que a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
Ana Barros - Escrevente
POR AUTENTICAÇÃO R$
AU1140AD0816151
VÁLIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
SERVIÇOS EXPEDIDA EM 23/02/2011 SOB Nº 2620110000610
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SOROCABA, 23/02/11

Tecgo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe do UGI de Sorocaba - Reg.: 3588
11ª GRE

1.º TABELIÃO DE NOTAS
MUNICÍPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO
Emygdio Carlos Paschoalotti: Tabelião
Rua Dr. Arthur Martins, 183 - Centro
CEP 18035-250 - Sorocaba - SP.
Fone/Fax: (15) 3231-1014

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de EDER CUNHA NETO, selo: 0206613 xxxxxxxx
xxxxxxx

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120006842
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional CARLOS NORIMICHI HONDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CARLOS NORIMICHI HONDA
Registro: 600676549-SP ... RNP: 2605136027
Título Profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número ART: 92221220111480030 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 23/12/2011 Baixada em: 13/01/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220090251354
Empresa Contratada: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO ... CNPJ: 58.987.629/0001-57
AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEROA ... No.: 100
Complemento: ... Bairro: VILA SANTA LUZIA
Cidade: ALUMINIO ... UF: SP CEP: 18125000 . PAIS: BRASIL
Contrato: PROCESSO N.36/2006 ... Celebrado em : 06/09/2007
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 9.077.059,58 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .
Ação Institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ENG. ANTONIO DE CASTRO FIGUEIROA ... No.: 100
Complemento: ... Bairro:
Cidade: ALUMINIO ... UF: SP CEP: 18125000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/09/2007 Conclusão Efetiva: 18/12/2008 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) MECANICA , MEC. AUTOMOVEIS. ESTRUTURA METALICA. 5928,44 Metro quadrado. Direcao de Obra, Execucao de Obra, Fiscalizacao de Obra, Orientacao Tecnica 2) MECANICA , MEC. AUTOMOVEIS. ESTRUTURA METALICA. 4710,00 Quilograma. Direcao de Obra, Execucao de Obra, Fiscalizacao de Obra, Orientacao Tecnica 3) MECANICA , MEC. AUTOMOVEIS. ELEVADORES. 2,00 Unidades. Direcao de Obra, Execucao de Obra, Fiscalizacao de Obra, Orientacao Tecnica .Obs: SERVICOS ENG. MECANICA CONSTR. PREDIO ADMINISTRATIVO SENDO ESTRUT. ALUMINIO ANODIZ. 275,19M2, ESTRUT. ACO P/ COBERTURA ARCO (16,3KG/M2) 1.598,89M2, FORNECIM. E MONTAGEM ESTRUT. METALICA 4.710,00KG, ESTRUTURA ALUMINO P/ FORRO 3.275,33M2, ESTRUTURA APOIO REVEST. PAINEL ALUMINIO 779,03M2, ELEVADOR PANORAMICO 3 PARADAS 1 UN,E ELEVADOR PANORAMICO 2 PARADAS 1 CJ ...

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Mecânica. ...
PROCESSO A-333/2008. ...

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120006842
06/07/2012 14:22:09
AfATBUA613G3s1n

Tiago José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3508
11ª GRE

CREA-SP

CARTÓRIO Dalim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 10 JAN 2024
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original à mim apresentado, do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R$
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

AU1140AD0746753

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, com sede na Av. Engº Antônio de Castro Figueroa, nº 100, Vila Santa Luzia, Alumínio - SP, inscrita no CGC/MF sob o nº 58.987.629/0001-57, atesta para os devidos fins, que a Empresa JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Av Dr. Luiz Mendes de Almeida, 2622, Jardim São Paulo, inscrita no CGC/MF sob o nº 69.182.996/0001-08, Inscrição Estadual nº 669.163.882.112, com registro no CREA sob nº 1122078, executou sob sua inteira responsabilidade as obras e serviços de CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO, neste Município de Alumínio - SP, objeto do Processo nº 36/2006 obras estas, realizadas perfeitamente de acordo com os projetos, especificações técnicas e memoriais, incluindo serviços de engenharia e supervisão técnica necessários ao desenvolvimento da obra, tendo como Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Miguel Silva Matheus, CREASP nº 0601776146, Engenheiro Civil Leandro de Castro Pereira, CREASP nº 5060960590, Engenheiro Elétrico Luiz Maricato Filho, CREASP nº 0601647658, Engenheiro Agrônomo Hideo Tasaka, CREASP nº 0600149588 e Engenheiro Mecânico Carlos Norimichi Honda, CREASP nº 0600676549.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO.
Início: 27/09/07
Término: 18/12/08
Prazo de Execução Real: 448 dias.
Valor do Contrato: R$ 9.077.059,58 (Nove milhões setenta e sete mil cinqüenta e nove reais e setenta e cinquenta e oito centavos).

Área Construída: 3.566,14 m²

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO DE FUNDAÇÃO	M3	35,12
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	159,10
RETIRADA DE FOLHA DE PORTAS	UNID.	9,00
RETIRADA DE BATNTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UNID.	9,00
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	16,20
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA	M2	339,20
RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENO COM REAPROVEITAMENTO	M2	339,20
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	M3	60,29
RETIRADA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	152,81
LIMPEZA DO TERRENO		
DESMATAMENTO E LIMPEZA DA AREA COM ARVORES D=ATE 15 CM, COM ENLEIRAMENTO ATE 6 DAM, UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS	M2	3.200,00

CARTÓRIO Dolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio O. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba 10 JAN 2024
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Paula Correia Barros - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE C/ 1º SELO DE AUTENTICIDADE
122374 AUTENTICAÇÃO AU1140AD07497

1
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2006842
Sorocaba, 06/07/2012
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.° Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM	UN	250,00
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>30<60CM	UN	155,00
LIGACOES PROVISORIAS E POCOS DE AGUA		
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO PROVISORIA DE SANITARIO, INSTALACAO MINIMA	UN	1,00
LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA, INSTALACAO MINIMA	UN	1,00
TAPUMES E ALOJAMENTOS		
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=6 MM	M2	252,00
ABRIGO PROVISORIO P/ ALOJAMENTO E DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS CONF. NR18	M2	76,23
LOCACAO DA OBRA		
LOCACAO DA OBRA: EXECUCAO DE GABARITO	M2	3.566,14
MOVIMENTO DE TERRA		
DRENAGEM		
TUBO CONCRETO - CLASSE C1 - DN 300 MM, INCL. ESCAV., APILOAM.,LASTRO E REATERRO	M	315,40
ESCAVACOES, CARGAS E TRANSPORTES		
ESCARIFICACAO, ESCAVACAO E REMOCAO DE TERRA ATE 1 KM	M3	23.155,00
RASPAGEM DO TERRENO ATE 40 CM DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS	M2	9.836,95
CARGA DO MATERIAL PROVENIENTE DA RASPAGEM DO TERRENO, UTILIZANDO PA-CARREGADEIRA SOBRE PNEUS POT.100 HP	M2	9.536,95
ESPALHAMENTO DE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 3 DAM	M3	32.270,45
DESMONTE DE ROCHA EM CAMPO ABERTO	M3	704,59
ATERRO E COMPACTACAO		
COMPACTACAO DE ATERRO	M3	726,60
CARGA DE MATERIAL ESCAVADO		
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31.259,25
CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	1.056,89
MURO DE ARRIMO E CONTENCOES		
GEOTEXTIL COMO FILTRO EM SUBSTITUICAO A TRANSICAO GRANULOMETRICA	M2	113,84
TUBO PVC RÍGIDO CORRUGADO PERFURADO 150MM P/ DRENAGEM INCLUS. CONEXÕES	M	174,52
BRITA 4 PARA DRENAGEM DE ARRIMO	M3	13,19
CAIXA DE INSPECAO (40 X 40 X 60 CM) EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO	UN	28,00
MURO DE ARRIMO COM BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM:		
ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL CONCRETO 19X19X39	M2	227,83
FORMA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12 MM PARA CONCRETO ARMADO, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	423,60
ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	4.032,00
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	36,36
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	36,36
SERVICOS GERAIS - INTERNOS		
CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO		
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	367,66
ANDAIMES		
ANDAIME METALICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICIOS	M2	4.240,05
INFRA-ESTRUTURA		

CARTÓRIO NoAm 1.° TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba 10 JAN 2024
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Ednéia Cerra Serra - Escrevente
VALOR RECEBIDO PELA AUTENTICAÇÃO R$
VÁLIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE
AUT140AD07495

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201201200006842
Sorocaba, 06/07/2012
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

FUNDACOES PROFUNDAS		
ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO A CEU ABERTO 1/2 CAT - SOLO	M3	171,52
ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO A CEU ABERTO 3 CAT - ROCHA	M3	50,67
BROCA DE CONCRETO ARMADO D= 25 CM	M	60,00
BROCA DE CONCRETO ARMADO D= 30 CM	M	984,00
ESTACA "HÉLICE" D=40 CM PARA CARGA MAXIMA DE 100 T		
PERFURAÇÃO CONTROLADA DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA Ø 40CM - 100TON	M	1.801,00
ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	15.070,43
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	227,65
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	227,65
CORTE E PREPARO DE CABECA DE ESTACA	UN	122,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA MOLDADA "IN LOCO"	UN	1,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA "HÉLICE"	UN	1,00
SERVICOS GERAIS DE FUNDACAO		
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATE 2 M	M3	1.199,64
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 KG	M2	1.065,61
REATERRO MANUAL APILOADO DE VALA	M3	1.347,33
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE COM MACO DE ATE 30 KG	M3	17,61
ALVEN. DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM EMPREG. ARG. MISTA TRACO 1:2:8	M3	43,88
INFRA-ESTRUTURA - FORMAS		
FORMA DE TABUA DE PINHO PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACAO, UTILIZACAO 5 VEZES	M2	1.234,40
INFRA-ESTRUTURA - ARMADURAS		
ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	7.582,88
ARMADURA DE ACO CA-50 GROSSA D= 12,5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	18.137,92
ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 4,2 A 6,0 MM	KG	630,00
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60 B	KG	1.702,97
INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO		
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	434,53
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM FUNDACAO	M3	434,53
SUPERESTRUTURA		
SUPERESTRUTURA - FORMAS		
FORMA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12 MM PARA CONCRETO ARMADO, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	8.186,51
FORMA DE TUBO DE PAPELÃO DIAM. 40 CM	M	4,60
ESCORA METALICA PARA VIGA E LAJE LEVE DE EDIFICACAO COM PE-DIREITO VARIANDO DE 2,5 A 5,0 M	M2	3.788,73
CIMBRAMENTO METÁLICO PARA VIGAS E LAJES PESADA	M3	18.543,93
SUPERESTRUTURA - ARMADURAS		
ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	28.387,00
ARMADURA DE ACO CA-50 GROSSA D= 12,5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	76.715,37
ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 4,2 A 6,0 MM	KG	6.197,28
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60 B	KG	5.680,03
SUPERESTRUTURA - CONCRETO		
CONCRETO DOSADO EM CENTRAL		

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 10 JAN 2024
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Fabiola Cortez Barros - Escrevente
VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO AU11440AD0749756

3 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620220000842

Sorocaba, 06/04/2022

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3877

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.° Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	792,69
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	792,69
ADENSAMENTO E REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO EMPREGANDO REGUA SIMPLES, PROFUNDIDADE ATE 15 CM	M2	3.925,25
SUPERESTRUTURA - LAJES E PAINEIS PRE-FABRICADOS		
LAJE PRE-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38 CM, E=16 CM	M2	3.833,60
ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 4,2 A 6,0 MM	KG	7.245,50
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	230,02
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	230,02
PAREDES E PAINEIS		
ALVENARIA DE VEDACAO		
ALVEN. COM BLOCO CERAMICO FURADO 14X19X39 CM E=14 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:2:8	M2	567,03
ALVEN. COM BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM E=19 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:0,5:8	M2	3.855,95
ALVENARIA ESTRUTURAL		
ALVEN. ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM E=19 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:0,25:3	M2	142,92
ALVEN. ESTRUTURAL COM CANALETA DE CONCRETO 19X19X39 CM E=19 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:0,25:3	M2	47,64
VERGAS		
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO CONTROLE TIPO "B" FCK = 13,5 MPA	M3	66,24
ESQUADRIAS DE MADEIRA E PVC		
PORTAS		
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA INTERNA 0,50 A 0,90 X 2,10 M - LARGURA DE 25 CM	CJ	39,00
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE DUAS FOLHAS 1,60 X 2,10 M - LARGURA DE 25 CM	CJ	4,00
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE DUAS FOLHAS 2,30 X 2,10 M - LARGURA DE 25 CM	CJ	2,00
PORTA INTERNA DE MADEIRA, DE UMA FOLHA COM GUARNICAO E FERRAGEM, 0,80 X 2,10 M	UN	39,00
PORTA INTERNA DE MADEIRA, DE DUAS FOLHAS COM GUARNICAO E FERRAGEM, 1,60 X 2,10 M	UN	4,00
PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DE DUAS FOLHAS COM GUARNICAO E FERRAGEM, 2,30 X 2,10 M	UN	2,00
ESQUADRIAS METALICAS		
PORTAS		
PORTAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA VIDRO LAMINADO 10MM TIPO STRUCTURAL GLAZING	M2	36,25
PORTA DE FERRO EM CHAPA COM UMA OU DUAS FOLHAS, INCLUSIVE COLOCACAO E ACABAMENTO	M2	4,20
PORTA CORTA FOGO 1,05 X 2,10 M - COMPLETA	UN	5,00
GRADIL E PORTAO DE FERRO, INCLUSIVE COLOCACAO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO-SE PECAS DE 1 M DE ALTURA	M2	113,28
JANELAS		
JANELAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA VIDRO LAMINADO 10MM TIPO STRUCTURAL GLAZING	M2	867,65
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA PELE DE VIDRO EM FACHADA	M2	275,19
DIVERSOS		
CORRIMÃO EM PERFIL TUBULAR DE AÇO POLIDO	M	105,09
GUARDA CORPO EM PERFIL TUBULAR DE AÇO POLIDO	M	20,52
VIDROS		

CARTÓRIO 1.° TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 10 JAN 2024
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Edmilia Correa Barros - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AU114AD0749752

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120220CC842.

Sorocaba, 06/02/2012

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

VIDRO CRISTAL LAMINADO E TEMPERADO		
VIDRO CRISTAL LAMINADO COLOCADO EM CAIXILHO SISTEMA ESTRUCTURAL GLAZING E =10 MM	M2	903,90
VIDRO CRISTAL LAMINADO COLOCADO EM FACHADA FORMANDO PELE DE VIDRO E =10 MM	M2	275,19
VIDRO CRISTAL TEMPERADO COM FERRAGENS		
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, UMA FOLHA COM FERRAGEM E MOLA HIDRAULICA, 800 X 2100 MM	M2	5,04
COBERTURA		
ESTRUTURA METALICA		
ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS 4 M, VAO 15 M (16,3kg/M2)	M2	1.598,89
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ESTRUTURAL	KG	4.710,00
MONTAGEM DE ESTRUTURA MÉTALICA	KG	4.710,00
TELHAS		
TELHA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADA 1 FACE E=0,65MM	M2	1.305,87
TELHA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADA 1 FACE AUTOPORTANTE A259 - 1,55MM	M2	33,30
COBERT. C/TELHA TERMOACUSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=30 MM, ALTURA 70 MM E LARGURA 1265 MM	M2	293,02
CUMEEIRA TERMOACUSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL	M	20,60
CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADA 1 FACE	M	39,80
IMPERMEABILIZACAO		
IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES		
IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO, ARG. DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM	M2	553,57
IMPERMEABILIZACAO DE EMBASAMENTO COM TRES DEMAOS DE TINTA ASFALTICA	M2	553,57
IMPERMEABILZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO, INCLUSIVE ARG. REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO	M2	1.038,07
IMPERMEABILIZACAO DE PISOS		
LONA PLÁSTICA E=1,00 MM PARA APLICAÇÃO SOB PISO	M2	1.149,38
ARGILA EXPANDIDA - PROTEÇÃO TÉRMICA	M3	89,49
IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS		
PREPARO DE SUPERF.INTERNA DE RESERV.A SER IMPERM., APLIC.UMA DEMAO DE PASTA PREP.C/CIMENTO, AREIA, AGUA E SOL.ADESIVO	M2	488,84
IMPERMEABILIZACAO INTERNA DE RESERVATORIO OU PISCINA, COM MANTA ASFALTICA E ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	M2	488,84
ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA EM SUPERFÍCIE IMPERM.	M2	488,84
FORRO		
ACABAMENTOS		
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO	M2	3.275,33
FORRO DE PLACA DE GESSO REMOVÍVEL	M2	3.275,33
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
CHAPISCO		
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	M2	8.167,39
EMBOCO		
EMBOCO PARA PAREDE INTERNA C/ARG. CIMENTO CAL HIDR. AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	M2	8.167,39
REBOCO		
REBOCO P/PAREDE INTERNA - ARG. PRE-FABRICADA, E=5 MM	M2	7.771,38
ACABAMENTOS		

CREA-SP

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Pasqualotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 10 JAN 2024
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Edméia Correa Barbosa - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS PAGOS POR VERBA
VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

AUTENTICAÇÃO AU11440A00749758

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620220842
Sorocaba, 06/07/2022
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

PASTILHA BRANCA JATOBÁ 5X5CM, ASSENTADA COM CIMENTO COLANTE JUNTA A PRUMO	M2	601,17
FAIXA DE GRANITO AMARELO ICARAÍ, COM 7 CM DE LARGURA	M	178,88
REJUNTAMENTO DE PASTILHA COM ARG. PRE-FABRICADA, PARA JUNTAS COM LARGURA MAXIMA DE 5 MM	M2	601,17
CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DE QUINAS DE SUPERFICIE REVESTIDA COM AZULEJO	M	63,28
REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		
CHAPISCO E ENTELAMENTO		
CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	M2	4.662,15
EMBOCO		
EMBOCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARG. CIMENTO CAL HIDR. AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	M2	4.108,58
REBOCO		
REBOCO HIDROFUGO P/ EXTERIOR - ARG. PRE-FABRICADA DE CIMENTO, CAL, AREIA E ADITIVO HIDROFUGO E=5 MM	M2	4.108,58
ACABAMENTOS		
PASTILHA AZUL NATAL JATOBÁ 5X5CM, ASSENTADA COM CIMENTO COLANTE JUNTA A PRUMO	M2	106,31
REJUNTAMENTO DE PASTILHA COM ARG. PRE-FABRICADA, PARA JUNTAS COM LARGURA MAXIMA DE 5 MM	M2	106,31
ESTRUTURA DE APOIO E REVESTIMENTO COM PAINEL DE ALUMÍNIO TIPO ALUCOBOND COR SILVER METALIC	M2	779,03
PISOS INTERNOS		
LASTRO DE CONTRA-PISO		
LASTRO DE BRITA ESPESSURA 5 CM	M2	1.978,10
LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, E=6 CM	m2	2.589,69
REGULARIZACAO DE BASES		
REGULARIZACAO DE BASE P/REVEST. DE PISO - ARG. DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:5, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 3CM	M2	3.484,24
ACABAMENTOS		
PISO ELEVADO DE ARDÓSIA COM FORMIPISO 2MM, COM PLACAS MODULARES REMOVÍVEIS, APOIADAS EM SUPORTE TELESCÓPICO REGULÁVEL E SAPATA DE APOIO	M2	101,05
PISO ELEVADO COLOCADO, FECHAMENTO LATERAL	M	
PISO PORCELANATO POLIDO ASSENTADO COM CIMENTO COLANTE	M2	3.344,60
PISO CERÂMICO PEI - 5	M2	253,18
REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO COM ARG. PRE-FABRICADA, PARA JUNTAS DE ATE 16 MM	M2	3.344,60
LIMPEZA DE SUPERFICIE CERAMICA,COM SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO 1:6 E AMONIA 1:4, AMBOS DILUIDOS EM AGUA	M2	3.344,60
FORRACAO TEXTIL PARA REVESTIMENTO DE PISO, ASSENTADA COM COLA DE NEOPRENE	M2	154,44
LADRILHO HIDRAULICO	M2	530,18
PISO DE CONCRETO POLIDO, ARMADO INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E CORTE E TRATAMENTO DE JUNTAS E=12 CM	M2	1.166,09
PREPARO DE CAIXA PARA PISO ESTRUTURAL, INCL. COMPACTAÇÃO BASE ROLO	M2	1.166,09
ARMADURA DE ACO CA-25 - 12,50MM - BARRA TRANSFERÊNCIA LISA	KG	363,24
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60 B - Q138	KG	3.027,17
ARMADURA DE TRELIÇA DE ACO CA-60 B - TG 8M	KG	870,02
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA ARGAMASSADO	M3	139,93
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	139,93

Antonio Rafim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Nycolo C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 10 JAN 2024
AUTENTICO a presente cópia conforme o original à mim apresentado, do que dou fé.
Edenéia Correa Barros - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUT140477659

6

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2820180006842

Sorocaba, 06/02/2024

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

POLIMENTO C/ EQUIPAMENTO ROTATIVO NIVEL LASER, INCL. ENDURECEDOR SUPERFICIAL	M2	1.166,69
CORTE, LIMPEZA JUNTAS, TARUCEL 6MM E SELANTE POLIURET. DUREZA SHORE A30	M	311,35
DEGRAUS. RODAPES. SOLEIRAS E PEITORIS		
DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	9,60
GUIA PRÉ-MOLDADA TIPO PMSP	M	82,10
RODAPÉ VINÍLICO COM 5 CM DE ALTURA FIXADO COM COLA DE NEOPRENE	M	
RODAPÉ CERÂMICO PEI 5 H=7 CM	M	92,52
RODAPÉ DE PORCELANATO POLIDO COM 7 CM DE ALTURA FIXADO COM CIMENTO COLANTE	M	1.152,28
GRANITO BRANCO BAHIA EM ESPELHO E PISO DE ESCADA	M2	129,10
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO BAHIA DE 25 CM DE LARGURA ASSENTADA COM ARGAMASSA	M	127,36
PEITORIL DE GRANITO BRANCO BAHIA DE 25 CM DE LARGURA ASSENTADO COM ARGAMASSA	M	581,75
INSTALACOES HIDRAULICAS		
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 25 MM	M	335,97
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 32 MM	M	110,10
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 40 MM	M	1,90
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 50 MM	M	77,07
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 60 MM	M	306,15
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES D= 85 MM	M	174,95
REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80 MM (3")	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA D= 20 MM (3/4")	UN	31,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA D= 25 MM (1")	UN	4,00
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA D= 20 MM (3/4")	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1 1/2"	UN	4,00
VALVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO	UN	6,00
VALVULA DE DESCARGA C/ REGISTRO INCORPORADO 1 1/2"	UN	8,00
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 65MM (2 1/2")	UN	2,00
VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	2,00
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA PARA USO GERAL	UN	39,00
TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA	CJ	8,00
ABRIGO PARA CAVALETE, DIMENSOES 0,65X0,85X0,30M	UN	1,00
CAVALETE COM TUBO DE ACO GALVANIZADO D= 25 MM (1")	UN	1,00
REDE DE AGUA FRIA - EQUIPAMENTOS		
TORNEIRA DE BOIA D= 25 MM (1")	UN	1,00
AUTOMATICO DE BOIA	UN	1,00
CONJUNTO ELEVATORIO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) DE 5 HP	UN	2,00
CONJUNTO ELEVATORIO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) DE 7,5 HP	UN	1,00
RESERVATÓRIO METÁLICO ACOPLADO 100 M3 , INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO	VB	1,00
REDE DE INCENDIO - PRELIMINARES		
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATE 2 M	M3	178,78
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 KG	M2	50,89
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO	M3	2,12
REDE DE INCENDIO - TUBOS		

CREA-SP

CARTÓRIO Rollim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Amygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 10 JAN 2024
AUTENTICO a presente cópia conforme o original à mim apresentado, do que dou fé.
Ednéia Correa Barros - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO 122172 AUT140AD07497GD

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620220063342

Sorocaba, 06 / 02 / 2024

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES D= 65 MM (2 1/2")	M	307,80
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES D= 80 MM (3")	M	57,35
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES D= 100 MM (4")	M	
REDE DE INCENDIO - REGISTROS E VALVULAS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65 MM (2 1/2")	UN	3,00
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL D= 65 MM (2 1/2")	UN	2,00
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL D= 100 MM (4")	UN	1,00
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO D= 65 MM (2 1/2")	UN	1,00
REDE DE INCENDIO - EQUIPAMENTOS		
ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA, COM MANGUEIRA DE 65 MM (2 1/2") X 30 M	UN	8,00
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 D= 65 MM (2 1/2")	UN	8,00
BOTOEIRA DE BOMBA DE INCÊNDIO LIGA/DESLIGA	UN	8,00
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	8,00
SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	8,00
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	1,00
BATERIA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	2,00
CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	UN	2,00
BATERIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	4,00
INVERSOR AUTÔNOMO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W COM BATERIA 12VOLTS/4Ah 70X108X48MM MOD. G4P06-PUR	UN	225,00
EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 4 KG	UN	9,00
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10 L	UN	9,00
SINALIZAÇÃO DE PISO PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSIÇÃO DE EXTINTOR	UN	18,00
SETA DE INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DE EXTINTOR	UN	18,00
REDE DE ESGOTO - RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA		
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO D= 32MM (1 1/4") A 50 MM (2")	M	127,83
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARG.MISTA TRACO 1:4, PARA TUBULACAO D= 32 MM (1 1/4") A 50 MM (2")	M	127,83
REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO		
TUBO PONTA E BOLSA SOLDAVEL DE PVC BRANCO D= 40 MM	M	298,73
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 50 MM	M	521,43
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 75 MM	M	302,86
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 100 MM	M	692,41
TUBO PONTA E BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 150 MM INCLUSIVE CONEXÕES	M	599,31
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 200 MM	M	12,90
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 300 MM	M	107,40
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO, 100 X 100 X 50 MM	UN	12,00
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO, 150 X 150 X 50 MM	UN	19,00
CAIXA DE GORDURA 250X172X50mm	UN	8,00
CAIXA DE GORDURA 250X230X75mm	UN	1,00
REDE DE ESGOTO - SERVICOS COMPLEMENTARES		
CAIXA DE INSPECAO (80 X 80 X 60 CM) EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO	UN	20,00
REDE DE AGUAS PLUVIAIS - RUFOS,CALHAS E CONDUTORES		
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26 DESENVOLVIMENTO 100 CM	M	153,50
PINGADEIRA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26 DESENVOLVIMENTO 33 CM	M	545,76
REDE DE AGUAS PLUVIAIS - SERVICOS COMPLEMENTARES		

CREA-SP

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 10 JAN 2024
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Edinéia Correa Barros - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO 12374
AU1140A0749761

8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2320006342

Sorocaba, 06/04/2012

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

CAIXA DE INSPECAO (80 X 80 X 60 CM) EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO	UN	24,00
APARELHOS E METAIS		
BACIA DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA, BRANCA OU EM CORES, COM SAIDA HORIZONTAL, TAMPA E ACESSORIOS	UN	41,00
BANCADA DE GRANITO E=3 CM, LARGURA 0,60 M	M	49,29
BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE PARA 40 OU 80 LITROS	UN	5,00
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU EM CORES DE EMBUTIR TIPO CUBA	UN	37,00
MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUCA BRANCA OU EM CORES	UN	3,00
APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA DE COZINHA TIPO MESA	UN	1,00
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA PARA USO GERAL	UN	6,00
CUBA DE AÇO INOX Nº2	UN	5,00
BARRA DE APOIO DEFICIENTE DE METAL CROMADO INCLUSIVE FIXADORES	UN	6,00
AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM	CJ	1,00
REDE DE GÁS GLP		
ABRIGO DE GÁS COMPLETO PARA 2 CILINDROS 45KG	CJ	1,00
TUBO DE AÇO GALV CLASSE PESADA DN 20 MM 3/4"	M	61,95
VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS	UN	2,00
PROTEÇÃO MECANICA PARA RAMAIS SOB TERRA	M	21,45
INSTALACOES ELETRICAS		
CABINE PRIMÁRIA E REDE ELÉTRICA		
SECCIONADORA SECA COM PUNHO E BRAÇO DE MANOBRA E BLOQUEIO NO PUNHO - 400A - 25 KV	PÇ	2,00
SECCIONADORA BASE FUSIVEL COM PUNHO E BRAÇO DE MANOBRA E BLOQUEIO NO PUNHO - 400A - 25 KV	PÇ	1,00
FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE TIPO HH - 5A - 25KV	PÇ	3,00
PARA RAIO POLIMÉRICO 21KV - 10KA - 25 KV	PÇ	3,00
BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO CABO E PARA RAIO DE ENTRADA	PÇ	1,00
BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONCESSIONÁRIA	PÇ	1,00
ISOLADOR PEDESTAL EM EPOXI - 25KV	PÇ	21,00
ISOLADOR PEDESTAL EM EPOXI - 1KV	PÇ	10,00
DISJUNTOR A VACUO BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO MOTORIZADO. 1250A - 25KV	PÇ	1,00
TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A - 10B100 - 25 KV	PÇ	3,00
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500VA -24,2/0,22-0,127KV ISOLAÇÃO EM EPOXI	PÇ	2,00
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 300KVA -24,2/0,22-0,127KV ISOLAÇÃO A OLEO - 25KV	PÇ	1,00
RELÉ DE SOBRE CORRENTE 50-51 - MICRO PROCESSADO - 5A - 220V	PÇ	1,00
RELÉ DE SUBTENSÃO 27 - MICRO PROCESSADO - 15A -120V	PÇ	1,00
NO BREAK 600VA - AUTONOMIA DE 2 HORAS - 220V	PÇ	1,00
BARRAMENTO REDONDO # 3/8" COBRE ELETROLITICO	M	65,80
BORNE CONCENTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO REDONDO # 3/8" - TIPO "T"	PÇ	26,00
BORNE CONCENTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO REDONDO # 3/8" - TIPO "UNIÃO RETA"	PÇ	25,00
BORNE CONCENTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO REDONDO # 3/8" - TIPO TERMINAL LATERAL	PÇ	62,00
CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO CPFL	PÇ	1,00
PAINEL DE COMANDO E CONTROLE DISJUNTOR	PÇ	1,00
FUSIVEL FENOLITE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 0,5A - 25KV	PÇ	1,00
VARA DE MANOBRA ISOLADA - 30KV	PÇ	1,00

CARTÓRIO Rolim 1 TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 10 JAN 2024
AUTENTICO a presente cópia conforme o original à mim apresentado, do que dou fé.
Edmilo Correa Barros - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE C/ P SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO AU1140AD07497623

COPRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 16-D1222642
Sorocaba, 09 / 01 / 2024
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.° Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

GRADE DE PROTEÇÃO CELAS # 1/2" - 2,0 X 2,0(M)	PÇ	3,00
GRADE DE PROTEÇÃO CELAS # 1/2" - 2,0 X 4,0(M)	PÇ	1,00
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO BITOLA 3/4"	M	262,71
ARRUELA PARA ELETRODUTO 3/4"	PÇ	53,00
ARRUELA PARA ELETRODUTO 1"	PÇ	10,00
BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4"	PÇ	53,00
BUCHA PARA ELETRODUTO 4"	PÇ	10,00
ABRAÇADEIDA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"	PÇ	69,00
BUCHA NYLON COM PARAFUSO S8	PÇ	761,00
BARRAMENTO COBRE ELETROLITICO 3/4" X 1/4"	M	60,00
ISOLADOR PARALELO EPOXI 20X10MM	PÇ	50,00
CONDULETE MULTIPLO 1"	PÇ	11,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES	PÇ	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR 15A - 20KA - 220V	PÇ	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR 10A - 20KA - 220V	PÇ	3,00
LUMINARIA TIPO TARTARUGA COM LAMPADA INCANDESCENTE 100W/220V	PÇ	9,00
TOMADA 2P+T 15A 220V	PÇ	7,00
INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA 15A	PÇ	8,00
ESTRADO DE BORRACHA 10,0X1,0M	PÇ	1,00
LUVA ISOLANTE 30KV CLASSE 3 COM COBERTURA DE VAQUETA	PÇ	1,00
PLACA DE ADVERTENCIA "CUIDADO PERIGO DE MORTE"	PÇ	1,00
PLACA DE ADVERTENCIA "NÃO MANOBRAR ESTA CHAVE EM CARGA""	PÇ	1,00
CABO NÚ TEMPERA MEIO DURA - 120MM2	M	15,00
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO BAIXA TENSÃO (QDP) - VER DIAGRAMA UNIFILAR PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO - 30KA - 220V	CJ	1,00
POSTE CIRCULAR CONCRETO 9/6	PÇ	3,00
CRUZETA MADEIRA TRATADA PADRÃO CPFL	PÇ	8,00
ISOLADOR TIPO PINO - 25KV	PÇ	9,00
ISOLADOR DISCO - 25KV	PÇ	18,00
CHAVE LOAD BUSTER - 100A - 25KV	PÇ	3,00
MÃO FRANCESA GALVANIZADA	PÇ	8,00
SELA PARA CRUZETA GALVANIZADA	PÇ	8,00
ARMAÇÃO SECUNDARIA PARA UM ESTRIBO GALVANIZADO	PÇ	8,00
CINTA SECÇÃO CIRCULAR DIAMETRO VARIAVEL GALVANIZADA	PÇ	11,00
TERMINAÇÃO TERMO CONTRATIL A FOGO EXTERNA CLASSE 15/25KV - CABO 35MM2	PÇ	4,00
TERMINAÇÃO TERMO CONTRATIL A FOGO INTERNA CLASSE 15/25KV - CABO 35MM3	PÇ	4,00
CABO NÚ 4/0	M	210,00
CABO NÚ 2/0	M	288,00
CABO UNIPOLAR ISOLAÇÃO EM EPR E COBERTURA PVC CLASSE 15/25KV - 35MM2	M	260,00
ELETROCALHA REDE PRIMÁRIA (200X100)	M	435,36
ELETROCALHA REDE SECUNDÁRIA (100X50)	M	370,00
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø1"	M	308,50
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø1 1/4"	M	48,00
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø1 1/2"	M	218,73
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø2"	M	700,50

CREA-SP

CARTÓRIO Reum 1° TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 10 JAN 2024
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentada, do que dou fé.
Vânia Correa Barros - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUT14ADD74963

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620220220642
Sorocaba 06/04/2022
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø2 1/2"	M	115,20
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 2,50 mm2	M	13.195,46
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 4,00 mm2	M	417,60
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 6,00 mm2	M	614,50
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 10,00 mm2	M	378,30
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 16,00 mm2	M	964,40
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 25,00 mm2	M	471,90
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 35,00 mm2	M	375,30
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 50,00 mm2	M	539,70
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 70,00 mm2	M	414,30
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 95,00 mm2	M	971,40
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 185,00 mm2	M	260,50
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 240,00 mm2	M	316,00
TÊ (200X100)	UN	27,00
CURVA 90° ø 2. 1/2" - PVC RÍGIDO	UN	5,00
SAPATA EXTERNA 4 FUROS C/4 PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA S10 C/ ARRUELAS E BUCHAS S10 (200X50)	CJ	31,00
CAIXA COM TAMPA APARAFUSADA (10X10X5) - PVC	CJ	6,00
CAIXA 4"X2"	CJ	96,00
TOMADAS UNIVERSAL 2P+T EM LATÃO 250V/20A (COMPLETA)	CJ	345,00
TOMADA UNIVERSAL 2P+T (COMPLETA)	CJ	53,00
CONECTORES / FITA ISOLANTE / MIUDEZAS	VB	1,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA TOMADAS TÉRREO P/30 DISJUNTORES (42X75X13 cm) COMPLETO -	CJ	6,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA P/ 20 DISJUNTORES (36X45X10cm) (COMPLETO) -	CJ	3,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL (COMPLETO) -	CJ	5,00
QUADRO FORÇA CASA DE MÁQUINAS (COMPLETO) -	CJ	
QUADRO FORÇA BOMBA RECALQUE (COMPLETO) -	CJ	1,00
PAINEL DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO COMPLETO - CONFORME PROJETO	CJ	5,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO P/ 30 DISJUNTORES (42X75X13cm) (COMPLETO)	CJ	4,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL ADM (COMPLETO) - CONFORME PROJETO	CJ	1,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO BOMBA RECALQUE BOMBEIRO (COMPLETO)	CJ	1,00
QF ELEV. - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELEVADOR (COMPLETO)	CJ	
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMÍNIO 40X40X20CM	UN	8,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 28 A 42 ELEMENTOS	UN	2,00
DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X1250 A	PÇ	1,00
DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X125 A	PÇ	3,00
DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X60 A 3X100 A	PÇ	14,00
DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X10 A 3X50 A	PÇ	5,00
CAIXA PARA TOMADA DE PISO 4X4 EM ALUMÍNIO A PROVA DE UMIDADE	UN	793,00
INSTALAÇÕES TELEFONIA		
ELETROCALHA REDE PRIMÁRIA / SECUNDÁRIA (100X50)	M	438,60
TÊ (100X50)	UN	26,00
CURVA 90° (100X50)	UN	
CURVA 90° PVC RÍGIDO Ø75 - PVC RÍGIDO	UN	8,00
CURVA 90° PVC RÍGIDO Ø1" - PVC RÍGIDO	UN	338,00

CARTÓRIO Rolim 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 10 JAN 2024
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Evanéia Correa Ramos - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO AU11140AD0749764

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620220006842

Sorocaba, 06/04/2012

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CONEXÃO ELETROCALHA SAÍDA LATERAL (100X50)	CJ	38,00
SAPATA EXTERNA 4 FUROS C/4 PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA S10 C/ ARRUELAS E BUCHAS S10 (100X50)	CJ	61,00
TOMADA UNIVERSAL 4P - PADRÃO TELEBRRÁS (COMPLETA)	CJ	6,00
TOMADA UNIVERSAL EM LATÃO P/TELEFONE (COMPLETA)	CJ	
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS 60X60X12 cm (COMPLETO) -	CJ	12,00
DG - QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS 120X120X12 cm (COMPLETO) -	CJ	1,00
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA		
ELETROCALHA REDE PRIMÁRIA (300X50)	M	462,81
ELETRODUTO PVC RÍGIDO "PRETO" Ø1"	M	1.051,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 85 MM - INC. CONEXÕES	M	865,90
ELETRODUTO PVC RÍGIDO "PRETO" Ø100MM	M	132,50
TÊ (300X50)	UN	26,00
CURVA 90° PVC RÍGIDO Ø100 - PVC RÍGIDO	UN	14,00
SAPATA EXTERNA 4 FUROS C/4 PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA S10 C/ ARRUELAS E BUCHAS S10 (300X50)	CJ	32,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE REDE LÓGICA 40X40X12 cm (COMPLETO)	CJ	3,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL REDE LÓGICA 120X120X12 cm (COMPLETO)	CJ	2,00
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESTRUTURADA	VB	1,00
ILUMINAÇÃO		
IL-11 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20 W	CJ	103,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 220V - 1X110W (COMPLETA)	CJ	
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 220V - 1X40W (COMPLETA)	CJ	
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 220V - 2X32W (COMPLETA)	CJ	507,00
ARANDELA C/ LAMPADA INCANDESCENTE 220V - 100W (COMPLETA)	UN	6,00
LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 220V - 400W (COMPLETA)	UN	19,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	CJ	87,00
CABO PP 3X #2,5mm	M	799,50
CAIXAS OCTOGONAIS FUNDO MÓVEL	UN	14,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL Ø3/4"	M	2.918,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1 ½" - BARRA 3m.	M	1.210,10
ELETROCALHA PERFIL VENTILADO 38X38mm REDE PRIM. E SEC. ILUMINAÇÃO	M	1.858,15
CAIXA C/ TAMPA EM "X"	UN	123,00
CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS SUSTENTAÇÃO ELETROCALHAS, VERGALHÃO ROSCADO Ø3/8", 2 ARRUELAS LISAS + 2 PORCAS SEXTAVADAS Ø3/4", SUPORTE PARA ELETROCALHA 38X38mm	CJ	1.693,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA		
POSTE h=9,00m REF. POSTE P-10 (SIMPLES), LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V FOTOCELULAR INCORPORADA 220V	UN	5,00
HOLOFOTE DE EMBUTIR VAPOR METÁLICO 250W - 220V FOTOCELULA INCORPORADA 220V	UN	6,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø1 ¼"	M	80,40
CABO PP 2X # 2,5mm	M	53,60
DISJUNTOR BIPOLAR 10A - 1CC 20KA / 220V	UN	4,00
CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA 400X400X600 (LXAXP)	UN	8,00
SPDA		
CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	1.090,83

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Aydio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
10 JAN 2024
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o
a mim apresentado, do que dou fé.
Correa Barros - Escrevente
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VÁLIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE
AU1140AD0749765

12
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2610022842

Sorocaba, 09/04/2024

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	396,00
TERMINAL AEREO 3/8" X 600MM	PÇ	24,00
CAPTOR FRANKLIN COM MASTRO 6,0 METROS	UN	1,00
CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT BOLT P/CABO 35MM2	PÇ	78,00
CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT BOLT P/CABO 50MM2	PÇ	89,00
TENSIONADOR EM LATÃO C/PORCA INOX 35MM2	PÇ	12,00
TERMINAL A COMPRESSÃO 35MM2	PÇ	58,00
TERMINAL A COMPRESSÃO 50MM2	PÇ	72,00
PRESILHA PARA CABO 35mm2 - FURO 11mm	PÇ	700,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2,40MTS	PÇ	186,00
CAIXA DE INSPEÇÃO C/ TAMPA DE 250X250MM	PÇ	24,00
CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA E ENVELOPE DE CONCRETO		
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTECAO DE TUBOS ENTERRADOS	M3	64,01
CAIXA DE INSPECAO (60 X 60 X 60 CM) EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO	UN	13,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X 0,80X 0,80 M	PÇ	5,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X 1,00X 1,00 M	PÇ	1,00
ELEVADOR PANORÂMICO 3 PARADAS - 600 kg / 8 PESSOAS - 60 m/m ACABAMENTOS INOX, INDICADORES EM TODOS OS PAVIMENTOS		
ELEVADOR PANORÂMICO 3 PARADAS - 600 kg / 8 PESSOAS - 60 m/m ACABAMENTOS INOX, INDICADORES EM TODOS OS PAVIMENTOS	UN	1,00
ELEVADOR PANORÂMICO 2 PARADAS - 600 kg / 8 PESSOAS - 60 m/m ACABAMENTOS INOX, INDICADORES EM TODOS OS PAVIMENTOS	CJ	1,00
PINTURA		
PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS		
PRIMER EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO COM UMA DEMAO, A REVOLVER	M2	1.598,89
ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO COM DUAS DEMAOS, A REVOLVER	M2	1.598,89
PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS		
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX	M2	7.771,38
LATEX EM PAREDE INTERNA COM TRES DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	7.771,38
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX	M2	3.223,24
LATEX ACRILICO EM PAREDE EXTERNA COM TRES DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	3.223,24
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA A OLEO OU ESMALTE	M2	271,53
ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	271,53
SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
MUROS E FECHAMENTOS		
MURO DIVISORIO COM BLOCO DE CONCRETO, E=14 CM, ALTURA 1,80 M SOBRE SAPATA CORRIDA	M	76,00
SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
REDE DE DUTOS		
REDE DE DUTOS - AR CONDICIONADO		
REDE DE DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	KG	3.150,00
PERFILADO PERFURADO 38X38MM	M	205,00

1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Hygdio C. Pascoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 10 JAN 2024
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Escrevente
EMOLUMENTOS POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE
AU14ADF49796

13
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2600220684-2
Sorocaba, 06/02/2024
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

PERFILADO PERFURADO 38X19MM	M	215,00
VARÃO ROSCADO 3/8"	M	109,00
VARÃO ROSCADO 1/4"	M	135,00
PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	512,00
PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	534,00
ARRUELA LISA 3/8"	UN	1.024,00
ARRUELA LISA 1/4"	UN	1.068,00
CHUMBADOR 3/8"	UN	214,00
CHUMBADOR 1/4"	UN	200,00
REBITE POP	UN	3.049,00
LONA FLEXÍVEL	M	35,00
DUTO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO DE 8"	M	155,00
COLARINHO COM REGISTRO 8"	UN	145,00
COLARINHO SEM REGISTRO 8"	UN	70,00
BOCAS DE AR EXTERNO	UN	85,00
REDE FRIGORÍGENA		
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1/4" - 6,35MM	M	410,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø3/8" - 9,52MM	M	525,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1/2" - 12,7MM	M	385,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø5/8" - 15,88MM	M	625,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø3/4" - 19,05MM	M	105,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø7/8" - 22,22MM	M	170,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1.1/8" - 28,58MM	M	95,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1.3/8" - 34,93MM	M	32,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1.5/8" - 41,28MM	M	145,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1/4" - 6,35MM	UN	48,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø3/8" - 9,52MM	UN	62,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1/2" - 12,7MM	UN	52,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø5/8" - 15,88MM	UN	79,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø3/4" - 19,05MM	UN	16,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø7/8" - 22,22MM	UN	8,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1.1/8" - 28,58MM	UN	22,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1.3/8" - 34,93MM	UN	8,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1.5/8" - 41,28MM	UN	8,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1/4"	M	310,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø3/8"	M	475,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1/2"	M	325,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø5/8"	M	425,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø3/4"	M	105,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø7/8"	M	70,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1.1/8"	M	95,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1.3/8"	M	32,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1.5/8"	M	45,00
CMY-Y102L-G1 OU TEE SIMILAR	UN	52,00
CMY-Y202-G1 OU TEE SIMILAR	UN	19,00

AUTENTICAÇÃO AU1140AD07597

TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Wygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 18 JAN 2024
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Emanuela Correa Barros - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2624000664?

Sorocaba, 06/04/2024

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

CMY-Y302-G1 OU TEE SIMILAR	UN	10,00
CMY-Y102S-G1 OU TEE SIMILAR	UN	[illegible]
COLA DE CONTATO	UN	72,00
CINTA HELLERMAN PRETA DE 20CM	UN	4.356,00
CABO SHIELD (2X1,5MM2)	M	1.850,00
FITA ISOLANTE	UN	95,00
BUCHA S8 COMPLETA	UN	4.720,00
BUCHA S10 COMPLETA	UN	1.575,00
CHUMBADOR 1/4" COMPLETO	UN	3.152,00
VARÃO ROSCADO DE 1/4"	UN	424,00
PORCA SEXTAVADA DE 1/4"	UN	2.124,00
ARRUELA LISA DE 1/4"	UN	2.124,00
PERFILADO PERFURADO DE 38X19 MM	M	320,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 1/2" PARA PERFILADO	UN	595,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 3/4" PARA PERFILADO	UN	725,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 1.1/4" PARA PERFILADO	UN	635,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 1.1/2" PARA PERFILADO	UN	170,00
COXIM DE BORRACHA 10CM X 10CM X 1"	UN	120,00
INTERLIGAÇÕES ENTRE PONTO DE DRENO E TODOS OS EQUIPAMENTOS	VB	1,00
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO	M2	3.418,63

Declaramos ainda que a obra foi executada a contento empregando material e mão de obra de primeira qualidade, não havendo até a presente data, questão alguma que possa desabonar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 30 DE DEZEMBRO DE 2010.

Eng.º ÉDER CUNHA NETO
Diretor do Depto. De Obras e Serviços Urbanos

1.º TABELIÃO DE NOTAS
MUNICÍPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO
Emygdio Carlos Paschoalotti: Tabelião

Rua Dr. Arthur Martins, 183 - Centro
CEP 18035-250 - Sorocaba - SP.
Fone/Fax: (15) 3231-1014

Reconheço por SEMELHANCA a firma de EDER CUNHA NETO, selo: 0206613 xxxxxxxx
xxxxxxx

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120004500
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ MARICATO FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ MARICATO FILHO
Registro: 601647658-SP ..... RNP: 2604606470
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número ART: 92221220120392023 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 25/04/2012 Baixada em: 03/05/2012
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220080941 78
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220090251354
Empresa Contratada: JHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO ..... CNPJ: 58.987.629/0001-57
AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEROA ..... No.: 100
Complemento: ..... Bairro: VILA SANTA LUZIA
Cidade: ALUMINIO ..... UF: SP CEP: 18125000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ..... Celebrado em : 06/09/2007
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 9.077.059,58 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEROA ..... No.: 100
Complemento: ..... Bairro:
Cidade: ALUMINIO ..... UF: SP CEP: 18125000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 29/07/2007 Conclusão Efetiva: 18/12/2008 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) ELETRICA OU ELETRICA MOD. ELETROTECNICA. SERV.AFINS E CORR.C/TRANSM.E UT.EN.ELET.. 1,00 Unidades. Execucao de Instalacao 2) ELETRICA OU ELETRICA MOD. ELETROTECNICA. REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 1,00 Unidades. Execucao de Instalacao .Obs: Instalacao de Cabine Primaria e rede eletrica na obra da sede administrativa da prefeitura.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.
PROCESSO A-391/1999 V10.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120004500
04/05/2012 14:52:05
J10F5AlyCKz5aGC

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
PAGOS POR VERBA
VALIDO SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICO a presente cópia conforme o apresentado, do que dou fé.
...TOS - Escrevente
...ICAÇÃO R$
Selo Notarial do Brasil
VALIDO 25574
AUTENTICAÇÃO
AU14040AD0816152

Tecgo. José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 3588
11ª GRE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, com sede na Av. Engº Antônio de Castro Figueroa, nº 100, Vila Santa Luzia, Alumínio - SP, inscrita no CGC/MF sob o nº 58.987.629/0001-57, atesta para os devidos fins, que a Empresa JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Av Dr. Luiz Mendes de Almeida, 2622, Jardim São Paulo, inscrita no CGC/MF sob o nº 69.182.996/0001-08, Inscrição Estadual nº 669.163.882.112, com registro no CREA sob nº 1122078, executou sob sua inteira responsabilidade as obras e serviços de CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO, neste Município de Alumínio - SP, objeto do Processo nº 36/2006 obras estas, realizadas perfeitamente de acordo com os projetos, especificações técnicas e memoriais, incluindo serviços de engenharia e supervisão técnica necessários ao desenvolvimento da obra, tendo como Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Miguel Silva Matheus, CREASP nº 0601776146, Engenheiro Civil Leandro de Castro Pereira, CREASP nº 5060960590, Engenheiro Elétrico Luiz Maricato Filho, CREASP nº 0601647658, Engenheiro Agrônomo Hideo Tasaka, CREASP nº 0600149588 e Engenheiro Mecânico Carlos Norimichi Honda, CREASP nº 0600676549.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO.
Início: 27/09/07
Término: 18/12/08
Prazo de Execução Real: 448 dias.
Valor do Contrato: R$ 9.077.059,58 (Nove milhões setenta e sete mil cinqüenta e nove reais e setenta e cinquenta e oito centavos).

Área Construída: 3.566,14 m²

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO DE FUNDAÇÃO	M3	35,12
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	159,10
RETIRADA DE FOLHA DE PORTAS	UNID.	9,00
RETIRADA DE BATNTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UNID.	9,00
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	16,20
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA	M2	339,20
RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENO COM REAPROVEITAMENTO	M2	339,20
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	M3	60,29
RETIRADA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	152,81
LIMPEZA DO TERRENO		
DESMATAMENTO E LIMPEZA DA AREA COM ARVORES D=ATE 15 CM, COM ENLEIRAMENTO ATE 6 DAM, UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS	M2	3.200,00

AUTENTICAÇÃO AU114AD08161553 USOS XOR VERBA

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Edméia Correa Barros - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VALIDO SOMENTE C/ P. SELO DE AUTENTICIDADE

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620220004520

Sorocaba, 04/05/2022

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@pmal.com.br

CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM	UN	250,00
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>30<60CM	UN	155,00
LIGACOES PROVISORIAS E POCOS DE AGUA		
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO PROVISORIA DE SANITARIO, INSTALACAO MINIMA	UN	1,00
LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA, INSTALACAO MINIMA	UN	1,00
TAPUMES E ALOJAMENTOS		
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=6 MM	M2	252,00
ABRIGO PROVISORIO P/ ALOJAMENTO E DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS CONF. NR18	M2	76,23
LOCACAO DA OBRA		
LOCACAO DA OBRA: EXECUCAO DE GABARITO	M2	3.586,14
MOVIMENTO DE TERRA		
DRENAGEM		
TUBO CONCRETO - CLASSE C1 - DN 300 MM, INCL. ESCAV., APILOAM.,LASTRO E REATERRO	M	315,40
ESCAVACOES, CARGAS E TRANSPORTES		
ESCARIFICACAO, ESCAVACAO E REMOCAO DE TERRA ATE 1 KM	M3	23.155,00
RASPAGEM DO TERRENO ATE 40 CM DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS	M2	9.836,95
CARGA DO MATERIAL PROVENIENTE DA RASPAGEM DO TERRENO, UTILIZANDO PA-CARREGADEIRA SOBRE PNEUS POT.100 HP	M2	9.536,95
ESPALHAMENTO DE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 3 DAM	M3	32.270,45
DESMONTE DE ROCHA EM CAMPO ABERTO	M3	704,59
ATERRO E COMPACTACAO		
COMPACTACAO DE ATERRO	M3	726,60
CARGA DE MATERIAL ESCAVADO		
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31.259,25
CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	1.056,89
MURO DE ARRIMO E CONTENCOES		
GEOTEXTIL COMO FILTRO EM SUBSTITUICAO A TRANSICAO GRANULOMETRICA	M2	113,84
TUBO PVC RÍGIDO CORRUGADO PERFURADO 150MM P/ DRENAGEM INCLUS. CONEXÕES	M	174,52
BRITA 4 PARA DRENAGEM DE ARRIMO	M3	13,19
CAIXA DE INSPECAO (40 X 40 X 60 CM) EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO	UN	28,00
MURO DE ARRIMO COM BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM:		
ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL CONCRETO 19X19X39	M2	227,83
FORMA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12 MM PARA CONCRETO ARMADO, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	423,60
ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	4.032,00
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	36,36
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	36,36
SERVICOS GERAIS - INTERNOS		
CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO		
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	367,66
ANDAIMES		
ANDAIME METALICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICIOS	M2	4.240,05
INFRA-ESTRUTURA		

CARTÓRIO Rollim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Ana Correa Barros - Escrevente
SELO(S) POR AUTENTICAÇÃO R$
PAGOS POR VERBA
VALIDO SOMENTE C/ SELO DE AUTENTICIDADE

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2006014004500

Sorocaba, 04/05/2012

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

FUNDACOES PROFUNDAS		
ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO A CEU ABERTO 1/2 CAT - SOLO	M3	171,52
ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO A CEU ABERTO 3 CAT - ROCHA	M3	50,67
BROCA DE CONCRETO ARMADO D= 25 CM	M	60,00
BROCA DE CONCRETO ARMADO D= 30 CM	M	984,00
ESTACA "HÉLICE" D=40 CM PARA CARGA MAXIMA DE 100 T		
PERFURAÇÃO CONTROLADA DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA Ø 40CM - 100TON	M	1.801,00
ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	15.070,43
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	227,65
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	227,65
CORTE E PREPARO DE CABECA DE ESTACA	UN	122,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA MOLDADA "IN LOCO"	UN	1,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA "HÉLICE"	UN	1,00
SERVICOS GERAIS DE FUNDACAO		
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATE 2 M	M3	1.199,64
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 KG	M2	1.065,61
REATERRO MANUAL APILOADO DE VALA	M3	1.347,33
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE COM MACO DE ATE 30 KG	M3	17,61
ALVEN. DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM EMPREG. ARG. MISTA TRACO 1:2:8	M3	43,86
INFRA-ESTRUTURA - FORMAS		
FORMA DE TABUA DE PINHO PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACAO, UTILIZACAO 5 VEZES	M2	1.234,40
INFRA-ESTRUTURA - ARMADURAS		
ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	7.582,88
ARMADURA DE ACO CA-50 GROSSA D= 12,5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	18.137,92
ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 4,2 A 6,0 MM	KG	630,00
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60 B	KG	1.702,97
INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO		
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	434,53
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM FUNDACAO	M3	434,53
SUPERESTRUTURA		
SUPERESTRUTURA - FORMAS		
FORMA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12 MM PARA CONCRETO ARMADO, UTILIZACAO 3 VEZES	M2	8.186,51
FORMA DE TUBO DE PAPELÃO DIAM. 40 CM	M	4,60
ESCORA METALICA PARA VIGA E LAJE LEVE DE EDIFICACAO COM PE-DIREITO VARIANDO DE 2,5 A 5,0 M	M2	3.788,73
CIMBRAMENTO METÁLICO PARA VIGAS E LAJES PESADA	M3	18.543,93
SUPERESTRUTURA - ARMADURAS		
ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	28.387,00
ARMADURA DE ACO CA-50 GROSSA D= 12,5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	76.715,37
ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 4,2 A 6,0 MM	KG	6.197,28
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60 B	KG	5.680,03
SUPERESTRUTURA - CONCRETO		
CONCRETO DOSADO EM CENTRAL		

CREA SP



CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o
a mim apresentado, do que dou fé.
Correa Barros - Escrevente
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
VÁLIDO SOMENTE C/ P. SELO DE AUTENTICIDADE

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº [illegible]
Sorocaba, 04 / 05 / 2012
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail: aluminio@uol.com.br

CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	792,69
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	792,69
ADENSAMENTO E REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO EMPREGANDO REGUA SIMPLES, PROFUNDIDADE ATE 15 CM	M2	3.925,25
SUPERESTRUTURA - LAJES E PAINEIS PRE-FABRICADOS		
LAJE PRE-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38 CM, E=16 CM	M2	3.833,60
ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 4,2 A 6,0 MM	KG	7.245,50
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA	M3	230,02
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	230,02
PAREDES E PAINEIS		
ALVENARIA DE VEDACAO		
ALVEN. COM BLOCO CERAMICO FURADO 14X19X39 CM E=14 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:2:8	M2	567,03
ALVEN. COM BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM E=19 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:0,5:8	M2	3.855,95
ALVENARIA ESTRUTURAL		
ALVEN. ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM E=19 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:0,25:3	M2	142,92
ALVEN. ESTRUTURAL COM CANALETA DE CONCRETO 19X19X39 CM E=19 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:0,25:3	M2	47,64
VERGAS		
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO CONTROLE TIPO "B" FCK = 13,5 MPA	M3	66,24
ESQUADRIAS DE MADEIRA E PVC		
PORTAS		
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA INTERNA 0,50 A 0,90 X 2,10 M - LARGURA DE 25 CM	CJ	39,00
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE DUAS FOLHAS 1,60 X 2,10 M - LARGURA DE 25 CM	CJ	4,00
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE DUAS FOLHAS 2,30 X 2,10 M - LARGURA DE 25 CM	CJ	2,00
PORTA INTERNA DE MADEIRA, DE UMA FOLHA COM GUARNICAO E FERRAGEM, 0,80 X 2,10 M	UN	39,00
PORTA INTERNA DE MADEIRA, DE DUAS FOLHAS COM GUARNICAO E FERRAGEM, 1,60 X 2,10 M	UN	4,00
PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DE DUAS FOLHAS COM GUARNICAO E FERRAGEM, 2,30 X 2,10 M	UN	2,00
ESQUADRIAS METALICAS		
PORTAS		
PORTAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA VIDRO LAMINADO 10MM TIPO STRUCTURAL GLAZING	M2	36,25
PORTA DE FERRO EM CHAPA COM UMA OU DUAS FOLHAS, INCLUSIVE COLOCACAO E ACABAMENTO	M2	4,20
PORTA CORTA FOGO 1,05 X 2,10 M - COMPLETA	UN	5,00
GRADIL E PORTAO DE FERRO, INCLUSIVE COLOCACAO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO-SE PECAS DE 1 M DE ALTURA	M2	113,28
JANELAS		
JANELAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA VIDRO LAMINADO 10MM TIPO STRUCTURAL GLAZING	M2	867,65
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA PELE DE VIDRO EM FACHADA	M2	275,19
DIVERSOS		
CORRIMÃO EM PERFIL TUBULAR DE AÇO POLIDO	M	105,09
GUARDA CORPO EM PERFIL TUBULAR DE AÇO POLIDO	M	20,52
VIDROS		

CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Ernygoia P. Peschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba 19 AGO 2025
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Léia Correa Barros - Escrevente
R$ RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Selo de Autenticidade AUM40AD08656

4
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº [illegible]
Sorocaba 04/05/2022
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia

CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

VIDRO CRISTAL LAMINADO E TEMPERADO		
VIDRO CRISTAL LAMINADO COLOCADO EM CAIXILHO SISTEMA ESTRUCTURAL GLAZING E =10 MM	M2	903,90
VIDRO CRISTAL LAMINADO COLOCADO EM FACHADA FORMANDO PELE DE VIDRO E =10 MM	M2	275,19
VIDRO CRISTAL TEMPERADO COM FERRAGENS		
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, UMA FOLHA COM FERRAGEM E MOLA HIDRAULICA, 800 X 2100 MM	M2	5,04
COBERTURA		
ESTRUTURA METALICA		
ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS 4 M, VAO 15 M (16,3kg/M2)	M2	1.598,89
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ESTRUTURAL	KG	4.710,00
MONTAGEM DE ESTRUTURA MÉTALICA	KG	4.710,00
TELHAS		
TELHA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADA 1 FACE E=0,65MM	M2	1.305,87
TELHA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADA 1 FACE AUTOPORTANTE A259 - 1,55MM	M2	33,30
COBERT. C/TELHA TERMOACUSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=30 MM, ALTURA 70 MM E LARGURA 1265 MM	M2	293,02
CUMEEIRA TERMOACUSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL	M	20,60
CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADA 1 FACE	M	39,80
IMPERMEABILIZACAO		
IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES		
IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO, ARG. DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM	M2	553,57
IMPERMEABILIZACAO DE EMBASAMENTO COM TRES DEMAOS DE TINTA ASFALTICA	M2	553,57
IMPERMEABILZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO, INCLUSIVE ARG. REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO	M2	1.038,07
IMPERMEABILIZACAO DE PISOS		
LONA PLÁSTICA E=1,00 MM PARA APLICAÇÃO SOB PISO	M2	1.149,38
ARGILA EXPANDIDA - PROTEÇÃO TÉRMICA	M3	89,49
IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS		
PREPARO DE SUPERF.INTERNA DE RESERV.A SER IMPERM., APLIC.UMA DEMAO DE PASTA PREP.C/CIMENTO, AREIA, AGUA E SOL.ADESIVO	M2	488,84
IMPERMEABILIZACAO INTERNA DE RESERVATORIO OU PISCINA, COM MANTA ASFALTICA E ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	M2	488,84
ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA EM SUPERFÍCIE IMPERM.	M2	488,84
FORRO		
ACABAMENTOS		
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO	M2	3.275,33
FORRO DE PLACA DE GESSO REMOVÍVEL	M2	3.275,33
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
CHAPISCO		
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	M2	8.167,39
EMBOCO		
EMBOCO PARA PAREDE INTERNA C/ARG. CIMENTO CAL HIDR. AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	M2	8.167,39
REBOCO		
REBOCO P/PAREDE INTERNA - ARG. PRE-FABRICADA, E=5 MM	M2	7.771,38
ACABAMENTOS		

CREA-SP

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Peschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Ionéia Correa Barros - Escrevente
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO SOMENTE C/ O SÊLO DE AUTENTICIDADE
PAGOS POR VERBA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620220252

Sorocaba, 04 / 09 / 2025

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.° Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

PASTILHA BRANCA JATOBÁ 5X5CM, ASSENTADA COM CIMENTO COLANTE JUNTA A PRUMO	M2	601,17
FAIXA DE GRANITO AMARELO ICARAÍ, COM 7 CM DE LARGURA	M	178,88
REJUNTAMENTO DE PASTILHA COM ARG. PRE-FABRICADA, PARA JUNTAS COM LARGURA MAXIMA DE 5 MM	M2	601,17
CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DE QUINAS DE SUPERFICIE REVESTIDA COM AZULEJO	M	63,28
REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		
CHAPISCO E ENTELAMENTO		
CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	M2	4.662,15
EMBOCO		
EMBOCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARG. CIMENTO CAL HIDR. AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	M2	4.108,58
REBOCO		
REBOCO HIDROFUGO P/ EXTERIOR - ARG. PRE-FABRICADA DE CIMENTO, CAL, AREIA E ADITIVO HIDROFUGO E=5 MM	M2	4.108,58
ACABAMENTOS		
PASTILHA AZUL NATAL JATOBÁ 5X5CM, ASSENTADA COM CIMENTO COLANTE JUNTA A PRUMO	M2	106,31
REJUNTAMENTO DE PASTILHA COM ARG. PRE-FABRICADA, PARA JUNTAS COM LARGURA MAXIMA DE 5 MM	M2	106,31
ESTRUTURA DE APOIO E REVESTIMENTO COM PAINEL DE ALUMÍNIO TIPO ALUCOBOND COR SILVER METALIC	M2	779,03
PISOS INTERNOS		
LASTRO DE CONTRA-PISO		
LASTRO DE BRITA ESPESSURA 5 CM	M2	1.978,10
LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, E=6 CM	m2	2.589,69
REGULARIZACAO DE BASES		
REGULARIZACAO DE BASE P/REVEST. DE PISO - ARG. DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:5, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 3CM	M2	3.484,24
ACABAMENTOS		
PISO ELEVADO DE ARDÓSIA COM FORMIPISO 2MM, COM PLACAS MODULARES REMOVÍVEIS, APOIADAS EM SUPORTE TELESCÓPICO REGULÁVEL E SAPATA DE APOIO	M2	101,05
PISO ELEVADO COLOCADO, FECHAMENTO LATERAL	M	
PISO PORCELANATO POLIDO ASSENTADO COM CIMENTO COLANTE	M2	3.344,60
PISO CERÂMICO PEI - 5	M2	253,18
REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO COM ARG. PRE-FABRICADA, PARA JUNTAS DE ATE 16 MM	M2	3.344,60
LIMPEZA DE SUPERFICIE CERAMICA,COM SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO 1:6 E AMONIA 1:4, AMBOS DILUIDOS EM AGUA	M2	3.344,60
FORRACAO TEXTIL PARA REVESTIMENTO DE PISO, ASSENTADA COM COLA DE NEOPRENE	M2	154,44
LADRILHO HIDRAULICO	M2	530,18
PISO DE CONCRETO POLIDO, ARMADO INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E CORTE E TRATAMENTO DE JUNTAS E=12 CM	M2	1.166,09
PREPARO DE CAIXA PARA PISO ESTRUTURAL, INCL. COMPACTAÇÃO BASE ROLO	M2	1.166,09
ARMADURA DE ACO CA-25 - 12,50MM - BARRA TRANSFERÊNCIA LISA	KG	363,24
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60 B - Q138	KG	3.027,17
ARMADURA DE TRELIÇA DE ACO CA-60 B - TG 8M	KG	870,02
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 40 MPA ARGAMASSADO	M3	139,93
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	139,93

CREA-SP

PAGOS POR VERBA

CARTÓRIO Rotim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO

Sorocaba, 19 AGO 2025

AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Adhéla Correa Barros - Escrevente
POR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

AUTENTICAÇÃO

6

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº

Sorocaba, 04 / 05 / 2022

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia

CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

POLIMENTO C/ EQUIPAMENTO ROTATIVO NÍVEL LASER, INCL. ENDURECEDOR SUPERFICIAL	M2	1.166,09
CORTE, LIMPEZA JUNTAS, TARUCEL 6MM E SELANTE POLIURET. DUREZA SHORE A30	M	311,35
DEGRAUS. RODAPES. SOLEIRAS E PEITORIS		
DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	9,60
GUIA PRÉ-MOLDADA TIPO PMSP	M	82,10
RODAPÉ VINÍLICO COM 5 CM DE ALTURA FIXADO COM COLA DE NEOPRENE	M	
RODAPÉ CERÂMICO PEI 5 H=7 CM	M	92,52
RODAPÉ DE PORCELANATO POLIDO COM 7 CM DE ALTURA FIXADO COM CIMENTO COLANTE	M	1.152,28
GRANITO BRANCO BAHIA EM ESPELHO E PISO DE ESCADA	M2	129,10
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO BAHIA DE 25 CM DE LARGURA ASSENTADA COM ARGAMASSA	M	127,36
PEITORIL DE GRANITO BRANCO BAHIA DE 25 CM DE LARGURA ASSENTADO COM ARGAMASSA	M	581,75
INSTALACOES HIDRAULICAS		
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 25 MM	M	335,97
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 32 MM	M	110,10
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 40 MM	M	1,90
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 50 MM	M	77,07
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXOES D= 60 MM	M	306,15
TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES D= 85 MM	M	174,95
REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80 MM (3")	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA D= 20 MM (3/4")	UN	31,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA D= 25 MM (1")	UN	4,00
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA D= 20 MM (3/4")	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1 1/2"	UN	4,00
VALVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO	UN	6,00
VALVULA DE DESCARGA C/ REGISTRO INCORPORADO 1 1/2"	UN	8,00
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 65MM (2 1/2")	UN	2,00
VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	2,00
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA PARA USO GERAL	UN	39,00
TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA	CJ	8,00
ABRIGO PARA CAVALETE, DIMENSOES 0,65X0,85X0,30M	UN	1,00
CAVALETE COM TUBO DE ACO GALVANIZADO D= 25 MM (1")	UN	1,00
REDE DE AGUA FRIA - EQUIPAMENTOS		
TORNEIRA DE BOIA D= 25 MM (1")	UN	1,00
AUTOMATICO DE BOIA	UN	1,00
CONJUNTO ELEVATORIO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) DE 5 HP	UN	2,00
CONJUNTO ELEVATORIO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) DE 7,5 HP	UN	1,00
RESERVATÓRIO METÁLICO ACOPLADO 100 M3 , INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO	VB	1,00
REDE DE INCENDIO - PRELIMINARES		
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATE 2 M	M3	178,78
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 KG	M2	50,89
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO	M3	2,12
REDE DE INCENDIO - TUBOS		

7
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº

Sorocaba, 04 / 05 / 2022

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio G. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO

Sorocaba, 19 AGO 2025

AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Maria Correa Barros - Escrevente
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RE

SELOS POR VERBA

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

AUT140AD0816459

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES D= 65 MM (2 1/2")	M	307,80
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES D= 80 MM (3")	M	14,75
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES D= 100 MM (4")	M	52,35
REDE DE INCENDIO - REGISTROS E VALVULAS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65 MM (2 1/2")	UN	3,00
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL D= 65 MM (2 1/2")	UN	2,00
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL D= 100 MM (4")	UN	1,00
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO D= 65 MM (2 1/2")	UN	1,00
REDE DE INCENDIO - EQUIPAMENTOS		
ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA, COM MANGUEIRA DE 65 MM (2 1/2") X 30 M	UN	8,00
HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 D= 65 MM (2 1/2")	UN	8,00
BOTOEIRA DE BOMBA DE INCÊNDIO LIGA/DESLIGA	UN	8,00
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	8,00
SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	8,00
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	1,00
BATERIA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	2,00
CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	UN	2,00
BATERIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	4,00
INVERSOR AUTÔNOMO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W COM BATERIA 12VOLTS/4Ah 70X108X48MM MOD. G4P06-PUR	UN	225,00
EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 4 KG	UN	9,00
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10 L	UN	9,00
SINALIZAÇÃO DE PISO PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSIÇÃO DE EXTINTOR	UN	18,00
SETA DE INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DE EXTINTOR	UN	18,00
REDE DE ESGOTO - RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA		
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO D= 32MM (1 1/4") A 50 MM (2")	M	127,83
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARG.MISTA TRACO 1:4, PARA TUBULACAO D= 32 MM (1 1/4") A 50 MM (2")	M	127,83
REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO		
TUBO PONTA E BOLSA SOLDAVEL DE PVC BRANCO D= 40 MM	M	298,73
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 50 MM	M	521,43
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 75 MM	M	302,86
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 100 MM	M	692,41
TUBO PONTA E BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 150 MM INCLUSIVE CONEXÕES	M	599,31
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 200 MM	M	12,90
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 300 MM	M	107,40
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO, 100 X 100 X 50 MM	UN	12,00
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO, 150 X 150 X 50 MM	UN	19,00
CAIXA DE GORDURA 250X172X50mm	UN	8,00
CAIXA DE GORDURA 250X230X75mm	UN	1,00
REDE DE ESGOTO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
CAIXA DE INSPECAO (80 X 80 X 60 CM) EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO	UN	20,00
REDE DE AGUAS PLUVIAIS - RUFOS,CALHAS E CONDUTORES		
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26 DESENVOLVIMENTO 100 CM	M	153,50
PINGADEIRA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26 DESENVOLVIMENTO 33 CM	M	545,76
REDE DE AGUAS PLUVIAIS - SERVICOS COMPLEMENTARES		

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o a mim apresentado, do que dou fé.
Correa Barros - Escrevente
SELO PARA AUTENTICAÇÃO
EXIGIDOS POR VERBA
SELO DE AUTENTICIDADE: AUTENTICAÇÃO 1422974 AD14040AD0846160

8
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº
Sorocaba, 04/05/2012
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

CREA-SP

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia

CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

CAIXA DE INSPECAO (80 X 80 X 60 CM) EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO	UN	24,00
APARELHOS E METAIS		
BACIA DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA, BRANCA OU EM CORES, COM SAIDA HORIZONTAL, TAMPA E ACESSORIOS	UN	41,00
BANCADA DE GRANITO E=3 CM, LARGURA 0,60 M	M	49,29
BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE PARA 40 OU 80 LITROS	UN	5,00
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU EM CORES DE EMBUTIR TIPO CUBA	UN	37,00
MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUCA BRANCA OU EM CORES	UN	3,00
APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA DE COZINHA TIPO MESA	UN	1,00
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA PARA USO GERAL	UN	6,00
CUBA DE AÇO INOX Nº2	UN	5,00
BARRA DE APOIO DEFICIENTE DE METAL CROMADO INCLUSIVE FIXADORES	UN	6,00
AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM	CJ	1,00
REDE DE GÁS GLP		
ABRIGO DE GÁS COMPLETO PARA 2 CILINDROS 45KG	CJ	1,00
TUBO DE AÇO GALV CLASSE PESADA DN 20 MM 3/4"	M	61,95
VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS	UN	2,00
PROTEÇÃO MECANICA PARA RAMAIS SOB TERRA	M	21,45
INSTALACOES ELETRICAS		
CABINE PRIMÁRIA E REDE ELÉTRICA		
SECCIONADORA SECA COM PUNHO E BRAÇO DE MANOBRA E BLOQUEIO NO PUNHO - 400A - 25 KV	PÇ	2,00
SECCIONADORA BASE FUSIVEL COM PUNHO E BRAÇO DE MANOBRA E BLOQUEIO NO PUNHO - 400A - 25 KV	PÇ	1,00
FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE TIPO HH - 5A - 25KV	PÇ	3,00
PARA RAIO POLIMÉRICO 21KV - 10KA - 25 KV	PÇ	3,00
BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO CABO E PARA RAIO DE ENTRADA	PÇ	1,00
BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONCESSIONÁRIA	PÇ	1,00
ISOLADOR PEDESTAL EM EPOXI - 25KV	PÇ	21,00
ISOLADOR PEDESTAL EM EPOXI - 1KV	PÇ	10,00
DISJUNTOR A VACUO BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO MOTORIZADO. 1250A - 25KV	PÇ	1,00
TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A - 10B100 - 25 KV	PÇ	3,00
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500VA -24,2/0,22-0,127KV ISOLAÇÃO EM EPOXI	PÇ	2,00
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 300KVA -24,2/0,22-0,127KV ISOLAÇÃO A OLEO - 25KV	PÇ	1,00
RELÉ DE SOBRE CORRENTE 50-51 - MICRO PROCESSADO - 5A - 220V	PÇ	1,00
RELÉ DE SUBTENSÃO 27 - MICRO PROCESSADO - 15A -120V	PÇ	1,00
NO BREAK 600VA - AUTONOMIA DE 2 HORAS - 220V	PÇ	1,00
BARRAMENTO REDONDO # 3/8" COBRE ELETROLITICO	M	65,80
BORNE CONCENTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO REDONDO # 3/8" - TIPO "T"	PÇ	28,00
BORNE CONCENTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO REDONDO # 3/8" - TIPO "UNIÃO RETA"	PÇ	25,00
BORNE CONCENTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO REDONDO # 3/8" - TIPO TERMINAL LATERAL	PÇ	62,00
CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO CPFL	PÇ	1,00
PAINEL DE COMANDO E CONTROLE DISJUNTOR	PÇ	1,00
FUSIVEL FENOLITE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 0,5A - 25KV	PÇ	1,00
VARA DE MANOBRA ISOLADA - 30KV	PÇ	1,00

AUTENTICAÇÃO

1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP

Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião

Sorocaba, 19 AGO 2025

AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.

Ana Correa Barros - Escrevente

RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO

SELO DE AUTENTICIDADE

AUTENTICADO

AUT140AD08416

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº

Sorocaba, 04 / 05 / 2012

Marina Pereira da Silva Serra

Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.° Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CREA-SP

GRADE DE PROTEÇÃO CELAS # 1/2" - 2,0 X 2,0(M)	PÇ	3,00
GRADE DE PROTEÇÃO CELAS # 1/2" - 2,0 X 4,0(M)	PÇ	1,00
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO BITOLA 3/4"	M	262,71
ARRUELA PARA ELETRODUTO 3/4"	PÇ	53,00
ARRUELA PARA ELETRODUTO 1"	PÇ	10,00
BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4"	PÇ	53,00
BUCHA PARA ELETRODUTO 4"	PÇ	10,00
ABRAÇADEIDA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"	PÇ	69,00
BUCHA NYLON COM PARAFUSO S8	PÇ	761,00
BARRAMENTO COBRE ELETROLITICO 3/4" X 1/4"	M	60,00
ISOLADOR PARALELO EPOXI 20X10MM	PÇ	50,00
CONDULETE MULTIPLO 1"	PÇ	11,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES	PÇ	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR 15A - 20KA - 220V	PÇ	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR 10A - 20KA - 220V	PÇ	3,00
LUMINARIA TIPO TARTARUGA COM LAMPADA INCANDESCENTE 100W/220V	PÇ	9,00
TOMADA 2P+T 15A 220V	PÇ	7,00
INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA 15A	PÇ	8,00
ESTRADO DE BORRACHA 10,0X1,0M	PÇ	1,00
LUVA ISOLANTE 30KV CLASSE 3 COM COBERTURA DE VAQUETA	PÇ	1,00
PLACA DE ADVERTENCIA "CUIDADO PERIGO DE MORTE"	PÇ	1,00
PLACA DE ADVERTENCIA "NÃO MANOBRAR ESTA CHAVE EM CARGA"'	PÇ	1,00
CABO NÚ TEMPERA MEIO DURA - 120MM2	M	15,00
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO BAIXA TENSÃO (QDP) - VER DIAGRAMA UNIFILAR PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO - 30KA - 220V	CJ	1,00
POSTE CIRCULAR CONCRETO 9/6	PÇ	3,00
CRUZETA MADEIRA TRATADA PADRÃO CPFL	PÇ	8,00
ISOLADOR TIPO PINO - 25KV	PÇ	9,00
ISOLADOR DISCO - 25KV	PÇ	18,00
CHAVE LOAD BUSTER - 100A - 25KV	PÇ	3,00
MÃO FRANCESA GALVANIZADA	PÇ	8,00
SELA PARA CRUZETA GALVANIZADA	PÇ	8,00
ARMAÇÃO SECUNDARIA PARA UM ESTRIBO GALVANIZADO	PÇ	8,00
CINTA SECÇÃO CIRCULAR DIAMETRO VARIAVEL GALVANIZADA	PÇ	11,00
TERMINAÇÃO TERMO CONTRATIL A FOGO EXTERNA CLASSE 15/25KV - CABO 35MM2	PÇ	4,00
TERMINAÇÃO TERMO CONTRATIL A FOGO INTERNA CLASSE 15/25KV - CABO 35MM3	PÇ	4,00
CABO NÚ 4/0	M	210,00
CABO NÚ 2/0	M	288,00
CABO UNIPOLAR ISOLAÇÃO EM EPR E COBERTURA PVC CLASSE 15/25KV - 35MM2	M	260,00
ELETROCALHA REDE PRIMÁRIA (200X100)	M	435,36
ELETROCALHA REDE SECUNDÁRIA (100X50)	M	370,00
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø1"	M	308,50
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø1 1/4"	M	48,00
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø1 1/2"	M	218,73
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø2"	M	700,50

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Correa Barros - Escrevente
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RE
SELO DE AUTENTICIDADE
SELO VERBA

10

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº

Sorocaba, 04/05/2026

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø2 1/2"	M	115,20
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 2,50 mm2	M	13.195,40
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 4,00 mm2	M	417,00
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 6,00 mm2	M	614,50
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 10,00 mm2	M	378,30
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 16,00 mm2	M	964,40
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 25,00 mm2	M	471,90
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 35,00 mm2	M	375,30
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 50,00 mm2	M	539,70
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 70,00 mm2	M	414,30
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 95,00 mm2	M	971,40
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 185,00 mm2	M	260,50
CABO ISOLADO 750W/1.000V TERMOPLASTICO # 240,00 mm2	M	316,00
TÊ (200X100)	UN	27,00
CURVA 90º ø 2. 1/2" - PVC RÍGIDO	UN	5,00
SAPATA EXTERNA 4 FUROS C/4 PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA S10 C/ ARRUELAS E BUCHAS S10 (200X50)	CJ	31,00
CAIXA COM TAMPA APARAFUSADA (10X10X5) - PVC	CJ	6,00
CAIXA 4"X2"	CJ	98,00
TOMADAS UNIVERSAL 2P+T EM LATÃO 250V/20A (COMPLETA)	CJ	345,00
TOMADA UNIVERSAL 2P+T (COMPLETA)	CJ	53,00
CONECTORES / FITA ISOLANTE / MIUDEZAS	VB	1,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA TOMADAS TÉRREO P/30 DISJUNTORES (42X75X13 cm) COMPLETO -	CJ	6,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA P/ 20 DISJUNTORES (36X45X10cm) (COMPLETO) -	CJ	3,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL (COMPLETO) -	CJ	5,00
QUADRO FORÇA CASA DE MÁQUINAS (COMPLETO) -	CJ	
QUADRO FORÇA BOMBA REGALQUE (COMPLETO) -	CJ	1,00
PAINEL DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO COMPLETO - CONFORME PROJETO	CJ	5,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO P/ 30 DISJUNTORES (42X75X13cm) (COMPLETO)	CJ	4,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL ADM (COMPLETO) - CONFORME PROJETO	CJ	1,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO BOMBA RECALQUE BOMBEIRO (COMPLETO)	CJ	1,00
QF ELEV. - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELEVADOR (COMPLETO)	CJ	
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMÍNIO 40X40X20CM	UN	8,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 28 A 42 ELEMENTOS	UN	2,00
DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X1250 A	PÇ	1,00
DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X125 A	PÇ	3,00
DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X60 A 3X100 A	PÇ	14,00
DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X10 A 3X50 A	PÇ	5,00
CAIXA PARA TOMADA DE PISO 4X4 EM ALUMÍNIO A PROVA DE UMIDADE	UN	793,00
INSTALAÇÕES TELEFONIA		
ELETROCALHA REDE PRIMÁRIA / SECUNDÁRIA (100X50)	M	438,60
TÊ (100X50)	UN	26,00
CURVA 90º (100X50)	UN	
CURVA 90º PVC RÍGIDO Ø75 - PVC RÍGIDO	UN	8,00
CURVA 90º PVC RÍGIDO Ø1" - PVC RÍGIDO	UN	338,00

CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PAGOS POR VERBA

CARTÓRIO Rollim 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba 19 AGO 2025
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Mônica Correa Barros - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

AUTENTICAÇÃO

11

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº

Sorocaba, 05 / 05 / 2025

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CONEXÃO ELETROCALHA SAÍDA LATERAL (100X50)	CJ	338,00
SAPATA EXTERNA 4 FUROS C/4 PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA S10 C/ ARRUELAS E BUCHAS S10 (100X50)	CJ	31,00
TOMADA UNIVERSAL 4P - PADRÃO TELEBRRÁS (COMPLETA)	CJ	6,00
TOMADA UNIVERSAL EM LATÃO P/TELEFONE (COMPLETA)	CJ	
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS 60X60X12 cm (COMPLETO) -	CJ	12,00
DG - QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS 120X120X12 cm (COMPLETO) -	CJ	1,00
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA		
ELETROCALHA REDE PRIMÁRIA (300X50)	M	462,81
ELETRODUTO PVC RÍGIDO "PRETO" Ø1"	M	1.051,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 85 MM - INC. CONEXÕES	M	865,90
ELETRODUTO PVC RÍGIDO "PRETO" Ø100MM	M	132,50
TÊ (300X50)	UN	26,00
CURVA 90º PVC RÍGIDO Ø100 - PVC RÍGIDO	UN	14,00
SAPATA EXTERNA 4 FUROS C/4 PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA S10 C/ ARRUELAS E BUCHAS S10 (300X50)	CJ	32,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE REDE LÓGICA 40X40X12 cm (COMPLETO)	CJ	3,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL REDE LÓGICA 120X120X12 cm (COMPLETO)	CJ	2,00
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESTRUTURADA	VB	1,00
ILUMINAÇÃO		
IL-11 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20 W	CJ	103,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 220V - 1X110W (COMPLETA)	CJ	
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 220V - 1X40W (COMPLETA)	CJ	
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 220V - 2X32W (COMPLETA)	CJ	507,00
ARANDELA C/ LAMPADA INCANDESCENTE 220V - 100W (COMPLETA)	UN	6,00
LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 220V - 400W (COMPLETA)	UN	19,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	CJ	87,00
CABO PP 3X #2,5mm	M	799,50
CAIXAS OCTOGONAIS FUNDO MÓVEL	UN	14,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL Ø3/4"	M	2.918,00
ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1 ½" - BARRA 3m.	M	1.210,10
ELETROCALHA PERFIL VENTILADO 38X38mm REDE PRIM. E SEC. ILUMINAÇÃO	M	1.858,15
CAIXA C/ TAMPA EM "X"	UN	123,00
CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS SUSTENTAÇÃO ELETROCALHAS, VERGALHÃO ROSCADO Ø3/8", 2 ARRUELAS LISAS + 2 PORCAS SEXTAVADAS Ø3/4", SUPORTE PARA ELETROCALHA 38X38mm	CJ	1.693,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA		
POSTE h=9,00m REF. POSTE P-10 (SIMPLES), LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V FOTOCELULAR INCORPORADA 220V	UN	5,00
HOLOFOTE DE EMBUTIR VAPOR METÁLICO 250W - 220V FOTOCELULA INCORPORADA 220V	UN	6,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø1 ½"	M	80,40
CABO PP 2X # 2,5mm	M	53,60
DISJUNTOR BIPOLAR 10A - 1CC 20KA / 220V	UN	4,00
CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA 400X400X600 (LXAXP)	UN	8,00
SPDA		
CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	1.090,83

AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

CARTÓRIO 1.º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Renata Correa Barros - Escrevente
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE
SELOS POR VERBA

AUN14041D0616764

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº

Sorocaba, 04/05/2012

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia

CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail alumnio@uol.com.br

CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	988,00
TERMINAL AEREO 3/8" X 600MM	PÇ	68,00
CAPTOR FRANKLIN COM MASTRO 6,0 METROS	UN	1,00
CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT BOLT P/CABO 35MM2	PÇ	78,00
CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT BOLT P/CABO 50MM2	PÇ	89,00
TENSIONADOR EM LATÃO C/PORCA INOX 35MM2	PÇ	12,00
TERMINAL A COMPRESSÃO 35MM2	PÇ	58,00
TERMINAL A COMPRESSÃO 50MM2	PÇ	72,00
PRESILHA PARA CABO 35mm2 - FURO 11mm	PÇ	700,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2,40MTS	PÇ	166,00
CAIXA DE INSPEÇÃO C/ TAMPA DE 250X250MM	PÇ	24,00
CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA E ENVELOPE DE CONCRETO		
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTECAO DE TUBOS ENTERRADOS	M3	64,01
CAIXA DE INSPECAO (60 X 60 X 60 CM) EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO	UN	13,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X 0,80X 0,80 M	PÇ	5,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X 1,00X 1,00 M	PÇ	1,00
ELEVADOR PANORÂMICO 3 PARADAS - 600 kg / 8 PESSOAS - 60 m/m ACABAMENTOS INOX, INDICADORES EM TODOS OS PAVIMENTOS		
ELEVADOR PANORÂMICO 3 PARADAS - 600 kg / 8 PESSOAS - 60 m/m ACABAMENTOS INOX, INDICADORES EM TODOS OS PAVIMENTOS	UN	1,00
ELEVADOR PANORÂMICO 2 PARADAS - 600 kg / 8 PESSOAS - 60 m/m ACABAMENTOS INOX, INDICADORES EM TODOS OS PAVIMENTOS	CJ	1,00
PINTURA		
PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS		
PRIMER EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO COM UMA DEMAO, A REVOLVER	M2	1.598,89
ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO COM DUAS DEMAOS, A REVOLVER	M2	1.598,89
PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS		
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX	M2	7.771,38
LATEX EM PAREDE INTERNA COM TRES DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	7.771,38
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX	M2	3.223,24
LATEX ACRILICO EM PAREDE EXTERNA COM TRES DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	3.223,24
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA A OLEO OU ESMALTE	M2	271,53
ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	271,53
SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
MUROS E FECHAMENTOS		
MURO DIVISORIO COM BLOCO DE CONCRETO, E=14 CM, ALTURA 1,80 M SOBRE SAPATA CORRIDA	M	76,00
SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
REDE DE DUTOS		
REDE DE DUTOS - AR CONDICIONADO		
REDE DE DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	KG	3.150,00
PERFILADO PERFURADO 38X38MM	M	205,00

AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO — CREA-SP — SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENGENHARIA

AUTENTICAÇÃO ALUMÍNIO

CARTÓRIO PAULINO — 2º TABELIÃO DE NOTAS — SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 AGO 2025
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Edinéia Correa Barros - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
PAGOS POR VERBA
SELO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

13

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2610220004530

Sorocaba, 24/05/2026

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

PERFILADO PERFURADO 38X19MM	M	215,00
VARÃO ROSCADO 3/8"	M	100,00
VARÃO ROSCADO 1/4"	M	135,00
PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	512,00
PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	534,00
ARRUELA LISA 3/8"	UN	1.024,00
ARRUELA LISA 1/4"	UN	1.068,00
CHUMBADOR 3/8"	UN	214,00
CHUMBADOR 1/4"	UN	200,00
REBITE POP	UN	3.049,00
LONA FLEXÍVEL	M	35,00
DUTO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO DE 8"	M	155,00
COLARINHO COM REGISTRO 8"	UN	145,00
COLARINHO SEM REGISTRO 8"	UN	70,00
BOCAS DE AR EXTERNO	UN	85,00
REDE FRIGORÍGENA		
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1/4" - 6,35MM	M	410,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø3/8" - 9,52MM	M	525,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1/2" - 12,7MM	M	385,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø5/8" - 15,88MM	M	625,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø3/4" - 19,05MM	M	105,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø7/8" - 22,22MM	M	170,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1.1/8" - 28,58MM	M	95,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1.3/8" - 34,93MM	M	32,00
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1.5/8" - 41,28MM	M	145,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1/4" - 6,35MM	UN	48,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø3/8" - 9,52MM	UN	62,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1/2" - 12,7MM	UN	52,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø5/8" - 15,88MM	UN	79,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø3/4" - 19,05MM	UN	16,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø7/8" - 22,22MM	UN	8,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1.1/8" - 28,58MM	UN	22,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1.3/8" - 34,93MM	UN	8,00
CURVA DE 90º DE COBRE Ø1.5/8" - 41,28MM	UN	8,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1/4"	M	310,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø3/8"	M	475,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1/2"	M	325,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø5/8"	M	425,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø3/4"	M	105,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø7/8"	M	70,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1.1/8"	M	95,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1.3/8"	M	32,00
ISOLAMENTO TÉRMICO DE Ø1.5/8"	M	45,00
CMY-Y102L-G1 OU TEE SIMILAR	UN	52,00
CMY-Y202-G1 OU TEE SIMILAR	UN	19,00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2025180820045000

Sorocaba, 04 / 05 / 2012

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO

Sorocaba, 19 AGO 2025

AUTENTICO a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Sheila Correa Barros - Escrevente
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RP

SELO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE

AU11140AD0816156 AUTENTICAÇÃO 22374

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Engº Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18 125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail aluminio@uol.com.br

CMY-Y302-G1 OU TEE SIMILAR		UN	10,00
CMY-Y102S-G1 OU TEE SIMILAR		UN	51,00
COLA DE CONTATO		UN	72,00
CINTA HELLERMAN PRETA DE 20CM		UN	4.356,00
CABO SHIELD (2X1,5MM2)		M	1.850,00
FITA ISOLANTE		UN	95,00
BUCHA S8 COMPLETA		UN	4.720,00
BUCHA S10 COMPLETA		UN	1.575,00
CHUMBADOR 1/4" COMPLETO		UN	3.152,00
VARÃO ROSCADO DE 1/4"		UN	424,00
PORCA SEXTAVADA DE 1/4"		UN	2.124,00
ARRUELA LISA DE 1/4"		UN	2.124,00
PERFILADO PERFURADO DE 38X19 MM		M	320,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 1/2" PARA PERFILADO		UN	595,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 3/4" PARA PERFILADO		UN	725,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 1.1/4" PARA PERFILADO		UN	635,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 1.1/2" PARA PERFILADO		UN	170,00
COXIM DE BORRACHA 10CM X 10CM X 1"		UN	120,00
INTERLIGAÇÕES ENTRE PONTO DE DRENO E TODOS OS EQUIPAMENTOS		VB	1,00
LIMPEZA FINAL			
LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO		M2	3.418,63

AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

Declaramos ainda que a obra foi executada a contento empregando material e mão de obra de primeira qualidade, não havendo até a presente data, questão alguma que possa desabonar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 30 DE DEZEMBRO DE 2010.

Engº ÉDER CUNHA NETO
Diretor do Depto. De Obras e Serviços Urbanos

1.º TABELIÃO DE NOTAS
MUNICÍPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO
Emygdio Carlos Paschoalotti: Tabelião
Rua Dr. Arthur Martins, 183 - Centro
CEP 18035-250 - Sorocaba - SP.
Fone/Fax: (15) 3231-1014

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de EDER CUNHA NETO, selos 0206413 [illegible]
[illegible] da verdade - 16/02/2011
[illegible] Valor R$ 3,50

1º TABELIÃO DE NOTAS DE SOROCABA
CARTÓRIO ROLIM - SOROCABA
Karini Gonzalez

CARTÓRIO Rolim 1.º TABELIÃO DE N[illegible] SOROCABA - S[illegible]
Emygdio C. Paschoalotti - Tabe[illegible]
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19/AGO 2025
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o final a mim apresentado, do que dou fé.
[illegible]éia Correa Barros - Escrevente
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
AUT140AD08616167
VALIDO SOMENTE C/ O SELO DE AUTENTICIDADE
OS POR VERBA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº [illegible]
Sorocaba, 04/05/2012
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO Nº: **FL-45756** *Folha(s) nº:* **1 de 1**

Referente à(s) ART(s) 8220200301819247

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**MIGUEL SILVA MATHEUS.**
Título(s)	Engenheiro Civil
CREA/SP Nº	060177614-6
Atribuições	Artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Construção de Escola de Ensino Fundamental e Reforma no Prédio da CEI 42
Quantificação	Especificada Conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima.
Local da obra/serviço	Vila Helena
Cidade	Sorocaba *Estado* SP
Valor	R$ 1.493.385,69 (fevereiro/01)
Período	23/02/2001 a 14/08/2002
Contratante	Prefeitura Municipal de Sorocaba
Contratada	IHD - Construções e Comércio Ltda.
CREA/SP Nº	1122078

O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000257/93/VL07.

São Paulo, quinta-feira, 31 de julho de 2003

Conferido: Rosana Aparecida Viaz de La Torre - DRCAP

Aldo de Moraes - DRCAP
Conforme Portaria 880/2000

CREA-SP

15 de Novembro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1889

1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP

Autentico a presente cópia conforme o original apresentado. Dou fé.

Sorocaba, 19 OUT 2023

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente com o conceito de Acervo Técnico adquirida ao longo da vida do profissional, técnico do profissional certificado. Compatível com as atribuições profissionais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

MIGUEL SILVA MATHEUS

Prefeitura Municipal de Sorocaba

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL-45756

São Paulo, 31/07/2003

Rosana Ap. Vaz de La Torre
Técnica Serv. Administrativos
DRCAP - CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

DIVISÃO DE PROJETOS E CUSTOS
Sorocaba, 24 de julho de 2003
A.C.T. Nº

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, com endereço à Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, s/ nº, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, inscrita no CGC/MF sob o nº 46.634.044/0001-74, declara para os fins, que a Empresa JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Av Dr. Luiz Mendes de Almeida, 2622, Jardim São Paulo, inscrita no CGC/MF sob o nº 69.182.996/0001-08, Inscrição Estadual nº 669.163.882.112, com registro no CREA sob nº 1122078, executou sob sua inteira responsabilidade as obras e serviços de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E REFORMA NO PRÉDIO DA CEI 42 NO BAIRRO DA VILA HELENA, neste Município de Sorocaba/SP., Objeto do contrato Processo CPL nº 244/2000 obras estas, realizadas perfeitamente de acordo com os projetos, especificações técnicas e memoriais, incluindo serviços de engenharia e supervisão técnica necessário ao desenvolvimento da obra, tendo como Responsável Técnico Engº Miguel da Silva Matheus, CREASP nº 0601776146

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E REFORMA NO PRÉDIO DA CEI 42 NO BAIRRO DA VILA HELENA.
Inicio: 23/02/01
Término: 14/08/02
Prazo de Execução Real: 492 dias.
Período Paralisado em Decorrência da Falta de Projetos da Fundação e Desocupação da Área: 26 dias.
Período Paralisado a Pedido da PMS: 70 dias.
Valor do Contrato: R$ 1.493.385,69 (Um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Área Construída: 2.906,46 m2
Área Reformada: 369,49 m2
Área Total: 3.275,95 m2

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UN
ESCOLA MUNICIPAL		
SERVIÇOS INICIAIS		
DEMOLIÇÃO : CONSTRUÇÃO EXISTENTE, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHO	45,00	M3
DEMOLICAO: MURO DE PLACAS DE CONCRETO, INCL.REMOÇÃO DE ENTULHO	20,00	M3
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL RAÍZES DIÂM.>5< 15 CM	95,00	UN
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL RAÍZES DIÂM.>15< 30 CM	29,00	UN
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL RAÍZES DIÂM.>30< 60 CM	16,00	UN
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL RAÍZES DIÂM.> 60 CM	8,00	UN
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	1,00	UN
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	1,00	UN
TAPUME DE CHAPA MADEIRA COMPENSADA(DIVISA ENTRE CEI 42 E OBRA)	171,60	M2

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Reinaldo C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 SET 202
Autentico a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
Josilene Cristina de Mello - Escrev
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS E TAXAS PAGOS POR VERBA
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
122078A AUTENTICAÇÃO
AD0733332

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 SET 2022
Autentico a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
221

Prefeitura Municipal de Sorocaba

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EMITIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL-45756
Sorocaba, 31/07/2003
Rosania Ap. Verdi de Le Torre
Técnica Serv. Administrativos
DRCAP - CREA-SP

ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJ. E DEPÓSITO-CONF. NR-18	40,00	M2
LOCACAO DA OBRA	2.703,16	M2
EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM (CORTE E COMPENSAÇÃO)	2.550,00	M3
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	1.097,00	M3
CARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	185,00	M3
TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10 KM	185,00	M3
INFRA-ESTRUTURA		
ESTACA MOLDADA "IN LOCO" D=25 CM P/ 20 T	716,90	M
ESTACA MOLDADA "IN LOCO" D=32 CM P/ 30 T	90,00	M
ESTACA MOLDADA "IN LOCO" D= 35 CM P/ 35T	1.237,27	M
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATE 2M	351,07	M3
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 KG	248,95	M2
REATERRO APILOADO DE VALAS	200,61	M3
LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANÇAMENTO	11,07	M3
TABUAS DE PINHO P/FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5 VEZES	696,72	M2
ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	3.603,29	KG
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12.5 A 25 MM (1/2 A 1")	2.487,60	KG
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 18 MPA	4,32	M3
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 20 MPA	113,89	M3
LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDACAO	118,21	M3
ALVENARIA EMBASAM.C/TIJOLOS COMUNS C/ARG.MISTA C/CAL HIDR.	33,53	M3
CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL	953,41	M3
SUPERESTRUTURA		
FORMA C/CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA UTILIZACAO 5 X	2.809,05	M2
ARMADURA CA-50 A MÉDIA D=6.3 A 10.0 mm	8.379,50	KG
ARMADURA CA-50 A GROSSA D=12.5 A 25.0 mm	12.989,00	KG
ARMADURA CA-60 FINA D=3.40 A 6.00MM	2.054,00	KG
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 20 MPA	231,91	M3
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	231,91	M3
LAJE TRELIÇA PRE-FABRICADA INCLUSO ESCORAMENTO, H=12+4 CM	1.797,32	M2
JUNTA PARA DILATAÇÃO JEENE JJ 20 27 M	139,58	M
PAREDES E PAINEIS		
ALV.BLOCO CONCR.14X19X39CM ARG. MISTA C/CAL HIDRAT.E=14CM	300,21	M2
ALV.BLOCO CONCR.19X19X39CM ARG. MISTA C/CAL HIDRAT.E=19CM	2.878,79	M2
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CANALETA, E=14 CM	38,45	M2
ALV.ELEMENTO VAZADO TIPO VENEZIANA NEO-REX Nº. 95A	29,00	M2
DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARG. DE CIMENTO E AREIA	66,38	M2
PRATELEIRAS DE GRANILITE, INCLUSIVE FERRAGENS, L=45 CM, E= 3CM	54,40	M
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	10,55	M3
ESQUADRIAS		
FOLHA P/PORTA INT.MOGNO LISA C/VISOR COMPL.UMA FOLHA 1,0 X 2,10M	24,00	UN
FOLHA P/PORTA INTERNA MOGNO LISA COMPL.UMA FOLHA 0,80 X 2,10M	13,00	UN
FOLHA P/PORTA INTERNA MOGNO LISA COMPL.UMA FOLHA 0,70 X 2,10M	6,00	UN
PORTA INT. DE MOGNO LISA COMPL.UMA FOLHA 0,60X1,75M - BAT.METAL	18,00	UN
BATENTE RETO PEROBA ROSA NA ESP.DAS PAREDES VÃO DE 72 À 102CM	43,00	UN
PORTA FERRO EM CHAPA	6,30	M2

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 SET 2023
Josilene Cristina de Mello - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

PORTA FERRO TIPO CAIXILHO	12,39	M2
PORTA FERRO TIPO GRADIL	18,24	M2
PORTA DE FERRO EM CHAPA (ALÇAPÃO PARA LAJE DE FORRO)	2,96	M2
PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	6,60	M2
FECHAMENTO C/GRADIL ORSOMETAL	114,01	M2
PORTÕES P/DIVISA DE 1.0X2.0M EM GRADE ORSOMETAL	4,00	M2
PORTÕES P/DIVISA DE 3.0X2.0M EM GRADE ORSOMETAL	6,00	M2
CORRIMÃO DE FERRO TUBULAR D=2 1/2"C/TRATAMENTO ANTI FERRUGEM	45,32	M2
BR-01 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM TUBO DE FoGo C/PINT.ESMALTE	4,00	CJ
BRISE SOLEIL COM REQUADRO METÁLICO	38,40	M2
JANELA TIPO CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE OU FIXO	232,97	M2
GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA	81,12	M2
VIDROS		
VIDRO LISO COMUM EM CAIXILHOS C/DUAS DEMAOS DE MASSA, E=4 MM	232,97	M2
VIDRO PONTILHADO EM CAIXILHOS C/ DUAS DEMAOS DE MASSA, E=4 MM	12,39	M2
COBERTURA		
ESTRUTURA METÁLICA COM TESOURAS C/PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	399,60	M2
TELHA GALV. PRE-PINTADA TRAPEZOIDAL ONDA 35MM TERMO ACÚSTICA	370,44	M2
TELHA DE POLIESTER TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL ONDA 35MM	52,30	M2
ESTR. MAD. P/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA PONTALETEADA	713,09	M2
COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8 MM	734,94	M2
ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, COM PILARES METÁLICOS DE 7 METROS DE ALTURA, COBERTURA COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA E FECHAMENTO LATERAL DOS OITÕES COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO COMPLETA PARA QUADRA DE ESPORTES E ARQUIBANCADAS	672,00	M2
IMPERMEABILIZACAO		
IMPERM.ALV.EMBASAMENTO REVEST.C/ARG.CIM.AREIA.E=2CM	411,32	M2
IMPERMEABILIZACAO HORIZ. DE ALICERCES C/MAT.FIBROASFALTICOS	442,25	M
IMPERM.RÍGIDA E ASFALTO MODIFICADO P/ RESER. ELEVADOS	154,68	M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	320,22	M2
IMPERM. COBERTURAS PLANAS C/ MANTA ASFÁLTICA	320,22	M2
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE	320,22	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE	220,32	M2
FORRO		
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=5MM	1.999,62	M2
EMBOÇO C/ARGA.MISTA CIM.CAL AREIA S/PEN. 1:1.5:9 E=20MM	1.999,62	M2
REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA E=5MM	1.999,62	M2
FORRO: PLACAS DE GESSO PRÉ-MOLDADAS MACHO-FÊMEA 60X60CM E=2CM	158,83	M2
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	6.054,29	M2
EMBOCO C/ARG. DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	6.054,29	M2
REBOCO C/ARGAMASSA PRE FABRICADA E=5MM	4.453,40	M2
EMBOÇO P/AZULEJOS C/ARG.CAL VIRGEM AREIA PEN.1:4C/130KG CIM.	900,89	M2
AZULEJOS JUNTA PRUMO C/CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	900,89	M2
CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJOS	196,80	M
PLACAS CERAMICAS 10X10CM ASSENTES C/CIMENTO COLANTE	711,00	M2
MOLDURA DE GESSO	263,32	M
PISOS INTERNOS		

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 SET 2023
Autentico a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
Josilene Cristina de Mello - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE 1140AD0733339

Prefeitura Municipal de Sorocaba

PARTE
ACERVO
DATA PELO
CREA-SP Nº FL-45756
São Paulo, 31/07/2003
Rosangela La Torre
Rosangela La Torre
Téc. Adm. Serv. Administrativos
DRCAP - CREA-SP

LASTRO IMPERMEABILIZADO E=7CM CONC. NÃO ESTRUTURAL	1.320,30	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTOS CERÂMICOS	243,84	M2
CONTRA-PISO P/ PISO GRANILITE C/ARG.CIMENTO/AREIA E=3CM	1.911,98	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTOS VINILICO	114,90	M2
PISO CERAMICO ANTI-DERRAPANTE PI4, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	243,84	M2
PISO DE GRANILITE	1.911,98	M2
PLACA VINÍLICA 30X30 CM E=2 MM	114,20	M2
PISO DE CONCRETO VASSOURADO E=7CM,INCL.LASTRO	1.553,59	M2
DEGRAU DE GRANILITE MOLDADO NO LOCAL 20X30CM	100,28	M
RODAPÉ VINILICO 5CM	107,60	M
RODAPÉ BOLEADO DE GRANILITE	713,88	M
SOLEIRA DE GRANILITE	49,34	M
PEITORIL DE GRANILITE	260,84	M
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
REDE DE ÁGUA FRIA		
ABRIGO COM CAVALETE D=25 MM DE DIMENSÕES 65x85x30 CM	1,00	CJ
TUBO AÇO GALV. C/OU S/ COST. INCL. CONEXÕES D=25 MM (1")	43,52	M
TUBO AÇO GALVANIZADO 3" INCLUSIVE CONEXÕES	166,50	M
TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES	36,26	M
TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES	38,56	M
TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" INCLUSIVE CONEXÕES	12,00	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=25 MM (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES	287,80	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=32 MM (1") INCLUSIVE CONEXÕES	326,60	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=40 MM (1 1/4") INCLUSIVE CONEXÕES	162,10	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=50 MM (1 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	40,20	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=60 MM (2") INCLUSIVE CONEXÕES	17,00	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=75 MM (2 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	21.10	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=85 MM (3") INCLUSIVE CONEXÕES	121,90	M
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65 MM (2 1/2")	4,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=80 MM (3")	4,00	UN
REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D=20MM (3/4")	12,00	UN
REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	8,00	UN
REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D=32MM (11/4")	4,00	UN
REGISTRO DE GAVETA C/ CANÓPLA CROMADA D=40MM (11/2")	4,00	UN
REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D=20MM (3/4")	4,00	UN
VÁLVULA DE DESCARGA CROM. C/ REG. ACOPLADO DE 40 MM	28,00	UN
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO	28,00	UN
TORNEIRA DE BÓIA D = 25 MM (1")	3,00	UN
RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO C/ 1030 LITROS	1,00	PÇ
RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN LOCO" COM CAPACIDADE P/ 35000 LITROS	1,00	PÇ
REDE DE INCÊNDIO		
TUBO AÇO GALVANIZADO S/COSTURA D=65MM (2 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	127,00	M
TUBO AÇO GALVANIZADO S/COSTURA D=80MM (3") INCLUSIVE CONEXÕES	103,40	M
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65MM (2 1/2")	1,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65MM (3")	3 00	UN
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. BRONZE DIAM 65MM (2 1/2")	2,00	UN

TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C. Peschiaroli - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
SELOS E TAXAS PGR VER
Sorocaba, 19 SET 2003
Autentico a presente cópia do documento apresentado, do que dou fé.
Josilene Cristina de Mello
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO

REGISTRO ANGULAR GLOBO P/ HIDRANTE 2 1/2" REG. RECALQUE	1,00	UN
REGISTRO ANGULAR GLOBO P/HIDRANTE 2 1/2"	4,00	UN
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 L COM SETA, SUPORTE, COMPLETO	6,00	UN
EXTINTOR DE P.Q.S., CAP. 4 KG COM SETA SUPORTE, COMPLETO	7,00	UN
EXTINTOR DE CO2, CAP. 6 KG COM SETA SUPORTE, COMPLETO	1,00	UN
ABRIGO METÁLICO P/ MANG. 90X60X17 CM (SOBREPOR) COM MANGUEIRA RESMAT 15METROS DIAMETRO 38MM, ESGUICHO JATO SÓLIDO 13MM, CHAVE STORZ DUPLA 1 /2" X 2 1/2", ADAPTADOR 38MM ER X 63 MM CBSP 5FF, TAMPÃO CEGO C/CORRENTE 2 1/2" ADAPTADOR 63MM 5 FPP X 63 MM ER, BOTOEIRA DE ALARME E BOTOEIRA DE BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO MICRONIZADO	4,00	CJ
SIRENE ELETRÔNICA DA ALARME 24V. , COMPLETA	5,00	UN
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM PARA REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO	1,00	UN
PAINEL DE COMANDO BOMBA SIMPLES 5,0 CV	1,00	UN
CONJ.BOMBA MARK PEERLESS,MOD. DS-8,Q=450L/MIN,AMT=30MCA,POT.5CV	1,00	UN
BARRA ANTI PANICO PARA PORTA DE 2,00 METROS	2,00	UN
REDE DE ESGOTO		
TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50 MM (2") INCLUSIVE CONEXÕES	112,30	M
TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75 MM (3") INCLUSIVE CONEXÕES	140,00	M
TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100 MM (4") INCLUSIVE CONEXÕES	829,91	M
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO DE FERRO FUNDIDO D=150MM (6") INCLUSIVE CONEXÕES	121,64	M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL D=150 MM (6") INCLUSIVE CONEXÕES	225,00	M
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50 CM	351,36	M
PINGADEIRA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 30CM	215,23	M
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50 CM	60,00	M
RUFO DE FIBROCIMENTO ONDULADO 8 MM	92,64	M
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1 TIJOLO 60X60X60 CM C/ GRELHA	14,00	UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1 TIJOLO 70X60X60 CM C/ GRELHA	6,00	UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1 TIJOLO 120X60X60 CM C/ GRELHA	6,00	UN
CA-05 CANALETA P/ ÁGUAS PLUVIAIS (L=60 CM)-PADRÃO FDE	303,90	M
GRELHA METÁLICA PARA CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS	303,90	M
APARELHOS E METAIS		
LAVATÓRIO C/COL. E ACESS.-DECA-LINHA C50	17,00	UN
BACIA SANITÁRIA C/ ACESSÓRIOS	28,00	UN
PAPELEIRA-DECA--MOD. A 480, 15X15 CM C/ ROLETE	28,00	UN
SABONETEIRA DE LOUÇA (PARA AS CUBAS)	17,00	UN
PORTA-TOALHAS,C/ BARRA REDONDA DE PORC., 45 CM	6,00	UN
CABIDES, DE DOIS GANCHOS	2,00	UN
ESPELHO DE CRISTAL , 40 X 60 CM, C/ REQUADRO DE ALUMÍNIO / SANITÁRIOS	12,00	UN
TANQUE DE LOUÇA C/ COLUNA	2,00	UN
BANCADA DE GRANITO E=2CM, FRONTÃO 20CM, INCL.FIXAÇÃO	17,84	M
CUBA DE INOX 60X40X25 CM	4,00	UN
CUBA DE INOX P/ LAVAGEM DE UTENSILHOS,60X40X45CM,INCL.VALV.	1,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL C/ MVS	22,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/ PIA - C/ MVS	3,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA TANQUE - C/ MVS	2,00	UN
FILTRO CUNO - MOD. AP-230 F	6,00	UN
BEBEDOURO COLETIVO CONCRETO ARMADO,INCL. REVEST.E TORNEIRAS	2,00	UN

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EMITIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL-45456

São Paulo, 31/07/2003

Rosangela Lorenzetto
Assistente Técnico Administrativo
DIRCAP - CREA-SP

CREA SÃO PAULO CONFERE

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 SET 2023
Autentico a presente cópia conforme o
Josilene Cristina de Mello - Escre
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE
1223
AUTENTICAÇÃO
AD00733335

LAVATÓRIO COLETIVO CONCRETO ARMADO,INCL.REVEST. E TORNEIRAS	4,00	UN
MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOX COMPLETO	4,00	M
GABINETE C/ REVESTIMENTO EM FORMICA , CONFORME PROJETO	14,50	M2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ENTRADA PADRÃO COMPLETA COM POSTE, CAIXAS M E T, CHAVES SECCIONADORAS, CABEAMENTO, ACESSÓRIOS, COMPLETA PARA 75 KW	1,00	CJ
QUADROS DE DIS.JUNTORES, COM BARRAMENTOS TRIFÁSICOS PARA 42 DISJ. COMPLETO	4,00	UN
FIOS, CABOS, ELETRODUTOS, CONEXÕES, ETC.	7.200,00	M
TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS	155,00	UN
CENTRAL DE ALARME P/ 5 BOTOEIRAS 24V,C/ PAINEL SINÓTICO,C/2 BAT. 12V 55A SELADAS SOBRE SUPORTES	1,00	CJ
LUMINÁRIA C/ PINT. ELETROSTÁTICA BRANCA E ALETAS POLIDAS CONVEXAS FLUORESCENTES 2X40 W, C/ REATOR ELETRON, AFP, COMPLETA	181,00	UN
LUMINÁRIA C/ PINT. ELETROSTÁTICA BRANCA E ALETAS POLIDAS CONVEXAS FLUORESCENTE 1X40 W, C/ REATOR ELETRON. AFP, COMPLETA	3,00	UN
LUMINÁRIA C/ PINT. ELETROSTÁTICA BRANCA E ALETAS POLIDAS CONVEXAS FLUORESCENTES 2X20 W, C/ REATOR ELETRON. AFP, COMPLETA	12,00	UN
LUMINÁRIA C/ PINT. ELETROSTÁTICA BRANCA E ALETAS POLIDAS CONVEXAS FLUORESCENTES 3X40 W, C/ REATOR ELETRON. AFP, COMPLETA	17,00	UN
ARANDELA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO, C/ GRADE E DIFUSOR EM VIDRO 1X100W	17,00	UN
LUMINÁRIA AUTÔNOMA EMERGÊNCIA C/BATERIA, LÂMPADA, RETIFICADOR E CARREGADOR,COMPL.	20,00	UN
LUMINÁRIA LAMP. MISTA 250W, CORPO REFLETOR DE ALUMÍNIO SOQUETE ROSCA E40	18,00	CJ
PROJETOR ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO C/ DIFUSOR VIDRO PLANO TEMPERADO, MOD F-5096 PROJETO 1X70W VAPOR METÁLICO, REATOR, IGNITOR, LÂMPADA, SOQUETE, COMPLETA	6,00	UN
LUMINÁRIA EXTERNA TIPO TREVO P/ 1 LÂMPADA 400W VAPOR MERCÚRIO EM POSTE	3,00	CJ
LUMINÁRIA EXTERNA TIPO TREVO P/ 2 LÂMPADAS 400W VAPOR MERCÚRIO EM POSTE	6,00	CJ
LUMINÁRIA EXTERNA TIPO TREVO P/ 4 LÂMPADAS 400W VAPOR MERCÚRIO EM POSTE	5,00	CJ
POSTE CÔNICO AÇO GALVANIZADO, H=10,00 M COMPLETO	14,00	CJ
LUMINARIA VAPOR METALICO COMPLETA COM LAMPADAS 250W P/ QUADRA DE ESPORTES INCLUSIVE TELA DE PROTEÇÃO	24,00	UN
PARA RAIOS		
HASTES, CORDOALHAS, TERMINAIS, CONECTORES, ATERRAMENTOS COMPLETO PARA QUADRA COBERTA	1,00	CJ
PINTURA		
PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER	672,00	M2
ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUT.DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	672,00	M2
EMASSAMENTO DE FORROS E PAREDES 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	5.210,95	M2
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM FORROS E PAREDES INTERNAS	5.560,95	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	1.293,00	M2
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM PAREDES EXTERNAS	1.293,00	M2
BARRA IMPERMEÁVEL H=1.5 ESMALTE SINTÉTICO PAREDES INTERNAS	1.307,70	M2
ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA	187,30	M2
VERNIZ SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA	123,06	M2
EMASSAMENTO ESQUADRIA DE MADEIRA	155,40	M2
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	668,84	M2
PINT.EXT,RUFOS,CALHAS E CONDUTORES C/ESMALTE SINTÉTICO	762,99	M
PNTURA DE PISO C/ TINTA BASE RESINA ACRÍLICA	768,00	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO GRANILITE C/ RESINA ACRÍLICA E CERA	2.258,90	M2
SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
MUROS E FECHOS		
PORTAL COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, PADRÃO PMS, L=25,00M	1,00	UN
FD-08 FECHAM. P/ DIVISAS(BLOCO DE CONCRETO)FUND.BROCA,INC. PING.	256,08	M
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E = 5 MM	1.556,99	M2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO, TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL-45756

São Paulo, 31/07/2003

Rosana Az. Vaz de La Torre
Técnica Serv. Administrativos
DRCAP - CREA-SP

CREA SÃO PAULO

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotto Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 SET 2023
Atesto a presente cópia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Josilene Cristina de Mello - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE
AU1140AD0733336

Prefeitura Municipal de Sorocaba

EMBOCO C/ARG. DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	1.556,99	M2
REBOCO C/ARGAMASSA PRE FABRICADA E=5MM	1.556,99	M2
LÁTEX. DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS. S/ MASSA	1.556,99	M2
REATERRO COMPACTADO DE VALAS C/ COMPAC. VIBRATÓRIO DE PLACA	8,50	M3
IMPERM. ALV. EMBASAMENTO REVEST. C/ ARG. CIM.AREIA E=2CM	25,00	M2
ALAMBRADO C/ TUBO E TELA	110,08	M2
TAMPA DE CHAPA XADREZ PINTADA	2,00	UN
PAVIMENTACAO		
PREPARO DE SUPERFÍCIE E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO VASSOURADO ARMADO	1.553,59	M2
BLOKRET INTERTRAVADO PARATI - COR BEGE - 60 MM	279,97	M2
GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO	99,36	M
PAISAGISMO		
GRAMA (ESMERALDA)EM PLACAS E=6CM FORNECIMENTO E PLANTIO	1.889,98	M2
HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	20,00	M2
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/H MIN.=50 CM	20,00	UN
ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, C/H MÉDIA=2,50 M EXC. PALMÁCEAS	26,00	UN
QUADRA DE ESPORTES		
QE - 02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL - PADRÃO FDE	1,00	PR
QE - 03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - PADRÃO FDE	2,00	UN
QE - 10 TABELA DE BASQUETE - PADRÃO FDE	2,00	UN
QE - 11 DEGRAU DE ARQUIBANCADA - PADRÃO FDE	90,00	M
QE - 12 QUADRA DE ESPORTES, PISO ARMADO 20X30 M = 600 M2-PADRÃO FDE	1,00	UN
FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES C/TELA H=4,35	110,00	M
LINHAS DE DEMARCAÇÃO DA QUADRA	120,00	M
DETALHES FUNCIONAIS		
LOUSA GREENBOARD QUADRICULADA/PORTA GIZ EM MADEIRA L=5,08 M	12,00	UN
FP - 01FAIXA DE PROTEÇÃO EM SALA DE AULA - PADRÃO FDE	374,40	M
MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS-PADRÃO FDE	1,00	CJ
AL-01 ABRIGO PARA LIXO-PADRÃO FDE-CONF. DET. FL. 14/21	1,00	UN
AG-04ABRIGO PARA GÁS 4 CILINDROS DE 45 KG-CONF.PROJETO	1,00	UN
COIFA DE INOX(2,0X1,5) DUTO EXAUSTÃO,ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,COMPL.	1,00	UN
COMUNICAÇÃO VISUAL PARA TODOS OS AMBIENTES	1,00	CJ
GUICHE P/SECRETARIA PADRÃO DA FDE	1,00	UN
PASSA PRATO	1,00	UN
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	5.059,00	M2
CRECHE CEI-42		
SERVIÇOS INICIAIS		
DEMOLIÇÃO : PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	203,30	M2
DEMOLIÇÃO : ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	10,28	M3
DEMOLIÇÃO DE CONERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBROC.	57,62	M2
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	57,62	M2
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES	12,96	M2
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	4,20	M2
RETIRADA DE ALAMBRADO C/ REAPROVEITAMENTO DOS POSTES E TELA, DEMOLIÇÃO DE TANQUE DE AREIA, REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE 4 ARMÁRIOS DE MADEIRA INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL REFUGADO	1,00	CJ

O TIPO DE EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EMITIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL-45056
São Paulo, 31/07/2023
Rosana Ap. Vaz de La Torre
Técnica Serv. Administrativos
DRCAP - CREA-SP

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS SOROCABA - SP
Emygdio C Pacchionotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 SET 2023
Autentico a presente cópia conforme apresentado, do que dou fé.
Solene Cristina de Mello - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELOS E TAXAS POR VERBA
230

REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO	169,00	M2
TAPUME DE CHAPA MADEIRA COMPENSADA(DIVISA ENTRE CEI-12 E OBRA)	143,77	M2
ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJ. E DEPÓSITO-CONF. NR-18	20,00	M2
LOCACAO DA OBRA	203,30	M2
EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM COM CORTE E COMPENSAÇÃO DE ATERRO	450,00	M3
CARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	36,62	M3
TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10 KM	25,05	M3
INFRA-ESTRUTURA		
ESTACAS MOLDADA "IN LOCO" D=25 CM P/20 T	240,00	M
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATE 2M	24,50	M3
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 KG	76,45	M2
REATERRO APILOADO DE VALAS	183,76	M3
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE	3,82	M3
ALVENARIA EMBASAM.C/TIJOLOS COMUNS C/ARG.MISTA C/CAL HIDR.	5,49	M3
TABUAS DE PINHO P/FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5 VEZES	104,64	M2
ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	1.330,00	KG
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 18 MPA	13,85	M3
LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDACAO	13,85	M3
SUPERESTRUTURA		
FORMA C/CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA UTILIZACAO 5 X	233,62	M2
ARMADURA FINA CA 60 3,4 A 6MM	233,28	KG
ARMADURA CA-50 A MÉDIA D=6.3 A 10.0 mm	437,00	KG
ARMADURA CA-50 A GROSSA D=12.5 A 25.0 mm	615,20	KG
CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 18 MPA	15,61	M3
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	15,61	M3
LAJE TRELIÇA PRÉ FABRICADA, INCLUSO ESCORAMENTO CONF. PROJETO	155,47	M2
PAREDES E PAINEIS		
ALV. TIL. CER. FUR. 10X20X20CM ARG. MISTA C/CAL HIDRAT.E=10CM	15,00	M2
ALV. BLOCO CONCR.14X19X39CM ARG. MISTA C/CAL HIDRAT.E=14CM	433,31	M2
ALV.ELEMENTO VAZADO TIPO VENEZIANA NEO-REX Nº.26B		M2
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	1,04	M3
ESQUADRIAS		
FOLHA P/PORTA INT.MOGNO LISA C/VISOR COMPL.UMA FOLHA 1,0 X 2,10M	6,00	UN
FOLHA P/PORTA INTERNA MOGNO LISA COMPL.UMA FOLHA 0,80 X 2,10M	8,00	UN
FOLHA P/PORTA INTERNA MOGNO LISA COMPL.UMA FOLHA 0,70 X 2,10M	1,00	UN
PORTA INT. DE MOGNO LISA COMPL.UMA FOLHA 0,60X1,75M - BAT.METAL	12,00	UN
BATENTE RETO PEROBA ROSA NA ESP.DAS PAREDES VÃO DE 72 À 102CM	15,00	UN
PORTA FERRO EM CHAPA	2,61	M2
PORTA FERRO TIPO CAIXILHO	3,78	M2
PORTA FERRO TIPO GRADIL	10,15	M2
FECHAMENTO C/GRADIL ORSOMETAL H=2,0 L=1,65 CONF.PROJETO	37,85	M2
JANELA TIPO CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE OU FIXO	25,82	M2
VIDROS		
VIDRO COMUM EM CAIXILHO COM MASSA, LISO E=4MM	29,60	M2
VIDRO COMUM EM CAIXILHO COM MASSA, PONTILHADO E=4MM	4,32	M2
COBERTURA		

O PRESENTE ... É PARTE INTEGRANTE ... ACERVO TÉCNICO EXPEDIDO PELO CREA-SP SOB Nº FL-45756
São Paulo, 31/07/2003
Rosangela Lourenço
Técnica Serv. Administrativos

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 SET 2023
Autentico a presente cópia conforme o original
Josilene Cristina de Mello - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
231
AUTENTICAÇÃO
AU140AD0733340

ESTR. MAD.P/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA PONTALETADA	248,39	M2
REVISÃO DE MADEIRAMENTO EXISTENTE PARA TELHAS ONDULADAS	430,60	M2
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM	248,39	M2
CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/ TELHA ONDULADA	5,00	M
TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA	14,64	M2
REVISÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM	310,91	M2
IMPERMEABILIZACAO		
IMPERM.ALV.EMBASAMENTO REVEST.C/ARG.CIM.AREIA.E=2CM	71,31	M2
IMPERMEABILIZACAO HORIZ. DE ALICERCES C/MAT.FIBROASFALTICOS	109,70	M
FORRO		
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=5MM	172,51	M2
EMBOÇO C/ARG.MISTA CIM.CAL AREIA S/PEN. 1:1.5:9 E=20MM	172,51	M2
REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA E=5MM	172,51	M2
FORRO PVC PAINÉIS LINEARES 100 X 6000 MM	125,44	M2
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	1.403,25	M2
EMBOCO C/ARG. DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	1.076,65	M2
REBOCO C/ARGAMASSA PRE FABRICADA E=5MM	1.570,96	M2
EMBOÇO P/AZULEJOS	337,70	M2
AZULEJOS JUNTA PRUMO C/CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	337,70	M2
CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJOS	7,40	M
PISOS INTERNOS		
LASTRO IMPERMEABILIZADO E=7CM CONC. NÃO ESTRUTURAL	342,25	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTOS CERÂMICOS	209,11	M2
PISO CERAMICO ANTI-DERRAPANTE PI4, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	226,87	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTOS VINILICO	253,50	M2
PLACA VINÍLICA 30X30 CM E=2 MM	279,96	M2
PISO DE CONCRETO VASSOURADO E=3CM	193,25	M2
RODAPÉ CERAMICO 7.5X15CM	97,70	M
RODAPÉ VINÍLICO 5CM	193,60	M
LASTRO CONCRETO REGULARIZADO P/ LADRILHO HIDRÁULICO	36,43	M2
LADRILHO HIDRÁULICO	121,88	M2
PISO CONCRETO 15 MPA SOBRE LASTRO DE BRITA E ARMADO C/ TELA DE AÇO	170,00	M2
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
REDE DE ÁGUA FRIA		
TUBO PVC SOLD. MARRON D=25 MM (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES	46,00	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=32 MM (1") INCLUSIVE CONEXÕES	9,50	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=40 MM (1 1/4") INCLUSIVE CONEXÕES	7,00	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=50 MM (1 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	14,00	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=60 MM (2") INCLUSIVE CONEXÕES	6,00	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=75 MM (2 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	2,00	M
TUBO PVC SOLD. MARRON D=85 MM (3") INCLUSIVE CONEXÕES	14,00	M
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32 MM (1 1/4")	5,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50 MM (2 1/2")	2,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=80 MM (3")	2,00	UN
REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	6,00	UN

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP SOB Nº FL-45756
São Paulo, 31/07/2003
Técnico Sup. Administrativos
DRCAP - CREA-SP

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 SET 2023
Certifico a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
Josilene Cristina de Mello - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$
SELO DE AUTENTICIDADE
1232

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D=40MM (11/2")	6,00	UN
VÁLVULA DE DESCARGA CROM. C/ REG. ACOPLADO 40 MM	12,00	UN
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO	12,00	UN
RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO CAP 1000 L	2,00	UN
TORNEIRA DE BÓIA D = 20 MM (3/4")	2,00	UN
REDE DE INCÊNDIO		
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 L, COMPLETO	2,00	UN
EXTINTOR DE P.Q.S., CAP. 4 KG, COMPLETO	3,00	UN
REDE DE ESGOTO		
TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50 MM (2") INCLUSIVE CONEXÕES	9,00	M
TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75 MM (3") INCLUSIVE CONEXÕES	65,00	M
TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100 MM (4") INCLUSIVE CONEXÕES	202,00	M
TUBO PVC BRANCO D=150MM (ÁGUAS PLUVIAIS)	132,00	M
APARELHOS E METAIS		
LAVATÓRIO C/COL., E.ACESS.-DECA-LINHA C50	9,00	UN
BACIA SANITÁRIA C/ ACESSÓRIOS	12,00	UN
PAPELEIRA, 15X15 CM C/ ROLETE	13,00	UN
TANQUE DE LOUÇA C/ COLUNA	2,00	UN
BANCADA DE GRANITO E=2CM. FRONTÃO 20CM, INCL.FIXAÇÃO	6,00	M
CUBA DE INOX 60X40X25 CM	2,00	UN
CUBA DE INOX PARA LAVAGEM DE UTENSILHOS 60 X 40 X45 CM INCL. VALV.	1,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA TANQUE - DECA C50	1,00	UN
FILTRO CUNO - MOD. AP-230 F	2,00	UN
BEBEDOURO COLETIVO EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE REVESTIMENTOS	3,00	UN
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33 CM	28,00	M
CAIXA INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1 TIJOLO 70X60X60	3,00	M2
GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	111,80	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SECCIONADORAS C/ FUSÍVEIS,CONDUTORES,COMPLETO,CF. PROJETO	1,00	CJ
QUADROS, DIJUNTORES, CHAVES E CAIXAS CONF. PROJETO	1,00	CJ
FIOS, CABOS, ELETRODUTOS, CONEXÕES, ETC.CONF. PROJETO	1,00	CJ
TOMADAS. INTERRUPTORES E ESPELHOS CONF. PROJETO	66,00	UN
LUMINÁRIA C/ PINT. ELETROSTÁTICA BRANCA E ALETAS POLIDAS CONVEXAS FLUORESCENTES 2X40 W, C/ REATOR ELETRON. AFP, COMPLETA	57,00	UN
LUMINÁRIA C/ PINT. ELETROSTÁTICA BRANCA E ALETAS POLIDAS CONVEXAS FLUORESCENTES 2X20 W, C/ REATOR ELETRON. AFP, COMPLETA	9,00	UN
ARANDELA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO, C/ GRADE E DIFUSOR EM VIDRO 1X100W	4,00	UN
PLAFON P/ 1 LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W	4.00	UN
LUMINÁRIA AUTÔNOMA EMERGÊNCIA C/BATERIA, LÂMPADA, RETIFICADOR E CARREGADOR,COMPL.	10,00	UN
PROJETOR ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO C/ DIFUSOR VIDRO PLANO TEMPERADO, MOD F-5096 PROJETO 1X70W VAPOR METÁLICO, REATOR, IGNITOR, LÂMPADA, SOQUETE, COMPLETA	6,00	UN
LUMINÁRIA EXTERNA TIPO TREVO P/ 1 LÂMPADA 400W VAPOR MERCÚRIO EM POSTE	3,00	CJ
LUMINÁRIA EXTERNA TIPO TREVO P/ 4 LÂMPADAS 400W VAPOR MERCÚRIO EM POSTE	1,00	CJ
POSTE CÔNICO AÇO GALVANIZADO, H=10,00 M COMPLETO	3,00	CJ
PARA - RAIOS		
HASTES,CORDOALHAS,TERMINAIS,CONECTORES,PARA TODA A CRECHE COMPLETO	1,00	CJ
PINTURA		

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA ANOTAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL-45756
São Paulo, 31/07/2023
Rosangela Lotufo Torre
Técnica Serv. Administrativos
DRCAP - CREA-SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba

EMASSAMENTO DE FORROS E PAREDES 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	1.274,71	M2
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM FORROS E PAREDES	1.274,71	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	664,33	M2
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM PAREDES EXTERNAS	1.328,66	M2
BARRA IMPERMEÁVEL H=1,5M ESMALTE SINTÉTICO PAREDES INTERNAS	401,39	M2
ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA	294,27	M2
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	386,09	M2
TINTA BASE DE RESINA ACRÍLICA PISO INTERNO OU EXTERNO	270,00	M2
MUROS E FECHOS		
PORTAL COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, PADRÃO PMS, L=25,00M	1,00	UN
FD-08 FECHAM. P/ DIVISAS(BLOCO DE CONCRETO)FUND.BROCA,INC. PING.	26,00	M
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E = 5 MM	362,26	M2
EMBOCO C/ARG. DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	362,26	M2
REBOCO C/ARGAMASSA PRE FABRICADA E=5MM	362,26	M2
LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS, S/ MASSA	433,43	M2
PAISAGISMO		
GRAMA (ESMERALDA)EM PLACAS E=6CM FORNECIMENTO E PLANTIO	1.244,00	M2
DETALHES FUNCIONAIS		
LOUSA GREENBOARD QUADRICULADA/PORTA GIZ EM MADEIRA L=5,08 M	6,00	UN
AG-04 ABRIGO PARA GÁS PADRÃO FDE	0,90	UN
REFORMAR E PINTAR OS BRINQUEDOS	5,00	UN
REFAZER A CAIXA DE AREIA	1,00	UN
TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES CONEXÕES D= 22 MM	11,25	M
COIFA INOX DUTO EXAUSTÃO, ACESSÓRIOS FIXAÇÃO, COMPL.	1,00	UN
GABINETE C/ REVESTIMENTO EM FORMICA , CONFORME PROJETO	4,73	M2
PRATELEIRAS DE GRANILITE, INCLUSIVE FERRAGENS, L=45 CM, E= 3CM	28,70	M
COMUNICAÇÃO VISUAL EM TODOS OS AMBIENTES	1,00	CJ
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	203,30	M2

CREA-SP SOB Nº FL-45756

São Paulo, 31/07/2003

Rosana Ap. Valério La Torre
Técnica Serv. Administrativos
DRCAP - CREA-SP

Declaramos ainda que a obra foi executada a contento empregando material e mão de obra de primeira qualidade, não havendo até a presente data, questão alguma que possa desabonar.

Eng. RENATO CARLOS MASCARENHAS FILHO
Diretor da Área de Edificações e Projetos

1º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C. Pacheolotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO
Sorocaba, 19 SET 2023
Autentico a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
Josilene Cristina de Mello - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$

DECLARAÇÕES

DIVERSAS

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9573/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO CONJUNTA - "HABILITAÇÃO"

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, CNPJ nº 69.182.996/0001-08, interessado em participar da Concorrência Pública nº 006/2025 - Processo nº 9573/2025:

a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação;

c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual;

d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa;

e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

f) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Sorocaba, 26 de agosto de 2.025.

JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Carlos Norimichi Honda
Sócio Diretor
RG. 6.338.145 – CPF 929.656.958-34

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9573/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., CNPJ 69.182.996/0001-08, com sede Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 2.622 – Jd. São Paulo – Sorocaba/SP.

Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do **previsto no inciso I do artigo 63º da Lei nº 14.133/2021**, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na **Concorrência Pública nº 006/2025.**

Sorocaba, 26 de agosto de 2.025.

JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Carlos Norimichi Honda
Sócio Diretor
RG. 6.338.145 – CPF 929.656.958-34

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9573/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

ANEXO IX - DECLARAÇÃO QUE DISPPORÁ DE EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Eu, **Carlos Norimichi Honda**, portador do RG nº 6.338.145 e do CPF/MF nº 929.656.958-34, na condição de representante legal de **JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, CNPJ nº 69.182.996/0001-08, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025 - Processo Nº°9573/2025, DECLARO**, sob as penas da legislação aplicável, que disporá de equipe técnica especializada e disponível, bem como máquinas e/ou equipamentos necessários adequados para a realização do objeto de licitação.

Sorocaba, 26 de agosto de 2.025.

JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Carlos Norimichi Honda
Sócio Diretor
RG. 6.338.145 – CPF 929.656.958-34

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº. 06/2025

PROCESSO Nº. 9573/2025

ANEXO X- CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

ATESTO que o representante legal do licitante **JHD CONSTRUÇOES E COMÉRCIO LTDA**, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 006/2025, Processo Nº. 9573/2025**, realizou nesta data vistoria técnica nas Instalações do **SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA**, recebendo assim todas as informações e subsídios necessários para a elaboração de sua proposta.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

Capão Bonito, 20 de agosto de 2.025

Izael Machado da Silva
JHD CONSTRUÇOES E COMÉRCIO LTDA
CNPJ nº 69.182.996/0001-08

Augusto Molitor Epgaça
Engº Civil CREA 5062811084

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9573/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL

Eu, **Carlos Norimichi Honda**, portador do RG nº 6.338.145 e do CPF/MF nº 929.656.958-34, na condição de representante legal de **JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, CNPJ nº 69.182.996/0001-08, interessado em participar da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025 - Processo Nº 9573/2025, DECLARO expressamente ter pleno conhecimento do Edital, das condições gerais e particulares do objeto da Licitação e do local onde serão executados os serviços, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do Contrato.

Sorocaba, 26 de agosto de 2.025.

JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Carlos Norimichi Honda
Sócio Diretor
RG. 6.338.145 – CPF 929.656.958-34

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025

PROCESSO Nº 9573/2025

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

OBJETO: ***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISERRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA***, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.

Eu, Carlos Norimichi Honda, portador do RG nº 6.338.145-X e do CPF nº 929.656.958-34 , representante legal da licitante **JHD Construções e Comércio Ltda.**, interessado em participar da Concorrência Pública nº 006/2025 - Processo nº 9573/2025, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Sorocaba, 26 de Agosto de 2025

JHD Construções e Comércio Ltda.
Engº Carlos Norimitchi Honda
CPF 929.656.958-34 CREASP 0600676549
Representante Legal
Sócio Diretor

JHD Construções e Comércio Ltda.
Engº Miguel Silva Matheus
CREASP 0601776146
Responsável Técnico

69.182.996/0001-08
JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Rua Dr Luiz Mendes de Almeida, 2622
Jd Sao Paulo CEP 18.051-290
SOROCABA - SP

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025

PROCESSO Nº 9573/2025

OBJETO: ***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISERRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA***, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.

I) **Dados da Empresa:**

1. Razão Social: JHD Construções e Comércio Ltda.
2. Endereço: Av Dr. Luiz Mendes de Almeida, 2622 Bairro: Jardim São Paulo
3. Município: Sorocaba Estado: São Paulo CEP: 18.051-290
4. Inscrição no CNPJ: 69.182.996/0001-08
5. Telefone: (15) 3222-6666 e-mail: jhd@jhdconstrucoes.com.br

II) **Dados do representante legal que assinará o contrato:**

1. Nome: Carlos Norimichi Honda
2. Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Casado
3. CPF: 929.656.958-34 RG: 6.338.145
4. Endereço: Rua Hélio Rosa Baldy, 151 Bairro: Chácara Santa Maria
5. Município: Votorantim Estado: São Paulo CEP: 18.119-900

III) **Declarações:**

a) Declaro expressamente e sob as penas da Lei, que não estamos impedidos de contratar com a administração pública direta ou indiretamente e que não fomos declarados inidôneos pelo poder público, de quaisquer esferas da federação; e não nos encontramos, nos termos da legislação em vigor ou deste edital, sujeitos a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir nossa regular habilitação na presente licitação, ou eventual contratação que deste procedimento possa decorrer;

b) Declaro que nenhum servidor público integra o corpo diretivo ou é funcionário desta empresa;

c) Declaro que conheço e concordo com todos os termos do presente edital;

Sorocaba, 26 de Agosto de 2025

JHD Construções e Comércio Ltda.
Engº Carlos Norimichi Honda
CPF 929.656.958-34 CREASP 0600676549
Representante Legal
Sócio Diretor

JHD Construções e Comércio Ltda.
Engº Miguel Silva Matheus
CREASP 0601776146
Responsável Técnico

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9573/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este caderno contém 244 folhas numeradas sequencialmente encerrando-se com este Termo.

Sorocaba, 26 de agosto de 2.025.

JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Carlos Norimichi Honda
Sócio Diretor
RG. 6.338.145 – CPF 929.656.958-34