



Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 20/08/2025 às 16:42:19

Em 20/08/2025 às 16:42:12 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 35651632000108

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/08/2025 às 16:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.651.632/0001-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68A6.2548.B6F8.7984 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 20/08/2025 16:42:06

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 35651632000108

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



CTHT
BRASIL

94 98111-3943
@cthtbrasil
chmendes20@gmail.com

CARTA PROPOSTA

Ao
MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO-SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025
PROCESSO Nº 10122/2025
DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para **Construção de Arquibancada do Campo de Futebol ao lado do Arcão – Etapa 2, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento**, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.

DADOS DA EMPRESA:

PROPONENTE: CTHT BRASIL LTDA

Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08

Inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148

EMAIL: chmendes20@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:

Nome: Cheumo Eugênio Mendes

Cargo: Proprietário

RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90,

Profissão: Advogado

Endereço: Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

Dados Bancários:

Nome: CTHT BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 35.651.632/0001-08

Banco: SICRED

Agência: 0804

Conta: 99669-1

Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioa, Tocantins - CEP 77.880-000





CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

Após exame dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta de Preços, pelo valor total de **R\$ 77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais)**.

A Validade da proposta: 90 (noventa) contados da data de envio para plataforma, prazo no qual a empresa se compromete a mantê-la, em sua integralidade, fato este aceito pela simples participação no certame, conforme artigo 90 da Lei Federal nº 14.133/2021.

O Prazo para execução total das obras e serviços objeto da presente licitação: 04 (quatro) meses de acordo com o CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração a ser pago pela Prefeitura pela execução das obras e serviços objeto da presente licitação;

Declaramos expressamente que indicamos o valor de R\$ 3.890,00 (três mil, oitocentos e noventa reais) como garantia para execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

Declaramos que nos comprometemos a executar os eventuais serviços não constantes do edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados;

Declaramos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da Prefeitura, para o cumprimento das obrigações assumidas;

Declaramos que na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização por servidor designado pela Municipalidade, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações do edital.

Declaramos que nos valores proposto estão incluído o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos para a execução das obras objeto desta licitação.

Também está incluso no preço cotado todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilização de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos e despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência, encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir a gravá-los e lucro, sendo de nossa inteira responsabilidade.

Condições de pagamento: Conforme edital e seus anexos.

Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioa, Tocantins - CEP 77.880-000





CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

A proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços está considerado e inclusos todos os custos diretos e indiretos, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação, expressas no Edital e seus anexos;

Temos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os serviços objeto desta licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;

Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal;

Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execução, conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do Edital contado a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

Declaramos que a planilha orçamentária foi elaborada considerando que a obra e os serviços objeto desta Concorrência serão entregues completamente executados, conforme as normas da ABNT, o projeto básico, o memorial descritivo, as planilhas orçamentárias, o cronograma físico-financeiro, as especificações técnicas e demais recomendações da fiscalização;

GARANTIA DA EXECUÇÃO: 05 (CINCO) ANOS..

Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão de Contratação os esclarecimentos e informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

CAPÃO BONITO – SP, 20 DE AGOSTO DE 2025.

**CHEUMO
EUGENIO
MENDES:00
544902190**
Assinado de forma digital por CHEUMO EUGENIO MENDES:00544902190
Dados: 2025.08.20 15:06:16 -03'00'

**CTHT
BRASIL
LTDA:35651
632000108**
Assinado de forma digital por CTHT BRASIL LTDA:35651632000108
Dados: 2025.08.20 15:06:26 -03'00'

CTHT BRASIL LTDA – EPP CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08

**Cheumo Eugênio Mendes
RG Nº 763.237 SSP/TO
CPF: 005.449.021-90
OAB-PA nº26.172-a
PROPRIETÁRIO**

Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioa, Tocantins - CEP 77.880-000





CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ
Engenheiro Civil CREA: RNP 1518593100

Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioá, Tocantins - CEP 77.880-000





CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

Quadro de Composição do BDI (Fórmula Acórdão TCU) ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

OBRA: ARQUIBANCADA ARCÃO - ETAPA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 // PROCESSO Nº 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,94%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Desoneração	CPRB	0,00%
(Fórmula Acórdão TCU) ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário	BDI PAD	23,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CTHT BRASIL LTDA – EPP CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08

Cheumo Eugênio Mendes

RG Nº 763.237 SSP/TO

CPF: 005.449.021-90

OAB-PA nº26.172-a

PROPRIETÁRIO

CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

Engenheiro Civil CREA: RNP

1518593100

CTHT BRASIL
LTDA:356516
32000108

Assinado de forma
digital por CTHT BRASIL
LTDA:35651632000108
Dados: 2025.08.20
15:08:33 -03'00'

CHEUMO EUGENIO
MENDES:00544902
190

Assinado de forma digital
por CHEUMO EUGENIO
MENDES:00544902190
Dados: 2025.08.20
15:08:44 -03'00'



CTHT
BRASIL

94 98111-3943
@cthtbrasil
chmendes20@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Ao
MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO-SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025
PROCESSO Nº 10122/2025
DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para **Construção de Arquibancada do Campo de Futebol ao lado do Arcão – Etapa 2, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento**, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.

Eu, o Sr. Cheumo Eugênio Mendes, Proprietário, RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, Advogado, residente e domiciliado na Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9981113943, email: chmendes20@gmail.com, representante legal da empresa CTHT BRASIL LTDA, CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, sediada na R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470, Inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, interessado em participar da **Concorrência Eletrônica nº 011/2025 - Processo nº 10122/2025, DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioa, Tocantins - CEP 77.880-000



CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

CAPÃO BONITO – SP, 20 DE AGOSTO DE 2025.





CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

CTHT BRASIL
LTDA:35651
632000108

Assinado de forma
digital por CTHT
BRASIL
LTDA:3565163200010
8
Dados: 2025.08.20
15:09:06 -03'00'

CHEUMO
EUGENIO
MENDES:00
544902190

Assinado de forma
digital por
CHEUMO EUGENIO
MENDES:00544902
190
Dados: 2025.08.20
15:09:16 -03'00'

CTHT BRASIL LTDA – EPP CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08

Cheumo Eugênio Mendes

RG Nº 763.237 SSP/TO

CPF: 005.449.021-90

OAB-PA nº26.172-a

PROPRIETÁRIO

CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ
Engenheiro Civil CREA: RNP 1518593100

Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioa, Tocantins - CEP 77.880-000





CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ARQUIBANCADA ARÇÃO - ETAPA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 // PROCESSO Nº 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

TABELA: CDHU (SP OBRAS) - 197 ABRIL/2025 - SINAPI SP 01/2025

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		BDI	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.454,98	8,30%
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	4,50	R\$ 760,33	R\$ 935,21	R\$ 4.208,45	5,41%
1.2	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	28,00	R\$ 16,40	R\$ 20,17	R\$ 564,76	0,73%
1.3	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	5,00	R\$ 50,58	R\$ 62,21	R\$ 311,05	0,40%
1.4	CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	208,00	R\$ 5,36	R\$ 6,59	R\$ 1.370,72	1,76%
2			DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS					R\$ 4.702,39	6,04%
2.1			DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS					R\$ 3.507,66	4,51%
2.1.1	SINAPI	102991	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	25,00	R\$ 59,46	R\$ 73,14	R\$ 1.828,50	2,35%
2.1.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	9,00	R\$ 11,05	R\$ 13,59	R\$ 122,31	0,16%
2.1.3	CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	0,70	R\$ 78,49	R\$ 96,54	R\$ 67,58	0,09%
2.1.4	CDHU	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	M2	9,80	R\$ 73,72	R\$ 90,68	R\$ 888,66	1,14%
2.1.5	CDHU	24.20.230	Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´	M2	0,51	R\$ 102,17	R\$ 125,67	R\$ 64,09	0,08%
2.1.6	CDHU-I	B.05.000.02051 g	Pedra britada usinada n° 3 posto obra	M3	3,50	R\$ 124,63	R\$ 153,29	R\$ 536,52	0,69%
2.2			TAMPA DE CONCRETO					R\$ 1.194,73	1,54%
2.2.1	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,72	R\$ 462,91	R\$ 569,38	R\$ 409,95	0,53%
2.2.2	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	47,40	R\$ 9,17	R\$ 11,28	R\$ 534,67	0,69%
2.2.3	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	2,10	R\$ 96,83	R\$ 119,10	R\$ 250,11	0,32%
3			ESCADAS DA ARQUIBANCADA					R\$ 5.900,24	7,58%
3.1	CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	30,90	R\$ 31,52	R\$ 38,77	R\$ 1.198,00	1,54%
3.2	CDHU	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	14,00	R\$ 70,99	R\$ 87,32	R\$ 1.222,48	1,57%
3.3	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	6,10	R\$ 229,96	R\$ 282,85	R\$ 1.725,39	2,22%
3.4	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	2,20	R\$ 18,88	R\$ 23,22	R\$ 51,08	0,07%
3.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,63	R\$ 181,51	R\$ 223,26	R\$ 140,65	0,18%
3.6	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	KG	53,00	R\$ 9,45	R\$ 11,62	R\$ 615,86	0,79%
3.7	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	M3	0,90	R\$ 462,91	R\$ 569,38	R\$ 512,44	0,66%
3.8	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	18,00	R\$ 6,71	R\$ 8,25	R\$ 148,50	0,19%
3.9	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	18,00	R\$ 12,91	R\$ 15,88	R\$ 285,84	0,37%
4			REPARO DE TRINCAS					R\$ 4.379,78	5,63%
4.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	2,50	R\$ 222,53	R\$ 273,71	R\$ 684,28	0,88%
4.2	CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	10,00	R\$ 6,07	R\$ 7,47	R\$ 74,70	0,10%
4.3	CDHU	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	25,00	R\$ 17,10	R\$ 21,03	R\$ 525,75	0,68%
4.4	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa	M3	2,50	R\$ 905,79	R\$ 1.114,12	R\$ 2.785,30	3,58%
4.5	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	10,00	R\$ 21,49	R\$ 26,43	R\$ 264,30	0,34%
4.6	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	5,00	R\$ 7,39	R\$ 9,09	R\$ 45,45	0,06%
5			ACESSIBILIDADE					R\$ 56.362,61	72,45%
5.1	CDHU	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	M	62,00	R\$ 199,22	R\$ 245,04	R\$ 15.192,48	19,53%



CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ARQUIBANCADA ARÇÃO - ETAPA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 // PROCESSO Nº 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

TABELA: CDHU (SP OBRAS) - 197 ABRIL/2025 - SINAPI SP 01/2025

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		BDI	23,00%
						SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	
5.2	CDHU	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	M	36,90	R\$ 805,32	R\$ 990,54	R\$ 36.550,93	46,98%
5.3	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	M2	32,00	R\$ 117,36	R\$ 144,35	R\$ 4.619,20	5,94%
						TOTAL SEM BDI		R\$ 63.252,84	
						BDI		R\$ 14.547,16	
						TOTAL COM BDI		R\$ 77.800,00	

CTHT
BRASIL
LTDA:35651
632000108

Assinado de forma
digital por CTHT
BRASIL
LTDA:356516320001
08
Dados: 2025.08.20
15:11:10 -03'00'

CHEUMO
EUGENIO
MENDES:00
544902190

Assinado de forma
digital por CHEUMO
EUGENIO
MENDES:0054490219
0
Dados: 2025.08.20
15:11:21 -03'00'

CTHT BRASIL LTDA – EPP CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08

Cheumo Eugênio Mendes
RG Nº 763.237 SSP/TO
CPF: 005.449.021-90
OAB-PA nº26.172-a
PROPRIETÁRIO

CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ
Engenheiro Civil CREA: RNP 1518593100



CTHHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

OBRA: ARQUIBANCADA ARCÃO - ETAPA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 // PROCESSO Nº 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENÇÃO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total	37,80%	37,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,34%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,22%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	48,03%	18,17%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,81%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,08%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
C	Total	11,06%	8,37%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	18,16%	6,87%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
D	Total	18,59%	7,20%



CTHHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

OBRA: ARQUIBANCADA ARCÃO - ETAPA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 // PROCESSO Nº 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
TOTAL(A+B+C+D)		115,48%	71,54%

CTHT BRASIL
LTDA:35651
632000108

Assinado de forma
digital por CTHHT BRASIL
LTDA:35651632000108
Dados: 2025.08.20
15:11:37 -03'00'

CHEUMO
EUGENIO
MENDES:00544
902190

Assinado de forma
digital por CHEUMO
EUGENIO
MENDES:00544902190
Dados: 2025.08.20
15:11:49 -03'00'

CTHT BRASIL LTDA – EPP CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08

Cheumo Eugênio Mendes
RG Nº 763.237 SSP/TO
CPF: 005.449.021-90
OAB-PA nº26.172-a
PROPRIETÁRIO

CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ
Engenheiro Civil CREA: RNP
1518593100



CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 // PROCESSO N° 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

1.1. 02.08.020 Placa de identificação para obra (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	SP Obras	M3	0,0209	R\$ 143,48	R\$ 3,00
B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	SP Obras	KG	9,0600	R\$ 0,51	R\$ 4,62
N.04.000.020357	Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão	SP Obras	M2	1,0000	R\$ 585,52	R\$ 585,52
D.02.000.021009	Pontaletes de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	SP Obras	M	3,2600	R\$ 22,16	R\$ 72,24
E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	SP Obras	KG	0,2000	R\$ 9,96	R\$ 1,99
					TOTAL Material:	R\$ 667,37
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	SP Obras	H	2,2700	R\$ 20,23	R\$ 45,92
B.01.000.010111	Carpinteiro	SP Obras	H	1,9100	R\$ 24,63	R\$ 47,04
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 92,96
					VALOR SEM ENCARGOS:	710,52
					VALOR ENCARGOS (115.48%):	49,81
					VALOR COM ENCARGOS:	760,33
					VALOR BDI (23.00%):	174,88
					VALOR COM BDI:	935,21

1.2. 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto (M3)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.01.000.080311	Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D	SP Obras	H	0,0343	R\$ 206,83	R\$ 7,09
S.07.000.080230	Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR ou equivalente	SP Obras	H	0,0140	R\$ 355,57	R\$ 4,98
S.01.000.080344	Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu ou equivalente	SP Obras	H	0,0140	R\$ 289,14	R\$ 4,05
					TOTAL Equipamento:	R\$ 16,12
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,0140	R\$ 20,23	R\$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,28
					VALOR SEM ENCARGOS:	16,25
					VALOR ENCARGOS (115.48%):	0,15
					VALOR COM ENCARGOS:	16,40
					VALOR BDI (23.00%):	3,77
					VALOR COM BDI:	20,17

1.3. 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	2,5000	R\$ 20,23	R\$ 50,58
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 50,58
					VALOR SEM ENCARGOS:	23,48
					VALOR ENCARGOS (115.48%):	27,10
					VALOR COM ENCARGOS:	50,58
					VALOR BDI (23.00%):	11,63
					VALOR COM BDI:	62,21

1.4. 02.09.040 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km (M2)



CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 // PROCESSO N° 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.01.000.080311	Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D	SP Obras	H	0,0080	R\$ 206,83	R\$ 1,65
S.07.000.080230	Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR ou equivalente	SP Obras	H	0,0033	R\$ 355,57	R\$ 1,17
S.01.000.080342	Trator de esteira lâmina reta/riper - 328HP, CATEPILLAR-D8R PS328 ou equivalente	SP Obras	H	0,0033	R\$ 720,54	R\$ 2,38
					TOTAL Equipamento:	R\$ 5,20
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,0080	R\$ 20,23	R\$ 0,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,16
					VALOR SEM ENCARGOS:	5,28
					VALOR ENCARGOS (115.48%):	0,08
					VALOR COM ENCARGOS:	5,36
					VALOR BDI (23.00%):	1,23
					VALOR COM BDI:	6,59

2.1.1. 102991 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010542	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL	SINAPI	M	1,03000000	R\$ 34,36	R\$ 35,39
					TOTAL Material:	R\$ 35,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35450000	R\$ 34,09	R\$ 12,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35450000	R\$ 29,50	R\$ 10,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,53
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00270000	R\$ 574,01	R\$ 1,54
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,54
					VALOR SEM ENCARGOS:	50,51
					VALOR ENCARGOS (115.48%):	8,95
					VALOR COM ENCARGOS:	59,46
					VALOR BDI (23.00%):	13,68
					VALOR COM BDI:	73,14

2.1.2. 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m (M3)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.01.000.080266	Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D	SP Obras	H	0,0644	R\$ 151,40	R\$ 9,75
					TOTAL Equipamento:	R\$ 9,75
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,0644	R\$ 20,23	R\$ 1,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,30
					VALOR SEM ENCARGOS:	10,35
					VALOR ENCARGOS (115.48%):	0,70
					VALOR COM ENCARGOS:	11,05
					VALOR BDI (23.00%):	2,54
					VALOR COM BDI:	13,59



CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 // PROCESSO N° 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, N° 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG N° 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

2.1.3. 06.02.040 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m (M3)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	3,8800	R\$ 20,23	R\$ 78,49
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 78,49
VALOR SEM ENCARGOS:						36,43
VALOR ENCARGOS (115.48%):						42,06
VALOR COM ENCARGOS:						78,49
VALOR BDI (23.00%):						18,05
VALOR COM BDI:						96,54

2.1.4. 14.05.050 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	SP Obras	M3	0,0120	R\$ 143,48	R\$ 1,72
G.01.000.022544	Bloco cerâmico estrutural 14 x 19 x 39 cm	SP Obras	UN	13,0000	R\$ 2,64	R\$ 34,32
B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	SP Obras	KG	0,7200	R\$ 0,75	R\$ 0,54
B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	SP Obras	KG	2,8900	R\$ 0,51	R\$ 1,47
TOTAL Material:						R\$ 38,05

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	0,7500	R\$ 24,63	R\$ 18,47
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,8500	R\$ 20,23	R\$ 17,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 35,67
VALOR SEM ENCARGOS:						54,60
VALOR ENCARGOS (115.48%):						19,12
VALOR COM ENCARGOS:						73,72
VALOR BDI (23.00%):						16,96
VALOR COM BDI:						90,68

2.1.5. 24.20.230 Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1" (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E.10.000.027526	Tela ondulada de arame galvanizado, fio 10 BWG, malha 1" artística	SP Obras	M2	1,0500	R\$ 88,01	R\$ 92,41
TOTAL Material:						R\$ 92,41

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010145	Ajudante serralheiro	SP Obras	H	0,3000	R\$ 20,23	R\$ 6,07
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	0,1500	R\$ 24,63	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,76
VALOR SEM ENCARGOS:						96,94
VALOR ENCARGOS (115.48%):						5,23
VALOR COM ENCARGOS:						102,17
VALOR BDI (23.00%):						23,50
VALOR COM BDI:						125,67

2.1.6. B.05.000.020519 Pedra britada usinada n° 3 posto obra (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.05.000.020519	Pedra britada usinada n° 3 posto obra	SP Obras	M3	1,0000	R\$ 124,63	R\$ 124,63
TOTAL Material:						R\$ 124,63



CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 // PROCESSO N° 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, N° 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG N° 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

VALOR SEM ENCARGOS:	124,63
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	124,63
VALOR BDI (23.00%):	28,66
VALOR COM BDI:	153,29

2.2.1. 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (M3)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	SP Obras	H	0,3060	R\$ 27,56	R\$ 8,43
TOTAL Equipamento:						R\$ 8,43
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	SP Obras	M3	0,6380	R\$ 143,48	R\$ 91,54
B.02.000.020508	Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	SP Obras	KG	300,0000	R\$ 0,51	R\$ 153,00
B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	SP Obras	M3	0,7030	R\$ 125,97	R\$ 88,56
TOTAL Material:						R\$ 333,10
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	6,0000	R\$ 20,23	R\$ 121,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 121,38
VALOR SEM ENCARGOS:						397,87
VALOR ENCARGOS (115.48%):						65,04
VALOR COM ENCARGOS:						462,91
VALOR BDI (23.00%):						106,47
VALOR COM BDI:						569,38

2.2.2. 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço (KG)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E.02.000.027010	Arame recozido nº 18 BWG	SP Obras	KG	0,0065	R\$ 11,72	R\$ 0,08
B.06.000.021560	Tela soldada, diversas bitolas	SP Obras	KG	1,1000	R\$ 7,08	R\$ 7,79
TOTAL Material:						R\$ 7,87
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010122	Ajudante de ferreiro	SP Obras	H	0,0400	R\$ 20,23	R\$ 0,81
B.01.000.010121	Ferreiro/armador	SP Obras	H	0,0200	R\$ 24,63	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,30
VALOR SEM ENCARGOS:						8,48
VALOR ENCARGOS (115.48%):						0,69
VALOR COM ENCARGOS:						9,17
VALOR BDI (23.00%):						2,11
VALOR COM BDI:						11,28

2.2.3. 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
F.12.000.028008	Desmoldante para formas	SP Obras	L	0,4000	R\$ 12,06	R\$ 4,82
E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	SP Obras	KG	0,1500	R\$ 9,96	R\$ 1,49
D.02.000.021017	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	SP Obras	M	0,5000	R\$ 6,49	R\$ 3,25



CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 // PROCESSO N° 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, N° 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG N° 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

D.02.000.021021	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	SP Obras	M2	0,3000	R\$ 96,49	R\$ 28,95
				TOTAL Material:		R\$ 38,51
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	SP Obras	H	1,3000	R\$ 20,23	R\$ 26,30
B.01.000.010111	Carpinteiro	SP Obras	H	1,3000	R\$ 24,63	R\$ 32,02
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 58,32
				VALOR SEM ENCARGOS:		65,58
				VALOR ENCARGOS (115.48%):		31,25
				VALOR COM ENCARGOS:		96,83
				VALOR BDI (23.00%):		22,27
				VALOR COM BDI:		119,10

3.1. 03.01.240 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.01.000.080308	Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D	SP Obras	H	0,0040	R\$ 253,30	R\$ 1,01
S.01.000.080129	Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D	SP Obras	H	0,1000	R\$ 148,57	R\$ 14,86
S.01.000.080266	Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D	SP Obras	H	0,0040	R\$ 151,40	R\$ 0,61
S.01.000.080157	Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS	SP Obras	H	0,2000	R\$ 34,73	R\$ 6,95
				TOTAL Equipamento:		R\$ 23,43
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,4000	R\$ 20,23	R\$ 8,09
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 8,09
				VALOR SEM ENCARGOS:		27,19
				VALOR ENCARGOS (115.48%):		4,33
				VALOR COM ENCARGOS:		31,52
				VALOR BDI (23.00%):		7,25
				VALOR COM BDI:		38,77

3.2. 14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	SP Obras	M3	0,0065	R\$ 143,48	R\$ 0,93
C.07.000.022510	Bloco de concreto de vedação 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)	SP Obras	UN	13,0000	R\$ 2,81	R\$ 36,53
B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	SP Obras	KG	0,2400	R\$ 0,75	R\$ 0,18
B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	SP Obras	KG	0,9600	R\$ 0,51	R\$ 0,49
				TOTAL Material:		R\$ 38,13
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	0,7100	R\$ 24,63	R\$ 17,49
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,7600	R\$ 20,23	R\$ 15,37
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 32,86
				VALOR SEM ENCARGOS:		53,39
				VALOR ENCARGOS (115.48%):		17,60
				VALOR COM ENCARGOS:		70,99
				VALOR BDI (23.00%):		16,33
				VALOR COM BDI:		87,32



CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 // PROCESSO N° 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

3.3. 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
F.12.000.028008	Desmoldante para formas	SP Obras	L	0,1700	R\$ 12,06	R\$ 2,05
D.02.000.021009	Pontaletes de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	SP Obras	M	3,0000	R\$ 22,16	R\$ 66,48
E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	SP Obras	KG	0,2000	R\$ 9,96	R\$ 1,99
D.02.000.021017	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	SP Obras	M	1,5300	R\$ 6,49	R\$ 9,93
D.02.000.021021	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	SP Obras	M2	0,8520	R\$ 96,49	R\$ 82,21
TOTAL Material:						R\$ 162,66
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	SP Obras	H	1,5000	R\$ 20,23	R\$ 30,35
B.01.000.010111	Carpinteiro	SP Obras	H	1,5000	R\$ 24,63	R\$ 36,95
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 67,30
VALOR SEM ENCARGOS:						193,90
VALOR ENCARGOS (115.48%):						36,06
VALOR COM ENCARGOS:						229,96
VALOR BDI (23.00%):						52,89
VALOR COM BDI:						282,85

3.4. 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010101	Ajudante geral	SP Obras	H	0,0730	R\$ 20,23	R\$ 1,48
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,8600	R\$ 20,23	R\$ 17,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,88
VALOR SEM ENCARGOS:						8,77
VALOR ENCARGOS (115.48%):						10,11
VALOR COM ENCARGOS:						18,88
VALOR BDI (23.00%):						4,34
VALOR COM BDI:						23,22

3.5. 11.18.040 Lastro de pedra britada (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	SP Obras	M3	1,2000	R\$ 125,97	R\$ 151,16
TOTAL Material:						R\$ 151,16
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	1,5000	R\$ 20,23	R\$ 30,35
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,35
VALOR SEM ENCARGOS:						165,25
VALOR ENCARGOS (115.48%):						16,26
VALOR COM ENCARGOS:						181,51
VALOR BDI (23.00%):						41,75
VALOR COM BDI:						223,26

3.6. 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.06.000.021525	Aço CA-50-A SMD bitolas	SP Obras	KG	1,1000	R\$ 5,90	R\$ 6,49



CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 // PROCESSO N° 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENÇÃO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

E.02.000.027010	Arame recozido nº 18 BWG	SP Obras	KG	0,0300	R\$ 11,72	R\$ 0,35
				TOTAL Material:		R\$ 6,84
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010122	Ajudante de ferreiro	SP Obras	H	0,0800	R\$ 20,23	R\$ 1,62
B.01.000.010121	Ferreiro/armador	SP Obras	H	0,0400	R\$ 24,63	R\$ 0,99
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 2,61
				VALOR SEM ENCARGOS:		8,05
				VALOR ENCARGOS (115.48%):		1,40
				VALOR COM ENCARGOS:		9,45
				VALOR BDI (23.00%):		2,17
				VALOR COM BDI:		11,62

3.7. 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (M3)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	SP Obras	H	0,3060	R\$ 27,56	R\$ 8,43
				TOTAL Equipamento:		R\$ 8,43
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	SP Obras	M3	0,6380	R\$ 143,48	R\$ 91,54
B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	SP Obras	KG	300,0000	R\$ 0,51	R\$ 153,00
B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	SP Obras	M3	0,7030	R\$ 125,97	R\$ 88,56
				TOTAL Material:		R\$ 333,10
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	6,0000	R\$ 20,23	R\$ 121,38
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 121,38
				VALOR SEM ENCARGOS:		397,87
				VALOR ENCARGOS (115.48%):		65,04
				VALOR COM ENCARGOS:		462,91
				VALOR BDI (23.00%):		106,47
				VALOR COM BDI:		569,38

3.8. 17.02.020 Chapisco (M2)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	SP Obras	H	0,0022	R\$ 27,56	R\$ 0,06
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,06
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	SP Obras	M3	0,0052	R\$ 143,48	R\$ 0,75
B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	SP Obras	KG	2,2650	R\$ 0,51	R\$ 1,16
				TOTAL Material:		R\$ 1,91
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	0,1000	R\$ 24,63	R\$ 2,46
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,1125	R\$ 20,23	R\$ 2,28
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 4,74
				VALOR SEM ENCARGOS:		4,17



CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 // PROCESSO N° 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

VALOR ENCARGOS (115.48%):	2,54
VALOR COM ENCARGOS:	6,71
VALOR BDI (23.00%):	1,54
VALOR COM BDI:	8,25

3.9. 17.02.220 Reboco (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	SP Obras	H	0,0022	R\$ 27,56	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,06
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	SP Obras	M3	0,0043	R\$ 143,48	R\$ 0,62
B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	SP Obras	KG	1,0052	R\$ 0,75	R\$ 0,75
B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	SP Obras	KG	0,5064	R\$ 0,51	R\$ 0,26
TOTAL Material:						R\$ 1,63
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	0,2500	R\$ 24,63	R\$ 6,16
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,2500	R\$ 20,23	R\$ 5,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,22
VALOR SEM ENCARGOS:						6,90
VALOR ENCARGOS (115.48%):						6,01
VALOR COM ENCARGOS:						12,91
VALOR BDI (23.00%):						2,97
VALOR COM BDI:						15,88

4.1. 03.01.020 Demolição manual de concreto simples (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	11,0000	R\$ 20,23	R\$ 222,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 222,53
VALOR SEM ENCARGOS:						103,29
VALOR ENCARGOS (115.48%):						119,24
VALOR COM ENCARGOS:						222,53
VALOR BDI (23.00%):						51,18
VALOR COM BDI:						273,71

4.2. 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,3000	R\$ 20,23	R\$ 6,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,07
VALOR SEM ENCARGOS:						2,82
VALOR ENCARGOS (115.48%):						3,25
VALOR COM ENCARGOS:						6,07
VALOR BDI (23.00%):						1,40
VALOR COM BDI:						7,47



CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 // PROCESSO N° 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

4.3. 07.12.010 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas (M3)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.01.000.080102	Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D	SP Obras	H	0,0211	R\$ 220,53	R\$ 4,65
S.01.000.080332	Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR ou equivalente	SP Obras	H	0,0053	R\$ 300,96	R\$ 1,60
S.01.000.080337	Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas ou equivalente	SP Obras	H	0,0211	R\$ 195,87	R\$ 4,13
S.01.000.080330	Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC ou equivalente	SP Obras	H	0,0092	R\$ 369,14	R\$ 3,40
S.01.000.080344	Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu ou equivalente	SP Obras	H	0,0100	R\$ 289,14	R\$ 2,89
TOTAL Equipamento:						R\$ 16,67
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,0211	R\$ 20,23	R\$ 0,43
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,43
VALOR SEM ENCARGOS:						16,87
VALOR ENCARGOS (115.48%):						0,23
VALOR COM ENCARGOS:						17,10
VALOR BDI (23.00%):						3,93
VALOR COM BDI:						21,03

4.4. 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C.04.000.020535	Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm	SP Obras	M3	1,0300	R\$ 396,13	R\$ 408,01
D.02.000.021060	Ripa em cambará, cedrinho, cupuiba, eucalipto-clitiodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm	SP Obras	M	24,0000	R\$ 2,80	R\$ 67,20
TOTAL Material:						R\$ 475,21
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	10,5000	R\$ 24,63	R\$ 258,62
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	8,5000	R\$ 20,23	R\$ 171,96
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 430,58
VALOR SEM ENCARGOS:						675,05
VALOR ENCARGOS (115.48%):						230,74
VALOR COM ENCARGOS:						905,79
VALOR BDI (23.00%):						208,33
VALOR COM BDI:						1.114,12

4.5. 17.02.120 Emboço comum (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	SP Obras	H	0,0086	R\$ 27,56	R\$ 0,24
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,24
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	SP Obras	M3	0,0255	R\$ 143,48	R\$ 3,66
B.03.000.020505	Cal hidratada (saco de 20 kg)	SP Obras	KG	4,5400	R\$ 0,75	R\$ 3,41
B.02.000.020508	Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	SP Obras	KG	2,2800	R\$ 0,51	R\$ 1,16
TOTAL Material:						R\$ 8,23
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	0,2000	R\$ 24,63	R\$ 4,93



CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 // PROCESSO Nº 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,4000	R\$ 20,23	R\$ 8,09
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,02
VALOR SEM ENCARGOS:						14,52
VALOR ENCARGOS (115.48%):						6,97
VALOR COM ENCARGOS:						21,49
VALOR BDI (23.00%):						4,94
VALOR COM BDI:						26,43

4.6. 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J.02.000.038001	Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente	SP Obras	L	0,0300	R\$ 14,00	R\$ 0,42
J.02.000.024007	Emulsão acrílica para vedação de trincas, ref. Selatrinca Suvinil ou equivalente	SP Obras	L	0,0500	R\$ 40,00	R\$ 2,00
F.12.000.024008	Fita autoadesiva em poliester de 5 cm, para trincas, ref. Fitafix ou equivalente	SP Obras	M	1,0300	R\$ 1,20	R\$ 1,24
J.02.000.038058	Impermeabilizante acrílico, ref. Suviflex ou equivalente	SP Obras	L	0,1800	R\$ 8,00	R\$ 1,44
J.02.000.038061	Líquido de fundo (fundo preparador)	SP Obras	L	0,0600	R\$ 10,00	R\$ 0,60
S.04.000.038014	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	SP Obras	UN	0,3000	R\$ 0,62	R\$ 0,19
TOTAL Material:						R\$ 5,89

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010141	Ajudante de pintor	SP Obras	H	0,0300	R\$ 20,23	R\$ 0,61
B.01.000.010140	Pintor	SP Obras	H	0,0300	R\$ 29,50	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,50
VALOR SEM ENCARGOS:						6,58
VALOR ENCARGOS (115.48%):						0,81
VALOR COM ENCARGOS:						7,39
VALOR BDI (23.00%):						1,70
VALOR COM BDI:						9,09

5.1. 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2" (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H.04.000.031006	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	SP Obras	M	1,0000	R\$ 176,78	R\$ 176,78
TOTAL Material:						R\$ 176,78

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	0,5000	R\$ 24,63	R\$ 12,32
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,5000	R\$ 20,23	R\$ 10,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,44
VALOR SEM ENCARGOS:						187,20
VALOR ENCARGOS (115.48%):						12,02
VALOR COM ENCARGOS:						199,22
VALOR BDI (23.00%):						45,82
VALOR COM BDI:						245,04

5.2. 24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2" (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H.04.000.031352	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2" com tela ondulada artística	SP Obras	M	1,0000	R\$ 760,46	R\$ 760,46
TOTAL Material:						R\$ 760,46



CTHHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 // PROCESSO N° 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	1,0000	R\$ 24,63	R\$ 24,63
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	1,0000	R\$ 20,23	R\$ 20,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,86
VALOR SEM ENCARGOS:						781,28
VALOR ENCARGOS (115.48%):						24,04
VALOR COM ENCARGOS:						805,32
VALOR BDI (23.00%):						185,22
VALOR COM BDI:						990,54

5.3. 30.04.030 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	SP Obras	H	0,0129	R\$ 27,56	R\$ 0,36
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,36
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	SP Obras	M3	0,0435	R\$ 143,48	R\$ 6,24
B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	SP Obras	KG	13,5900	R\$ 0,51	R\$ 6,93
G.02.000.032009	Ladrilho hidráulico para portadores de deficiência física/visual 25x25x2,5cm; ref. Mosaicos Amazonas, Pisos Paulista, Mosaicos Bernardi ou equivalente	SP Obras	M2	1,0500	R\$ 71,32	R\$ 74,89
TOTAL Material:						R\$ 88,06
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	0,6000	R\$ 24,63	R\$ 14,78
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	0,7000	R\$ 20,23	R\$ 14,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,94
VALOR SEM ENCARGOS:						101,85
VALOR ENCARGOS (115.48%):						15,51
VALOR COM ENCARGOS:						117,36
VALOR BDI (23.00%):						26,99
VALOR COM BDI:						144,35

CTHT
BRASIL
LTDA:35651
632000108

Assinado de forma
digital por CTHHT
BRASIL
LTDA:356516320001
08
Dados: 2025.08.20
15:08:08 -03'00'

CHEUMO
EUGENIO
MENDES:005
44902190

Assinado de forma
digital por CHEUMO
EUGENIO
MENDES:00544902190
Dados: 2025.08.20
15:08:18 -03'00'

CTHT BRASIL LTDA – EPP CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08
Cheumo Eugênio Mendes
RG Nº 763.237 SSP/TO
CPF: 005.449.021-90
OAB-PA nº26.172-a
PROPRIETÁRIO

CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ
Engenheiro Civil CREA: RNP 1518593100



CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 // PROCESSO N° 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 70,00	R\$ 74,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,51	R\$ 246,30
					TOTAL Material:	R\$ 321,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 29,50	R\$ 252,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 252,81
					VALOR SEM ENCARGOS:	479,14
					VALOR ENCARGOS (115.48%):	94,87
					VALOR COM ENCARGOS:	574,01
					VALOR BDI (23.00%):	132,02
					VALOR COM BDI:	706,03

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 24,63	R\$ 0,52
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,52
					VALOR SEM ENCARGOS:	0,24
					VALOR ENCARGOS (115.48%):	0,28
					VALOR COM ENCARGOS:	0,52
					VALOR BDI (23.00%):	0,12
					VALOR COM BDI:	0,64

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 20,23	R\$ 0,42
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,42
					VALOR SEM ENCARGOS:	0,19
					VALOR ENCARGOS (115.48%):	0,23
					VALOR COM ENCARGOS:	0,42
					VALOR BDI (23.00%):	0,10
					VALOR COM BDI:	0,52

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,33	R\$ 4,33
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,94



CTHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 // PROCESSO N° 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,63	R\$ 24,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,63
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,52	R\$ 0,52
TOTAL Serviço:						R\$ 0,52
VALOR SEM ENCARGOS:						20,61
VALOR ENCARGOS (115.48%):						13,48
VALOR COM ENCARGOS:						34,09
VALOR BDI (23.00%):						7,84
VALOR COM BDI:						41,93

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,33	R\$ 4,33
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,85
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,23	R\$ 20,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,23
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
TOTAL Serviço:						R\$ 0,42
VALOR SEM ENCARGOS:						18,43
VALOR ENCARGOS (115.48%):						11,07
VALOR COM ENCARGOS:						29,50
VALOR BDI (23.00%):						6,79
VALOR COM BDI:						36,29



CTHHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 // PROCESSO Nº 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua I7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

CTHHT BRASIL LTDA – EPP CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08

Cheumo Eugênio Mendes

RG Nº 763.237 SSP/TO

CPF: 005.449.021-90

OAB-PA nº 26.172-a

PROPRIETÁRIO

CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

Engenheiro Civil CREA: RNP 1518593100

CTHT
BRASIL

LTDA:35651
632000108

Assinado de forma
digital por CTHHT
BRASIL
LTDA:35651632000
108
Dados: 2025.08.20
15:05:43 -03'00'

CHEUMO
EUGENIO
MENDES:005
44902190

Assinado de forma digital por
CHEUMO EUGENIO
MENDES:00544902190
Dados: 2025.08.20 15:05:54 -03'00'



CTHHT
BRASIL



94 98111-3943

@cthtbrasil

chmendes20@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ARQUIBANCADA ARCÃO - ETAPA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 // PROCESSO Nº 10122/2025 // DIA: 09h00 min do dia 20/08/2025.

DADOS DA EMPRESA: CTHHT BRASIL LTDA- EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470

RESPONSÁVEL LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ, Engenheiro Civil, CREA: RNP 1518593100

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem %	Parcelas:	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.454,98	8,30%	% Período:	100,00%			
2	DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS	4.702,39	6,04%	% Período:	100,00%			
3	ESCADAS DA ARQUIBANCADA	5.900,24	7,58%	% Período:		100,00%		
4	REPARO DE TRINCAS	4.379,78	5,63%	% Período:		100,00%		
5	ACESSIBILIDADE	56.362,61	72,45%	% Período:			50,00%	50,00%
VALOR TOTAL CT (R\$)	R\$ 77.800,00			%:	14,34%	13,21%	36,22%	36,22%
REPASSE (R\$)	R\$ 0,00			Repasse:	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRA PARTIDA (R\$)	R\$ 77.800,00			Contrapartida:	11.157,37	10.280,02	28.181,31	28.181,31
				ADITIVO	-	-		
				Investimento:	11.157,37	10.280,02	28.181,31	28.181,31
				%:	14,34%	27,55%	63,78%	100,00%
				Repasse:	0,00	0,00	0,00	0,00
				Contrapartida:	11.157,37	21.437,39	49.618,70	77.800,00
				ADITIVO	-	-	-	-
				Investimento:	11.157,37	21.437,39	49.618,70	77.800,00

CTHT BRASIL LTDA – EPP CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08

Cheumo Eugênio Mendes

RG Nº 763.237 SSP/TO

CPF: 005.449.021-90

OAB-PA nº26.172-a

PROPRIETÁRIO

CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

Engenheiro Civil CREA: RNP 1518593100

CTHT BRASIL
LTDA:3565163
2000108

Assinado de forma digital
por CTHHT BRASIL
LTDA:35651632000108
Dados: 2025.08.20
15:10:41 -03'00'

CHEUMO
EUGENIO
MENDES:0054490
2190

Assinado de forma digital
por CHEUMO EUGENIO
MENDES:00544902190
Dados: 2025.08.20
15:10:52 -03'00'



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c704zFt0LahXgSV-tmtw&chave2=K72jyVVD1DmUxx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|74533762387-JOSE BEZERRA SOBRINHO FILHO

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CTHT BRASIL LTDA.

CNPJ nº 35.651.632/0001-08

JOSE BEZERRA SOBRINHO FILHO, Nacionalidade Brasileira, nascido em 18/12/1970, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, CPF nº 745.337.623-87, Carteira Nacional De Habilitação nº 00247762907, órgão expedidor DETRAN – MG, residente e domiciliado na Rua I7, SN, Quadra: 299 – Lote: 05, Cidade Jardim, Parauapebas, PA, CEP 68.515-000, Brasil.

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial **CTHT BRASIL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201791741, com sede na Avenida I, SN, Quadra: 299 – Lote: 005; Sala: B, Cidade Jardim, Parauapebas, PA, CEP 68515000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 35.651.632/0001-08, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – CHEUMO EUGENIO MENDES, admitido neste ato, Nacionalidade Brasileira, nascido em 11/11/1986, Divorciado, Empresário, CPF nº 005.449.021-90, Carteira Nacional de Habilitação nº 04034744198, órgão expedidor DETRAN – PA, residente e domiciliado na Rua I7, SN, Quadra: 299 – Lote: 05, Cidade Jardim, Parauapebas, PA, CEP 68515000, Brasil.

Retira-se da sociedade o sócio JOSE BEZERRA SOBRINHO FILHO, detentor de 800.000 (Oitocentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:

CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio JOSE BEZERRA SOBRINHO FILHO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio CHEUMO EUGENIO MENDES, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL:

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.000.000 (Dois milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R\$
CHEUMO EUGENIO MENDES	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

Req: 81300000762289

Página 1

03/10/2023



Certifico o Registro em 03/10/2023
Arquivamento 20000909909 de 03/10/2023 Protocolo 232632316 de 02/10/2023 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 65687321293504





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c704zzf-t0l-ahXgsv-tmtw&chave2=k72jyVVD1IDmUx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|74533762387-JOSE BEZERRA SOBRINHO FILHO

DA ADMINISTRAÇÃO:

CLÁUSULA QUARTA – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio **CHEUMO EUGENIO MENDES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA QUINTA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO:

CLÁUSULA SEXTA – O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **PARAUAPEBAS/PA**.

CLÁUSULA SÉTIMA – As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTE:

CHEUMO EUGENIO MENDES, Nacionalidade Brasileira, nascido em 11/11/1986, Divorciado, Empresário, CPF nº 005.449.021-90, Carteira Nacional de Habilitação nº 04034744198, órgão expedidor DETRAN – PA, residente e domiciliado na Rua I7, SN, Quadra: 299 – Lote: 05, Cidade Jardim, Parauapebas, PA, CEP 68515000, Brasil.

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial **CTHT BRASIL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201791741, com sede na Avenida I, SN, Quadra: 299 – Lote: 005; Sala: B, Cidade Jardim, Parauapebas, PA, CEP 68515000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 35.651.632/0001-08, resolve assim consolidar o contrato social de constituição da empresa mediante as cláusulas e condições seguintes:

Req: 81300000762289

Página 2



Certifico o Registro em 03/10/2023
Arquivamento 20000909909 de 03/10/2023 Protocolo 232632316 de 02/10/2023 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 65687321293504

03/10/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c704zf-t0l-ahXgsv-tmtw&chave2=k72jyVVD1DmUxw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|74533762387-JOSE BEZERRA SOBRINHO FILHO

DO ENQUADRAMENTO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS:

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade gira sob o nome empresarial **CTHT BRASIL LTDA.**

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem sede na Avenida I, SN, Quadra: 299 – Lote: 005; Sala: B, Cidade Jardim, Parauapebas, PA, CEP 68515000.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO:

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade tem o seguinte objeto:

4120-4/00 - Construção de edifícios
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4924-8/00 - Transporte escolar
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9001-9/02 - Produção musical
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Req: 81300000762289

Página 3



Certifico o Registro em 03/10/2023
Arquivamento 20000909909 de 03/10/2023 Protocolo 232632316 de 02/10/2023 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 65687321293504

03/10/2023



7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
7911-2/00 - Agências de viagens
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
3314-7/04 - Manutenção e reparação de compressores
3314-7/03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Req: 81300000762289

Página 4





4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4399-1/01 - Administração de obras.

CLÁUSULA SEXTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 28/11/2019.

DO CAPITAL:

CLÁUSULA SÉTIMA – O capital social subscrito é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (Dois milhões) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R\$
CHEUMO EUGENIO MENDES	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE:

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **CHEUMO EUGENIO MENDES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO – No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS:

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Req: 81300000762289

Página 5



Certifico o Registro em 03/10/2023

Arquivamento 20000909909 de 03/10/2023 Protocolo 232632316 de 02/10/2023 NIRE 15201791741

Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65687321293504

03/10/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zfT0LahXgSV-tmtw&chave2=K7ZjyVVD1IDmLwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|74533762387-JOSE BEZERRA SOBRINHO FILHO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro de PARAUAPEBAS/PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PARAUAPEBAS/PA, 2 de outubro de 2023.

JOSE BEZERRA SOBRINHO FILHO

CHEUMO EUGENIO MENDES

Req: 81300000762289

Página 6



Certifico o Registro em 03/10/2023
Arquivamento 20000909909 de 03/10/2023 Protocolo 232632316 de 02/10/2023 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 65687321293504

03/10/2023



232632316

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CTHT BRASIL LTDA
PROTOCOLO	232632316 - 02/10/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201791741
CNPJ 35.651.632/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2023
SOB N: 20000909909

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000909909

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES - Assinado em 02/10/2023 às 16:52:16
Cpf: 74533762387 - JOSE BEZERRA SOBRINHO FILHO - Assinado em 02/10/2023 às 16:53:01


Marcelo A. P. Cebolão

1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g-1Rt78fVAgbw&chave2=K72jYVVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CTHT BRASIL LTDA.

CNPJ nº 35.651.632/0001-08

CHEUMO EUGENIO MENDES, Nacionalidade Brasileira, nascido em 11/11/1986, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, CPF nº 005.449.021-90, Carteira Nacional de Habilitação nº 04034744198, órgão expedidor DETRAN – PA, residente e domiciliado na Rua Araguaia II, 392, Alto Paraná, Redenção, PA, CEP 68550035, Brasil.

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial CTHT BRASIL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201791741, com sede Rua Tapirapés, 64, Quadra: 39A – Lote: 01; Sala: 02, Entroncamento, Redenção, PA, CEP 68552713, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 35.651.632/0001-08, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Tapirapés, 64, Quadra: 39A– Lote: 01; Sala: 02, Morada da Paz, Redenção, PA, CEP 68.550-470.

OBJETO SOCIAL:

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

4120-4/00 - Construção de edifícios
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4924-8/00 - Transporte escolar
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Req: 81400000729245

Página 1

20/05/2024



Certifico o Registro em 20/05/2024

Arquivamento 20000957365 de 20/05/2024 Protocolo 246316250 de 17/05/2024 NIRE 15201791741

Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 90059178953400





7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9001-9/02 - Produção musical
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
7911-2/00 - Agências de viagens
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7112-0/00 - Serviços de engenharia
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
3314-7/04 - Manutenção e reparação de compressores
3314-7/03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

Req: 81400000729245

Página 2





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g-1rt78fVagbw&chave2=K72jyVVD1IDmUxx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/01 - Administração de obras
8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
8219-9/01 - Fotocópias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

DA RATIFICAÇÃO E FORO:

CLÁUSULA TERCEIRA – O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em REDENÇÃO/PA.

CLÁUSULA QUARTA – As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTE:

CHEUMO EUGENIO MENDES, Nacionalidade Brasileira, nascido em 11/11/1986, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, CPF nº 005.449.021-90, Carteira Nacional de Habilitação nº 04034744198, órgão expedidor DETRAN – PA, residente e domiciliado na Rua Araguaia II, 392, Alto Paraná, Redenção, PA, CEP 68550035, Brasil.

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial CHTT BRASIL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201791741, com sede na Rua Tapirapés, 64, Quadra: 39A– Lote: 01; Sala: 02, Morada da Paz, Redenção, PA, CEP 68.550-470, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 35.651.632/0001-08, e resolve assim consolidar o contrato social de constituição da empresa mediante as cláusulas e condições seguintes:

Req: 81400000729245

Página 3



Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 20000957365 de 20/05/2024 Protocolo 246316250 de 17/05/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 90059178953400

20/05/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr36g-1Rt78fVagbw&chave2=K72jyVVD1IDmUxx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **CTHT BRASIL LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede na Rua Tapirapés, 64, Quadra: 39A– Lote: 01; Sala: 02, Morada da Paz, Redenção, PA, CEP 68.550-470.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO:

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4924-8/00 - Transporte escolar
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9001-9/02 - Produção musical
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
7911-2/00 - Agências de viagens
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

Req: 81400000729245

Página 4



Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 20000957365 de 20/05/2024 Protocolo 246316250 de 17/05/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 90059178953400

20/05/2024



7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7112-0/00 - Serviços de engenharia
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
3314-7/04 - Manutenção e reparação de compressores
3314-7/03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Req: 81400000729245

Página 5





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g-1Rt78fVAgbw&chave2=K7ZjYvVD1IDmUxX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES

4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/01 - Administração de obras
8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
8219-9/01 - Fotocópias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
1813-0/01- Impressão de material para uso publicitário

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 28/11/2019.

DO CAPITAL:

CLÁUSULA SEXTA – O capital social subscrito é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (Dois milhões) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R\$
CHEUMO EUGENIO MENDES	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO:

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **CHEUMO EUGENIO MENDES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO – No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS:

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

Req: 81400000729245

Página 6



Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 20000957365 de 20/05/2024 Protocolo 246316250 de 17/05/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 90059178953400

20/05/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fZ6wrb3G-1Rt78fVAgbw&chave2=K7ZjyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES

DO FALECIMENTO DE SÓCIO:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – No caso de falecimento do sócio único, pessoa natural, a sucessão dar-se-á por alvará judicial ou, no caso de partilha, por sentença judicial ou escritura pública de partilha de bens.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de REDENÇÃO/PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

O sócio lavra o presente instrumento.

REDENÇÃO/PA, 17 de maio de 2024.

CHEUMO EUGENIO MENDES

Req: 81400000729245

Página 7



Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 20000957365 de 20/05/2024 Protocolo 246316250 de 17/05/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 90059178953400

20/05/2024



246316250

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CTHT BRASIL LTDA
PROTOCOLO	246316250 - 17/05/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 15201791741
CNPJ 35.651.632/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024
SOB N: 20000957365

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000957365

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES - Assinado em 20/05/2024 às 09:52:56


Marcelo A. P. Cebolão





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



PA

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2388615846



NOME
CHEUMO EUGENIO MENDES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
763237 SSP TO

CPF
005.449.021-90

DATA NASCIMENTO
11/11/1986

FILIAÇÃO
CHEUMA MENDES PENIS
CLEUSA EUGENIO MENDES

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04034744198


VALIDADE
11/05/2032

1ª HABILITAÇÃO
02/02/2007



2388615846

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PARAUPEBAS, PA

DATA EMISSÃO
24/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

75750496541
PA288825047

PARÁ

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.651.632/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2019
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CTHT BRASIL LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CTHT BRASIL	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TAPIRAPES	NUMERO 64	COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
---------------------------	--------------	--

CEP 68.550-470	BAIRRO/DISTRITO MORADA DA PAZ	MUNICIPIO REDENCAO	UF PA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CHMENDES20@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 8111-3943
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/07/2025 às 10:10:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.651.632/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2019
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CTHT BRASIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TAPIRAPES	NUMERO 64	COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
---------------------------	--------------	--

CEP 68.550-470	BAIRRO/DISTRITO MORADA DA PAZ	MUNICIPIO REDENCAO	UF PA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CHMENDES20@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 8111-3943
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/07/2025 às 10:10:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.651.632/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2019
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CTHT BRASIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TAPIRAPES	NUMERO 64	COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
---------------------------	--------------	--

CEP 68.550-470	BAIRRO/DISTRITO MORADA DA PAZ	MUNICIPIO REDENCAO	UF PA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CHMENDES20@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 8111-3943
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.651.632/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2019
--	---	---

NOME EMPRESARIAL

CTHT BRASIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
79.11-2-00 - Agências de viagens
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TAPIRAPES	NUMERO 64	COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
--	---------------------------------	---

CEP 68.550-470	BAIRRO/DISTRITO MORADA DA PAZ	MUNICÍPIO REDENCAO	UF PA
--------------------------------------	---	--	-----------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CHMENDES20@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 8111-3943
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2019
--	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
---	---



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.651.632/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2019
---	--	---

Nome Empresarial

CTHT BRASIL LTDA

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Código e Descrição da Natureza Jurídica

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Logradouro

R TAPIRAPES

Numero

64

Complemento

QUADRA39A LOTE 01 SALA 02

CEP

68.550-470

Bairro/Distrito

MORADA DA PAZ

Município

REDENCAO

UF

PA

Endereço Eletrônico

CHMENDES20@GMAIL.COM

Telefone

(94) 8111-3943

Ente Federativo Responsável (EFR)

Situação Cadastral

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

28/11/2019

Motivo de Situação Cadastral

Situação Especial

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/07/2025 às 10:10:05 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

OBS: Antes de imprimir deve-se configurar a orientação da impressora para retrato.
Você pode imprimir quantas cópias desejar clicando no botão abaixo.
Evite utilizar o comando imprimir do seu navegador caso queira que informações desnecessárias não saiam na impressão

Imprimir

Nova consulta



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.672.059-0	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 35.651.632/0001-08	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600342967
NOME EMPRESARIAL CTHT BRASIL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO CTHT BRASIL		
SEDE CERAT REDENÇÃO		
ENDEREÇO RUA TAPIRAPES, 64 MORADA DA PAZ QUADRA39A LOTE 01 SALA 02		
REGIME DE PAGAMENTO Normal	MUNICÍPIO REDENCAO	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 28/11/2019	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 1813001 - Impressão de material para uso publicitário		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 1813099 - Impressão de material para outros usos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 2511000 - Fabricação de estruturas metálicas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 2539001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 2542000 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314702 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314703 - Manutenção e reparação de válvulas industriais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314704 - Manutenção e reparação de compressores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial		

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4212000 - Construção de obras de arte especiais
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4313400 - Obras de terraplenagem
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399101 - Administração de obras
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4541201 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4541206 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4543900 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e

peças
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4684299 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4742300 - Comércio varejista de material elétrico
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4924800 - Transporte escolar
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6920602 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7112000 - Serviços de engenharia
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7711000 - Locação de automóveis sem condutor
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7732202 - Aluguel de andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7911200 - Agências de viagens
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8130300 - Atividades paisagísticas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8219901 - Fotocópias
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9001902 - Produção musical
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 15/05/2025 às 23:11:50 pelo Portal de Serviços da SEFA

OBS: Antes de imprimir deve-se configurar a orientação da impressora para retrato.
Você pode imprimir quantas cópias desejar clicando no botão abaixo.
Evite utilizar o comando imprimir do seu navegador caso queira que informações desnecessárias não saiam na impressão

[Imprimir](#)[Nova consulta](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA CRIAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
09/05/2024

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
822859

CNPJ
35651632000108

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.672.059-0

SITUAÇÃO DO CNPJ
ATIVA

NOME EMPRESARIAL
CTHT BRASIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CTHT BRASIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
Sociedade Empresária Limitada

PORTE
Empresa de Pequeno Porte - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4120-4/00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

8219-9/01 - Fotocópias

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

7911-2/00 - Agências de viagens

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

3314-7/04 - Manutenção e reparação de compressores

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

3314-7/03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

4924-8/00 - Transporte escolar

4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7732-2/02 - Aluguel de andaimes

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação

4399-1/01 - Administração de obras

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

9001-9/02 - Produção musical

6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

7112-0/00 - Serviços de engenharia

2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas

4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

ENDEREÇO *****		ÁREA DA INSCRIÇÃO *****	NOME DA UNIDADE *****
LOGRADOURO RUA TAPIRAPES		NÚMERO 64	COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 15/05/2025 ÀS 23:27		REGIME DE TRIBUTAÇÃO Normal	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO 40.00			
CEP 68550-470	BAIRRO/DISTRITO MORADA DA PAZ	MUNICÍPIO Redenção	UF PA
EMAIL evolucaocontabilidadealvara@gmail.com			TELEFONE (94)8111-3943
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO MUNICÍPIO ATIVO		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL NO MUNICÍPIO 20/05/2024	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHTT BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.651.632/0001-08

Certidão nº: 20910508/2025

Expedição: 14/04/2025, às 09:04:24

Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHTT BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.651.632/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.651.632/0001-08
Razão Social: CHTT BRASIL LTDA
Endereço: R TAPIRAPES 64 QD39A LOTE 01 SL02 / MORADA DA PAZ / REDENCAO / PA / 68550-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/08/2025 a 16/09/2025

Certificação Número: 2025081819265415588834

Informação obtida em 19/08/2025 09:26:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CTHT BRASIL LTDA
CNPJ: 35.651.632/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:57:52 do dia 12/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2025.

Código de controle da certidão: **5E32.A088.ED22.B86A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** CHTT BRASIL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.672.059-0**CNPJ:** 35.651.632/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:08:52 do dia 14/04/2025**Válida até:** 11/10/2025**Número da Certidão:** 702025080768433-0**Código de Controle de Autenticidade:** 9D865C1A.A669EF11.D6A64EEB.8E081C64**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CTHT BRASIL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.672.059-0**CNPJ:** 35.651.632/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:08:52 do dia 14/04/2025**Válida até:** 11/10/2025**Número da Certidão:** 702025080768434-9**Código de Controle de Autenticidade:** B45FF088.F0E8CABB.5C0697D3.505F4F49**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: 0006664/2025

CPF/CNPJ: 35.651.632/0001-08

Contribuinte: CTHT BRASIL LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- Consta débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ de REDENÇÃO com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;
- Consta nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 07 DE JUNHO DE 2023 - Código Tributário Municipal e artigo 100, do Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.

Emitida em: 23/07/25 11:42

Validade: 22/08/2025

REDENÇÃO (PA), 23 de Julho de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QRCode constante neste documento.



Consulte autenticidade via
QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: **0000526/2025**

Aos 23 dias do mês de Julho de 2025, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa CHTT BRASIL LTDA, Inscrição Municipal nº 822859, estabelecida no endereço Rua Tapirapes Quadra39a Lote 01 Sala 02 Nº 64 Bairro: Morada Da Paz - CEP: 68550-470, no município de REDENÇÃO, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Julho de 2025, de acordo com o artigo DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 07 DE JUNHO DE 2023 (Código Tributário do Município) e artigo 100, do Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.

Emitida em: **23/07/25 11:50**

Validade: **22/08/2025**

REDENÇÃO (PA), 23 de Julho de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QRCode constante neste documento.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de CTHT BRASIL LTDA, CNPJ35.651.632/0001-08, residente em RUA TAPIRAPES N 64 Q 39A LOTE 01 SALA 02 MORADA DA PAZ REDENÇÃO PARÁ, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de REDENÇÃO, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Obs: Consta no sistema de informática do TJ/PA registro de homônimo, porém não é possível afirmar ser a mesma pessoa.

quinta-feira, 12 junho, 2025

EDIVALDO ALVES DE SOUZA
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE REDENÇÃO
COMARCA DE REDENÇÃO

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 12/06/2025 10:56:13

CONTROLE: 06121013105697

Válida até 10/09/2025 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (edivaldo.souza)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 16 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 16 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CTHT BRASIL LTDA

Endereço: AVENIDA I, SN - QUADRA:299;LOTE:005;SALA:B

Bairro: CIDADE JARDIM

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201791741 e arquivado em 28/11/2019.

Inscrição Estadual nº 15.672.059-0 e C.N.P.J. nº 35651632000108

PARAUAPEBAS/PA, 26 de Janeiro de 2024

MAURICIO DA SILVA BATISTA

CONTADOR

C.P.F.:93852908191

R.G.:311163 SSP- TO

C.R.C.:003507/O

CHEUMO EUGENIO MENDES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:00544902190

R.G.:04034744198 DETRAN



Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 26/01/2024
Arquivamento 249996472 Protocolo 246909641 de 17/01/2024
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
NIRE 15201791741

Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 178530277061



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnLz2BuJpL4reTSAMfZE6bKfEcQXA3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES | 93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA	Folha:	0001		
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08	Número livro:	0006		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023	Emissão:	25/01/2024		
		Hora:	22:19		
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA DE SALDO LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	446.318,76	
01/01/2023	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	TRANSFERENCIA DE SALDO LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR		446.318,76
01/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	655,10	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		655,10
			TOTAL DO DIA	446.973,86	446.973,86
05/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.512,30	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		11.512,30
05/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120,60	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		120,60
05/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.650,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.650,00
05/01/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201.230,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201.230,00
05/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	219.012,90	219.012,90
09/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	751,99	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		751,99
			TOTAL DO DIA	751,99	751,99
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.535.897,40	
10/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.535.897,40
10/01/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	284.781,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		284.781,00
10/01/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	55.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		55.000,00
10/01/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	585.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		585.000,00
10/01/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.461.177,50	2.461.177,50
15/01/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.811,30	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.811,30
			TOTAL DO DIA	8.811,30	8.811,30
17/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.512,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.512,00
			TOTAL DO DIA	15.512,00	15.512,00
20/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12-2022	30.862,15	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12-2022		30.862,15
			TOTAL DO DIA	32.662,15	32.662,15
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 01-2023	41,66	
31/01/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO ref 01-2023		41,66
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 01-2023	133,33	
31/01/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	DEPRECIação DO PERÍODO ref 01-2023		133,33
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 01-2023	137.155,63	
			TRANSPORTE	137.330,62	174,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl0D56K1TVbVn1Lz2BuJp14reTSAMfZE6bKfECQxAKYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfzE6bkfEcQxAKYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0002	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	137.330,62	174,99
			PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 01-2023		137.155,63
			TOTAL DO DIA	137.330,62	137.330,62
			TOTAL DO MÊS	3.322.232,32	3.322.232,32
01/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	655,10	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		655,10
			TOTAL DO DIA	655,10	655,10
03/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	181,90	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		181,90
			TOTAL DO DIA	181,90	181,90
05/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.000,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.000,00
05/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.650,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.650,00
05/02/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202.369,30	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202.369,30
05/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	218.519,30	218.519,30
09/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	784,30	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		784,30
			TOTAL DO DIA	784,30	784,30
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.560.841,38	
10/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.560.841,38
10/02/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	188.420,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		188.420,00
10/02/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22.600,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		22.600,00
10/02/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	640.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		640.000,00
10/02/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.412.360,48	2.412.360,48
15/02/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.451,30	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.451,30
			TOTAL DO DIA	8.451,30	8.451,30
17/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.589,66	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.589,66
			TOTAL DO DIA	15.589,66	15.589,66
20/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01-2023	137.155,63	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01-2023		137.155,63
			TOTAL DO DIA	138.955,63	138.955,63
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO DO PERÍODO ref 02-2023	41,66	
28/02/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO ref 02-2023		41,66
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO DO PERÍODO ref 02-2023	133,33	
28/02/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	DEPRECIACAO DO PERÍODO ref 02-2023		133,33
			TRANSPORTE	174,99	174,99



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191- MAURICIO DA SILVA BATISTA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbVnn1L2Buj14reTSAMfzE6bkfEcQxAKYgmaFph107Q

Sistema licenciado para MAURICIO DA S. BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQx3kYgmaFphj07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA	Folha:	0003		
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08	Número livro:	0006		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023	Emissão:	25/01/2024		
		Hora:	22:19		
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,99	174,99
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 02-2023	139.383,13	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 02-2023		139.383,13
			TOTAL DO DIA	139.558,12	139.558,12
			TOTAL DO MÊS	2.935.055,79	2.935.055,79
01/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	655,10	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		655,10
			TOTAL DO DIA	655,10	655,10
03/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	195,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		195,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
05/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.231,33	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.231,33
05/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.650,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.650,00
05/03/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202.365,20	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202.365,20
05/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	218.746,53	218.746,53
09/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	796,30	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		796,30
			TOTAL DO DIA	796,30	796,30
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.580.147,89	
10/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.580.147,89
10/03/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	234.690,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		234.690,00
10/03/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	89.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		89.000,00
10/03/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		450.000,00
10/03/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.354.336,99	2.354.336,99
15/03/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.812,30	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.812,30
			TOTAL DO DIA	8.812,30	8.812,30
17/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.579,20	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.579,20
			TOTAL DO DIA	15.579,20	15.579,20
20/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02-2023	139.383,13	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02-2023		139.383,13
			TOTAL DO DIA	141.183,13	141.183,13
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 03-2023	41,66	
31/03/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO ref 03-2023		41,66
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 03-2023	133,33	
			TRANSPORTE	174,99	41,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnlZ2BuJl4reTSAMfZ6bKfEcQx3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA

Sistema licenciado para MAURICIO DA S. BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfzE6bkfEcQx3kYgmaFphj07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa: CTHT BRASIL LTDA		Folha: 0004			
C.N.P.J.: 35.651.632/0001-08		Número livro: 0006			
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão: 25/01/2024			
		Hora: 22:19			
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 03-2023	174,99	41,66
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 03-2023	141.169,13	133,33
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 03-2023		141.169,13
			TOTAL DO DIA	141.344,12	141.344,12
			TOTAL DO MÊS	2.881.648,67	2.881.648,67
01/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	655,10	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		655,10
			TOTAL DO DIA	655,10	655,10
03/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	182,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		182,00
			TOTAL DO DIA	182,00	182,00
05/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.235,60	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.235,60
05/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.650,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.650,00
05/04/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203.654,20	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203.654,20
05/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	220.039,80	220.039,80
09/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	752,22	
09/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		752,22
			TOTAL DO DIA	752,22	752,22
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.585.799,88	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.585.799,88
10/04/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	333.120,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		333.120,00
10/04/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.600,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.600,00
10/04/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	459.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		459.000,00
10/04/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/04/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.863,30	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.863,30
10/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.397.882,28	2.397.882,28
17/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.545,33	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.545,33
			TOTAL DO DIA	14.545,33	14.545,33
20/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03-2023	141.169,13	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03-2023		141.169,13
			TOTAL DO DIA	142.969,13	142.969,13
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 04-2023	41,66	
30/04/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 04-2023		41,66
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 04-2023	133,33	
30/04/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 04-2023		133,33
			TRANSPORTE	174,99	174,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnLZ2BuJp14reTSAMfzE6bkfEcQx3KygmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES | 93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnLZ2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQx3kYgmFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0005	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,99	174,99
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 04-2023	141.611,93	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 04-2023		141.611,93
			TOTAL DO DIA	141.786,92	141.786,92
			TOTAL DO MÊS	2.918.812,78	2.918.812,78
01/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	655,10	
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		655,10
			TOTAL DO DIA	655,10	655,10
03/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	135,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
05/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.451,88	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.451,88
05/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.650,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.650,00
05/05/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201.451,20	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201.451,20
05/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	218.053,08	218.053,08
09/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	791,45	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		791,45
			TOTAL DO DIA	791,45	791,45
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.590.784,77	
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.590.784,77
10/05/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	354.200,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		354.200,00
10/05/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	99.200,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		99.200,00
10/05/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	421.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		421.000,00
10/05/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.465.683,87	2.465.683,87
15/05/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.812,50	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.812,50
			TOTAL DO DIA	8.812,50	8.812,50
17/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.510,30	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.510,30
			TOTAL DO DIA	13.510,30	13.510,30
20/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04-2023	141.611,93	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04-2023		141.611,93
			TOTAL DO DIA	143.411,93	143.411,93
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 05-2023	41,66	
31/05/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO ref 05-2023		41,66
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 05-2023	133,33	
			TRANSPORTE	174,99	41,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbvn1z2BuJpl4reTSAMfZE6bKfEcQxAKYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfzE6bkfEcQx3kYgmaFphj07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0006	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 05-2023	174,99	41,66 133,33
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 05-2023	142.057,08	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 05-2023		142.057,08
			TOTAL DO DIA	142.232,07	142.232,07
			TOTAL DO MÊS	2.993.285,30	2.993.285,30
01/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	655,10	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		655,10
			TOTAL DO DIA	655,10	655,10
05/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.111,33	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.111,33
05/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		120,00
05/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.650,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.650,00
05/06/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212.410,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212.410,00
05/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	228.791,33	228.791,33
09/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	725,88	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		725,88
			TOTAL DO DIA	725,88	725,88
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.591.487,99	
10/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.591.487,99
10/06/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	322.654,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		322.654,00
10/06/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	20.000,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		20.000,00
10/06/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	434.000,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		434.000,00
10/06/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.368.641,09	2.368.641,09
15/06/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.856,60	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.856,60
			TOTAL DO DIA	8.856,60	8.856,60
17/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.548,00	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.548,00
			TOTAL DO DIA	15.548,00	15.548,00
20/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05-2023	142.057,08	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05-2023		142.057,08
			TOTAL DO DIA	143.857,08	143.857,08
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 06-2023	41,66	
30/06/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 06-2023		41,66
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 06-2023	133,33	
30/06/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 06-2023		133,33
			TRANSPORTE	174,99	174,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnLZ2BuJp14reTSAMfZE6bKfEcQx3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnL2ZBuJp14reTSAMfZE6bkfEcQx3kYgmFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0007	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,99	174,99
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 06-2023	142.119,87	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 06-2023		142.119,87
			TOTAL DO DIA	142.294,86	142.294,86
			TOTAL DO MÊS	2.909.369,94	2.909.369,94
01/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	660,12	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		660,12
			TOTAL DO DIA	660,12	660,12
05/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.231,60	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.231,60
05/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.745,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.745,00
05/07/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200.000,00
05/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	216.476,60	216.476,60
09/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	756,89	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		756,89
			TOTAL DO DIA	756,89	756,89
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.610.444,80	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.610.444,80
10/07/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	388.650,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		388.650,00
10/07/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	41.060,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		41.060,00
10/07/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	289.500,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		289.500,00
10/07/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.330.153,90	2.330.153,90
15/07/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.856,44	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.856,44
			TOTAL DO DIA	8.856,44	8.856,44
17/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.500,00
			TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
20/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06-2023	142.119,87	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06-2023		142.119,87
			TOTAL DO DIA	143.919,87	143.919,87
30/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111,00	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		111,00
			TOTAL DO DIA	111,00	111,00
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 07-2023	41,66	
31/07/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO ref 07-2023		41,66
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 07-2023	133,33	
			TRANSPORTE	174,99	41,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfzE6bkfEcQx3kYgmaFphJ07Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA

Sistema licenciado para MAURICIO DA S. BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQxAKYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0008	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 07-2023	174,99	41,60 133,33
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 07-2023	143.812,72	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 07-2023		143.812,72
			TOTAL DO DIA	143.987,71	143.987,71
			TOTAL DO MÊS	2.857.422,53	2.857.422,53
01/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	660,12	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		660,12
			TOTAL DO DIA	660,12	660,12
05/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.745,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.745,00
05/08/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201.451,20	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201.451,20
05/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	207.696,20	207.696,20
09/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	754,12	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		754,12
			TOTAL DO DIA	754,12	754,12
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.615.458,10
10/08/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	421.600,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		421.600,00
10/08/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	69.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		69.000,00
10/08/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	310.600,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		310.600,00
10/08/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
10/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	24.231,87	
10/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	53.309,78	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.537.916,45	
			TOTAL DO DIA	2.417.157,20	2.417.157,20
15/08/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.811,56	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.811,56
15/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.203,12	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		11.203,12
			TOTAL DO DIA	20.014,68	20.014,68
17/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.430,22	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.430,22
			TOTAL DO DIA	13.430,22	13.430,22
20/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07-2023	143.812,72	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07-2023		143.812,72
			TOTAL DO DIA	145.612,72	145.612,72
30/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	110,89	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		110,89
			TOTAL DO DIA	110,89	110,89
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 08-2023	41,66	
			TRANSPORTE	41,66	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVn1Z2BuJp14reTSAMfZE6bKfEcQxAKYgmaFphJ07Q



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQx3kYgmaFphj07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0009	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 08-2023	41,66	41,66
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 08-2023	133,33	
31/08/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 08-2023		133,33
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS REF 08-2023	10.500,47	
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS REF 08-2023		10.500,47
31/08/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS REF 08-2023	48.463,74	
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS REF 08-2023		48.463,74
31/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DE ISSQN RETIDO REF 08-2023	24.231,87	
31/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DE ISSQN RETIDO REF 08-2023		24.231,87
31/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISAO DE ISSQN REF 08-2023	80.772,90	
31/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO DE ISSQN REF 08-2023		80.772,90
			TOTAL DO DIA	164.143,97	164.143,97
			TOTAL DO MÊS	2.969.580,12	2.969.580,12
01/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	660,12	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		660,12
			TOTAL DO DIA	660,12	660,12
05/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.111,89	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.111,89
05/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.745,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.745,00
05/09/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.451,89	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.451,89
05/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	RETIRADA DE PRO LOBORE	3.500,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LOBORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	118.808,78	118.808,78
09/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	728,78	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		728,78
			TOTAL DO DIA	728,78	728,78
10/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.621.897,95
10/09/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	300.160,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		300.160,00
10/09/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	31.600,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		31.600,00
10/09/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTACAO DE SERVIÇO	102.000,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTACAO DE SERVIÇO		102.000,00
10/09/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
10/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	24.328,47	
10/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	53.522,63	
10/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.544.046,85	
			TOTAL DO DIA	2.056.157,05	2.056.157,05
15/09/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.451,30	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.451,30
			TOTAL DO DIA	8.451,30	8.451,30
17/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.389,78	
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.389,78
			TOTAL DO DIA	15.389,78	15.389,78
20/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
			TRANSPORTE	1.800,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl0D56K1TbVn1Lz2BuJpL4reTSAMfZE6bKfEcQxA3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQxAKygmFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0010	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 09-2023	41,66	
30/09/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 09-2023		41,66
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 09-2023	133,33	
30/09/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 09-2023		133,33
30/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	189,90	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		189,90
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS REF 09-2023	10.542,33	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS REF 09-2023		10.542,33
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS REF 09-2023	48.656,94	
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS REF 09-2023		48.656,94
30/09/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO DE IRPJ REF 3º TRIMESTRE DE 2023	58.747,12	
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO DE IRPJ REF 3º TRIMESTRE DE 2023		58.747,12
30/09/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISAO DE CSLL REF 3º TRIMESTRE DE 2023	34.963,45	
30/09/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO DE CSLL REF 3º TRIMESTRE DE 2023		34.963,45
30/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE ISSQN RETIDO REF 09-2023	24.328,47	
30/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	APROPRIAÇÃO DE ISSQN RETIDO REF 09-2023		24.328,47
30/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISAO DE ISSQN REF 09-2023	81.094,89	
30/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO DE ISSQN REF 09-2023		81.094,89
			TOTAL DO DIA	258.698,09	258.698,09
			TOTAL DO MÊS	2.460.693,90	2.460.693,90
01/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	660,12	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		660,12
			TOTAL DO DIA	660,12	660,12
05/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.110,36	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.110,36
05/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.745,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.745,00
05/10/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.452,78	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.452,78
05/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	117.808,14	117.808,14
09/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	789,12	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		789,12
			TOTAL DO DIA	789,12	789,12
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		335.897,40
10/10/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	321.600,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		321.600,00
10/10/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.700,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.700,00
10/10/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32.600,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		32.600,00
10/10/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
10/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	5.038,46	
10/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	11.084,61	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	319.774,33	
			TOTAL DO DIA	699.296,50	699.296,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbvn1z2BuJpl4reTSAMfzE6bKfECQxAKYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfzE6bkfEcQx3kYgmaFphj07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 -CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa: CTHT BRASIL LTDA		Folha: 0011			
C.N.P.J.: 35.651.632/0001-08		Número livro: 0006			
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão: 25/01/2024			
		Hora: 22:19			
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	159,70	
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		159,70
			TOTAL DO DIA	159,70	159,70
15/10/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.812,30	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.812,30
			TOTAL DO DIA	8.812,30	8.812,30
17/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.348,60	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.348,60
			TOTAL DO DIA	12.348,60	12.348,60
20/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO ref 10-2023	41,66	
31/10/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO ref 10-2023		41,66
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO ref 10-2023	133,33	
31/10/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	DEPRECIação DO PERíODO ref 10-2023		133,33
31/10/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS REF 10-2023	2.183,33	
31/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS REF 10-2023		2.183,33
31/10/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS REF 10-2023	10.076,92	
31/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS REF 10-2023		10.076,92
31/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APROPRIação DE ISSQN RETIDO REF 10-2023	5.038,46	
31/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	APROPRIação DE ISSQN RETIDO REF 10-2023		5.038,46
31/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISAO DE ISSQN REF 10-2023	16.794,87	
31/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO DE ISSQN REF 10-2023		16.794,87
			TOTAL DO DIA	34.268,57	34.268,57
			TOTAL DO Mês	875.943,05	875.943,05
01/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANça	660,12	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANça		660,12
			TOTAL DO DIA	660,12	660,12
05/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.121,21	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.121,21
05/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMóVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.745,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.745,00
05/11/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.457,89	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.457,89
05/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	117.824,10	117.824,10
09/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	754,31	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		754,31
			TOTAL DO DIA	754,31	754,31
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIçOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		201.801,40
10/11/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIçOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	378.001,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		378.001,00
10/11/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		15.000,00
10/11/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIçOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAçAO DE SERVIçO	64.500,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAçAO DE SERVIçO		64.500,00
10/11/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
			TRANSPORTE	457.860,70	659.662,10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbvn1z2BuJp14reTSAMfzE6bKfECqxA3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfzE6bkfEcQxAKYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0012	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	457.860,70	659.662,10
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	3.027,02	
10/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	6.659,45	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	192.114,93	
			TOTAL DO DIA	659.801,50	659.801,50
12/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168,00	
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
15/11/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.451,30	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.451,30
			TOTAL DO DIA	8.451,30	8.451,30
17/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.412,33	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.412,33
			TOTAL DO DIA	15.412,33	15.412,33
20/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 11-2023	41,66	
30/11/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 11-2023		41,66
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 11-2023	133,33	
30/11/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 11-2023		133,33
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS REF 11-2023	1.311,70	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS REF 11-2023		1.311,70
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS REF 11-2023	6.054,04	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS REF 11-2023		6.054,04
30/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DE ISSQN RETIDO REF 11-2023	3.027,02	
30/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DE ISSQN RETIDO REF 11-2023		3.027,02
30/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISAO DE ISSQN REF 11-2023	10.090,07	
30/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO DE ISSQN REF 11-2023		10.090,07
			TOTAL DO DIA	20.657,82	20.657,82
			TOTAL DO MÊS	825.529,48	825.529,48
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO CAIXA	11.701.000,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CAIXA		11.701.000,00
01/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	765,12	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		765,12
			TOTAL DO DIA	11.701.765,12	11.701.765,12
05/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.589,78	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.589,78
05/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.845,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.845,00
05/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	16.934,78	16.934,78
09/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	875,69	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		875,69
			TOTAL DO DIA	875,69	875,69
10/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		431.820,00
10/12/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	402.100,00	
			TRANSPORTE	402.100,00	431.820,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TvBvnnlZ2BuJp14reTSAMfzE6bKfEcQx3kYgmaFphJ07Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA

Sistema licenciado para MAURICIO DA S. BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnLZ2BuJp14reTSAMfzE6bKfEcQx3KygmFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	402.100,00	431.820,00
10/12/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14.000,00	402.100,00
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		14.000,00
10/12/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	58.200,00	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		58.200,00
10/12/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	559,70	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		559,70
10/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
10/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	297,55	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		297,55
10/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	6.477,30	
10/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	14.250,06	
10/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	411.092,64	
			TOTAL DO DIA	907.116,65	907.116,65
15/12/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.523,60	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.523,60
			TOTAL DO DIA	8.523,60	8.523,60
17/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.661,30	
17/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.661,30
			TOTAL DO DIA	14.661,30	14.661,30
20/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	3.600,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO ref 12-2023	41,74	
31/12/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO ref 12-2023		41,74
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO ref 12-2023	133,37	
31/12/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	DEPRECIação DO PERíODO ref 12-2023		133,37
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS REF 12-2023	2.806,83	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS REF 12-2023		2.806,83
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS REF 12-2023	12.954,60	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS REF 12-2023		12.954,60
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO DE IRPJ REF 4º TRIMESTRE DE 2023	13.390,38	
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO DE IRPJ REF 4º TRIMESTRE DE 2023		13.390,38
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISAO DE CSLL REF 4º TRIMESTRE DE 2023	10.470,80	
31/12/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO DE CSLL REF 4º TRIMESTRE DE 2023		10.470,80
31/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE ISSQN RETIDO REF 12-2023	6.477,30	
31/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	APROPRIAÇÃO DE ISSQN RETIDO REF 12-2023		6.477,30
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISAO DE ISSQN REF 12-2023	21.591,00	
31/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO DE ISSQN REF 12-2023		21.591,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	42.000,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		42.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	32.470,00	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		32.470,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	9.261,05	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		9.261,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	1.672,80	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		1.672,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	7.996,32	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		7.996,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	1.971,54	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		1.971,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	23.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		23.400,00
			TRANSPORTE	186.637,73	186.637,73

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.637,73	186.637,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	124.910,40	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		124.910,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	2.100,00	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		2.100,00
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	15.262.278,96	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		15.262.278,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	210.343,73	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		210.343,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	126.206,24	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		126.206,24
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	27.344,66	
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		27.344,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	1.930.293,66	
31/12/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		1.930.293,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	7.776.376,00	
31/12/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		7.776.376,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	45.434,25	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		45.434,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	72.137,50	
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		72.137,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	987.309,49	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		987.309,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	4.516,40	
31/12/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		4.516,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	104.513,80	
31/12/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		104.513,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	174.026,72	
31/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		174.026,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	475.760,00	
31/12/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		475.760,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	3.082.234,40	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		3.082.234,40
			TOTAL DO DIA	30.592.423,94	30.592.423,94
			TOTAL DO MÊS	43.245.901,08	43.245.901,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQx3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 16 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 16 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CTHT BRASIL LTDA

Endereço: AVENIDA I, SN - QUADRA:299;LOTE:005;SALA:B

Bairro: CIDADE JARDIM

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201791741 e arquivado em 28/11/2019.

Inscrição Estadual nº 15.672.059-0 e C.N.P.J. nº 35651632000108

PARAUAPEBAS/PA, 26 de Janeiro de 2024

MAURICIO DA SILVA BATISTA

CONTADOR

C.P.F.:93852908191

R.G.:311163 SSP- TO

C.R.C.:003507/O

CHEUMO EUGENIO MENDES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:00544902190

R.G.:04034744198 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnLZ2BuJpL4reTSAMfZE6bKfEcQXA3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.640.370,79
ATIVO CIRCULANTE	7.485.669,99
DISPONÍVEL	1.288.408,76
CAIXA	1.253.325,22
CAIXA GERAL	1.253.325,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.171,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.955,17
Banco Nubank	966,02
BANCO SICREDI	20.238,73
BANCO CORA	11,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.911,83
APLICACAP BANCO SICREDI	5.911,83
CLIENTES	5.908.314,61
DUPLICATAS A RECEBER	5.908.314,61
CLIENTES DIVERSOS	4.990.600,25
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - REDENCAO	917.714,36
OUTROS CRÉDITOS	138.826,53
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	138.826,53
INSS A COMPENSAR	138.826,53
ESTOQUE	150.120,09
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	150.120,09
MERCADORIAS PARA REVENDA	150.120,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.700,80
IMOBILIZADO	154.700,80
IMÓVEIS	145.900,80
TERRENOS	145.900,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.000,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.200,00
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	3.200,00
PASSIVO	7.640.370,79
PASSIVO CIRCULANTE	884.735,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.792,88
EMPRÉSTIMOS	119.792,88
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 15	29.948,22
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 29	29.948,22
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 30	29.948,22
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 31	29.948,22
FORNECEDORES	346.579,84
FORNECEDORES	346.579,84
A TEIXEIRA DE MORAIS - EIRELI ME	34,00
A.P. CERVANTES RUIZ -EPP	18.700,00
ALIANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	368,00
ALVES e BORGES LTDA	4.395,90
COFERPA COMER. DE FERROS PARA LTDA	4.020,00
COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA - EPP	290,50
E. M. LIMA GOMES COMERCIO-ME	160,00
FERRAGEM BURITI LTDA	30.000,10
FERROS NORTE COMERCIO LTDA ME	366,00
FORNECEDORES MERCADORIAS	269.184,28
INDUSTRIA E COMERCIO ACOS CARAJAS LTDA	160,00
M A CONCRETOS ARAGUAIA LTDA	3.482,10
MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.901,66
NADIA RURAL REDENCAO LTDA	453,00
ORGANIZACOES DILMA LTDA	1.124,10
SAAD E RIBEIRO LTDA - ME	3.600,00
SARGENTO MARINHO COM DE MAT P CONSTRUCAO E SERVICOS	8.220,20
TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	418.363,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	418.363,26
ISS A RECOLHER	147.240,61



http://assinador.pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g9ogeCu-SDO_g&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEFUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

31/01/2024



Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000926854 de 31/01/2024 Protocolo 246909544 de 31/01/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 91041018233559



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	45.434,25
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	72.137,50
PIS A RECOLHER	27.344,66
COFINS A RECOLHER	126.206,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.755.634,81
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.673.400,41
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.673.400,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.082.234,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.082.234,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	3.082.234,40

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 16 do livro Diário Nº 06
Registrado na junta comercial do Pará sob Nº 249996472 em 26/01/2024. A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
A sociedade não possui auditoria independente.

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.449.021-90

MAURICIO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 0035070
CPF: 938.529.081-91



http://assinador.pscs.com.br/assinado?chave1=89fz6wrb3g9ogecu-spo_g&chave2=k72jyVVD1IDmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA



Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000926854 de 31/01/2024 Protocolo 246909544 de 31/01/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 91041018233559

31/01/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g3o9geCu-SDO_g&chave2=K72jyVYD1lIDmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	15.262.278,96	<u>15.262.278,96</u>
--------------------	---------------	----------------------

DEDUÇÕES

(-) ISS	(210.343,73)	
(-) COFINS	(126.206,24)	
(-) PIS	(27.344,66)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(45.434,25)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(72.137,50)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(987.309,49)	<u>(1.468.775,87)</u>

RECEITA LÍQUIDA

13.793.503,09

CMV

COMPRA DE MERCADORIAS	(1.930.293,66)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.776.376,00)	<u>(9.706.669,66)</u>

LUCRO BRUTO

4.086.833,43

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.004.599,03)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRÓ-LABORE	(42.000,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(32.470,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.261,05)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.672,80)	
SEGUROS	(7.996,32)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.971,54)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(23.400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(124.910,40)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.100,00)	
DESPESA C/ INTERNET	(4.516,40)	
COMBUSTÍVEIS	(104.513,80)	
DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(174.026,72)	
USO E CONSUMO	(475.760,00)	<u>(1.004.599,03)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

3.082.234,40

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

3.082.234,40

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.082.234,40

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.449.021-90

MAURICIO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 0035070
CPF: 938.529.081-91

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 16 do livro Diário N° 06 Registrado na junta comercial do Pará sob N° 249996472 em 26/01/2024. A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
A sociedade não possui auditoria independente.

Sistema licenciado para MAURICIO DA S. BATISTA

31/01/2024



Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000926854 de 31/01/2024 Protocolo 246909544 de 31/01/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 91041018233559

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.671.835,51 + 0,00	12,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	387.501,11 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.671.835,51	12,06
	Passivo Circulante	387.501,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.671.835,51 - 0,00	12,06
	Passivo Circulante	387.501,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.671.835,51	12,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	387.501,11 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	387.501,11 + 0,00	0,08
Geral	Passivo Total	4.669.735,51	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 16 do livro Diário Nº 06
Registrado na junta comercial do Pará sob Nº 249996472 em 26/01/2024. A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
A sociedade não possui auditoria independente.

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.449.021-90

MAURICIO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 003507º
CPF: 938.529.081-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3G9ogeCu-SPD_g&chave2=K72jYVVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA



Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000926854 de 31/01/2024 Protocolo 246909544 de 31/01/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 91041018233559

31/01/2024

**1) CONTEXTO OPERACIONAL:**

A **CTHT BRASIL LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na avenida I, S/N, quadra:299, lote: 005, Sala B, Cidade Jardim, PARAUAPEBAS/PA, CEP 68.515-000. Cujas principais atividades sociais são 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/11/2019.

2) REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observância aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

3.1) A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**4.1) DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Quando existente, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

4.3) IMOBILIZADO

Quando existente, é demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4.4) ESTOQUES

Quando existente, os estoques estarão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.

4.5) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.6) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.7) RECEITAS

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas de serviços.

4.8) DESPESAS

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fiscais legais.

4.9) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.000.000,00 em moeda corrente nacional, integralizado pelo titular da empresa, Sr. CHEUMO EUGENIO MENDES.

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2024.

31/01/2024



Certifico o Registro em 31/01/2024

Arquivamento 20000926854 de 31/01/2024 Protocolo 246909544 de 31/01/2024 NIRE 15201791741

Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 91041018233559



246909544

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CTHT BRASIL LTDA
PROTOCOLO	246909544 - 31/01/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201791741
CNPJ 35.651.632/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2024
SOB N: 20000926854

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES - Assinado em 31/01/2024 às 09:30:03
Cpf: 93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA - Assinado em 31/01/2024 às 09:31:48


Marcelo A. P. Cebolão

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Diário nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CTHT BRASIL LTDA
Endereço: RUA TAPIRAPES, 64 - QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
Bairro: MORADA DA PAZ
C.E.P.: 68550470
Cidade.: REDENÇÃO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201791741 e arquivado em 28/11/2019.
Inscrição Estadual nº 15.672.059-0 e C.N.P.J. nº 35651632000108

REDENÇÃO/PA, 15 de Abril de 2025

MAURICIO DA SILVA BATISTA
CONTADOR
C.P.F.:93852908191
R.G.:311163 SSP- TO
C.R.C.:003507/O

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00544902190
R.G.:04034744198 DETRAN

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Diário nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CTHT BRASIL LTDA
Endereço: RUA TAPIRAPES, 64 - QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
Bairro: MORADA DA PAZ
C.E.P.: 68550470
Cidade.: REDENÇÃO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201791741 e arquivado em 28/11/2019.
Inscrição Estadual nº 15.672.059-0 e C.N.P.J. nº 35651632000108

REDENÇÃO/PA, 15 de Abril de 2025

MAURICIO DA SILVA BATISTA
CONTADOR
C.P.F.:93852908191
R.G.:311163 SSP- TO
C.R.C.:003507/O

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00544902190
R.G.:04034744198 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P60ezgmL1xNf6EVMuUenqHwjUw1k8KyglEVs534hzs0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.958.204,72D
ATIVO CIRCULANTE	9.805.603,92D
DISPONÍVEL	3.307.255,78D
CAIXA	3.155.959,60D
CAIXA GERAL	3.155.959,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.384,35D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.980,72D
Banco Nubank	648,52D
BANCO SICREDI	133.743,32D
BANCO CORA	11,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.911,83D
APLICACAP BANCO SICREDI	5.911,83D
CLIENTES	6.359.521,61D
DUPLICATAS A RECEBER	6.359.521,61D
CLIENTES DIVERSOS	5.441.807,25D
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - REDENCAO	917.714,36D
OUTROS CRÉDITOS	138.826,53D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	138.826,53D
INSS A COMPENSAR	138.826,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.600,80D
IMOBILIZADO	152.600,80D
IMÓVEIS	145.900,80D
TERRENOS	145.900,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.300,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	4.800,00C
PASSIVO	9.958.204,72C
PASSIVO CIRCULANTE	1.633.202,36C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.792,88C
EMPRÉSTIMOS	119.792,88C
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 15	29.948,22C
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 29	29.948,22C
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 30	29.948,22C
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 31	29.948,22C
FORNECEDORES	270.421,22C
FORNECEDORES	270.421,22C
FORNECEDORES MERCADORIAS	270.421,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.242.988,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.242.988,26C
ISS A RECOLHER	578.134,09C
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	124.876,94C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	117.939,35C
PIS A RECOLHER	75.157,43C
COFINS A RECOLHER	346.880,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.325.002,36C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	4.755.634,81C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4.755.634,81C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.569.367,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.569.367,55C



http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35My-HL-fNf29B4w&chave2=K72jyVVD1DmUx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

25/04/2025



Certifico o Registro em 25/04/2025
Arquivamento 20001022179 de 25/04/2025 Protocolo 259342300 de 22/04/2025 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103656929008350



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.569.367,55



CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.449.021-90

MAURICIO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 0035070
CPF: 938.529.081-91

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 25 do livro Diário N° 07. Registrado na junta comercial do Pará sob N° 259953709 em 15/04/2025. A sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria independente.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=0kr2MgN35My-HL-fNF29B4w&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA



Certifico o Registro em 25/04/2025
Arquivamento 20001022179 de 25/04/2025 Protocolo 259342300 de 22/04/2025 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103656929008350

25/04/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	674.424,05	
SERVIÇOS PRESTADOS	11.562.681,92	12.237.105,97
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADO	(19.407,35)	
(-) ISS	(578.134,09)	
(-) COFINS	(346.880,45)	
(-) PIS	(75.157,43)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(124.876,94)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(117.939,35)	(1.262.395,61)
RECEITA LÍQUIDA		10.974.710,36
CMV		
COMPRA DE MERCADORIAS	(1.630.298,69)	
ESTOQUE INICIAL	(150.120,09)	
ESTOQUE FINAL	420.156,56	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.064.152,06)	(8.424.414,28)
LUCRO BRUTO		2.550.296,08
DESPESAS OPERACIONAIS		(980.928,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(52.369,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(62.898,45)	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.451,02)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.632,90)	
SEGUROS	(10.993,56)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.568,81)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(25.900,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.100,00)	
DESPESA C/ INTERNET	(6.126,80)	
COMBUSTÍVEIS	(125.418,89)	
DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E	(181.232,22)	
USO E CONSUMO	(491.236,88)	(980.928,53)
RESULTADO OPERACIONAL		1.569.367,55
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.569.367,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.569.367,55

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.449.021-90

MAURICIO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 0035070
CPF: 938.529.081-91

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 25 do livro Diário N° 07. Registrado na junta comercial do Pará sob N° 259953709 em 15/04/2025.
A sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria independente.

Sistema licenciado para MAURICIO DA S. BATISTA

25/04/2025



Certifico o Registro em 25/04/2025
Arquivamento 20001022179 de 25/04/2025 Protocolo 259342300 de 22/04/2025 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103656929008350



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35My-HLfnF29B4w&chave2=K7ZjyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.805.603,92 + 0,00	6,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.633.202,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.805.603,92	6,00
	Passivo Circulante	1.633.202,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	9.805.603,92 - 0,00	6,00
	Passivo Circulante	1.633.202,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.805.603,92	6,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.633.202,36 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	1.633.202,36 + 0,00 9.958.204,72	0,16
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	1.633.202,36 + 0,00 9.958.204,72	0,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35My-HL-fnF29B4w&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 25 do livro Diário N° 07. Registrado na junta comercial do Pará sob N° 259953709 em 15/04/2025.
A sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria independente.



Certifico o Registro em 25/04/2025
Arquivamento 20001022179 de 25/04/2025 Protocolo 259342300 de 22/04/2025 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103656929008350

25/04/2025



1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A CTHT BRASIL LTDA, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na Rua Tapirapes, N° 64, Quadra 39A Lote 01, Sala 02, Morada da Paz, Redenção-PA, CEP 68.550-470, e foro na cidade de Redenção/PA, tendo como atividade principal 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/11/2019.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Caixa e equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor.

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES:

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

Quando existente, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

3.4) IMOBILIZADO:

Quando existente, é demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5) ESTOQUES:

Quando existente, os estoques estarão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.

3.6) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.7) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8) RECEITAS:

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas de serviços.



3.9) DESPESAS:

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

4.0) IMPOSTOS FEDERAIS:

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4.1) CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), dividido em 2.000.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, apresentando a seguinte composição:

CHEUMO EUGENIO MENDES – 100% do CAPITAL.

Parauapebas/PA, 15 de Abril de 2025.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 25 do livro Diário N° 07. Registrado na junta comercial do Pará sob N° 259953709 em 15/04/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria independente.

CHEUMO EUGENIO MENDES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF.: 005.449.021-90

MAURICIO DA SILVA BATISTA
REG. NO CRC TO SOB O N° 003507
CPF.: 938.529.081-91





259342300

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CTHT BRASIL LTDA
PROTOCOLO	259342300 - 22/04/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201791741
CNPJ 35.651.632/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2025
SOB N: 20001022179

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES - Assinado em 22/04/2025 às 15:38:31

Cpf: 93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA - Assinado em 22/04/2025 às 15:39:32

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1

25/04/2025



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 375689/2025

Emissão: 17/06/2025

Validade: 31/08/2025

Chave: d0zZ6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CHTT BRASIL LTDA

CNPJ: 35.651.632/0001-08

Registro: 0001546740

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 03/10/2023

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; PRODUÇÃO MUSICAL; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE AGÊNCIAS DE VIAGENS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE; FOTOCOPIAS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA RUA TAPIRAPÉS, 64, QUADRA: 39A? LOTE: 01; SALA: 02., MORADA DA PAZ, REDENÇÃO, PA, 68550470

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/04/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000157470DDPA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 375689/2025

Emissão: 17/06/2025

Validade: 31/08/2025

Chave: d0zZ6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude de Auto(s) de Infração não regularizado(s) do Responsável Técnico: FRANCISCO VIANA MANGIERI.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

Registro: 1518593100

CPF: ***.533.872-**

Data Início: 20/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 RES. 218 73.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CLAUDEMIR CORREIA RIBAS

Registro: 1220159883

CPF: ***.281.282-**

Data Início: 21/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28º DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7º COMBINADO COM ARTIGO 25º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DO CONFEA DE 29 DE JUNHO DE 1973 (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048 DE 2013 DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO VIANA MANGIERI

Registro: 2422187161

CPF: ***.713.752-**

Data Início: 23/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: AS ATRIBUIÇÕES CONCEDIDAS SÃO AS CONSTANTES DO PARÁGRAFO 1 DO ART. 5 DA RES.1073 2016, DO CONFEA, REFERENTES AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7 DA RES. 218 73. ATIVIDADES DO ART. 7 DA LEI Nº 5.194 66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569 33, NOS TERMOS DO ART. 6 DA RES. 1073 2016.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THÂMARA THAÍS FERREIRA BEZERRA

Registro: 1519621876

CPF: ***.207.253-**

Data Início: 25/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 375689/2025

Emissão: 17/06/2025

Validade: 31/08/2025

Chave: d0zZ6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Art. 4 do Decreto 90.922 85 Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 364323/2025

Emissão: 25/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 93ZZ9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

Registro: 1518593100

CPF: ***.533.872-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/05/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 RES. 218 73.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-BELEM

Data de Formação: 20/02/2019

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Data de Formação: 12/08/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO - CHT & IX

Registro: 0001629751

CNPJ: 50.735.103/0001-78

Data Início: 29/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: H B DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA

Registro: 0001606611

CNPJ: 20.956.152/0001-70

Data Início: 25/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CHT BRASIL LTDA

Registro: 0001546740

CNPJ: 35.651.632/0001-08





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 364323/2025

Emissão: 25/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 93ZZ9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Data Início: 20/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IZ EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0001608142

CNPJ: 45.274.804/0001-17

Data Início: 13/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7112751 PC/PA e do CPF/MF nº 026.533.872-71 e registrado no CREA-PA sob nº 1518593100, com endereço na Rua Rui Barbosa nº 431, Bairro Guanabara, Parauapebas/PA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado **CTHT BRASIL EIRELI** inscrito no CNPJ: 35.651.632.0001-02, situada à Avenida I, Qd. 299, Lote 05, sala B, Cidade Jardim, Parauapebas – PA, CEP: 68.515-000, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador Dr.º Cheumo Eugenio Mendes, brasileiro, casado, Advogado, Inscrição na OAB/PA – 26.172-A, RG nº 763.237-SSP-TO e CPF nº 005.449.021-90, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no horário estabelecido: Entrada 08:00 saída 12:00, repouso semanal – DOMINGO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3- O presente Contrato vigorará durante o período indeterminado.

Parágrafo único – Ambas as partes estão de acordo que devido a essa doença Covid-19 e o Decreto Nº 609 DE 16/03/2020, dar-se por início para fins de pagamento após 60 (sessenta dias) do início do contrato, iniciando-se na data de assinatura deste.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus

35.651.632/0001-08
CTHT BRASIL EIRELI
Av. I, Qd. 299, Lt. 05, Sala B
Bairro: Cidade Jardim
CEP: 68.515-000 Parauapebas - PA

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5- Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

6- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

6.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

6.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

6.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

7- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

7.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO

8- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Parauapebas-PA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

Parauapebas-PA, 07 de maio de 2021.

Thaiane Scarpino Mendes
CTHT BRASIL EIRELI - EPP
CONTRATANTE

[35.651.632/0001-08]
CTHT BRASIL EIRELI
Av. I, Qd. 299, Lt. 05, Sala A
Bairro: Cidade Jardim
[CEP: 68.515-000 Parauapebas - PA]

Carlos Henrique Souza Barão
CARLOS HENRIQUE SOUZA BARÃO
CONTRATADO

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE SEGURANÇA	CARTÓRIO BENOLIEL	
	Serventia do Oficial Único de	
	Tribunal de Notas do Estado da Pará	
	Tribunal de Notas do Estado da Pará	
	Rua 24 de Março nº 42 Térreo	
Reconhecimento de Firma (n) de		
Firma (n) de		
Parauapebas - PA, de 07 de 05 de 2021		
REC. DI. 5.320.000 REC. RE. 01.211		
TAXAS 01.211		
Lucas Pereira Campos - Escrevente Autorizado		

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE SEGURANÇA	CARTÓRIO BENOLIEL	
	Serventia do Oficial Único de	
	Tribunal de Notas do Estado da Pará	
	Tribunal de Notas do Estado da Pará	
	Rua 24 de Março nº 42 Térreo	
Reconhecimento de Firma (n) de		
Firma (n) de		
Parauapebas - PA, de 07 de 05 de 2021		
REC. DI. 5.320.000 REC. RE. 01.211		
TAXAS 01.211		
Lucas Pereira Campos - Escrevente Autorizado		



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 375600/2025

Emissão: 17/06/2025

Validade: 31/08/2025

Chave: byy03

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO VIANA MANGIERI

Registro: 2422187161

CPF: ***.713.752-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 04/01/2024

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 960882

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: AS ATRIBUIÇÕES CONCEDIDAS SÃO AS CONSTANTES DO PARÁGRAFO 1 DO ART. 5 DA RES.1073 2016, DO CONFEA, REFERENTES AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7 DA RES. 218 73, ATIVIDADES DO ART. 7 DA LEI N 5.194 66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569 33, NOS TERMOS DO ART. 6 DA RES. 1073 2016.

Restrições: Sem Identificação

Data de Formação: 22/09/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do Auto de Infração 23321354/2024 que foi suspenso até o dia 31/08/2025.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO - CHTT & IX

Registro: 0001629751

CNPJ: 50.735.103/0001-78

Data Início: 21/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular, a firma: CTHT BRASIL LTDA

com sede à AV. I QUADRA-299, LOTE-05 – SALA B - S. CIDA JARDIM PARAUAPEBAS – PA - CEP: 68.515-000.

Representada pelo seu sócio CHEUMO EUGENIO MENDES, Nacionalidade Brasileira, nascido em 11/11/1986, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, CPF nº 005.449.021-90, Carteira Nacional de Habilitação nº 04034744198, órgão expedidor DETRAN – PA, residente e domiciliado na Rua Araguaia II, 392, Alto Paraná, Redenção, PA, CEP 68550035, Brasil, ora denomina CONTRATANTE.

e o profissional FRANCISCO VIANA MANGIERI, ENGENHEIRO CIVIL

Residente à na AVENIDA T-2, Q. 91, L. 01/03, S/N, SALA - 2106, - FOCUS BUSINESS CENTER, SETOR BUENO - CEP: 74210010 - GOIANIA GO, portador da Carteira Profissional n.º 242.2187161 CREA TO,
Aqui denominado CONTRATADO, tem justo e avençado o seguinte:

PRIMEIRO

O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todas as obras ou serviços de ENGENHARIA CIVIL
EM GERAL que forem executados pela CONTRATANTE, na vigência deste CONTRATO.

1º - O CONTRATADO, terá absoluta autonomia no que respeita à responsabilidade técnica ora assumida.

2º - Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADO, comprometem-se a cumprir o estabelecido na Lei n.º 5.194 de 24/12/66, e respectiva regulamentação.

SEGUNDO

A duração do presente CONTRATO é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer dos Contratantes, mediante aviso prévio de 20 (vinte) dias à outra parte.

TERCEIRO

O CONTRATADO, receberá mensalmente, honorários de R\$ 4.000,00
(QUATRO MIL), que-ser-lhe-ão pagos até o dia 05(cinco) do mês subsequente ao vencido.

Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese o CONTRATADO receberá remuneração inferior ao salário profissional, conforme previsto no Artigo 82º da Lei n.º 5.194, de 24/12/66, e Lei n.º 4.950 – A, de 22/04/66.

QUARTO

O CONTRATO terá o seguinte período de trabalho:

–DIÁRIO: das _____ de _____ horas, e das _____ às _____ horas OU

– SEMANAL: 20 (VINTE) horas OU

– MENSAL: _____ () horas.

QUINTO

O presente CONTRATO reger-se-a pelo Código Civil Brasileiro e Legislação suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre contratantes.

Estando de pleno acordo, firmam o presente CONTRATO, elegendo o foro de Goiania - GO para o deslinde das pendências porventura dele oriundas.

Goiânia – GO em 22 de MAIO de 2024
(local) (dia) (mês) (ano)

CTHT BRASIL
LTDA:35651632000108
108

Assinado de forma digital por
CTHT BRASIL
Dados: 2024.05.22 13:44:34
-03'00'

FRANCISCO VIANA
MANGIERI:03871375217

Assinado de forma digital por
FRANCISCO VIANA
MANGIERI:03871375217
Dados: 2024.05.22 09:51:50 -03'00'

Ass. Do Representante legal da Contratante

Assinatura do Profissional

TESTEMUNHAS

Nome legível

Assinatura

Nome legível

Assinatura



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 379891/2025

Emissão: 29/07/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: W7024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: THÂMARA THAÍS FERREIRA BEZERRA

Registro: 1519621876

CPF: ***.207.253-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/09/2020

Título(s)

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Art. 4 do Decreto 90.922 85 Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: SISTEMA ORGANIZACIONAL TÉCNICO REGULAR - SOTER-PARAUPEBAS

Data de Formação: 15/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CHTT BRASIL LTDA

Registro: 0001546740

CNPJ: 35.651.632/0001-08

Data Início: 25/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CHTT BRASIL LTDA, firma estabelecida na Av. I, S/N QD 299 LT 005 SL B – Cidade Jardim – Parauapebas- Pará – CEP 68.515-000, inscrita no CNPJ sob o no 35.651.632/0001-08, denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu sócio Sr. **CHEUMO EUGENIO MENDES**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade no 763237 SSP/TO E CPF no 005.449.021-90, residente e domiciliado na cidade de Parauapebas- Pará – CEP 68.515-000.

CONTRATADO: THAMARA THAIS FERREIRA BEZERRA, brasileira, solteira, Título profissional **TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO**, portadora da Carteira Profissional do CREA no 1519621876, inscrito no CPF sob o no 026.207.253-05 e Carteira de Identidade no 7766460 SSP-PA, residente e domiciliado na Rua. 17 QD 299 LT 05 – Cidade Jardim - Cep 68.515-00 – Parauapebas-Pa.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Seg. do Trabalho restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de **R\$ 5.500,00** (Cinco mil e quinhentos reais), para uma jornada diária de **4hs** de segunda a sexta feira no horário de **08:00 às 12:00**, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é: **INDETERMINADO**.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de PARAUAPEBAS para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Parauapebas-Pa, 18 de outubro de 2023

CHEUMO EUGENIO
MENDES:00544902190
190

Assinado de forma digital
por CHEUMO EUGENIO
MENDES:00544902190
Dados: 2023.10.24
17:06:35 -03'00'

CTHT BRASIL LTDA – 35.651.632/0001-08
CHEUMO EUGENIO MENDES – CPF 005.449.021-90
Sócio Administrador
TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Documento assinado digitalmente
gov.br THAMARA THAIS FERREIRA BEZERRA
Data: 24/10/2023 17:03:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

THAMARA THAIS FERREIRA BEZERRA
TEC. SEG. TRABALHO - RNP 1519621876
CPF: 026.207.253-05



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 368601/2025

Emissão: 16/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: Dx79Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: CLAUDEMIR CORREIA RIBAS

Registro: 1220159883

CPF: ***.281.282-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 02/06/2021

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 935957

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28º DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7º COMBINADO COM ARTIGO 25º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DO CONFEA DE 29 DE JUNHO DE 1973 (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048 DE 2013 DO CONFEA).

Instituição de Ensino: FACULDADE METODISTA CONEXIONAL - FACO

Data de Formação: 06/04/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CHTT BRASIL LTDA

Registro: 0001546740

CNPJ: 35.651.632/0001-08

Data Início: 21/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CTHT BRASIL LTDA, firma estabelecida na Avenida I, Quadra 299, Lote 05, Sala B, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu sócio Sr. **JOSÉ BEZERRA SOBRINHO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Nº 1541196 SSP/MA, inscrito no CPF sob o Nº 745.337.623-87, residente e domiciliado na cidade de Parauapebas - Pará.

CONTRATADO: CLAUDEMIR CORREIA RIBAS, Engenheiro Civil, CREA/PA 935957 CONFEA 1220159883, inscrito no CPF sob o Nº 769.281.282-91, residente e domiciliado à Rua Castelo Branco, Nº 612, Bairro Santa Luzia, Novo Progresso -PA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais), para uma jornada diária de 4hs) de segunda a sexta feira no horário das 08:00 às 12:00, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é: INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de PARAUAPEBAS para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Parauapebas - PA, 24 de agosto de 2023.

CTHT BRASIL Assinado de forma
digital por CTHT BRASIL
LTD A:3565163
Dados: 2023.08.24
2000108 10:45:22 -03'00'

CTHT BRASIL LTDA
CNPJ Nº 35.651.632/0001-08

CLAUDEMIR CORREIA RIBAS
CPF Nº 769.281.282-91

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

CARTÓRIO DO
ÚNICO OFÍCIO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259869/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20210577653** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/02/2021** Baixada em: **23/02/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EMPORIO A&C EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: **TRAVESSA MRO DOS VENTOS** Nº: **SEM NUMERO**
Complemento: **PREFEITURA** Bairro: **BEIRA RIO II**
Cidade: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** CEP: **68515000**
Contrato: **20210023** Celebrado em: **25/01/2021**
Valor do contrato: **R\$ 270.448,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA A** Nº: **sem numero**
Complemento: Bairro: **CIDADE JARDIM**
Cidade: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** CEP: **68515000**
Coordenadas Geográficas: **-6.071532, -49.859846**
Data de início: **25/01/2021** Conclusão efetiva: **20/01/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 206.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIEDOS 112 - Execução de Serviço Técnico 2060.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #145 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 112 - Execução de Serviço Técnico 2060.00 metro; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2060.00 metro;**

Observações

Calçamento/concretagem de canteiro de via pública. Demolição de meio fio existente.

Número da ART: **PA20210577658** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/02/2021** Baixada em: **23/02/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EMPORIO A&C EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: **TRAVESSA MRO DOS VENTOS** Nº: **SEM NUMERO**
Complemento: **PREFEITURA** Bairro: **BEIRA RIO II**
Cidade: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** CEP: **68515000**
Contrato: **20210023** Celebrado em: **25/01/2021**
Valor do contrato: **R\$ 270.448,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA B** Nº: **sem numero**
Complemento: Bairro: **CIDADE JARDIM**
Cidade: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** CEP: **68515000**
Coordenadas Geográficas: **-6.076462, -49.854654**
Data de início: **25/01/2021** Conclusão efetiva: **20/01/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 232.10 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIEDOS 112 - Execução de Serviço Técnico 2110.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #145 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 112 - Execução de Serviço Técnico 2110.00 metro; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2110.00 metro;**

Observações

Calçamento/concretagem de canteiro de via pública. Demolição de meio fio existente.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259869/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Número da ART: **PA20210577664** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2021 Baixada em: 23/02/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **EMPORIO A&C EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
 Endereço do contratante: TRAVESSA MRO DOS VENTOS Nº: SEM NUMERO
 Complemento: PREFEITURA Bairro: BEIRA RIO II
 Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
 Contrato: 20210023 Celebrado em: 25/01/2021
 Valor do contrato: R\$ 219.575,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: sem numero
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA C Bairro: CIDADE JARDIM
 Complemento: UF: PA CEP: 68515000
 Cidade: PARAUAPEBAS
 Coordenadas Geográficas: -6.072928, -49.857680
 Data de início: 25/01/2021 Conclusão efetiva: 20/01/2022
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 235.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 112 - Execução de Serviço Técnico 2350.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #145 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 112 - Execução de Serviço Técnico 2350.00 metro; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2350.00 metro;**

Observações

Calçamento/concretagem de canteiro de via pública. Demolição de meio fio existente.

Número da ART: **PA20210577668** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2021 Baixada em: 23/02/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **EMPORIO A&C EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
 Endereço do contratante: TRAVESSA MRO DOS VENTOS Nº: SEM NUMERO
 Complemento: PREFEITURA Bairro: BEIRA RIO II
 Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
 Contrato: 20210023 Celebrado em: 25/01/2021
 Valor do contrato: R\$ 239.730,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: sem numero
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA D Bairro: CIDADE JARDIM
 Complemento: UF: PA CEP: 68515000
 Cidade: PARAUAPEBAS
 Coordenadas Geográficas: -6.068150, -49.858135
 Data de início: 25/01/2021 Conclusão efetiva: 20/01/2022
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 385.36 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 112 - Execução de Serviço Técnico 2490.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #145 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 112 - Execução de Serviço Técnico 2490.00 metro; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2490.00 metro;**

Observações

Calçamento/concretagem de canteiro de via pública. Demolição de meio fio existente.

Número da ART: **PA20210577671** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2021 Baixada em: 23/02/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **EMPORIO A&C EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
 Endereço do contratante: TRAVESSA MRO DOS VENTOS Nº: SEM NUMERO
 Complemento: PREFEITURA Bairro: BEIRA RIO II
 Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
 Contrato: 20210023 Celebrado em: 25/01/2021
 Valor do contrato: R\$ 278.788,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Pará





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259869/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA F

Complemento:

Cidade: PARAUAPEBAS

Coordenadas Geográficas: -6.068150, -49.858135

Data de início: 25/01/2021

Conclusão efetiva: 20/01/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Nº: sem numero

Bairro: CIDADE JARDIM

UF: PA

CEP: 68515000

CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 274.58 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 112 - Execução de Serviço Técnico 2615.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #145 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 112 - Execução de Serviço Técnico 2615.00 metro; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2615.00 metro;**

Observações

Calçamento/concretagem de canteiro de via pública. Demolição de meio fio existente.

Número da ART: **PA20210577676**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/02/2021

Baixada em: 23/02/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **EMPORIO A&C EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**

CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**

Endereço do contratante: TRAVESSA MRO DOS VENTOS

Nº: SEM NUMERO

Complemento: PREFEITURA

Bairro: BEIRA RIO II

Cidade: PARAUAPEBAS

UF: PA

CEP: 68515000

Contrato: 20210023

Celebrado em: 25/01/2021

Valor do contrato: R\$ 258.292,06

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA G

Nº: sem numero

Complemento:

Bairro: CIDADE JARDIM

Cidade: PARAUAPEBAS

UF: PA

CEP: 68515000

Coordenadas Geográficas: -6.079238, -49.860862

Data de início: 25/01/2021

Conclusão efetiva: 20/01/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 288.10 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 112 - Execução de Serviço Técnico 2680.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #145 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 112 - Execução de Serviço Técnico 2680.00 metro; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2680.00 metro;**

Observações

Calçamento/concretagem de canteiro de via pública. Demolição de meio fio existente.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, EXCLUÍDAS AS DEMAIS ATIVIDADES.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259869/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 259869/2022

17/03/2022, 08:53

3aaw1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3aaw1



SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para todos os fins e a quem possa interessar, que a empresa **EMPÓRIO A&C EIRELLI**, inscrita no CNPJ nº **14.463.759/0001-15**, com sede na Rua 120, S/N QD 42, LT 07 Bairro Beira Rio II - Parauapebas/PA, CEP: 68.515-000, representada pelo Sr. **TÁLISON PEREIRA PAULINO**, residente em Parauapebas/PA, executou os serviços de **Concretagem de canteiros existentes e assentamento de guias em trechos deteriorados no bairro Cidade jardim**, conforme contrato nº **20210023**. Atesto que nada consta que desabone técnica e comercialmente a CONTRATADA, nos termos da planilha abaixo:

DADOS DO CONTRATO / OBRA:

CONTRATO Nº: 20210023

OBJETO: Concretagem de canteiros existentes e assentamento de guias em trechos deteriorados no bairro Cidade jardim

ENDEREÇO DA OBRA: Avenida A, B, C, D, F e G, Bairro Cidade Nova, na cidade de Parauapebas/PA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Parauapebas - Secretaria Municipal de Obras (SEMOB)

CNPJ: 22.980.999/0001-15 **REGISTRO NO CREA:** 666-6

ENDEREÇO: Rua Rio Dourado s/nº, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA

CONTRATADA: EMPÓRIO A&C EIRELLI

CNPJ: 14.463.759/0001-15 **REGISTRO NO CREA:** 0001496506-PA

ENDEREÇO: Rua 120, S/N QD 42, LT 07 Bairro Beira Rio II - Parauapebas/PA

CONTRATO - VALOR: R\$ 1.622.683,06 (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos)

PERÍODO: 01/02/2021 a 31/08/2021

RESP. TÉCNICO - CONTRATADA: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ; **RNP Nº:** 1518593100

FISCAL - CONTRATANTE: EUVANDO SOARES DE SOUSA; **RNP Nº:** 15112990230

Nº DAS ART'S EXECUÇÃO: PA20210577676, PA20210577671, PA20210577668, PA20210577664, PA20210577658, PA20210577653

Nº DA ART FISCALIZAÇÃO: PA2021584632

Euvanda

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - Parauapebas/PA - CEP: 68.515-000
www.parauapebas.pa.gov.br - (94) 3356-1800 / 1816

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 259869/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 259869/2022

20/06/2022, 12:06

Chave de Impressão: 3aaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 10 folhas




QUADRO DE QUANTIDADES:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		
1.1	Fornecimento e instalação de duas (02) placas de obra em lona com plotagem gráfica	m²	12,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Técnico de edificações com encargos complementares	H	1.760,00
2.2	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	H	1.760,00
3	CANTEIRO DA AV.A - BAIRRO: CIDADE JARDIM - (Extensão: 2060 m Largura: 2,00 m)		
3.1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	Mobilização de canteiro de obras	Un	1,00
3.1.2	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm - aproveitamento para todos os canteiros	m²	1.200,00
3.1.3	Taxas da obra	Cj.	1,00
3.1.4	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	Un	1,00
3.1.5	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	4.120,00
3.1.6	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m³	412,00
3.1.7	Transporte com caminhão basculante de 18m³, em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m³xKm	6.180,00
3.1.8	Serviços topográficos, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	4.120,00
3.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
3.2.1	Locação de container Dim. (2,30 x 6,00m, alt.2,20m), para almoxarifado	mês	3,00
3.2.2	Retirada de entulho de forma manual, semanalmente no decorrer de toda execução da obra - Incluindo caixa coletora	m³	200,00
3.2.3	Aluguel de uma unidade de banheiro químico, incluindo limpeza diária	mês	3,00
3.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO - CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÕES		
3.3.1	Escavação manual para corte e nivelamento do terreno para construção das calçadas dos canteiros	m³	185,40
3.3.2	Execução de escavação mecânica para corte e nivelamento do terreno para construção das calçadas dos canteiros	m³	432,60
3.3.3	Compactação mecânica de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga, transporte e solo para áreas de canteiro	m³	515,00
3.3.4	Fornecimento de corpo de aterro para nivelamento do canteiro	m³	515,00
3.3.5	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira - Bota fora	m³	618,00

Euwls

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - Parauapebas/PA - CEP: 68.515-000
 www.parauapebas.pa.gov.br - (94) 3356-1800 / 1816

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
 vinculado à Certidão nº 259869/2022, emitida em
 17/03/2022



Certidão nº 259869/2022
 20/06/2022, 12:06
 Chave de Impressão: 3aaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


3.3.6	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira - Fornecimento	m³	515,00
3.3.7	Transporte com caminhão basculante de 18m³, em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m³/Km	11.587,50
3.3.8	Transporte com caminhão basculante de 18m³, em via urbana pavimentada, até 30 Km - Fornecimento	m³/Km	7.364,50
3.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.4.1	Demolição de guias de concreto		
3.4.2	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m³	55,62
3.4.3	Transporte com caminhão basculante de 18m³, em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m³xKm	1.668,60
3.5	RECUPERAÇÃO E PINTURA DE TRECHOS DE MEIOS FIOS COM EXTRUSORA		
3.5.1	Assentamento de meios fios de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado, inclusive escavação - areia e brita comerciais	m	1.236,00
3.5.2	Fornecimento e aplicação de pintura (calafiação) na cor branco, para meios fios ao entorno das calçadas dos canteiros	m²	1.112,40
3.6	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		
3.6.1	Execução piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, incluindo juntas de dilatação	m³	206,00
3.6.2	Fornecimento e plantio de gramas nas áreas inclinadas dos canteiros	m²	460,00
3.7	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL		
3.7.1	Desmobilização de canteiro de obras	Un	1,00
4	CANTEIRO DA AV.B - BAIRRO: CIDADE JARDIM - (Extensão: 2110,00 m Largura: 2,20 m)		
4.1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	Mobilização de canteiro de obras	Un	1,00
4.1.2	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm - aproveitamento para todos os canteiros	m²	1.200,00
4.1.3	Taxas da obra	Cj.	1,00
4.1.4	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	Un	1,00
4.1.5	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	4.642,00
4.1.6	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m³	696,30
4.1.7	Transporte com caminhão basculante de 18m³, em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m³xKm	10.444,50
4.1.8	Serviços topográficos, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	4.642,00
4.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
4.2.1	Locação de container Dim. (2,30 x 6,00m, alt.2,20m), para almoxarifado	mês	3,00

Quarto

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - Parauapebas/PA - CEP: 68.515-000
 www.parauapebas.pa.gov.br - (94) 3356-1800 / 1816

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 259869/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 259869/2022

20/06/2022, 12:06

Chave de Impressão: 3aaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



4.2.2	Retirada de entulho de forma manual, semanalmente no decorrer de toda execução da obra - Incluindo caixa coletora	m³	200,00
4.2.3	Aluguel de uma unidade de banheiro químico, incluindo limpeza diária	mês	3,00
4.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO - CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÕES		
4.3.1	Escavação manual para corte e nivelamento do terreno para construção das calçadas dos canteiros	m³	208,89
4.3.2	Execução de escavação mecânica para corte e nivelamento do terreno para construção das calçadas dos canteiros	m³	487,41
4.3.3	Fornecimento de corpo de aterro para nivelamento do canteiro	m³	580,25
4.3.4	Compactação mecânica de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga, transporte e solo para áreas de canteiro	m³	580,25
4.3.5	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira - Bota fora	m³	696,30
4.3.6	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira - Fornecimento	m³	580,25
4.3.7	Transporte com caminhão basculante de 18m³, em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m³	13.055,70
4.3.8	Transporte com caminhão basculante de 18m³, em via urbana pavimentada, até 30 Km - Fornecimento	m³	7.833,38
4.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
4.4.1	Demolição de guias de concreto	m³	56,97
4.4.2	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m³	113,94
4.4.3	Transporte com caminhão basculante de 18m³, em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m³xKm	1.709,10
4.5	RECUPERAÇÃO E PINTURA DE TRECHOS DE MEIOS FIOS COM EXTRUSORA		
4.5.1	Assentamento de meios fios de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado, inclusive escavação - areia e brita comerciais	m	1.266,00
4.5.2	Fornecimento e aplicação de pintura (caiação) na cor branco, para meios fios ao entorno das calçadas dos canteiros	m²	1.139,40
4.6	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		
4.6.1	Execução piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, incluindo juntas de dilatação para passeios e rampas de acessibilidade	m³	232,10
4.7	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL		
4.7.1	Desmobilização de canteiro de obras	Un	1,00
5	CANTEIRO DA AV.C - BAIRRO: CIDADE JARDIM - (Extensão: 2350,00 m Largura: 2,00 m)		
5.1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	Mobilização de canteiro de obras	Un	1,00
5.1.2	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm - aproveitamento para todos os canteiros	m²	1.200,00

Enunciado

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - Parauapebas/PA - CEP: 68.515-000
 www.parauapebas.pa.gov.br - [94] 3356-1800 / 1816

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 259869/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 259869/2022
 20/06/2022, 12:06

Chave de Impressão: 3aaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


5.1.3	Taxas da obra	Cj.	1,00
5.1.4	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	Un	1,00
5.1.5	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	4.700,00
5.1.6	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m ³	705,00
5.1.7	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m ³ xKm	10.575,00
5.1.8	Serviços topográficos, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	4.700,00
5.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
5.2.1	Locação de container Dim. (2,30 x 6,00m, alt.2,20m), para almoxarifado	mês	6,00
5.2.2	Retirada de entulho de forma manual, semanalmente no decorrer de toda execução da obra - Incluindo caixa coletora	m ³	80,00
5.2.3	Aluguel de uma unidade de banheiro químico, incluindo limpeza diária	mês	6,00
5.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO - CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÕES		
5.3.1	Escavação manual para corte e nivelamento do terreno para construção das calçadas dos canteiros	m ³	211,50
5.3.2	Execução de escavação mecânica para corte e nivelamento do terreno para construção das calçadas dos canteiros	m ³	493,50
5.3.3	Compactação mecânica de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga, transporte e solo para áreas de canteiro	m ³	587,50
5.3.4	Fornecimento de corpo de aterro para nivelamento do canteiro	m ³	587,50
5.3.5	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira - Bota fora	m ³	881,25
5.3.6	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira - Fornecimento	m ³	587,50
5.3.7	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m ³	13.218,75
5.3.8	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Fornecimento	m ³	7.755,00
5.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
5.4.1	Demolição de guias de concreto	m ³	63,45
5.4.2	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m ³	126,90
5.4.3	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m ³ xKm	1.903,50
5.5	RECUPERAÇÃO E PINTURA DE TRECHOS DE MEIOS FIOS COM EXTRUSORA		
5.5.1	Assentamento de meios fios de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado, inclusive escavação - areia e brita comerciais	m	1.410,00
5.5.2	Fornecimento e aplicação de pintura (caiação) na cor branco, para meios fios ao entorno das calçadas dos canteiros	m ²	1.269,00
5.6	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		

Euwls

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - Parauapebas/PA - CEP: 68.515-000
 www.parauapebas.pa.gov.br - (94) 3356-1800 / 1816

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 259869/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 259869/2022
 20/06/2022, 12:06
 Chave de Impressão: 3aaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 10 folhas



SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


5.6.1	Execução piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, incluindo juntas de dilatação para passeios e rampas de acessibilidade	m ³	235,00
5.7	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL		
5.7.1	Desmobilização de canteiro de obras	Un	1,00
6	CANTEIRO DA AV.D - BAIRRO: CIDADE JARDIM - (Extensão: 2490,00 m Largura: 2,00 m)		
6.1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.1	Mobilização de canteiro de obras	Un	1,00
6.1.2	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm - aproveitamento para todos os canteiros	m ²	1.200,00
6.1.3	Taxas da obra	Cj.	1,00
6.1.4	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	Un	1,00
6.1.5	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	4.980,00
6.1.6	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m ³	747,00
6.1.7	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m ³ xKm	11.205,00
6.1.8	Servicos topográficos, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	m ²	4.980,00
6.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
6.2.1	Locação de container Dim. (2,30 x 6,00m, alt.2,20m), para almoxarifado	mês	7,00
6.2.2	Retirada de entulho de forma manual, semanalmente no decorrer de toda execução da obra - Incluindo caixa coletora	m ³	200,00
6.2.3	Aluguel de uma unidade de banheiro químico, incluindo limpeza diária	mês	7,00
6.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO - CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÕES		
6.3.1	Escavação manual para corte e nivelamento do terreno para construção das calçadas dos canteiros	m ³	224,10
6.3.2	Execução de escavação mecânica para corte e nivelamento do terreno para construção das calçadas dos canteiros	m ³	522,90
6.3.3	Fornecimento de corpo de aterro para nivelamento do canteiro	m ³	622,50
6.3.4	Compactação mecânica de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga, transporte e solo para áreas de canteiro	m ³	622,50
6.3.5	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira - Bota fora	m ³	933,75
6.3.6	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira - Fornecimento	m ³	622,50
6.3.7	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m ³	14.006,25

Euwaldo

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - Parauapebas/PA - CEP: 68.515-000
 www.parauapebas.pa.gov.br - (94) 3356-1800 / 1816

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 259869/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 259869/2022

20/06/2022, 12:06

Chave de Impressão: 3aaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 10 folhas



SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


6.3.8	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Fornecimento	m ³	8.154,75
6.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
6.4.1	Demolição de guias de concreto	m ³	67,23
6.4.2	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m ³	134,46
6.4.3	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m ³ xKm	2.016,90
6.5	RECUPERAÇÃO E PINTURA DE TRECHOS DE MEIOS FIOS COM EXTRUSORA		
6.5.1	Assentamento de meios fios de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado, inclusive escavação - areia e brita comerciais	m	1.494,00
6.5.2	Fornecimento e aplicação de pintura (caiação) na cor branco, para meios fios ao entorno das calçadas dos canteiros	m ²	1.344,60
6.6	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		
6.6.1	Execução piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, incluindo juntas de dilatação para passeios e rampas de acessibilidade	m ³	249,00
6.7	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL		
6.7.1	Desmobilização de canteiro de obras	Un	1,00
7	CANTEIRO DA AV.F - BAIRRO: CIDADE JARDIM - (Extensão: 2615,00 m Largura: 2,10 m)		
7.1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.1.1	Mobilização de canteiro de obras	Un	1,00
7.1.2	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm - aproveitamento para todos os canteiros	m ²	1.200,00
7.1.3	Taxas da obra	Cj.	1,00
7.1.4	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	Un	1,00
7.1.5	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	5.491,50
7.1.6	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m ³	823,73
7.1.7	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m ³ xKm	12.355,95
7.1.8	Servicos topográficos, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	m ²	5.491,50
7.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
7.2.1	Locação de container Dim. (2,30 x 6,00m, alt.2,20m), para almoxarifado	mês	7,00
7.2.2	Retirada de entulho de forma manual, semanalmente no decorrer de toda execução da obra - Incluindo caixa coletora	m ³	200,00
7.2.3	Aluguel de uma unidade de banheiro químico, incluindo limpeza diária	mês	7,00
7.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO - CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÕES		
7.3.1	Escavação manual para corte e nivelamento do terreno para construção das calçadas dos canteiros	m ³	247,12

Eduardo

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - Parauapebas/PA - CEP: 68.515-000
 www.parauapebas.pa.gov.br - (94) 3356-1800 / 1816

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 259869/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 259869/2022

20/06/2022, 12:06

Chave de Impressão: 3aaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARAUAPEBAS
 CUIDANDO DA NOSSA GENTE

7.3.2	Execução de escavação mecânica para corte e nivelamento do terreno para construção das calçadas dos canteiros	m ³	576,61
7.3.3	Fornecimento de corpo de aterro para nivelamento do canteiro	m ³	686,44
7.3.4	Compactação mecânica de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga, transporte e solo para áreas de canteiro	m ³	686,44
7.3.5	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira - Bota fora	m ³	15.444,90
7.3.6	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira - Fornecimento	m ³	686,44
7.3.7	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m ³	15.444,90
7.3.8	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Fornecimento	m ³	8.099,99
7.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
7.4.1	Demolição de guias de concreto	m ³	70,61
7.4.2	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m ³	141,22
7.4.3	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m ³ xKm	2.118,30
7.5	RECUPERAÇÃO E PINTURA DE TRECHOS DE MEIOS FIOS COM EXTRUSORA		
7.5.1	Assentamento de meios fios de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado, inclusive escavação - areia e brita comerciais	m	1.569,00
7.5.2	Fornecimento e aplicação de pintura (calafiação) na cor branco, para meios fios ao entorno das calçadas dos canteiros	m ²	1.412,10
7.6	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		
7.6.1	Execução piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, incluindo juntas de dilatação para passeios e rampas de acessibilidade	m ³	274,58
7.7	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL		
7.7.1	Desmobilização de canteiro de obras	Un	1,00
8	CANTEIRO DA AV.G - BAIRRO: CIDADE JARDIM - (Extensão: 2680,00 m Largura: 2,15 m)		
8.1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.1.1	Mobilização de canteiro de obras	Un	1,00
8.1.2	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm - aproveitamento para todos os canteiros	m ²	1.200,00
8.1.3	Taxas da obra	Cj.	1,00
8.1.4	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (½) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	Un	1,00
8.1.5	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	5.762,00

Eurolo

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - Parauapebas/PA - CEP: 68.515-000
 www.parauapebas.pa.gov.br - (94) 3356-1800 / 1816

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 259869/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 259869/2022

20/06/2022, 12:06

Chave de Impressão: 3aaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARAUAPEBAS
 CUIDANDO DA NOSSA GENTE

8.1.6	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m ³	864,30
8.1.7	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m ³ xKm	15,00
8.1.8	Servicos topográficos, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	m ²	5.762,00
8.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
8.2.1	Locação de container Dim. (2,30 x 6,00m, alt.2,20m), para almoxarifado	mês	7,00
8.2.2	Retirada de entulho de forma manual, semanalmente no decorrer de toda execução da obra - Incluindo caixa coletora	m ³	200,00
8.2.3	Aluguel de uma unidade de banheiro químico, incluindo limpeza diária	mês	7,00
8.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO - CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÕES		
8.3.1	Escavação manual para corte e nivelamento do terreno para construção das calçadas dos canteiros	m ³	259,29
8.3.2	Execução de escavação mecânica para corte e nivelamento do terreno para construção das calçadas dos canteiros	m ³	605,01
8.3.3	Fornecimento de corpo de aterro para nivelamento do canteiro	m ³	720,25
8.3.4	Compactação mecânica de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga, transporte e solo para áreas de canteiro	m ³	720,25
8.3.5	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira - Bota fora	m ³	1.080,38
8.3.6	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pá carregadeira - Fornecimento	m ³	720,25
8.3.7	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m ³	16.205,70
8.3.8	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Fornecimento	m ³	9.435,28
8.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
8.4.1	Demolição de guias de concreto	m ³	72,36
8.4.2	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m ³	144,72
8.4.3	Transporte com caminhão basculante de 18m ³ , em via urbana pavimentada, até 30 Km - Bota fora	m ³ xKm	2.170,80
8.5	RECUPERAÇÃO E PINTURA DE TRECHOS DE MEIOS FIOS COM EXTRUSORA		

Elson

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - Parauapebas/PA - CEP: 68.515-000
 www.parauapebas.pa.gov.br - (94) 3356-1800 / 1816

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 259869/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 259869/2022

20/06/2022, 12:06

Chave de Impressão: 3aaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 10 folhas





8.5.1	Assentamento de meios fios de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado, inclusive escavação - areia e brita comerciais	m	1.608,00
8.5.2	Fornecimento e aplicação de pintura (caiação) na cor branco, para meios fios ao entorno das calçadas dos canteiros	m ²	1.447,20
8.6	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		
8.6.1	Execução piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, incluindo juntas de dilatação para passeios e rampas de acessibilidade	m ³	288,10
8.7	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL		
8.7.1	Desmobilização de canteiro de obras	Un	1,00

Parauapebas/PA, 30 de novembro de 2021

 WANTERLOR BANDEIRA
 NUNES:24685380
 215

 Assinado de forma
 digital por
 WANTERLOR
 BANDEIRA
 NUNES:24685380215

 Wanterlor Bandeira Nunes
 Secretaria Municipal de Obras
 Dec: 022/2021

 Euvando Soares de Sousa
 Eng^o. Civil
 CREA: 151299023-0
 Mat.: 5550 - SEMOB

 Euvando Soares de Sousa
 Eng^o Civil CREA 1512990230-PA
 SEMOB - MAT.: 5550

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
 vinculado à Certidão nº 259869/2022, emitida em
 17/03/2022


Certidão nº 259869/2022

20/06/2022, 12:06

Chave de Impressão: 3aaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 10 folhas

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - Parauapebas/PA - CEP: 68.515-000
 www.parauapebas.pa.gov.br - (94) 3356-1800 / 1816

Digitalizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

338491/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241135140** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2024 Baixada em: 06/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **26.398.740/0001-11**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 531
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Contrato: Celebrado em: 06/12/2023
Valor do contrato: R\$ 2.860.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-316, KM-13 Nº: 3900
Complemento: Bairro: São João
Cidade: MARITUBA UF: PA CEP: 67200000
Coordenadas Geográficas: -1.366114, -48.330506
Data de início: 06/12/2023 Conclusão efetiva: 06/06/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: **CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **26.398.740/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 57.42 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 11571.00 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 33.06 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 498.21 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > SERVIÇOS DE ENGENHARIA LEGAL > #621 - INCÊNDIO 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 311.75 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado;**

Observações

ART de execução de obra tipo Galpão (quadra) em estrutura de concreto armado e estrutura metálica, piso em grama sintética e piso em concreto, obra realizada em terreno localizado no município de Marituba, estado do Pará.

Informações Complementares

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 07 RES. 218 73, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

338491/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 338491/2024

13/06/2024, 13:07

Y9BZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y9BZc





ATESTADO TÉCNICO – OPERACIONAL

Atesto para os devidos fins, que a empresa **CTHT BRASIL LTDA, CNPJ Nº 38.498.331/0001-76**, endereço: Rua Tapirapés, 64, Quadra: 39A– Lote: 01; Sala: 02, Morada da Paz, Redenção, PA, CEP 68.550-470, EXECUTOU OBRA DE QUADRA COBERTA, TIPO GALPÃO, COM ESCRITÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VESTIÁRIOS E BANHEIROS; DEPÓSITO; ÁREA DE ESTACIONAMENTO, obra localizada no município Marituba, bairro São João, Estado do Pará, à BR-316, KM-13, nº 3900, conforme contrato, assinado em 06 de dezembro de 2023, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, **Carlos Henrique Souza Caribé, CREA, RNP: 1518593100, CPF: 026.533872-71**, responsável técnico da empresa CTHT BRASIL LTDA, , CNPJ Nº 38.498.331/0001-76, no período de execução da obra com início em 06 de dezembro de 2023 e finalizada em 06 de junho 2024.

Salientamos que os referidos serviços foram executados de acordo com o projeto e dentro das normas técnicas vigentes, tendo sido totalmente concluído em 06 de junho de 2024. ART de execução nº PA20241135140.

Finalizando, devemos mencionar que a referida Empresa demonstrou pontualidade, ética e eficácia; comprovando a sua capacidade técnica na execução dos serviços de sua especialidade.

A Execução dos serviços supramencionados está em conformidade com a planilha abaixo:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
1.2	Limpeza mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora.	m²	800,00
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 3 vezes	m²	647,00
1.4	Serviços de topografia (levantamento planimétrico e altímetro do terreno)	m²	647,00
1.6	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	93,30
2.0	Administração da Obra		
2.1	Engenheiro Civil com encargos complementares	h	1.000,00
2.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	1.000,00
3.0	Instalação do Canteiro		
3.1	Ligação provisória de água/esgoto	unid	1,00
3.2	Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/ cant obra, M3- obra, M3-chave 100A carga 3KWH,20CV excl. fornecimento medidor	unid	1,00
3.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, inclusos prateleiras AF_01/2016	m²	30,00
4.0	Movimento de Terra		
4.1	Escavação manual de valas AF_03/2016	m³	6,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





4.2	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	16,60
4.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	600,00
4.4	Aterro compactado (caixão) camadas de 0,30 m, com material Laterítico	m³	989,00
5.0	Infraestrutura: Fundações		
5.1	Vigas Baldrame e "Pescoço" dos Pilares		
5.1.2	Escavação manual de valas AF_03/2016	m³	128,95
5.1.3	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50, em local com nível baixo de interferência AF_06/2016	m²	25,91
5.1.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radies, espessura de 3cm AF_07_2016	m²	9,91
5.1.5	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25 m, 4 utilizações AF_06/2017	m²	152,17
5.1.6	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	33,06
5.1.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - Montagem AF_06/2017	Kg	780,08
5.1.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem AF_12/2015	Kg	406,15
5.1.9	Lançamento, Adensamento e Acabamento manual de concreto	m²	75,11
5.1.10	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	228,95
6.0	Superestrutura		
6.1	Concreto Armado para Pilares e Vigas		
6.1.1	Fabricação de forma para lajes, em madeira serrada, E=25 mm AF_12/2015	m²	446,46
6.1.2	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	57,42
6.1.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	2.172,36
6.1.4	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	337,71
6.1.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	98,34
6.2	Concreto Armado para Vergas e contravergas		
6.2.1	Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive formas tábua 3A.	m	39,80
6.3	Calha em concreto armado		
6.3.1	Fabricação de forma pra vigas e lajes, montagem e desmontagem em chapa de madeira compensada plastificada, E= 25 mm.	m²	164,80
6.3.2	Concreto FCK=35 MPA, traço 1:2,1,4 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	2,39
6.3.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	95,60
6.3.4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	75,39
6.3.4	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	673,23

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





6.3.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m²	75,68
7.0	Paredes e Painéis		
7.1	Alvenaria de vedação (edificação incluindo o escritório, vestiário, banheiros e depósito)		
7.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 14x19x39 cm (Espessura 14 cm) de paredes sem vãos e argamassa de assentamento com p/ manual. AF_06/2014	m²	311,75
7.1.3	Divisórias de gesso acartonado incluso fornecimento e mão de obra	m²	115,78
7.1.4	Divisória em gesso drywal incluso fornecimento e mão de obra	m²	40,00
7.2	Alambrado		
7.2.1	Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com montantes de diâmetro 2", travessas e escoras de diâmetro 1 1/4, com tela de arame galvanizado, fio 14BWG e malha quadrada.	m²	478,00
8.0	Esquadrias		
8.1	Portas de Madeira e Vidro		
8.1.1	Porta em MD revestida com laminado, com caixilho, alizar, visor placa de acrílico transparente e ferragens - 0,90 x 2,10m	unid	5,00
8.1.2	Porta em MD revestida com laminado, com caixilho, alizar, barra de apoio e ferragens - 0,60 x 2,10m	unid	2,00
8.1.3	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura anticorrosiva	m²	110,00
8.1.4	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(com mola)	m²	2,00
8.1.5	Divisórias de vestiário em Granito	un	4,00
8.2	Balancins		
8.1.1	Balancim em vidro 6mm	unid	3,00
8.3	Janelas metálicas/Vidro Temperado		
8.3.1	Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizada AF_07/2016	m²	18,00
8.3.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	12,40
9.0	Estrutura Metálica e Cobertura		
9.1.1	Estrutura metálica treliçada, com ligações soldadas, incluindo perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte.	Kg	11.571,00
9.1.2	Terças metform 4,50kg/m² incluindo transporte vertical	Kg	1.220,00
9.1.3	Telha de aço/alumínio e=0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento	m²	647,00
9.2	Forro		
9.2.1	Forro em gesso acartonado, incluindo acessórios e montagem.	m²	30,00
9.2.2	Forro em placa modular de PVC incluindo acessórios e montagem	m²	80,00
10.0	Impermeabilização		
10.1	Impermeabilização de calhas/ lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m²	120,00
10.2	Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1)	ml	260,00
11.0	Revestimento de Paredes		
11.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L AF_06/2014	m²	311,75
11.2	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto, espessura 0,5 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio) AF_11/2014	m²	62,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





11.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, com execução de taliscas	m²	311,75
11.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas AF_06/2014	m²	220,00
11.5	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas AF_03/2015	m²	280,00
11.6	Revestimento cerâmico padrão médio (interno) incluindo rejunte	m²	169,81
12.0	Pavimentação		
12.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radies, espessura de 3 cm AF_07/2016	m²	498,21
12.2	Piso cerâmico - Padrão Alto 40 x 40 cm	m²	150,00
12.3	Confecção de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, Usinado, acabamento convencional, armado, Esp= 8 cm. AF_07/2016	m²	498,21
12.4	Piso em grama sintética, com altura e espessura 52,00mm, 2mm de base e 50mm de fios expostos, base tripla, com 9.000 pontos por m² mão de obra e instalação com união dos rolos em tapetes 30cm, cola PU, 30 kg/m² de areia 40/45 e 10kg/m² de grânulo de borracha SBR preta malha 10.	m²	611,00
13.0	Pintura		
13.1	Acrílica semi brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	150,00
13.2	Pintura esmalte Sintético, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	220,00
13.3	Pintura PVA interna sobre parede	m²	230,00
14.0	Instalação Elétrica / Telefone/ Lógica		
14.1	Acessório para eletroduto		
14.1.1	Arruela Zamak 1"	pç	4,00
14.1.2	Arruela Zamak 1/2"	pç	2,00
14.1.3	Bucha Zamak 1"	pç	8,00
14.1.4	Bucha Zamak 1/2" -P	PÇ	2,00
14.1.5	Plug ou Bujão de aço galvanizado 4"	unid	2,00
14.1.6	Caixa de passagem em PVC, de 4x2", para eletroduto flexível corrugado	unid	39,00
14.1.7	Caixa de passagem em PVC, de 4x4", para eletroduto flexível corrugado	unid	42,00
14.1.8	Caixa octagonal de fundo móvel, em PVC, de 3x3", para eletroduto flexível corrugado	unid	18,00
14.1.9	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 70 x 70 20 cm	unid	2,00
14.1.10	Condulete de PVC, tipo E, sem tampa de 1/2"	unid	8,00
14.1.11	Curva de 90°, curta, de PVC rígido roscável, de 1ª, para eletroduto	unid	12,00
14.1.12	Luva p/ eletroduto PVC de 1"(IE)	unid	27,00
14.1.13	Luva p/ eletroduto PVC de 1 1/2"(IE)	unid	17,00
14.1.14	Luva p/ eletroduto PVC de 2 1/2"(IE)	unid	5,00
14.1.15	Luva p/ eletroduto PVC de 3"(IE)	unid	6,00
14.1.16	Luva p/ eletroduto PVC de 3/4"(IE)	unid	10,00
14.1.17	Luva p/ eletroduto PVC de 4"(IE)	unid	39,00
14.1.18	Luva de ferro galvanizado, com rosca BPS, de 1"	unid	34,00
14.1.19	Arruela de aço galvanizado, diâmetro externo = 35 mm, espessura = 3mm, diâmetro do furo = 18 mm	unid	8,00
14.1.20	Bucha de nylon sem aba S4	unid	57,00
14.1.21	Bucha de nylon sem aba S6	unid	436,00
14.1.22	Bucha de nylon sem aba S8	unid	68,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





14.1.23	Fita isolante de borracha alta fusão, uso até 69KV(alta tensão)	m	20,00
14.1.24	Parafuso 11/32 x 5"	unid	57,00
14.1.25	Parafuso 5/16 x 5"	unid	428,00
14.1.26	Parafuso 5/16 x 7"	unid	8,00
14.1.27	Parafuso 7/16 x 7"	unid	68,00
14.1.28	Cabo de cobre 1,5mm² - 1KV	M	45,00
14.1.29	Cabo de cobre 10mm² - 1KV	M	547,90
14.1.30	Cabo de cobre 150mm² - 750KV	M	183,10
14.1.31	Cabo de cobre 2,5mm² - 1KV	M	5.562,20
14.1.32	Cabo de cobre 25mm² - 1KV	M	37,30
14.1.33	Cabo de cobre 35mm² - 1KV	M	54,30
14.1.34	Cabo de cobre 4mm² - 1KV	M	2.716,00
14.1.35	Cabo de cobre 6mm² - 1KV	M	1.226,10
14.1.36	Cabo de cobre 70mm² - 1KV	M	88,40
14.1.37	Caixa de passagem de alumínio 300 x 300 x 130mm	unid	8,00
14.1.38	Caixa de passagem de alumínio 400 x 400 x 130mm	unid	6,00
14.1.39	Caixa de passagem de alumínio 150 x 150 x 100mm	unid	4,00
14.1.40	Caixa de passagem de alumínio 100 x 100 x 80mm	unid	2,00
14.1.41	Canaleta plástica ventilada 50 x 50mm c/ tampa -2,0m	m	8,00
14.1.42	Tomada 2P+T - 20A (sem fiação)	unid	2,00
14.1.43	Interruptor 1 teclas e 1 tomada 10 A - 250v	unid	67,00
14.1.44	Interruptor 2 teclas (simples+paralelo) 10 A - 250v	unid	45,00
14.1.45	Interruptor 2 teclas + tomada 2P+T(sem fiação)	unid	70,00
14.1.46	Tomada 2P+T - 10A (sem fiação)	unid	45,00
14.1.47	Tomada 2P+T - 20A (sem fiação)	unid	39,00
14.1.48	Tomada 3P+T - 63A/220V	unid	6,00
14.1.49	Disjuntor tipo mena, tripolar 60 até 100A tensão máxima 450V	unid	9,00
14.1.50	Disjuntor tipo mena, bipolar 60 até 100A tensão máxima 450V	unid	103,00
14.1.51	Eletroduto de PVC 1"	m	142,20
14.1.52	Eletroduto de PVC 1 1/2"	m	36,60
14.1.53	Eletroduto de PVC 1 1/4"	m	148,40
14.1.54	Eletroduto de PVC 1/2"	m	4,00
14.1.55	Eletroduto de PVC 2 1/2"	m	22,20
14.1.56	Eletroduto de PVC 3/4"	m	55,70
14.1.57	Eletroduto de PVC 3/4"	m	22,20
14.1.58	Eletroduto de PVC 4"	m	49,70
14.1.59	SPDA	unid	1,00
14.1.60	Luminária de emergência 30 LEDS, potência 2W, bateria de lítio, autonomia de 6h	unid	32,00
14.1.61	Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes de 14w com refletor e alertas em alumínio, completa (incluindo reator e lâmpadas)	unid	10,00
14.1.62	Luminária de LED refletor retangular bivolt, luz branca, 10w	unid	124,00
14.1.63	Suporte de aço galvanizado para transformador para poste duplo T185X95mm, chapa de 5/16"	unid	2,00
14.1.64	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolaes, com barramento, fornecimento e instalação	unid	2,00
14.1.65	Quadro de disjuntor trifásico (c/disjuntores)	unid	4,00
15.7	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm² - fornecimento e instalação	m	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





15.0	Instalação Elétrica		
15.1	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20 mm (3/4") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	29,60
1525	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr., cx., fiação e tomada)	Pt	70,00
15.3	Pacht panel 24 portas cat 6e	unid	1,00
15.4	Rack 19" 570mm 44U	unid	1,00
15.5	Switch 24 portas	unid	1,00
16.0	Instalação Hidráulica		
16.1	Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (150.000 litros)		
16.1.1	Tubo PVC PBA JEI, classe 20, DN 20 mm, DN 50 mm, para rede de água (NBR5647)	m	52,90
16.1.2	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	84,66
16.1.3	Tubo PVC soldável de água fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,00
16.1.4	Tubo PVC soldável água fria DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	200,00
16.1.5	Tubo PVC soldável água fria DN 150mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,00
16.1.6	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 20mmX1/2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.1.7	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mmX1" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.1.8	Adpatador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 75mmX1.1/2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.1.9	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 100mmX2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.2	Acessórios e Complementos		
16.2.1	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 6"(ref. 1509)	unid	2,00
16.2.2	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 4 1/2"(ref. 1509)	unid	4,00
16.2.3	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 1/2"(ref. 1509)	unid	2,00
16.2.4	Torneira de boia real 1" com latão plástico -fornecimento e instalação	unid	2,00
16.2.5	Caixa d'água em fibra de vidro 2000 litros, com tampa	unid	1,00
17.0	Instalação de Águas Pluviais		
17.1	Tubulações e Conexões de PVC		
17.1.1	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100mm(NBR7362)	m	114,94
17.1.2	Tubo PVC PBA, classe 12, DN 75 mm, para rede de água	m	28,67
17.2	Acessórios e Complementos		
17.2.1	Caixa sifonada PVC, 100X100X40 mm, com grelha redonda branca	unid	15,00
17.2.2	Caixa de areia 40X40X40 cm em alvenaria - execução	unid	14,00
18.0	Instalação Sanitária		
18.1	Tubulações e Conexões de PVC		
18.1.1	Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários)	pt	7,00
18.1.2	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100mm(NBR 7362)	m	48,20
89.1.3	Tubo PVC série normal, DN 75 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	10,40
18.1.4	Tubo PVC série normal, DN 50 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	14,65
89.1.5	Tubo PVC série normal, DN 40 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	15,80

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





18.2	Acessórios e Complementos		
18.2.1	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm com grelha redonda branca	unid	3,00
18.2.2	Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300mm, diâmetro de saída 100 mm, capacidade aproximada 30 litros, com tampa	unid	2,00
18.2.3	Caixa de passagem pré-moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	unid	4,00
18.3	Sistema Fossa/Sumidouro		
18.3.1	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestida internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	unid	1,00
18.3.2	Filtro anaeróbio cilíndrico concreto pré moldado 1,20 x 1,50 (diâmetro x altura)	unid	1,00
18.3.3	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,40 m e altura 5,00 m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60 m e espessura 10 cm	unid	1,00
19.1	Prevenção e Combate a Incêndio		
19.1	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco tipo PQS com 8Kg, classe BC	unid	6,00
19.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, regular, 13x26cm, em PVC, 2mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)	unid	8,00
20.0	Louças e Metais		
20.1	Louças		
20.1.1	Bacia sifonada com caixa de descarga aclopada c/ assento	unid	4,00
20.1.2	Bacia sifonada PNE	unid	1,00
20.1.3	Assento plástico	unid	5,00
20.1.4	Lavatório de louça s/ coluna (incl. tom. sifão e válvula) - PNE	unid	3,00
20.1.5	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação AF_12/2013	unid	3,00
20.1.6	Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torneira, sifão e válvula	unid	1,00
20.1.7	Pia 02 cubas em aço inox com torneira, sifão e válvula (2,00m)	unid	2,00
01.1.8	Porta papel higiênico - polipropileno	unid	5,00
20.1.9	Chuveiro cromado	unid	4,00
20.1.10	Mictório coletivo em aço c/ registro de pressão - 1,50m	unid	3,00
20.1.11	Saboneteira para sabão líquido (vidro + inox) -FIXA	unid	5,00
20.1.12	Saboneteira c/ reservatório polipropileno	unid	5,00
20.1.13	Porta toalha argola - cromada	unid	5,00
20.2	Metais		
20.2.1	Válvula de descarga de *1 1/2** com registro e acabamento em metal cromado	unid	10,00
20.2.2	Registro de gaveta com canopla diâmetro 25mm(1") - fornecimento e instalação	unid	6,00
20.2.3	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	10,00
20.2.4	Sifão do tipo flexível em pvc 3/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





20.2.5	Sifão tipo garrafa em metal cromado 1 1/2" - fornecimento e instalação AF_12/2013	unid	2,00
20.2.6	Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m²	28,45
21.0	Serviços Diversos		
21.1.4	Soleiras em granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m	4,00
22.0	Serviços Finais		
22.1	Limpeza final da obra	m²	647,00

Marituba(PA), 07 de junho de 2024

ALCYR CABRAL
MONTEIRO:300
18935249

Assinado de forma digital
por ALCYR CABRAL
MONTEIRO:30018935249
Dados: 2024.06.07
16:16:36 -03'00'

CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI
CNPJ: 26.398.740/0001-11
Alcyr Cabral Monteiro
CPF: 300.189.352-49
Sócio-diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

338491/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241135140** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2024 Baixada em: 06/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **26.398.740/0001-11**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 531
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Contrato: Celebrado em: 06/12/2023
Valor do contrato: R\$ 2.860.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-316, KM-13 Nº: 3900
Complemento: Bairro: São João
Cidade: MARITUBA UF: PA CEP: 67200000
Coordenadas Geográficas: -1.366114, -48.330506
Data de início: 06/12/2023 Conclusão efetiva: 06/06/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: **CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **26.398.740/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 57.42 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 11571.00 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 33.06 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 498.21 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > SERVIÇOS DE ENGENHARIA LEGAL > #621 - INCÊNDIO 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 311.75 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado;**

Observações

ART de execução de obra tipo Galpão (quadra) em estrutura de concreto armado e estrutura metálica, piso em grama sintética e piso em concreto, obra realizada em terreno localizado no município de Marituba, estado do Pará.

Informações Complementares

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 07 RES. 218 73, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

338491/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 338491/2024**13/06/2024, 13:07****Y9BZc**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y9BZc





ATESTADO TÉCNICO – OPERACIONAL

Atesto para os devidos fins, que a empresa **CTHT BRASIL LTDA, CNPJ Nº 38.498.331/0001-76**, endereço: Rua Tapirapés, 64, Quadra: 39A– Lote: 01; Sala: 02, Morada da Paz, Redenção, PA, CEP 68.550-470, EXECUTOU OBRA DE QUADRA COBERTA, TIPO GALPÃO, COM ESCRITÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VESTIÁRIOS E BANHEIROS; DEPÓSITO; ÁREA DE ESTACIONAMENTO, obra localizada no município Marituba, bairro São João, Estado do Pará, à BR-316, KM-13, nº 3900, conforme contrato, assinado em 06 de dezembro de 2023, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, **Carlos Henrique Souza Caribé, CREA, RNP: 1518593100, CPF: 026.533872-71**, responsável técnico da empresa CTHT BRASIL LTDA, , CNPJ Nº 38.498.331/0001-76, no período de execução da obra com início em 06 de dezembro de 2023 e finalizada em 06 de junho 2024.

Salientamos que os referidos serviços foram executados de acordo com o projeto e dentro das normas técnicas vigentes, tendo sido totalmente concluído em 06 de junho de 2024. ART de execução nº PA20241135140.

Finalizando, devemos mencionar que a referida Empresa demonstrou pontualidade, ética e eficácia; comprovando a sua capacidade técnica na execução dos serviços de sua especialidade.

A Execução dos serviços supramencionados está em conformidade com a planilha abaixo:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
1.2	Limpeza mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora.	m²	800,00
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 3 vezes	m²	647,00
1.4	Serviços de topografia (levantamento planimétrico e altímetro do terreno)	m²	647,00
1.6	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	93,30
2.0	Administração da Obra		
2.1	Engenheiro Civil com encargos complementares	h	1.000,00
2.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	1.000,00
3.0	Instalação do Canteiro		
3.1	Ligação provisória de água/esgoto	unid	1,00
3.2	Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/ cant obra, M3- obra, M3-chave 100A carga 3KWH,20CV excl. fornecimento medidor	unid	1,00
3.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, inclusos prateleiras AF_01/2016	m²	30,00
4.0	Movimento de Terra		
4.1	Escavação manual de valas AF_03/2016	m³	6,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





4.2	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	16,60
4.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	600,00
4.4	Aterro compactado (caixão) camadas de 0,30 m, com material Laterítico	m³	989,00
5.0	Infraestrutura: Fundações		
5.1	Vigas Baldrame e "Pescoço" dos Pilares		
5.1.2	Escavação manual de valas AF_03/2016	m³	128,95
5.1.3	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50, em local com nível baixo de interferência AF_06/2016	m²	25,91
5.1.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radies, espessura de 3cm AF_07_2016	m²	9,91
5.1.5	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25 m, 4 utilizações AF_06/2017	m²	152,17
5.1.6	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	33,06
5.1.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - Montagem AF_06/2017	Kg	780,08
5.1.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem AF_12/2015	Kg	406,15
5.1.9	Lançamento, Adensamento e Acabamento manual de concreto	m²	75,11
5.1.10	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	228,95
6.0	Superestrutura		
6.1	Concreto Armado para Pilares e Vigas		
6.1.1	Fabricação de forma para lajes, em madeira serrada, E=25 mm AF_12/2015	m²	446,46
6.1.2	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	57,42
6.1.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	2.172,36
6.1.4	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	337,71
6.1.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	98,34
6.2	Concreto Armado para Vergas e contravergas		
6.2.1	Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive formas tábua 3A.	m	39,80
6.3	Calha em concreto armado		
6.3.1	Fabricação de forma pra vigas e lajes, montagem e desmontagem em chapa de madeira compensada plastificada, E= 25 mm.	m²	164,80
6.3.2	Concreto FCK=35 MPA, traço 1:2,1,4 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	2,39
6.3.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	95,60
6.3.4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	75,39
6.3.4	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	673,23

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





6.3.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m²	75,68
7.0	Paredes e Painéis		
7.1	Alvenaria de vedação (edificação incluindo o escritório, vestiário, banheiros e depósito)		
7.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 14x19x39 cm (Espessura 14 cm) de paredes sem vãos e argamassa de assentamento com p/ manual. AF_06/2014	m²	311,75
7.1.3	Divisórias de gesso acartonado incluso fornecimento e mão de obra	m²	115,78
7.1.4	Divisória em gesso drywal incluso fornecimento e mão de obra	m²	40,00
7.2	Alambrado		
7.2.1	Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com montantes de diâmetro 2", travessas e escoras de diâmetro 1 1/4, com tela de arame galvanizado, fio 14BWG e malha quadrada.	m²	478,00
8.0	Esquadrias		
8.1	Portas de Madeira e Vidro		
8.1.1	Porta em MD revestida com laminado, com caixilho, alizar, visor placa de acrílico transparente e ferragens - 0,90 x 2,10m	unid	5,00
8.1.2	Porta em MD revestida com laminado, com caixilho, alizar, barra de apoio e ferragens - 0,60 x 2,10m	unid	2,00
8.1.3	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura anticorrosiva	m²	110,00
8.1.4	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(com mola)	m²	2,00
8.1.5	Divisórias de vestiário em Granito	un	4,00
8.2	Balancins		
8.1.1	Balancim em vidro 6mm	unid	3,00
8.3	Janelas metálicas/Vidro Temperado		
8.3.1	Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizada AF_07/2016	m²	18,00
8.3.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	12,40
9.0	Estrutura Metálica e Cobertura		
9.1.1	Estrutura metálica treliçada, com ligações soldadas, incluindo perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte.	Kg	11.571,00
9.1.2	Terças metform 4,50kg/m² incluindo transporte vertical	Kg	1.220,00
9.1.3	Telha de aço/alumínio e=0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento	m²	647,00
9.2	Forro		
9.2.1	Forro em gesso acartonado, incluindo acessórios e montagem.	m²	30,00
9.2.2	Forro em placa modular de PVC incluindo acessórios e montagem	m²	80,00
10.0	Impermeabilização		
10.1	Impermeabilização de calhas/ lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m²	120,00
10.2	Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1)	ml	260,00
11.0	Revestimento de Paredes		
11.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L AF_06/2014	m²	311,75
11.2	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto, espessura 0,5 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio) AF_11/2014	m²	62,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





11.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, com execução de taliscas	m²	311,75
11.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas AF_06/2014	m²	220,00
11.5	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas AF_03/2015	m²	280,00
11.6	Revestimento cerâmico padrão médio (interno) incluindo rejunte	m²	169,81
12.0	Pavimentação		
12.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radies, espessura de 3 cm AF_07/2016	m²	498,21
12.2	Piso cerâmico - Padrão Alto 40 x 40 cm	m²	150,00
12.3	Confecção de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, Usinado, acabamento convencional, armado, Esp= 8 cm. AF_07/2016	m²	498,21
12.4	Piso em grama sintética, com altura e espessura 52,00mm, 2mm de base e 50mm de fios expostos, base tripla, com 9.000 pontos por m² mão de obra e instalação com união dos rolos em tapetes 30cm, cola PU, 30 kg/m² de areia 40/45 e 10kg/m² de grânulo de borracha SBR preta malha 10.	m²	611,00
13.0	Pintura		
13.1	Acrílica semi brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	150,00
13.2	Pintura esmalte Sintético, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	220,00
13.3	Pintura PVA interna sobre parede	m²	230,00
14.0	Instalação Elétrica / Telefone/ Lógica		
14.1	Acessório para eletroduto		
14.1.1	Arruela Zamak 1"	pç	4,00
14.1.2	Arruela Zamak 1/2"	pç	2,00
14.1.3	Bucha Zamak 1"	pç	8,00
14.1.4	Bucha Zamak 1/2" -P	PÇ	2,00
14.1.5	Plug ou Bujão de aço galvanizado 4"	unid	2,00
14.1.6	Caixa de passagem em PVC, de 4x2", para eletroduto flexível corrugado	unid	39,00
14.1.7	Caixa de passagem em PVC, de 4x4", para eletroduto flexível corrugado	unid	42,00
14.1.8	Caixa octagonal de fundo móvel, em PVC, de 3x3", para eletroduto flexível corrugado	unid	18,00
14.1.9	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 70 x 70 20 cm	unid	2,00
14.1.10	Condutete de PVC, tipo E, sem tampa de 1/2"	unid	8,00
14.1.11	Curva de 90°, curta, de PVC rígido roscável, de 1ª, para eletroduto	unid	12,00
14.1.12	Luva p/ eletroduto PVC de 1"(IE)	unid	27,00
14.1.13	Luva p/ eletroduto PVC de 1 1/2"(IE)	unid	17,00
14.1.14	Luva p/ eletroduto PVC de 2 1/2"(IE)	unid	5,00
14.1.15	Luva p/ eletroduto PVC de 3"(IE)	unid	6,00
14.1.16	Luva p/ eletroduto PVC de 3/4"(IE)	unid	10,00
14.1.17	Luva p/ eletroduto PVC de 4"(IE)	unid	39,00
14.1.18	Luva de ferro galvanizado, com rosca BPS, de 1"	unid	34,00
14.1.19	Arruela de aço galvanizado, diâmetro externo = 35 mm, espessura = 3mm, diâmetro do furo = 18 mm	unid	8,00
14.1.20	Bucha de nylon sem aba S4	unid	57,00
14.1.21	Bucha de nylon sem aba S6	unid	436,00
14.1.22	Bucha de nylon sem aba S8	unid	68,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





14.1.23	Fita isolante de borracha alta fusão, uso até 69KV(alta tensão)	m	20,00
14.1.24	Parafuso 11/32 x 5"	unid	57,00
14.1.25	Parafuso 5/16 x 5"	unid	428,00
14.1.26	Parafuso 5/16 x 7"	unid	8,00
14.1.27	Parafuso 7/16 x 7"	unid	68,00
14.1.28	Cabo de cobre 1,5mm² - 1KV	M	45,00
14.1.29	Cabo de cobre 10mm² - 1KV	M	547,90
14.1.30	Cabo de cobre 150mm² - 750KV	M	183,10
14.1.31	Cabo de cobre 2,5mm² - 1KV	M	5.562,20
14.1.32	Cabo de cobre 25mm² - 1KV	M	37,30
14.1.33	Cabo de cobre 35mm² - 1KV	M	54,30
14.1.34	Cabo de cobre 4mm² - 1KV	M	2.716,00
14.1.35	Cabo de cobre 6mm² - 1KV	M	1.226,10
14.1.36	Cabo de cobre 70mm² - 1KV	M	88,40
14.1.37	Caixa de passagem de alumínio 300 x 300 x 130mm	unid	8,00
14.1.38	Caixa de passagem de alumínio 400 x 400 x 130mm	unid	6,00
14.1.39	Caixa de passagem de alumínio 150 x 150 x 100mm	unid	4,00
14.1.40	Caixa de passagem de alumínio 100 x 100 x 80mm	unid	2,00
14.1.41	Canaleta plástica ventilada 50 x 50mm c/ tampa -2,0m	m	8,00
14.1.42	Tomada 2P+T - 20A (sem fiação)	unid	2,00
14.1.43	Interruptor 1 teclas e 1 tomada 10 A - 250v	unid	67,00
14.1.44	Interruptor 2 teclas (simples+paralelo) 10 A - 250v	unid	45,00
14.1.45	Interruptor 2 teclas + tomada 2P+T(sem fiação)	unid	70,00
14.1.46	Tomada 2P+T - 10A (sem fiação)	unid	45,00
14.1.47	Tomada 2P+T - 20A (sem fiação)	unid	39,00
14.1.48	Tomada 3P+T - 63A/220V	unid	6,00
14.1.49	Disjuntor tipo mena, tripolar 60 até 100A tensão máxima 450V	unid	9,00
14.1.50	Disjuntor tipo mena, bipolar 60 até 100A tensão máxima 450V	unid	103,00
14.1.51	Eletroduto de PVC 1"	m	142,20
14.1.52	Eletroduto de PVC 1 1/2"	m	36,60
14.1.53	Eletroduto de PVC 1 1/4"	m	148,40
14.1.54	Eletroduto de PVC 1/2"	m	4,00
14.1.55	Eletroduto de PVC 2 1/2"	m	22,20
14.1.56	Eletroduto de PVC 3/4"	m	55,70
14.1.57	Eletroduto de PVC 3/4"	m	22,20
14.1.58	Eletroduto de PVC 4"	m	49,70
14.1.59	SPDA	unid	1,00
14.1.60	Luminária de emergência 30 LEDS, potência 2W, bateria de lítio, autonomia de 6h	unid	32,00
14.1.61	Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes de 14w com refletor e alertas em alumínio, completa (incluindo reator e lâmpadas)	unid	10,00
14.1.62	Luminária de LED refletor retangular bivolt, luz branca, 10w	unid	124,00
14.1.63	Suporte de aço galvanizado para transformador para poste duplo T185X95mm, chapa de 5/16"	unid	2,00
14.1.64	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopulares, com barramento, fornecimento e instalação	unid	2,00
14.1.65	Quadro de disjuntor trifásico (c/disjuntores)	unid	4,00
15.7	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm² - fornecimento e instalação	m	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





15.0	Instalação Elétrica		
15.1	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20 mm (3/4") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	29,60
1525	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr., cx., fiação e tomada)	Pt	70,00
15.3	Pacht panel 24 portas cat 6e	unid	1,00
15.4	Rack 19" 570mm 44U	unid	1,00
15.5	Switch 24 portas	unid	1,00
16.0	Instalação Hidráulica		
16.1	Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (150.000 litros)		
16.1.1	Tubo PVC PBA JEI, classe 20, DN 20 mm, DN 50 mm, para rede de água (NBR5647)	m	52,90
16.1.2	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	84,66
16.1.3	Tubo PVC soldável de água fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,00
16.1.4	Tubo PVC soldável água fria DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	200,00
16.1.5	Tubo PVC soldável água fria DN 150mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,00
16.1.6	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 20mmX1/2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.1.7	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mmX1" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.1.8	Adpatador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 75mmX1.1/2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.1.9	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 100mmX2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.2	Acessórios e Complementos		
16.2.1	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 6"(ref. 1509)	unid	2,00
16.2.2	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 4 1/2"(ref. 1509)	unid	4,00
16.2.3	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 1/2"(ref. 1509)	unid	2,00
16.2.4	Torneira de boia real 1" com latão plástico -fornecimento e instalação	unid	2,00
16.2.5	Caixa d'água em fibra de vidro 2000 litros, com tampa	unid	1,00
17.0	Instalação de Águas Pluviais		
17.1	Tubulações e Conexões de PVC		
17.1.1	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100mm(NBR7362)	m	114,94
17.1.2	Tubo PVC PBA, classe 12, DN 75 mm, para rede de água	m	28,67
17.2	Acessórios e Complementos		
17.2.1	Caixa sifonada PVC, 100X100X40 mm, com grelha redonda branca	unid	15,00
17.2.2	Caixa de areia 40X40X40 cm em alvenaria - execução	unid	14,00
18.0	Instalação Sanitária		
18.1	Tubulações e Conexões de PVC		
18.1.1	Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários)	pt	7,00
18.1.2	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100mm(NBR 7362)	m	48,20
89.1.3	Tubo PVC série normal, DN 75 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	10,40
18.1.4	Tubo PVC série normal, DN 50 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	14,65
89.1.5	Tubo PVC série normal, DN 40 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	15,80

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





18.2	Acessórios e Complementos		
18.2.1	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm com grelha redonda branca	unid	3,00
18.2.2	Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300mm, diâmetro de saída 100 mm, capacidade aproximada 30 litros, com tampa	unid	2,00
18.2.3	Caixa de passagem pré-moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	unid	4,00
18.3	Sistema Fossa/Sumidouro		
18.3.1	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestida internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	unid	1,00
18.3.2	Filtro anaeróbio cilíndrico concreto pré moldado 1,20 x 1,50 (diâmetro x altura)	unid	1,00
18.3.3	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,40 m e altura 5,00 m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60 m e espessura 10 cm	unid	1,00
19.1	Prevenção e Combate a Incêndio		
19.1	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco tipo PQS com 8Kg, classe BC	unid	6,00
19.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, regular, 13x26cm, em PVC, 2mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)	unid	8,00
20.0	Louças e Metais		
20.1	Louças		
20.1.1	Bacia sifonada com caixa de descarga aclopada c/ assento	unid	4,00
20.1.2	Bacia sifonada PNE	unid	1,00
20.1.3	Assento plástico	unid	5,00
20.1.4	Lavatório de louça s/ coluna (incl. tom. sifão e válvula) - PNE	unid	3,00
20.1.5	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação AF_12/2013	unid	3,00
20.1.6	Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torneira, sifão e válvula	unid	1,00
20.1.7	Pia 02 cubas em aço inox com torneira, sifão e válvula (2,00m)	unid	2,00
01.1.8	Porta papel higiênico - polipropileno	unid	5,00
20.1.9	Chuveiro cromado	unid	4,00
20.1.10	Mictório coletivo em aço c/ registro de pressão - 1,50m	unid	3,00
20.1.11	Saboneteira para sabão líquido (vidro + inox) -FIXA	unid	5,00
20.1.12	Saboneteira c/ reservatório polipropileno	unid	5,00
20.1.13	Porta toalha argola - cromada	unid	5,00
20.2	Metais		
20.2.1	Válvula de descarga de *1 1/2** com registro e acabamento em metal cromado	unid	10,00
20.2.2	Registro de gaveta com canopla diâmetro 25mm(1") - fornecimento e instalação	unid	6,00
20.2.3	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	10,00
20.2.4	Sifão do tipo flexível em pvc 3/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





20.2.5	Sifão tipo garrafa em metal cromado 1 1/2" - fornecimento e instalação AF_12/2013	unid	2,00
20.2.6	Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m²	28,45
21.0	Serviços Diversos		
21.1.4	Soleiras em granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m	4,00
22.0	Serviços Finais		
22.1	Limpeza final da obra	m²	647,00

Marituba(PA), 07 de junho de 2024

ALCYR CABRAL
MONTEIRO:300
18935249

Assinado de forma digital
por ALCYR CABRAL
MONTEIRO:30018935249
Dados: 2024.06.07
16:16:36 -03'00'

CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI
CNPJ: 26.398.740/0001-11
Alcyr Cabral Monteiro
CPF: 300.189.352-49
Sócio-diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

311230/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20230949220** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/06/2023** Baixada em: **30/08/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE REDENÇÃO** CPF/CNPJ: **04.144.168/0001-21**
Endereço do contratante: **AVENIDA BRASIL** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: JARDIM CUMARU**
Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68550005**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 1,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Padre Coelho De Camargo** Nº: **53**
Complemento: **Bairro: PARK DOS BURITIS**
Cidade: **Redenção** UF: **PA** CEP: **68552795**
Coordenadas Geográficas: **-8.021791, -50.051311**
Data de início: **01/10/2022** Conclusão efetiva: **23/06/2023**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA DE REDENÇÃO** CPF/CNPJ: **04.144.168/0001-21**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 154.50 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO 1o TERMO ADITIVO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO 583/2022 - VALOR ADITIVADO R\$ 47.786,35

Número da ART: **PA20230992466** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/09/2023** Baixada em: **01/09/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE REDENÇÃO** CPF/CNPJ: **04.144.168/0001-21**
Endereço do contratante: **AVENIDA BRASIL** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: JARDIM CUMARU**
Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68550005**
Contrato: **583/2022** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Padre Coelho De Camargo** Nº: **53**
Complemento: **Bairro: PARK DOS BURITIS**
Cidade: **Redenção** UF: **PA** CEP: **68552795**
Coordenadas Geográficas: **-8.021791, -50.051311**
Data de início: **01/10/2022** Conclusão efetiva: **31/05/2023**
Finalidade: **Saúde**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

311230/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: PREFEITURA DE REDENÇÃO

CPF/CNPJ: 04.144.168/0001-21

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 154.50 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 878.24 metro quadrado;**

Observações

ART DE CO-RESPONSABILIDADE, REFERENTE A ART PA20220841544, QUE JÁ CONSTA REGISTRADA, COMO SENDO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MURO FRONTAL E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER)

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, SOMENTE, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 311230/2023
26/09/2023, 09:33
YAC5Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YAC5Z



**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA
OPERACIONAL**

Atestamos que a empresa **CHT BRASIL EIRELI**, empresa de pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida I, S/N, Quadra 299, Lote 005, Sala B, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas/PA, inscrita no CNPJ sob o nº **35.651.632/0001-08**, representado pelo seu proprietário, Sr.º **JOSE BEZERRA SOBRINHO FILHO**, brasileiro, casado, empresário, inscrita no CPF nº **745.337.623-87**, Carteira de Identidade RG nº 1541196 – SSP-MA, residente e domiciliado na Rua 17, S/N, Quadra 299, Lote 05, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas/PA, foi contratado pela **MUNICIPIO DE REDENÇÃO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, a Rua Garantã, 600 - Vila Paulista, inscrito no CNPJ sob nº **11.190.128/0001-81**, executou com excelência os serviços abaixo discriminados referente a obra de **REFORMA DO MURO FRONTAL E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER)**, Município de Redenção, Estado do Pará, os quais pertencem ao contrato nº 583/2022. Período de execução dos serviços: 24/10/2022 a 12/06/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311230/2023, emitida em 26/09/2023



DADOS DO CONTRATO/OBRA	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO MURO FRONTAL E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) EM ATENDIMENTO A COMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA N.º 11190.1280001/13-025/SISMOB/MINISTÉRIO DA SAÚDE/REDE REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CER 3ª PARCELA E CONTRAPARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO ADMINISTRATIVO	583/2022
PROPRIETARIO/ CONTRATANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ: 11.190.128/0001-81, situada à Rua Garantã, 600 - Vila Paulista, Município de Redenção, Estado do Pará.
CONTRATADO	CHT BRASIL EIRELI, CNPJ: 35.651.632/0001-08
FISCAL	BARBARA SOBRINHO DIAS, CAU A142148-4

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br,

Página 1 de 8

Certidão nº 311230/2023

27/09/2023, 11:15
 Chave de Impressão: YAC5Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 8 folhas



ENDEREÇO DA OBRA	R. Padre Coelho De Camargo, 53 - Park Dos Buritis, Redenção - PA, 68552-795
DATA DE EXECUÇÃO	24/10/2022 A 12/06/2023
VALOR CONTRATADO	R\$ 323.025,75 (Trezentos e vinte e três mil, vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos)
VALOR ADITIVO	R\$ 47.786,35 (Quarenta e Sete Mil, Setecentos e oitenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)
VALOR TOTAL FINAL	R\$ 370.812,10 (Trezentos e setenta Mil, Oitocentos e Doze Reais e Dez Centavos)

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS CONTRATADA	WESLEY T. DE ALMEIDA JUNIOR – RNP N. 1015200540 E CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ RNP Nº: 1518593100PA
ART DE EXECUÇÃO	PA20220841544 E PA20230926045
ART DE 1º ADITIVO:	PA20230949220

SERVIÇOS EXECUTADOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO		EXECUTADO	
		UNID.	QTD	QTD	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	M²	6,00	6,00	100,00%
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	924,35	924,35	100,00%
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	6,00	6,00	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	1,00	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	561,47	561,47	100,00%
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	252,23	252,23	100,00%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br,

Página 2 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311230/2023, emitida em 26/09/2023



Certidão nº 311230/2023
 27/09/2023, 11:15
 Chave de Impressão: YAC5Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 8 folhas



4.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,69	0,69	100,00%
4.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	11,47	11,47	100,00%
4.3	Demolição manual de concreto armado	m³	7,19	7,19	100,00%
5	MURO DE CONTENÇÃO				
5.1	INFRAESTRUTURA - SAPATA				
5.1.1	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	8,00	8,00	100,00%
5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	103,68	103,68	100,00%
5.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	23,52	23,52	100,00%
5.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	33,60	33,60	100,00%
5.1.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	41,04	41,04	100,00%
5.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	197,57	197,57	100,00%
5.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	177,70	177,70	100,00%
5.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,84	77,84	100,00%
5.1.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	8,58	8,58	100,00%
5.1.10	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	95,75	95,75	100,00%
5.2	INFRAESTRUTURA - VIGA BALDRAME				
5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	20,80	20,80	100,00%
5.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	23,11	23,11	100,00%
5.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	176,03	176,03	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br,

Página 3 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311230/2023, emitida em 26/09/2023



Certidão nº 311230/2023
 27/09/2023, 11:15
 Chave de Impressão: YAC5Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 8 folhas



5.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	254,72	254,72	100,00%
5.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	777,27	777,27	100,00%
5.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	220,04	220,04	100,00%
5.2.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	13,20	13,20	100,00%
5.3	SUPERESTRUTURA - PILAR				
5.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	51,84	51,84	100,00%
5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	138,60	138,60	100,00%
5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	59,88	59,88	100,00%
5.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,59	2,59	100,00%
5.4	VEDAÇÃO				
5.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	249,38	249,38	100,00%
5.4.2	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	125,49	125,49	100,00%
5.5	LAJES FOSSAS				
5.5.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	609,69	609,69	100,00%
5.5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m³	6,00	6,00	100,00%
5.5.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	7,53	7,53	100,00%
6	METAIS				
6.1	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	7,50	7,50	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br,

Página 4 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311230/2023, emitida em 26/09/2023



Certidão nº 311230/2023
 27/09/2023, 11:15
 Chave de Impressão: YAC5Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 8 folhas



6.2	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	168,96	168,96	100,00%
6.3	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	44,02	44,02	100,00%
7	INSTALAÇÕES PLUVIAIS				
7.1	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	57,00	57,00	100,00%
7.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	57,00	57,00	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	251,83	251,83	100,00%
8.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
8.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UND	23,00	23,00	100,00%
8.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	23,00	100,00%
8.5	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	23,00	23,00	100,00%
8.6	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	1,00	1,00	100,00%
8.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
8.8	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
8.9	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	61,00	61,00	100,00%
8.10	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	61,00	61,00	100,00%
8.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	73,11	73,11	100,00%
8.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,54	1,54	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br,

Página 5 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311230/2023, emitida em 26/09/2023



Certidão nº 311230/2023
 27/09/2023, 11:15
 Chave de Impressão: YAC5Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 8 folhas



8.13	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,54	1,54	100,00%
8.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
9	REVESTIMENTO				
9.1	REVESTIMENTO DE MUROS				
9.1.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	231,24	231,24	100,00%
9.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	231,24	231,24	100,00%
9.2	REVESTIMENTO DE PISO - ESTACIONAMENTO				
9.2.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	740,89	740,89	100,00%
9.3	REVESTIMENTO DE PISO - RAMPA				
9.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	59,30	59,30	100,00%
9.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	59,30	59,30	100,00%
9.4	REVESTIMENTO DE PISO - CALÇADA				
9.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	6,97	6,97	100,00%
10	CASA DE BOMBA				
10.1	Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m	UN	1,00	1,00	100,00%
10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	20,00	20,00	100,00%
10.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
11	PINTURA				
11.1	MURO				
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	231,24	231,24	100,00%
11.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	231,24	231,24	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br,

Página 6 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311230/2023, emitida em 26/09/2023



Certidão nº 311230/2023
 27/09/2023, 11:15
 Chave de Impressão: YAC5Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 8 folhas



11.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
11.2.1	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	17,34	17,34	100,00%
11.2.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	250,00	250,00	100,00%
11.2.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	18,75	18,75	100,00%
12	ACESSIBILIDADE				
12.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	4,00	4,00	100,00%
12.2	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	84,04	84,04	100,00%
13	LIMPEZA DA OBRA				
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	924,35	924,35	100,00%

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
 13 de jun de 2023 11:29:32 AM 8.021696069 50.05099538W 53 Rua Padre Coelho De Camargo Park Dos Bunitis Redenção Pará	 13 de jun de 2023 11:29:18 AM 8.021588845 50.05121129W 53 Rua Padre Coelho De Camargo Park Dos Bunitis Redenção Pará
 13 de jun de 2023 11:22:20 AM 8.021619813 50.05097191W 53 Rua Padre Coelho De Camargo Park Dos Bunitis Redenção Pará	 13 de jun de 2023 11:29:47 AM 8.021481865 50.05130995W 53 Rua Padre Coelho De Camargo Park Dos Bunitis Redenção Pará

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311230/2023, emitida em 26/09/2023



Certidão nº 311230/2023
27/09/2023, 11:15
Chave de Impressão: YAC5Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 8 folhas



Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até apresente data. Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos. OBRA/SERVIÇO SE ENCONTRA CONCLUÍDA.

Redenção – PA, 05 de setembro de 2023.

**BARBARA
SOBRINHO
DIAS:01859321267**

Assinado de forma digital
por BARBARA SOBRINHO
DIAS:01859321267
Dados: 2023.09.05
11:41:56 -03'00'

BARBARA SOBRINHO DIAS
Arquiteta e Urbanista – CAU A142148-4
Fiscal de obra
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

**LUCIO FLAVIO
SAMPAIO
NEIVA:99111764104**

Assinado de forma digital por
LUCIO FLAVIO SAMPAIO
NEIVA:99111764104
Dados: 2023.09.06 09:33:40
-03'00'

LÚCIO FLÁVIO SAMPAIO NEIVA
Engenheiro Civil – RNP: 2406296520
Chefe do Departamento de Engenharia
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

**AGUEDA CLEIDE DE
SOUZA
PEREIRA:64546225253**

Assinado de forma digital por
AGUEDA CLEIDE DE SOUZA
PEREIRA:64546225253
Dados: 2023.09.06 17:20:13
-03'00'

AGUEDA CLEIDE DE SOUZA PEREIRA
Secretaria Municipal de Saúde Município de Redenção

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br,

Página 8 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311230/2023, emitida em 26/09/2023



Certidão nº 311230/2023
27/09/2023, 11:15
Chave de Impressão: YAC5Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

280685/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20220743339** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/03/2022** Baixada em: **30/09/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto)** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CTHT BRASIL EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**
Endereço do contratante: **RUA RUA GUARANTÁ** Nº: **625**
Complemento: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** Bairro: **VILA PAULISTA**
Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68552695**
Contrato: **645/2021** Celebrado em: **28/10/2021**
Valor do contrato: **R\$ 374.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA PROFESSORA TEREZA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VILA MATA GERAL**
Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **58550000**
Coordenadas Geográficas: **-7.921836, -50.419664**
Data de início: **22/11/2021** Conclusão efetiva: **22/03/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 9.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 9.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado;**

Observações

Construção de uma quadra poliesportiva anexo a Escola Municipal de Ensino fundamental São Lucas, com 407,23 m² de área construída.

Número da ART: **PA20220759906** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/05/2022** Baixada em: **30/09/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**
Endereço do contratante: **RUA RUA GUARANTÁ** Nº: **625**
Complemento: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** Bairro: **VILA PAULISTA**
Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68552695**
Contrato: **645/2021** Celebrado em: **28/10/2021**
Valor do contrato: **R\$ 374.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA PROFESSORA TEREZA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VILA MATA GERAL**
Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **58550000**
Coordenadas Geográficas: **-7.921836, -50.419664**
Data de início: **22/11/2021** Conclusão efetiva: **22/03/2022**
Finalidade: **Escolar**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

280685/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA

CPF/CNPJ: 16.677.738/0001-28

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 9.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 9.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado;**

Observações

Construção de uma quadra poliesportiva anexo a Escola Municipal de Ensino fundamental São Lucas, com 407,23 m² de área construída.
 Aditivo: 1o TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PA20220759909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2022 Baixada em: 30/09/2022
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**
 Endereço do contratante: RUA RUA GUARANTÁ Nº: 625
 Complemento: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Bairro: VILA PAULISTA
 Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68552695
 Contrato: 645/2021 Celebrado em: 28/10/2021
 Valor do contrato: R\$ 374.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA RUA PROFESSORA TEREZA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: VILA MATA GERAL
 Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 58550000
 Coordenadas Geográficas: -7.921836, -50.419664
 Data de início: 22/11/2021 Conclusão efetiva: 22/03/2022
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA CPF/CNPJ: 16.677.738/0001-28

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 9.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 9.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado;**

Observações

Construção de uma quadra poliesportiva anexo a Escola Municipal de Ensino fundamental São Lucas, com 407,23 m² de área construída.
 Aditivo: REGISTRO DO 2o ADITIVO PRAZO

Número da ART: **PA20220759919** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2022 Baixada em: 30/09/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

280685/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER**

CPF/CNPJ: **29.989.385/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA Santa Tereza

Nº: 625

Complemento: Setor Vila Paulista

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: REDENÇÃO

UF: PA

CEP: 68551971

Contrato: 645/2021

Celebrado em: 26/04/2022

Valor do contrato: R\$ 93.251,21

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Santa Tereza

Nº: 625

Complemento: Setor Vila Paulista

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: REDENÇÃO

UF: PA

CEP: 68551971

Coordenadas Geográficas: 6.029615, 49.885049

Data de início: 26/04/2022

Conclusão efetiva: 05/06/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

CPF/CNPJ: 29.989.385/0001-43

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 -**
 Execução de Obra Técnica 99.99 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO 3º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO O REQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 645/2021., COM UM AUMENTO NO PERCENTUAL DE 24,9333479%, CORRIGINDO O VALOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE **ENGENHARIA CIVIL**, EXCLUÍDAS AS DEMAIS ATIVIDADES.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 280685/2022
20/01/2023, 10:15
zWD67

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zWD67

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins e a quem possa interessar, que a empresa **CTHT BRASIL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 35.651.632/0001-08, com sede na Avenida I, Qd. 299, Lote 05, Sala B, Cidade Jardim, Parauapebas – PA, CEP: 68.515-000, executou os serviços de Construção de Uma Quadra Poliesportiva Anexo a EMEF São Lucas, com o Intuito de Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer/FUNDEB, no município de Redenção-PA, CONFORME PLANILHA ANEXA. ATESTO que nada consta que desabone técnica e comercialmente a CONTRATADA, nos termos da planilha abaixo:

DADOS DO CONTRATO/OBRA

OBJETO: Construção de Uma Quadra Poliesportiva Anexo a EMEF São Lucas, com o Intuito de Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer/FUNDEB, no município de Redenção-PA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE

REDENÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

inscrita no CNPJ 29.989.385/0001-43, situada à Av. Brasil, n.º 2299 - Centro - Redenção – PA.

REGISTRO NO CREA: 000159646

CONTRATADA: CTHT BRASIL EIRELI

CNPJ: 35.651.632/0001-08

ENDEREÇO: Avenida I, Qd. 299, Lote 05, Sala B, Cidade Jardim, Parauapebas – PA, CEP: 68.515-000.

REGISTRO NO CREA: 0001546740

CONTRATO VALOR: 467.251,21

CONTRATO NUMERO : 645/2021.

PRAZO DE EXECUÇÃO: INICIO 22/11/2021 **EXECUÇÃO DA OBRA** 05.06.2022

RESP. TÉCNICO – CONTRATADA: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

CREA Nº: 1518593100

RESP. TÉCNICO – CONTRATANTE: LUCAS BORGES NUNES

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50

Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CREA Nº: 1517979200

Nº ART DE EXECUÇÃO: PA20220759906

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONTRATADO QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6
1.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	33,5
1.4	PONTO DE ÁGUA INCLUSO TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA	UND	1
1.5	MURO EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO 2 FACES (H=2.50M)	M	145
1.6	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1002,7
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	18,21
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	27,7
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	50
3	DEMOLIÇÕES		
3.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,38
3.2	Desmontagem de estr. metálica c/ retirada de solda e corte de pegas por meio de lixadeira	m²	30
3.4	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6
4	FUNDAÇÕES		
4.1	Concreto armado - Vigas		
4.1.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	69,74
4.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	141,71
4.1.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	44

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50

Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

4.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,14
4.1.5	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	114,41
4.1.6	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	24,87
4.1.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,12
4.1.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	7,95
4.2	Concreto armado - Vigas		
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,45
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	25
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	313,53
4.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	8,975
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,06
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	ESTRUTURA METÁLICA		
5.1.1	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	131,45
5.1.2	INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO (MÃO DE OBRA)	KG	656,6
5.1.3	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	156
5.1.4	PILAR METÁLICO TRELIÇADO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PILAR DE FECHAMENTO)	MD	40
5.1.5	PERFIL METÁLICO (SUPORTE PARA AS CALHAS)	UND	12
5.1.6	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	92,45

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50

Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

5.1.7	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	PÇ	10
5.1.8	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	43,12
5.1.9	PILAR METÁLICO TRELIÇADO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PÇ	22
5.1.10	PERFIL METÁLICO DO TIPO "U" 75X40X2,65MM (INCLUSO IÇAMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA)	KG	1403,13
5.2	CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS		
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	14,07
5.2.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	6
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	85,2
5.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,85
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,35
5.2.6	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	3,8
5.2.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,8
5.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	3,8
6	SISTEMA DE COBERTURA		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	637,57
6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO	m²	51,89

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50
Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

	MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		
6.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62,32
6.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,5
6.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	15,5
6.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6
6.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	15,5
6.8	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	22
7	PISOS E IMPERMEABILIZAÇÃO		-
7.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	m²	467,73
7.2	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	407,73
7.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	407,73
8	PINTURAS E ACABAMENTOS		-
8.1	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	259
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	320,4
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	320,4
8.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	407,73
8.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	30
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO		-
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30
9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6
9.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 23/02/2023, às 20:50.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50

Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

9.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7
9.5	Caixa de descarga plastica - externa	UN	2
9.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
9.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
9.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
9.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
9.10	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
9.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1
9.12	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
9.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.14	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
9.15	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2
9.16	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1
9.17	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1
9.18	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	4
9.19	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	22

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
 E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50

Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

9.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	13
9.21	Chuveiro em PVC	UN	2,00
9.22	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	UN	2,00
9.23	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	UN	2,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
10.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
10.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
10.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	75
10.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36
10.6	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5
10.7	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4
10.8	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1
10.9	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
10.10	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28
10.11	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0
10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022
23/02/2023, 20:50
Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

10.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
10.15	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	0
10.16	ABRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 3/4"	UND	50
10.17	ABRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 1"	UND	16
10.18	CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CELPA	UND	1
10.19	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC (INCLUSO INSTALAÇÃO)	UND	1
10.20	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
10.21	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UND	2
10.22	REFLETOR LED SLIM 300W BIVOLT 6000K	UND	16,00
10.23	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	10,00
10.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
10.26	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, COM LAMPADA DE LED 20 W	UND	5,00
10.27	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5,00
11	SPDA		
11.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5
11.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,5
11.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	132,5
11.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19
11.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	16,5
11.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,5
11.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	5
11.8	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
11.9	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 23/02/2023, às 20:50.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50
Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas



REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

11.10	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	UND	6
12	PASSARELAS, MURETAS, PORTÕES E RESVESTIMENTO		
12.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	217
12.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	131
12.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	m³	131
12.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	8943,63
12.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	5,24
12.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	14
12.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	352
12.8	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	30
12.9	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	57,8
12.10	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	87,8
12.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLÁCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	76
12.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	16
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	201,4

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022
23/02/2023, 20:50
Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

13.2	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	6
13.3	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
13.4	ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1
13.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	12
13.6	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	0,5
13.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
13.8	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	6,2
13.9	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	520,00
13.10	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	UN	4,00
13.11	Fachada padrão do município de Redenção	UN	1,00
13.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	5,25
13.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	3,60
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
20.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	m²	407,23

REDENÇÃO - PA, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

VANDERLY ANTONIO LUIZ
MOREIRA:45025843200

Assinado de forma digital por VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA:45025843200
DN: cn=B, ou=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v3, ou=07151547000137, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA:45025843200
Dados: 2022.10.25 09:29:22 -03'00'

Prof. Vanderly Antônio Luiz Moreira
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer

Decreto nº 008/2021 - GPM
LUCAS BORGES
Assinado de forma digital por LUCAS BORGES
NUNES:02547304260
Dados: 2022.10.20 02:11:16 -03'00'

Eng. Lucas Borges Nunes
Assessor de Planejamento e Engenharia
Portaria nº 052/2021 - GPM

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022
23/02/2023, 20:50
Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025
PROCESSO Nº 10122/2025

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, **CHEUMO EUGÊNIO MENDES**, portador da Carteira de Identidade nº 763237 SSP/TO, e do CPF nº 005.449.021-90, representante legal do licitante **CTHT BRASIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente constituída sob o CNPJ nº 35.651.632/0001-08, interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº 011/2025 - Processo nº 10122/2025, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;





II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Capão Bonito, 20 de agosto de 2025.

CHEUMO

EUGENIO

MENDES:00

544902190

Assinado de forma

digital por

CHEUMO EUGENIO

MENDES:00544902

190

Dados: 2025.08.20

15:09:45 -03'00'

Assinatura Sócio/ Representante Legal

Nome: Cheumo Eugênio Mendes



CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025
PROCESSO Nº 10122/2025

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

CTHT BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.651.632/0001-08, localizada na Rua Tapipares, nº 64, Q. 39, L. 01, Sala 02, Bairro Morada da Paz, Redenção/PA, CEP: 68.550-470, por intermédio de seu representante legal, Cheumo Eugênio Mendes, portador da Carteira de Identidade nº 763237 SSP/TO, e do CPF nº 005.449.021-90, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso I do artigo 63º da Lei n.º 14.133/2021, **DECLARA** expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na Concorrência Eletrônica nº 011/2025.

Capão Bonito, 20 de agosto de 2025.

CHEUMO
EUGENIO
MENDES:00
544902190

Assinado de forma
digital por CHEUMO
EUGENIO
MENDES:00544902190
Dados: 2025.08.20
15:09:55 -03'00'

Assinatura Sócio/ Representante Legal
Nome: Cheumo Eugênio Mendes





CTHT
BRASIL

94 98111-3943
@cthtbrasil
chmendes20@gmail.com

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025
PROCESSO Nº 10122/2025

ANEXO V – DECLARAÇÃO CONJUNTA - “HABILITAÇÃO”

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **CTHT BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.651.632/0001-08, localizada na Rua Tapipares, nº 64, Q. 39, L. 01, Sala 02, Bairro Morada da Paz, Redenção/PA, CEP: 68.550-470, interessado em participar da Concorrência nº 011/2025 - Processo nº 10122/2025:

- a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
- b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.
- c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.
- d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.
- e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Capão Bonito, 20 de agosto de 2025.

CHEUMO
EUGENIO
MENDES:005
44902190

Assinado de forma
digital por CHEUMO
EUGENIO
MENDES:00544902190
Dados: 2025.08.20
15:10:08 -03'00'

Assinatura Sócio/ Representante Legal
Nome: Cheumo Eugênio Mendes



CTHT
BRASIL

94 98111-3943
@cthtbrasil
chmendes20@gmail.com

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 - PROCESSO Nº 10122/2025

ANEXO VI – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS

I) Dados da Empresa:

Razão Social: CTHT BRASIL LTDA
CNPJ/MF: 35.651.632/0001-08
Insc. Estadual: 15.672.059-0
Endereço: Rua Tapipares
Número: 64
Bairro: Morada da Paz
Complemento: Q. 39, L. 01, Sala 02
Cidade: Redenção
Estado: Pará
CEP: 68.550-470
Telefone 1: (94)98111-3943
e-mail: chmendes20@gmail.com

II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação:

Nome: Cheumo Eugênio Mendes
RG: 763.237 SSP/TO
CPF: 005.449.021-90
Data de Nasc: 11/11/1986
Endereço: Rua Rui Barbosa
Número: SN
Bairro: Centro
Complemento
Cidade: Crixás do Tocantins
Estado: Tocantins
CEP: 77.463-000
Telefone 1: (94)98111-3943
e-mail: chmendes20@gmail.com

III) Dados do representante legal que assinará o Contrato ou a Ata de Registro de Preços:

Nome: Cheumo Eugênio Mendes
RG: 763.237 SSP/TO
CPF: 005.449.021-90
Data de Nasc: 11/11/1986
Endereço: Rua Rui Barbosa
Número: SN

Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioa, Tocantins - CEP 77.880-000





CTHT
BRASIL

94 98111-3943
@cthtbrasil
chmendes20@gmail.com

Bairro: Centro
Complemento
Cidade: Crixás do Tocantins
Estado: Tocantins
CEP: 77.463-000
Telefone 1: (94)98111-3943
e-mail: chmendes20@gmail.com

IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura:

Endereço: Rua Tapipares
Número: 64
Bairro: Morada da Paz
Complemento: Q. 39, L. 01, Sala 02
Cidade: Redenção
Estado: Pará
CEP: 68.550-470
Telefone 1: (94)98111-3943
e-mail: chmendes20@gmail.com

V) Dados bancário para pagamento:

Banco: SICREDI
Agência: 0804
Tipo de Conta: Corrente
nº conta: 99669-1

VI) Quadro Societário:

Nome: Cheumo Eugênio Mendes
CPF: 005.449.021-90





CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025
PROCESSO Nº 10122/2025

**ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA
TÉCNICA**

Eu, **Cheumo Eugênio Mendes**, portador da Carteira de Identidade nº 763237 SSP/TO, e do CPF nº 005.449.021-90, na condição de representante legal da **CTHT BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.651.632/0001-08, localizada na Rua Tapipares, nº 64, Q. 39, L. 01, Sala 02, Bairro Morada da Paz, Redenção/PA, CEP: 68.550-470, interessado em participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 011/2025 - Processo nº 10122/2025, **DECLARO** que o licitante não realizou a vistoria técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

Capão Bonito, 20 de agosto de 2025.

CHEUMO
EUGENIO
MENDES:00
544902190

Assinado de forma
digital por CHEUMO
EUGENIO
MENDES:0054490219
0
Dados: 2025.08.20
15:10:25 -03'00"

Assinatura Sócio/ Representante Legal
Nome: Cheumo Eugênio Mendes