

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 23/02/2026 às 14:22:22

Em 23/02/2026 às 14:21:31 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 40373753000167

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 02/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 23/02/2026 14:30:36

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 40373753000167

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/02/2026 às 14:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 40.373.753/0001-67.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 699C.8F6C.0948.1012 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01/2026

PROCESSO N° 130/2026

ANEXO I – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma residencial em 08 (oito) unidades habitacionais, no âmbito do Programa Mais Reforma, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.

Proponente: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

Endereço: Rua Carlos Alberto Pereira Junior, N° 621

Município/UF: Buri/SP

Bairro: Vila Sene

Fone: (15) 99818-4178

Fax (_____) _____

CNPJ (MF): 40.373.753/0001-67

Inscrição Estadual: 229.038.851.119

e-mail: construtoramtx@hotmail.com

Preço GLOBAL: R\$ 441.000,00

Preço GLOBAL por extenso: (quatrocentos e quarenta e um mil reais).

Condições de pagamento após a realização dos serviços: 30 (trinta) dias corridos e conforme cronograma físico financeiro;

Prazo para execução total das obras e serviços objeto da presente licitação:
05 (cinco) meses;

Prazo de validade da proposta com prazo mínimo de 90 (noventa) dias corridos, a contar do dia de abertura das propostas;

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração a ser pago pela Prefeitura pela execução das obras e serviços objeto da presente licitação;

Declaramos expressamente que indicamos R\$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais) como garantia para execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

Declaramos que nos comprometemos a executar os eventuais serviços não constantes do edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados;

Declaramos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da Prefeitura, para o cumprimento das obrigações assumidas;

Declaramos que na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização por servidor designado pela Municipalidade, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações do edital.

Buri, 13 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 18/02/2026 11:32:23-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

40.373.753/0001-67
**MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
CONSTRUÇÕES – ME**
RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 621
VILA SENE – CEP: 18.290-000
BURI/SP

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

PROGRAMA MAIS REFORMA

Processo: 716/2025 -DORALICE MARIA DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Pedro Lopes de Almeida, 28 Jardim Alvorada – Capão Bonito/SP

PROPOSTA COMERCIAL

Concorrência Eletrônica: 01/2026

Processo: 130/2026

CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS VERSÃO 199 (AGOSTO/25)

SINAPI - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - (SETEMBRO/25)

NÃO DESONERADO

BDI: 23,38%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.760,13
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	R\$ 317,34	R\$ 391,53	R\$ 783,06
1.2	SINAPI	94327	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	10,00	R\$ 79,19	R\$ 97,71	R\$ 977,07
2.0			REMOÇÃO					R\$ 5.063,48
2.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	M2	125,00	R\$ 5,21	R\$ 6,43	R\$ 803,86
2.2	CDHU	04.01.020	Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada	M2	25,00	R\$ 32,89	R\$ 40,58	R\$ 1.014,56
2.3	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	5,00	R\$ 198,19	R\$ 244,52	R\$ 1.222,61
2.4	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,00	R\$ 3,95	R\$ 4,87	R\$ 87,74
2.5	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	15,00	R\$ 104,54	R\$ 128,98	R\$ 1.934,71
3.0			ESTRUTURA					R\$ 3.431,66
3.1	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	33,00	R\$ 67,70	R\$ 83,53	R\$ 2.756,60
3.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	67,88	R\$ 8,06	R\$ 9,94	R\$ 675,06
4.0			BLOCOS					R\$ 5.000,23
4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,23	R\$ 96,78	R\$ 119,41	R\$ 385,69
4.2	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,20	R\$ 95,85	R\$ 118,26	R\$ 1.561,06

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

4.3	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	3,96	R\$ 16,37	R\$ 20,19	R\$ 79,97
4.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	156,92	R\$ 8,06	R\$ 9,94	R\$ 1.560,56
4.5	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,98	R\$ 151,96	R\$ 187,49	R\$ 371,22
4.6	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa	M3	1,98	R\$ 426,43	R\$ 526,13	R\$ 1.041,74
5.0			BALDRAME					R\$ 3.272,12
5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,62	R\$ 96,78	R\$ 119,41	R\$ 432,26
5.2	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	5,43	R\$ 16,37	R\$ 20,19	R\$ 109,65
5.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	89,32	R\$ 8,06	R\$ 9,94	R\$ 888,28
5.4	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,63	R\$ 151,96	R\$ 187,49	R\$ 305,60
5.5	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M3	1,63	R\$ 406,75	R\$ 501,85	R\$ 818,01
5.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	16,29	R\$ 35,74	R\$ 44,10	R\$ 718,33
6.0			SUPERESTRUTURA					R\$ 26.277,76
6.1			PILARES					R\$ 7.280,73
6.1.1	CDHU	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	31,19	R\$ 122,89	R\$ 151,62	R\$ 4.729,05
6.1.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	121,63	R\$ 8,06	R\$ 9,94	R\$ 1.209,60
6.1.3	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,56	R\$ 104,96	R\$ 129,50	R\$ 202,02
6.1.4	SINAPI	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M3	1,56	R\$ 406,75	R\$ 501,85	R\$ 782,88
6.1.5	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,10	R\$ 35,74	R\$ 44,10	R\$ 357,18
6.2			ALVENARIA					R\$ 16.270,19
6.2.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	125,21	R\$ 69,35	R\$ 85,57	R\$ 10.714,14
6.2.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	148,89	R\$ 6,08	R\$ 7,51	R\$ 1.117,81
6.2.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	148,89	R\$ 19,54	R\$ 24,11	R\$ 3.589,53
6.2.4	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	8,60	R\$ 57,59	R\$ 71,05	R\$ 611,06
6.2.5	SINAPI	93100	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,90	R\$ 39,31	R\$ 48,50	R\$ 237,66
6.3			RESPALDO					R\$ 2.726,83

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

6.3.1	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	39,65	R\$ 55,74	R\$ 68,77	R\$ 2.726,83
7.0			COBERTURA					R\$ 6.906,30
7.1	SINAPI	100385	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	61,45	R\$ 32,07	R\$ 39,56	R\$ 2.431,23
7.2	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	61,45	R\$ 53,72	R\$ 66,28	R\$ 4.072,70
7.3	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	3,50	R\$ 93,18	R\$ 114,96	R\$ 402,37
8.0			MURO FRONTAL					R\$ 5.297,53
8.1			ALVENARIA					R\$ 2.924,74
8.1.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	7,98	R\$ 69,35	R\$ 85,57	R\$ 682,84
8.1.2	CDHU	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M2	0,94	R\$ 1.497,96	R\$ 1.848,19	R\$ 1.737,30
8.1.3	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	15,96	R\$ 6,08	R\$ 7,51	R\$ 119,82
8.1.4	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	15,96	R\$ 19,54	R\$ 24,11	R\$ 384,77
8.2			BALDRAME					R\$ 419,54
8.2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,43	R\$ 96,78	R\$ 119,41	R\$ 51,35
8.2.2	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	0,64	R\$ 16,37	R\$ 20,19	R\$ 12,92
8.2.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	10,51	R\$ 8,06	R\$ 9,94	R\$ 104,52
8.2.4	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,20	R\$ 151,96	R\$ 187,49	R\$ 37,50
8.2.5	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M3	0,20	R\$ 406,75	R\$ 501,85	R\$ 100,37
8.2.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,56	R\$ 35,74	R\$ 44,10	R\$ 112,89
8.3			PORTÃO (0,90x2,10m)					R\$ 1.953,25
8.3.1	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	1,90	R\$ 833,22	R\$ 1.028,03	R\$ 1.953,25
9.0			ELETRICA					R\$ 9.107,83
9.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 1.692,19
9.1.1	COMPOSIÇÃO		POSTE PADRÃO ELEKTRO B1	UN	1,00	R\$ 1.034,79	R\$ 1.276,73	R\$ 1.276,73

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

9.1.2	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COMBARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 336,74	R\$ 415,46	R\$ 415,46
9.2			DISJUNTORES					R\$ 179,90
9.2.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 9,34	R\$ 11,52	R\$ 11,52
9.2.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 9,34	R\$ 11,52	R\$ 46,08
9.2.5	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 49,56	R\$ 61,15	R\$ 122,30
9.3			DIFERENCIAL RESIDUAL E DPS					R\$ 484,80
9.3.1	CDHU	37.17.070	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	R\$ 222,68	R\$ 274,75	R\$ 274,75
9.3.2	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 56,75	R\$ 70,02	R\$ 210,05
9.4			CAIXAS 4X2					R\$ 522,72
9.4.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	22,00	R\$ 13,88	R\$ 17,13	R\$ 376,85
9.4.2	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	7,00	R\$ 16,89	R\$ 20,84	R\$ 145,88
9.5			INTERRUPTORES					R\$ 514,86
9.5.1	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 52,16	R\$ 64,36	R\$ 514,86
9.6			TOMADAS					R\$ 755,74
9.6.1	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 21,80	R\$ 26,90	R\$ 161,39
9.6.2	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 40,14	R\$ 49,53	R\$ 594,35
9.7			CONDUTORES					R\$ 2.499,74
9.7.1	CDHU	39.26.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão defumaça e gases	M	350,00	R\$ 4,73	R\$ 5,83	R\$ 2.041,84
9.7.2	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	20,00	R\$ 14,56	R\$ 17,96	R\$ 359,23
9.7.3	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	15,00	R\$ 5,33	R\$ 6,58	R\$ 98,67
9.8			ELETRODUTO					R\$ 1.121,15

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

9.8.1	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	60,00	R\$ 15,14	R\$ 18,69	R\$ 1.121,15
9.9			ATERRAMENTO INTERLIGAÇÃO DOS QUADROS E SPDA					R\$ 982,68
9.9.1	SINAPI	977882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 215,36	R\$ 265,71	R\$ 531,43
9.9.2	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	R\$ 71,34	R\$ 88,02	R\$ 176,03
9.9.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	0,63	R\$ 54,05	R\$ 66,69	R\$ 42,01
9.9.4	CDHU	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	UN	1,00	R\$ 88,59	R\$ 109,30	R\$ 109,30
9.9.5	CDHU	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	M3	0,63	R\$ 70,64	R\$ 87,16	R\$ 54,91
9.9.6	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com	M	6,00	R\$ 9,32	R\$ 11,50	R\$ 69,01
9.10			ILUMINAÇÃO					R\$ 354,04
9.10.1	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	R\$ 28,70	R\$ 35,40	R\$ 354,04
10.0			HIDROSSANITÁRIO					R\$ 2.406,39
10.1			ÁGUA FRIA					R\$ 721,25
10.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,00	R\$ 25,93	R\$ 32,00	R\$ 447,97
10.1.2	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 5,88	R\$ 7,25	R\$ 21,76
10.1.3	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 9,31	R\$ 11,49	R\$ 114,91
10.1.4	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 21,65	R\$ 26,71	R\$ 53,42
10.1.5	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 26,05	R\$ 32,14	R\$ 64,27
10.1.6	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 7,66	R\$ 9,46	R\$ 18,91
10.2			ESGOTO					R\$ 1.578,15

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

10.2.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	R\$ 22,86	R\$ 28,20	R\$ 56,40
10.2.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	R\$ 28,17	R\$ 34,76	R\$ 69,52
10.2.3	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00	R\$ 28,75	R\$ 35,47	R\$ 212,84
10.2.4	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 10,45	R\$ 12,89	R\$ 25,78
10.2.5	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 14,12	R\$ 17,42	R\$ 34,85
10.2.6	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 26,47	R\$ 32,66	R\$ 65,33
10.2.7	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 8,77	R\$ 10,82	R\$ 10,82
10.2.8	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 10,65	R\$ 13,14	R\$ 26,27
10.2.9	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 25,05	R\$ 30,90	R\$ 92,71
10.2.10	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 5,11	R\$ 6,30	R\$ 12,61

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

10.2.11	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 17,37	R\$ 21,43	R\$ 42,85
10.2.12	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 38,40	R\$ 47,38	R\$ 47,38
10.2.13	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 14,41	R\$ 17,78	R\$ 17,78
10.2.14	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 18,61	R\$ 22,96	R\$ 22,96
10.2.15	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 45,04	R\$ 55,57	R\$ 55,57
10.2.16	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 250,90	R\$ 309,56	R\$ 309,56
10.2.17	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 192,47	R\$ 237,47	R\$ 474,95
10.3			VENTILAÇÃO					R\$ 106,99
10.3.1	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,00	R\$ 12,19	R\$ 15,04	R\$ 75,22
10.3.2	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 8,14	R\$ 10,04	R\$ 20,09
10.3.3	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 9,46	R\$ 11,68	R\$ 11,68
11.0			PISO					R\$ 6.844,78

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

11.1			CONTRAPISO						R\$ 3.497,76
11.1.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,58	R\$ 618,98	R\$ 763,70	R\$ 3.497,76	
11.2			REVESTIMENTO						R\$ 3.347,02
11.2.1	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	38,61	R\$ 46,86	R\$ 57,82	R\$ 2.232,41	
11.2.2	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	14,42	R\$ 47,44	R\$ 58,53	R\$ 844,06	
11.2.3	CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIB, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	40,00	R\$ 5,48	R\$ 6,76	R\$ 270,55	
12.0			FORRO						R\$ 3.505,30
12.1	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	34,54	R\$ 82,25	R\$ 101,49	R\$ 3.505,30	
13.0			ESQUADRIAS						R\$ 6.936,76
13.1			JANELA SALA/COZINHA (1,50x1,00m)						R\$ 724,29
13.1.1	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,50	R\$ 307,98	R\$ 379,98	R\$ 569,97	
13.1.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	5,00	R\$ 25,01	R\$ 30,86	R\$ 154,31	
13.2			JANELA QUARTOS (1,20x1,00m)						R\$ 1.113,41
13.2.1	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 396,18	R\$ 488,81	R\$ 977,62	
13.2.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,40	R\$ 25,01	R\$ 30,86	R\$ 135,80	
13.3			JANELA BANHEIRO (1,00x0,60m)						R\$ 488,86
13.3.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,60	R\$ 526,96	R\$ 650,16	R\$ 390,10	


MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

13.3.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	3,20	R\$ 25,01	R\$ 30,86	R\$ 98,76
13.4			PORTAS					R\$ 4.610,20
13.4.1	SINAPI	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 877,43	R\$ 1.082,58	R\$ 3.247,73
13.4.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 552,15	R\$ 681,24	R\$ 1.362,47
14.0			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					R\$ 1.808,19
14.1	SINAPI	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 442,92	R\$ 546,47	R\$ 546,47
14.2	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 378,58	R\$ 467,09	R\$ 467,09
14.3	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 330,78	R\$ 408,11	R\$ 408,11
14.4	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	1,00	R\$ 110,54	R\$ 136,38	R\$ 136,38
14.5	CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	1,00	R\$ 31,55	R\$ 38,93	R\$ 38,93
14.6	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 171,19	R\$ 211,21	R\$ 211,21
15.0			PINTURA					R\$ 3.383,31
15.1			ÁREA INTERNA					R\$ 1.821,91
15.1.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	112,67	R\$ 4,09	R\$ 5,04	R\$ 567,97
15.1.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	112,67	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 1.253,94
15.2			ÁREA EXTERNA					R\$ 1.561,40
15.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	96,56	R\$ 4,09	R\$ 5,04	R\$ 486,76

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

15.2.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	96,56	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 1.074,65
16.0			LIMPEZA FINAL					R\$ 724,82
16.1	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME /CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,00	R\$ 3,24	R\$ 4,00	R\$ 40,03
16.2	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	44,00	R\$ 12,61	R\$ 15,56	R\$ 684,79
TOTAL DESTA PROPOSTA								R\$ 91.726,59

Buri, 13 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA**
Data: 18/02/2026 11:45:50-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

Processo: 716/2025 -DORALICE MARIA DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Pedro Lopes de Almeida, 28 Jardim Alvorada – Capão Bonito/SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.760,13	1,92%	%Período:	100,00%						
2.	REMOÇÃO	5.063,48	5,52%	%Período:	100,00%						
3.	ESTRUTURA	3.431,66	3,74%	%Período:	100,00%						
4.	BLOCOS	5.000,23	5,45%	%Período:		100,00%					
5.	BALDRAME	3.272,12	3,57%	%Período:		100,00%					
6.	SUPERESTRUTURA	26.277,76	28,65%	%Período:		50,00%	50,00%				
7.	COBERTURA	6.906,30	7,53%	%Período:			50,00%	50,00%			
8.	MURO FRONTAL	5.297,53	5,78%	%Período:						100,00%	
9.	ELETRICA	9.107,83	9,93%	%Período:				100,00%			
10.	HIDROSSANITÁRIO	2.406,39	2,62%	%Período:					100,00%		
11.	PISO	6.844,78	7,46%	%Período:					100,00%		
12.	FORRO	3.505,30	3,82%	%Período:						100,00%	
13.	ESQUADRIAS	6.936,76	7,56%	%Período:						100,00%	
14.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1.808,19	1,97%	%Período:					100,00%		
15.	PINTURA	3.383,31	3,69%	%Período:							100,00%
16.	LIMPEZA FINAL	724,82	0,79%	%Período:							100,00%
VALOR TOTAL CT (R\$)		91.726,59		%:	11,18%	23,34%	18,09%	13,69%	12,06%	17,16%	4,48%
REPASSE (R\$)		0,00		REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRA PARTIDA (R\$)		91.726,59		CONTRA PARTIDA:	10.255,28	21.411,23	16.592,03	12.560,98	11.059,36	15.739,58	4.108,13
				ADITIVO:							
				INVESTIMENTO:	10.255,28	21.411,23	16.592,03	12.560,98	11.059,36	15.739,58	4.108,13
				%:	11,18%	34,52%	52,61%	66,31%	78,36%	95,52%	100,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA PARTIDA:	10.255,28	31.666,51	48.258,54	60.819,52	71.878,88	87.618,46	91.726,59
				ADITIVO:							
				INVESTIMENTO:	10.255,28	31.666,51	48.258,54	60.819,52	71.878,88	87.618,46	91.726,59

Documento assinado digitalmente



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

Data: 19/02/2026 11:37:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Buri, 13 de fevereiro de 2026

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 40.373.753/0001-67

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

CPF: 456.090.868-09

PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

PROGRAMA MAIS REFORMA

Processo: 813/2025 - MARIA APARECIDA DE FREITAS
 Endereço: Rua Amazonas, 810 - Jardim Bela Vista – Capão Bonito/SP

PROPOSTA COMERCIAL

Concorrência Eletrônica: 01/2026

Processo: 130/2026

CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS VERSÃO 199 (AGOSTO/25)

SINAPI - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - (SETEMBRO/25)

NÃO DESONERADO **BDI: 23,38%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0			LIMPEZA INICIAL					R\$ 1.120,10
1.1	SINAPI-I	004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	R\$ 340,00	R\$ 419,49	R\$ 838,98
1.2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	40,80	R\$ 5,58	R\$ 6,89	R\$ 281,12
2.0			REMOÇÃO					R\$ 1.666,54
2.1	CDHU	04.01.020	Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada	M2	20,00	R\$ 35,24	R\$ 43,48	R\$ 869,61
2.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,00	R\$ 4,23	R\$ 5,22	R\$ 78,34
2.3	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	5,20	R\$ 112,00	R\$ 138,19	R\$ 718,59
3.0			ESTRUTURA					R\$ 3.008,25
3.1	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	27,00	R\$ 72,54	R\$ 89,50	R\$ 2.416,46
3.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	55,54	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 591,78
4.0			BLOCOS					R\$ 4.384,19
4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,65	R\$ 103,69	R\$ 127,93	R\$ 339,03
4.2	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,80	R\$ 102,70	R\$ 126,71	R\$ 1.368,44
4.3	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	3,24	R\$ 17,54	R\$ 21,64	R\$ 70,10
4.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	128,39	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 1.368,01

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

4.5	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,62	R\$ 162,81	R\$ 200,87	R\$ 325,42
4.6	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa	M3	1,62	R\$ 456,88	R\$ 563,70	R\$ 913,20
5.0			BALDRAME					R\$ 2.715,05
5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,81	R\$ 103,69	R\$ 127,93	R\$ 359,50
5.2	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	4,21	R\$ 17,54	R\$ 21,64	R\$ 91,08
5.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	69,23	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 737,65
5.4	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,26	R\$ 162,81	R\$ 200,87	R\$ 253,10
5.5	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M3	1,26	R\$ 435,80	R\$ 537,68	R\$ 677,48
5.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	12,62	R\$ 38,29	R\$ 47,25	R\$ 596,24
6.0			SUPERESTRUTURA					R\$ 23.981,85
6.1			PILARES					R\$ 7.567,74
6.1.1	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,15	R\$ 131,67	R\$ 162,45	R\$ 4.897,82
6.1.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	KG	118,80	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 1.265,83
6.1.3	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,51	R\$ 112,46	R\$ 138,75	R\$ 209,51
6.1.4	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M3	1,51	R\$ 435,80	R\$ 537,68	R\$ 811,90
6.1.5	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,10	R\$ 38,29	R\$ 47,25	R\$ 382,69
6.2			ALVENARIA					R\$ 14.159,39
6.2.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	93,10	R\$ 74,31	R\$ 91,68	R\$ 8.535,41
6.2.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	136,73	R\$ 6,52	R\$ 8,04	R\$ 1.099,82
6.2.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	136,73	R\$ 20,94	R\$ 25,83	R\$ 3.531,77
6.2.4	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	8,64	R\$ 61,70	R\$ 76,13	R\$ 657,74
6.2.5	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM AF_03/2024	M	6,44	R\$ 42,12	R\$ 51,96	R\$ 334,65
6.3			RESPALDO					R\$ 2.254,72
6.3.1	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	30,60	R\$ 59,72	R\$ 73,68	R\$ 2.254,72
7.0			COBERTURA					R\$ 4.422,57

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

7.1	SINAPI	100385	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	39,00	R\$ 34,36	R\$ 42,39	R\$ 1.653,20
7.2	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	39,00	R\$ 57,55	R\$ 71,01	R\$ 2.769,37
8.0			ELETRICA					R\$ 7.396,84
8.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 445,13
8.1.1	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 360,78	R\$ 445,13	R\$ 445,13
8.2			DISJUNTORES					R\$ 126,86
8.2.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 9,95	R\$ 12,27	R\$ 12,27
8.2.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 9,95	R\$ 12,27	R\$ 49,08
8.2.3	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 53,10	R\$ 65,51	R\$ 65,51
8.3			DIFERENCIAL RESIDUAL E DPS					R\$ 519,41
8.3.1	CDHU	37.17.070	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	R\$ 238,59	R\$ 294,37	R\$ 294,37
8.3.2	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 60,80	R\$ 75,02	R\$ 225,05
8.4			CAIXAS 4X2					R\$ 350,22
8.4.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	13,00	R\$ 14,88	R\$ 18,35	R\$ 238,59
8.4.2	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'		5,00	R\$ 18,10	R\$ 22,33	R\$ 111,64
8.5			INTERRUPTORES					R\$ 344,77
8.5.1	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 55,89	R\$ 68,95	R\$ 344,77
8.6			TOMADAS					R\$ 568,62
8.6.1	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 23,36	R\$ 28,82	R\$ 144,10
8.6.2	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 43,01	R\$ 53,07	R\$ 424,53
8.7			CONDUTORES					R\$ 2.638,94

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

8.7.1	CDHU	39.26.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	300,00	R\$ 5,07	R\$ 6,25	R\$ 1.875,13
8.7.2	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	32,00	R\$ 15,60	R\$ 19,24	R\$ 615,81
8.7.3	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		21,00	R\$ 5,71	R\$ 7,05	R\$ 148,00
8.8			ELETRODUTO					R\$ 1.001,01
8.8.1	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	50,00	R\$ 16,23	R\$ 20,02	R\$ 1.001,01
8.9			ATERRAMENTO INTERLIGAÇÃO DOS QUADROS E SPDA					R\$ 1.136,33
8.9.1	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 230,74	R\$ 284,69	R\$ 569,38
8.9.2	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 76,43	R\$ 94,30	R\$ 94,30
8.9.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	1,26	R\$ 57,91	R\$ 71,45	R\$ 90,03
8.9.4	CDHU	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	UN	1,00	R\$ 94,91	R\$ 117,10	R\$ 117,10
8.9.5	CDHU	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	M3	1,26	R\$ 75,68	R\$ 93,38	R\$ 117,66
8.9.6	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	12,00	R\$ 9,99	R\$ 12,32	R\$ 147,87
8.10			ILUMINAÇÃO					R\$ 265,53
8.10.1	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	R\$ 30,74	R\$ 37,93	R\$ 265,53
9.0	HIDROSSANITÁRIO		HIDROSANITÁRIO					R\$ 4.376,59
9.1			ÁGUA FRIA					R\$ 1.526,98
9.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,00	R\$ 27,79	R\$ 34,28	R\$ 1.234,19
9.1.2	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 6,30	R\$ 7,77	R\$ 23,31
9.1.3	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 9,98	R\$ 12,31	R\$ 123,12
9.1.4	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 23,20	R\$ 28,62	R\$ 57,24
9.1.5	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 27,91	R\$ 34,43	R\$ 68,86

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

9.1.6	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 8,21	R\$ 10,13	R\$ 20,26
9.2			ESGOTO					R\$ 2.734,98
9.2.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	R\$ 24,49	R\$ 30,21	R\$ 60,43
9.2.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	R\$ 30,18	R\$ 37,24	R\$ 148,96
9.2.3	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	30,00	R\$ 30,80	R\$ 38,01	R\$ 1.140,18
9.2.4	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 11,19	R\$ 13,81	R\$ 27,62
9.2.5	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 15,13	R\$ 18,67	R\$ 37,33
9.2.6	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 28,36	R\$ 35,00	R\$ 69,99
9.2.7	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 9,39	R\$ 11,59	R\$ 11,59
9.2.8	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 11,41	R\$ 14,07	R\$ 28,15
9.2.9	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 26,83	R\$ 33,11	R\$ 99,33
9.2.10	SINAPI	89813	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 5,47	R\$ 6,75	R\$ 20,26
9.2.11	SINAPI	89821	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 18,61	R\$ 22,96	R\$ 45,91

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

9.2.12	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 41,14	R\$ 50,76	R\$ 101,52
9.2.13	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 15,44	R\$ 19,04	R\$ 19,04
9.2.14	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 19,94	R\$ 24,60	R\$ 24,60
9.2.15	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 48,25	R\$ 59,54	R\$ 59,54
9.2.16	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 268,81	R\$ 331,66	R\$ 331,66
9.2.17	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 206,22	R\$ 254,43	R\$ 508,86
9.3			VENTILAÇÃO					R\$ 114,63
9.3.1	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,00	R\$ 13,06	R\$ 16,12	R\$ 80,59
9.3.2	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 8,72	R\$ 10,76	R\$ 21,52
9.3.3	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 10,14	R\$ 12,51	R\$ 12,51
10.0			REVESTIMENTO					R\$ 6.836,44
10.1			CONTRAPISO					R\$ 2.994,76
10.1.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,66	R\$ 663,19	R\$ 818,24	R\$ 2.994,76
10.2			REVESTIMENTO					R\$ 3.841,68
10.2.1	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	30,00	R\$ 50,21	R\$ 61,95	R\$ 1.858,45


MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

10.2.2	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	28,85	R\$ 50,83	R\$ 62,71	R\$ 1.809,30
10.2.3	CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	24,00	R\$ 5,87	R\$ 7,25	R\$ 173,92
11.0			FORRO					R\$ 2.843,35
11.1	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	26,15	R\$ 88,13	R\$ 108,73	R\$ 2.843,35
12.0			ESQUADRIAS					R\$ 5.615,44
12.1			JANELA SALA/COZINHA (1,20x1,00m)					R\$ 1.268,07
12.1.1	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,40	R\$ 329,97	R\$ 407,12	R\$ 977,08
12.1.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	8,80	R\$ 26,80	R\$ 33,07	R\$ 290,98
12.2			JANELA QUARTO((1,20x1,00m)					R\$ 773,95
12.2.1	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	R\$ 424,47	R\$ 523,71	R\$ 628,46
12.2.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,40	R\$ 26,80	R\$ 33,07	R\$ 145,49
12.3			JANELA BANHEIRO (1,00x0,60m)					R\$ 523,77
12.3.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,60	R\$ 564,59	R\$ 696,59	R\$ 417,95
12.3.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	3,20	R\$ 26,80	R\$ 33,07	R\$ 105,81
12.4			PORTAS					R\$ 3.049,65
12.4.1	SINAPI	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 940,09	R\$ 1.159,88	R\$ 2.319,77
12.4.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 591,57	R\$ 729,88	R\$ 729,88
13.0			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					R\$ 1.937,32

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

13.1	SINAPI	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 474,55	R\$ 585,50	R\$ 585,50
13.2	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 405,61	R\$ 500,44	R\$ 500,44
13.3	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 354,40	R\$ 437,26	R\$ 437,26
13.4	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	1,00	R\$ 118,43	R\$ 146,12	R\$ 146,12
13.5	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	1,00	R\$ 33,80	R\$ 41,71	R\$ 41,71
13.6	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 183,41	R\$ 226,29	R\$ 226,29
14.0			PINTURA					R\$ 1.905,75
14.1			ÁREA INTERNA					R\$ 1.178,10
14.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	68,00	R\$ 4,38	R\$ 5,40	R\$ 367,27
14.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	68,00	R\$ 9,66	R\$ 11,92	R\$ 810,84
14.2			ÁREA EXTERNA					R\$ 727,65
14.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	42,00	R\$ 4,38	R\$ 5,40	R\$ 226,84
14.2.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	42,00	R\$ 9,66	R\$ 11,92	R\$ 500,81
15.0			LIMPEZA FINAL					R\$ 680,33
15.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	40,80	R\$ 13,52	R\$ 16,67	R\$ 680,33
TOTAL DESTA PROPOSTA								R\$ 72.890,61

Buri, 13 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA**
 Data: 18/02/2026 11:45:50-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 40.373.753/0001-67
 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 CPF: 456.090.868-09
 PROPRIETÁRIO

RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, 621 – VILA SENE – BURI/SP
 FONE: (15) 99818-4178 construtoramtx@hotmail.com

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

Processo: 813/2025 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

Endereço: Rua Amazonas, 810 - Jardim Bela Vista – Capão Bonito/SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS
1.	LIMPEZA INICIAL	1.120,10	1,54%	%Periodo:	100,00%						
2.	REMOÇÃO	1.666,54	2,29%	%Periodo:	100,00%						
3.	ESTRUTURA	3.008,25	4,13%	%Periodo:	100,00%						
4.	BLOCOS	4.384,19	6,01%	%Periodo:		100,00%					
5.	BALDRAME	2.715,05	3,72%	%Periodo:		100,00%					
6.	SUPERESTRUTURA	23.981,85	32,90%	%Periodo:			50,00%	50,00%			
7.	COBERTURA	4.422,57	6,07%	%Periodo:				100,00%			
8.	ELETRICA	7.396,84	10,15%	%Periodo:					100,00%		
9.	HIDROSSANITÁRIO	4.376,59	6,00%	%Periodo:					100,00%		
10.	PISO	6.836,44	9,38%	%Periodo:						100,00%	
11.	FORRO	2.843,35	3,90%	%Periodo:						100,00%	
12.	ESQUADRIAS	5.615,44	7,70%	%Periodo:						100,00%	
13.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1.937,32	2,66%	%Periodo:					100,00%		
14.	PINTURA	1.905,75	2,61%	%Periodo:							100,00%
15.	LIMPEZA FINAL	680,33	0,93%	%Periodo:							100,00%
VALOR TOTAL CT (R\$)		72.890,61		%:	7,95%	9,74%	16,45%	22,52%	18,81%	20,98%	3,55%
REPASSE (R\$)		0,00		REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRA PARTIDA (R\$)		72.890,61		CONTRA PARTIDA:	5.794,89	7.099,24	11.990,92	16.413,49	13.710,75	15.295,22	2.586,08
				ADITIVO:							
				INVESTIMENTO:	5.794,89	7.099,24	11.990,92	16.413,49	13.710,75	15.295,22	2.586,08
				%:	7,95%	17,69%	34,14%	56,66%	75,47%	96,45%	100,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA PARTIDA:	5.794,89	12.894,13	24.885,05	41.298,55	55.009,30	70.304,52	72.890,61
				ADITIVO:							
				INVESTIMENTO:	5.794,89	12.894,13	24.885,05	41.298,55	55.009,30	70.304,52	72.890,61

Documento assinado digitalmente



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

Data: 19/02/2026 11:37:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Buri, 13 de fevereiro de 2026

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 40.373.753/0001-67

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

CPF: 456.090.868-09

PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

PROGRAMA MAIS REFORMA

Processo: 2021/2024 -JÉSSICA APARECIDA DE MORAIS
 Endereço: Rua Oito, 41 Jardim Santa Isabel – Capão Bonito/SP

PROPOSTA COMERCIAL

Concorrência Eletrônica: 01/2026

Processo: 130/2026

CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS VERSÃO 199 (AGOSTO/25)
 SINAPI - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - (SETEMBRO/25)

NÃO DESONERADO	BDI: 23,38%
-----------------------	--------------------

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 8.697,05
1.1	SINAPI-I	004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	R\$ 340,00	R\$ 419,49	R\$ 838,98
1.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	61,37	R\$ 4,23	R\$ 5,22	R\$ 320,52
1.3	SINAPI	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	61,37	R\$ 19,08	R\$ 23,54	R\$ 1.444,89
1.4	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	61,37	R\$ 57,55	R\$ 71,01	R\$ 4.357,85
1.5	CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	6,00	R\$ 29,00	R\$ 35,78	R\$ 214,70
1.6	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	11,00	R\$ 112,00	R\$ 138,19	R\$ 1.520,10
2.0			CONSERTO RACHADURA					R\$ 162,96
2.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	0,50	R\$ 212,34	R\$ 261,98	R\$ 130,99
2.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	3,00	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 31,97
3.0			RESPALDO					R\$ 3.061,56
3.1	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	41,55	R\$ 59,72	R\$ 73,68	R\$ 3.061,56

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

4.0			LAVANDERIA					R\$ 3.938,58
4.1			TANQUE					R\$ 585,50
4.1.1	SINAPI	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 474,55	R\$ 585,50	R\$ 585,50
4.2			EXTENSÃO DE COBERTURA LAVANDERIA					R\$ 2.698,49
4.2.1	SINAPI	100385	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	11,85	R\$ 34,36	R\$ 42,39	R\$ 502,32
4.2.2	CDHU	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M2	11,85	R\$ 50,97	R\$ 62,88	R\$ 745,15
4.2.3	SINAPI	105061	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	12,00	R\$ 98,01	R\$ 120,92	R\$ 1.451,02
4.3			PISO DE CONCRETO					R\$ 654,59
4.3.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,80	R\$ 663,19	R\$ 818,24	R\$ 654,59
5.0			LIGAÇÃO ESGOTO					R\$ 1.132,55
5.1	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 27,61	R\$ 34,06	R\$ 102,19
5.2	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 18,61	R\$ 22,96	R\$ 91,83
5.3	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	R\$ 30,80	R\$ 38,01	R\$ 684,11
5.4	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 206,22	R\$ 254,43	R\$ 254,43
6.0			ACABAMENTO FACHADA EXTERNA					R\$ 2.945,34
6.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	86,95	R\$ 6,52	R\$ 8,04	R\$ 699,40
6.2	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	86,95	R\$ 20,94	R\$ 25,83	R\$ 2.245,94

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

7.0			PINTURA						R\$ 2.991,86
7.1			ÁREA INTERNA						R\$ 1.633,58
7.1.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	94,29	R\$ 4,38	R\$ 5,40	R\$ 509,26	
7.1.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	94,29	R\$ 9,66	R\$ 11,92	R\$ 1.124,32	
7.2			ÁREA EXTERNA						R\$ 1.358,28
7.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	78,40	R\$ 4,38	R\$ 5,40	R\$ 423,44	
7.2.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	78,40	R\$ 9,66	R\$ 11,92	R\$ 934,85	
8.0			LIMPEZA FINAL						R\$ 808,73
8.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	48,50	R\$ 13,52	R\$ 16,67	R\$ 808,73	
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA									R\$ 23.738,63

Buri, 13 de fevereiro de 2026



Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 Data: 18/02/2026 11:47:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 40.373.753/0001-67
 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 CPF: 456.090.868-09
 PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

Processo: 2021/2024 -JÉSSICA APARECIDA DE MORAIS

Endereço: Rua Oito, 41 Jardim Santa Isabel – Capão Bonito/SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.697,05	36,64%	%Periodo:	100,00%		
2.	CONCERTO RACHADURA	162,96	0,69%	%Periodo:		100,00%	
3.	RESPALDO	3.061,56	12,90%	%Periodo:	100,00%		
4.	LAVANDERIA	3.938,58	16,59%	%Periodo:		100,00%	
5.	LIGAÇÃO ESGOTO	1.132,55	4,77%	%Periodo:		100,00%	
6.	ACABAMENTO FACHADA EXTERNA	2.945,34	12,41%	%Periodo:			100,00%
7.	PINTURA	2.991,86	12,60%	%Periodo:			100,00%
8.	LIMPEZA FINAL	808,73	3,41%	%Periodo:			100,00%
VALOR TOTAL CT (R\$)		23.738,63		%:	49,53%	22,05%	28,42%
REPASSE (R\$)		0,00		REPASSE:	0,00	0,00	0,00
CONTRA PARTIDA (R\$)		23.738,63		CONTRA PARTIDA:	11.758,61	5.234,09	6.745,93
				ADITIVO:			
				INVESTIMENTO:	11.758,61	5.234,09	6.745,93
				%:	49,53%	71,58%	100,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00
				CONTRA PARTIDA:	11.758,61	16.992,70	23.738,63
				ADITIVO:			
				INVESTIMENTO:	11.758,61	16.992,70	23.738,63

Documento assinado digitalmente



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 19/02/2026 11:37:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Buri, 13 de fevereiro de 2026

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 40.373.753/0001-67

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

CPF: 456.090.868-09

PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

PROGRAMA MAIS REFORMA

Processo: 2419/2024 -JÉSSICA ARIANE DE LARA AMARAL
 Endereço: Rua Maria Aliaga Perez, 29 - Vila Aparecida – Capão Bonito/SP

PROPOSTA COMERCIAL

Concorrência Eletrônica: 01/2026

Processo: 130/2026

CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS VERSÃO 199 (AGOSTO/25)

SINAPI - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - (SETEMBRO/25)

NÃO DESONERADO

BDI: 23,38%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 838,98
1.1	SINAPI-I	004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	R\$ 340,00	R\$ 419,49	R\$ 838,98
2.0			SUPERESTRUTURA					R\$ 13.484,22
2.1			BROCA					R\$ 1.002,71
2.1.1	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	9,00	R\$ 72,54	R\$ 89,50	R\$ 805,49
2.1.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	18,51	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 197,23
2.2			BLOCOS					R\$ 1.461,01
2.2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,88	R\$ 103,69	R\$ 127,93	R\$ 112,58
2.2.2	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,60	R\$ 102,70	R\$ 126,71	R\$ 456,15
2.2.3	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	1,08	R\$ 17,54	R\$ 21,64	R\$ 23,37
2.2.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	42,80	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 456,04
2.2.5	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,54	R\$ 162,81	R\$ 200,87	R\$ 108,47
2.2.6	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa	M3	0,54	R\$ 456,88	R\$ 563,70	R\$ 304,40
2.3			BALDRAME					R\$ 631,49
2.3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,66	R\$ 103,69	R\$ 127,93	R\$ 84,44
2.3.2	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	0,98	R\$ 17,54	R\$ 21,64	R\$ 21,20
2.3.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	16,17	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 172,29
2.3.4	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,29	R\$ 162,81	R\$ 200,87	R\$ 58,25
2.3.5	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M3	0,29	R\$ 435,80	R\$ 537,68	R\$ 155,93

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

2.3.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,95	R\$ 38,29	R\$ 47,25	R\$ 139,37
2.4			PILARES					R\$ 2.467,54
2.4.1	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,81	R\$ 131,67	R\$ 162,45	R\$ 1.593,62
2.4.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	38,94	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 414,91
2.4.3	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,49	R\$ 112,46	R\$ 138,75	R\$ 67,99
2.4.4	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M3	0,49	R\$ 435,80	R\$ 537,68	R\$ 263,47
2.4.5	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,70	R\$ 38,29	R\$ 47,25	R\$ 127,56
2.5			ALVENARIA					R\$ 7.921,47
2.5.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	19,21	R\$ 74,31	R\$ 91,68	R\$ 1.761,17
2.5.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	176,28	R\$ 6,52	R\$ 8,04	R\$ 1.417,95
2.5.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	176,28	R\$ 20,94	R\$ 25,83	R\$ 4.553,35
2.5.4	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,80	R\$ 61,70	R\$ 76,13	R\$ 137,03
2.5.5	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,0000	R\$ 42,12	R\$ 51,96	R\$ 51,96
3.0			ELETRICA					R\$ 8.182,24
3.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 1.975,29
3.1.1	COMPOSIÇÃO		POSTE PADRÃO ELEKTRO B1	UN	1,00	R\$ 1.108,69	R\$ 1.367,90	R\$ 1.367,90
3.1.2	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 492,29	R\$ 607,39	R\$ 607,39
3.2			DISJUNTORES					R\$ 192,75
3.2.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 10,00	R\$ 12,34	R\$ 12,34
3.2.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 10,00	R\$ 12,34	R\$ 49,37
3.2.3	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 53,10	R\$ 65,51	R\$ 131,03
3.3			DIFERENCIAL RESIDUAL E DPS					R\$ 444,40
3.3.1	CDHU	37.17.070	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	R\$ 238,59	R\$ 294,37	R\$ 294,37
3.3.2	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 60,80	R\$ 75,02	R\$ 150,03
3.4			CAIXAS 4X2					R\$ 327,90
3.4.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	13,00	R\$ 14,88	R\$ 18,35	R\$ 238,59
3.4.2	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	4,00	R\$ 18,10	R\$ 22,33	R\$ 89,31
3.5			INTERRUPTORES					R\$ 275,82

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

3.5.1	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 55,89	R\$ 68,95	R\$ 275,82
3.6			TOMADAS					R\$ 564,05
3.6.1	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 23,36	R\$ 28,82	R\$ 86,46
3.6.2	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 43,01	R\$ 53,07	R\$ 477,59
3.7			CONDUTORES					R\$ 2.080,85
3.7.1	CDHU	39.26.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	250,00	R\$ 5,07	R\$ 6,25	R\$ 1.562,61
3.7.2	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	24,00	R\$ 15,60	R\$ 19,24	R\$ 461,86
3.7.3	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	8,00	R\$ 5,71	R\$ 7,05	R\$ 56,38
3.8			ELETRODUTO					R\$ 800,81
3.8.1	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	40	R\$ 16,23	R\$ 20,02	R\$ 800,81
3.9			ATERRAMENTO INTERLIGAÇÃO DOS QUADROS E SPDA					R\$ 1.254,85
3.9.1	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 230,74	R\$ 284,69	R\$ 569,38
3.9.2	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 76,43	R\$ 94,30	R\$ 94,30
3.9.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	1,68	R\$ 57,91	R\$ 71,45	R\$ 120,04
3.9.4	CDHU	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	UN	1,00	R\$ 94,91	R\$ 117,10	R\$ 117,10
3.9.5	CDHU	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	M3	1,68	R\$ 75,68	R\$ 93,38	R\$ 156,88
3.9.6	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	16,00	R\$ 9,99	R\$ 12,32	R\$ 197,16
3.10			ILUMINAÇÃO					R\$ 265,53
3.10.1	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	R\$ 30,74	R\$ 37,93	R\$ 265,53
4.0			HIDROSSANITÁRIO					R\$ 2.797,26
4.1			ÁGUA FRIA					R\$ 791,24
4.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,50	R\$ 27,79	R\$ 34,28	R\$ 531,39
4.1.2	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 6,30	R\$ 7,77	R\$ 23,31

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

4.1.3	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 9,98	R\$ 12,31	R\$ 61,56
4.1.4	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 23,20	R\$ 28,62	R\$ 85,86
4.1.5	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 27,91	R\$ 34,43	R\$ 68,86
4.1.6	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 8,21	R\$ 10,13	R\$ 20,26
4.2			ESGOTO					R\$ 1.891,39
4.2.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	R\$ 24,49	R\$ 30,21	R\$ 45,32
4.2.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,10	R\$ 30,18	R\$ 37,24	R\$ 40,96
4.2.3	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	16,50	R\$ 30,80	R\$ 38,01	R\$ 627,10
4.2.4	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 11,19	R\$ 13,81	R\$ 27,62
4.2.5	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 15,13	R\$ 18,67	R\$ 37,33
4.2.6	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 28,36	R\$ 35,00	R\$ 139,98
4.2.7	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 9,39	R\$ 11,59	R\$ 23,18
4.2.8	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 11,41	R\$ 14,07	R\$ 28,15
4.2.9	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 26,83	R\$ 33,11	R\$ 99,33

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

4.2.10	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 5,47	R\$ 6,75	R\$ 13,51
4.2.11	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 18,61	R\$ 22,96	R\$ 68,87
4.2.12	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UN	1,00	R\$ 41,14	R\$ 50,76	R\$ 50,76
4.2.13	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 15,44	R\$ 19,04	R\$ 19,04
4.2.14	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 19,94	R\$ 24,60	R\$ 24,60
4.2.15	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 48,25	R\$ 59,54	R\$ 59,54
4.2.16	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 268,81	R\$ 331,66	R\$ 331,66
4.2.17	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 206,22	R\$ 254,43	R\$ 254,43
4.3			VENTILAÇÃO					R\$ 114,63
4.3.1	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,00	R\$ 13,06	R\$ 16,12	R\$ 80,59
4.3.2	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 8,72	R\$ 10,76	R\$ 21,52
4.3.3	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 10,14	R\$ 12,51	R\$ 12,51
5.0			PISO					R\$ 8.447,87
5.1			CONTRAPISO					R\$ 4.254,85
5.1.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,20	R\$ 663,19	R\$ 818,24	R\$ 4.254,85
5.2			REVESTIMENTO					R\$ 4.193,02

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

5.2.1	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	52,29	R\$ 50,21	R\$ 61,95	R\$ 3.239,29
5.2.2	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM8 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	11,51	R\$ 50,83	R\$ 62,71	R\$ 721,84
5.2.3	CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B11b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	32,00	R\$ 5,87	R\$ 7,25	R\$ 231,90
6.0			FORRO					R\$ 4.317,76
6.1	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	39,71	R\$ 88,13	R\$ 108,73	R\$ 4.317,76
7.0			ESQUADRIAS					R\$ 4.759,13
7.1			JANELA SALA/COZINHA (1,00x1,00m)					R\$ 946,50
7.1.1	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,00	R\$ 329,97	R\$ 407,12	R\$ 814,23
7.1.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,00	R\$ 26,80	R\$ 33,07	R\$ 132,27
7.2			JANELA QUARTO (1,20x1,00m)					R\$ 669,21
7.2.1	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 424,47	R\$ 523,71	R\$ 523,71
7.2.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,40	R\$ 26,80	R\$ 33,07	R\$ 145,49
7.3			JANELA BANHEIRO (1,00x0,60m)					R\$ 523,77
7.3.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,60	R\$ 564,59	R\$ 696,59	R\$ 417,95
7.3.2	SINAPI	94590	7.3.2 SINAPI 94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	3,20	R\$ 26,80	R\$ 33,07	R\$ 105,81
7.4			PORTAS					R\$ 2.619,65
7.4.1	SINAPI	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 940,09	R\$ 1.159,88	R\$ 1.159,88

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

7.4.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 591,57	R\$ 729,88	R\$ 1.459,77
8.0			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					R\$ 1.351,82
8.1	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 405,61	R\$ 500,44	R\$ 500,44
8.2	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 354,40	R\$ 437,26	R\$ 437,26
8.3	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	1,00	R\$ 118,43	R\$ 146,12	R\$ 146,12
8.4	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	1,00	R\$ 33,80	R\$ 41,71	R\$ 41,71
8.5	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 183,41	R\$ 226,29	R\$ 226,29
9.0			PINTURA					R\$ 2.854,30
9.1			ÁREA INTERNA					R\$ 1.680,53
9.1.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	97,00	R\$ 4,38	R\$ 5,40	R\$ 523,89
9.1.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	97,00	R\$ 9,66	R\$ 11,92	R\$ 1.156,63
9.2			ÁREA EXTERNA					R\$ 1.173,77
9.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	67,75	R\$ 4,38	R\$ 5,40	R\$ 365,92
9.2.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	67,75	R\$ 9,66	R\$ 11,92	R\$ 807,86
10.0			LIMPEZA FINAL					R\$ 867,09
10.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	52,00	R\$ 13,52	R\$ 16,67	R\$ 867,09
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA								R\$ 47.900,66

Buri, 13 de fevereiro de 2026



Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 Data: 18/02/2026 11:47:56-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 40.373.753/0001-67
 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 CPF: 456.090.868-09
 PROPRIETÁRIO

RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, 621 – VILA SENE – BURI/SP
 FONE: (15) 99818-4178 construtoramtx@hotmail.com

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

Processo: 2419/2024 -JÉSSICA ARIANE DE LARA AMARAL

Endereço: Rua Maria Aliaga Perez, 29 - Vila Aparecida – Capão Bonito/SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	838,98	1,75%	%Período:	100,00%				
2.	SUPERESTRUTURA	13.484,22	28,15%	%Período:		100,00%			
3.	ELETRICA	8.182,24	17,08%	%Período:		100,00%			
4.	HIDROSSANITÁRIO	2.797,26	5,84%	%Período:		100,00%			
5.	PISO	8.447,87	17,64%	%Período:			100,00%		
6.	FORRO	4.317,76	9,01%	%Período:			100,00%		
7.	ESQUADRIAS	4.759,13	9,94%	%Período:				100,00%	
8.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1.351,82	2,82%	%Período:				50,00%	50,00%
9.	PINTURA	2.854,30	5,96%	%Período:					100,00%
10.	LIMPEZA FINAL	867,09	1,81%	%Período:					100,00%
VALOR TOTAL CT (R\$)		47.900,66			1,75%	51,07%	26,65%	11,35%	9,18%
REPASSE (R\$)		0,00		PERÍODO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRA PARTIDA (R\$)		47.900,66			838,98	24.463,71	12.765,63	5.435,04	4.397,30
				ADITIVO:					
				INVESTIMENTO:	838,98	24.463,71	12.765,63	5.435,04	4.397,30
				ACUMULADO:	1,75%	52,82%	79,47%	90,82%	100,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					838,98	25.302,70	38.068,33	43.503,37	47.900,66
				INVESTIMENTO:	838,98	25.302,70	38.068,33	43.503,37	47.900,66

Documento assinado digitalmente



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 19/02/2026 11:37:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Buri, 13 de fevereiro de 2026

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 40.373.753/0001-67

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

CPF: 456.090.868-09

PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

PROGRAMA MAIS REFORMA

Processo: 4038/2024 - CELIA PAES DE ALMEIDA OLIVEIRA
Endereço: Rua Arnaldo José de Almeida Oliveira, 67 - Vila Brasil – Capão Bonito/SP

PROPOSTA COMERCIAL

Concorrência Eletrônica: 01/2026

Processo: 130/2026

CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS VERSÃO 199 (AGOSTO/25)

SINAPI - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - (SETEMBRO/25)

NÃO DESONERADO	BDI: 23,38%
-----------------------	--------------------

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.731,23
1.1	SINAPI-I	004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA galvanizada *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	R\$ 340,00	R\$ 419,49	R\$ 838,98
1.2	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	0,40	R\$ 212,34	R\$ 261,98	R\$ 104,79
1.3	CDHU	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	2,88	R\$ 9,66	R\$ 11,91	R\$ 34,31
1.4	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	5,45	R\$ 112,00	R\$ 138,19	R\$ 753,14
2.0			COBERTURA CASA					R\$ 5.514,53
2.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	52,40	R\$ 4,23	R\$ 5,22	R\$ 273,67
2.2	SINAPI	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	52,40	R\$ 19,08	R\$ 23,54	R\$ 1.233,70
2.3	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	52,40	R\$ 57,55	R\$ 71,01	R\$ 3.720,90
2.4	CDHU	16.02.230	Cumeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	8,00	R\$ 29,00	R\$ 35,78	R\$ 286,26
3.0			ALVENARIA					R\$ 1.286,09
3.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	11,50	R\$ 74,31	R\$ 91,68	R\$ 1.054,32
3.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	3,00	R\$ 6,52	R\$ 8,04	R\$ 24,13
3.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	3,00	R\$ 20,94	R\$ 25,83	R\$ 77,49
3.4	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,30	R\$ 61,70	R\$ 76,13	R\$ 98,97
3.5	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,60	R\$ 42,12	R\$ 51,96	R\$ 31,18
4.0			RESPALDO				R\$ 253,65	R\$ 2.593,67
4.1	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	35,20	R\$ 59,72	R\$ 73,68	R\$ 2.593,67
5.0			COBERTURA QUINTAL					R\$ 3.611,78
5.1	SINAPI	100385	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	52,40	R\$ 34,36	R\$ 42,39	R\$ 2.221,22
5.2	SINAPI	105061	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	11,50	R\$ 98,01	R\$ 120,92	R\$ 1.390,56
6.0			PISO					R\$ 1.306,42
6.1	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	3,17	R\$ 50,21	R\$ 61,95	R\$ 196,38
6.2	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	17,70	R\$ 50,83	R\$ 62,71	R\$ 1.110,04
7.0			FORRO					R\$ 3.850,21
7.1	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	35,41	R\$ 88,13	R\$ 108,73	R\$ 3.850,21

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67


8.0			ESQUADRIAS							R\$	3.037,61	
8.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,60	R\$	564,59	R\$	696,59	R\$	417,95	
8.2	SINAPI	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$	940,09	R\$	1.159,88	R\$	1.159,88	
8.3	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$	591,57	R\$	729,88	R\$	1.459,77	
9.0			LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$	851,38	
9.1	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$	354,40	R\$	437,26	R\$	437,26	
9.2	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	1,00	R\$	118,43	R\$	146,12	R\$	146,12	
9.3	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	1,00	R\$	33,80	R\$	41,71	R\$	41,71	
9.4	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$	183,41	R\$	226,29	R\$	226,29	
10.0			HIDROSSANITÁRIO							R\$	1.490,19	
10.1			ÁGUA FRIA							R\$	333,40	
10.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,00	R\$	27,79	R\$	34,28	R\$	171,41	
10.1.2	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$	6,30	R\$	7,77	R\$	23,31	
10.1.3	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$	9,98	R\$	12,31	R\$	36,94	
10.1.4	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$	23,17	R\$	28,59	R\$	57,18	
10.1.5	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$	27,91	R\$	34,43	R\$	34,43	
10.1.6	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$	8,21	R\$	10,13	R\$	10,13	
10.2			ESGOTO						R\$	-	R\$	1.042,16
10.2.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	R\$	24,49	R\$	30,21	R\$	45,32	
10.2.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	R\$	30,18	R\$	37,24	R\$	74,48	
10.2.3	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	2,00	R\$	30,80	R\$	38,01	R\$	76,01	
10.2.4	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$	11,19	R\$	13,81	R\$	27,62	
10.2.5	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$	15,13	R\$	18,67	R\$	37,33	
10.2.6	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$	28,36	R\$	35,00	R\$	139,98	
10.2.7	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$	9,39	R\$	11,59	R\$	23,18	
10.2.8	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$	11,41	R\$	14,07	R\$	28,15	

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

10.2.9	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 26,83	R\$ 33,11	R\$ 99,33
10.2.10	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 5,47	R\$ 6,75	R\$ 13,51
10.2.11	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 18,61	R\$ 22,96	R\$ 68,87
10.2.12	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 41,14	R\$ 50,76	R\$ 50,76
10.2.13	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 15,44	R\$ 19,04	R\$ 19,04
10.2.14	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 19,94	R\$ 24,60	R\$ 24,60
10.2.15	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 48,25	R\$ 59,54	R\$ 59,54
10.2.16	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 206,22	R\$ 254,43	R\$ 254,43
10.3			VENTILAÇÃO					R\$ 114,63
10.3.1	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,00	R\$ 13,06	R\$ 16,12	R\$ 80,59
10.3.2	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 8,72	R\$ 10,76	R\$ 21,52
10.3.3	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 10,14	R\$ 12,51	R\$ 12,51
11.0			PINTURA					R\$ 3.724,88
11.1			ÁREA INTERNA					R\$ 2.425,50
11.1.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	140,00	R\$ 4,38	R\$ 5,40	R\$ 756,13
11.1.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	140,00	R\$ 9,66	R\$ 11,92	R\$ 1.669,37
11.2			ÁREA EXTERNA					R\$ 1.299,38
11.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	75,00	R\$ 4,38	R\$ 5,40	R\$ 405,07
11.2.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	75,00	R\$ 9,66	R\$ 11,92	R\$ 894,30
12.0			LIMPEZA FINAL					R\$ 1.278,96
12.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	76,70	R\$ 13,52	R\$ 16,67	R\$ 1.278,96
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA								R\$ 30.276,94

Buri, 13 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente

 **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA**
 Data: 18/02/2026 11:47:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 40.373.753/0001-67
 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 CPF: 456.090.868-09
 PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

Processo: 4038/2024 - CELIA PAES DE ALMEIDA OLIVEIRA

Endereço: Rua Arnaldo José de Almeida Oliveira, 67 - Vila Brasil – Capão Bonito/SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.731,23	5,72%	%Período:	100,00%			
2.	COBERTURA CASA	5.514,53	18,21%	%Período:	100,00%			
3.	ALVENARIA	1.286,09	4,25%	%Período:	100,00%			
4.	RESPALDO	2.593,67	8,57%	%Período:		100,00%		
5.	COBERTURA QUINTAL	3.611,78	11,93%	%Período:		100,00%		
6.	PISO	1.306,42	4,31%	%Período:			100,00%	
7.	FORRO	3.850,21	12,72%	%Período:			100,00%	
8.	ESQUADRIAS	3.037,61	10,03%	%Período:			100,00%	
9.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	851,38	2,81%	%Período:			100,00%	
10.	HIDROSSANITÁRIO	1.490,19	4,92%	%Período:				100,00%
11.	PINTURA	3.724,88	12,30%	%Período:				100,00%
12.	LIMPEZA FINAL	1.278,96	4,22%	%Período:				100,00%
VALOR TOTAL CT (R\$)		30.276,94		%:	28,18%	20,50%	29,88%	21,45%
REPASSE (R\$)		0,00		REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRA PARTIDA (R\$)		30.276,94		CONTRA PARTIDA:	8.531,85	6.205,45	9.045,61	6.494,02
				ADITIVO:				
				INVESTIMENTO:	8.531,85	6.205,45	9.045,61	6.494,02
				%:	28,18%	48,68%	78,55%	100,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA PARTIDA:	8.531,85	14.737,30	23.782,91	30.276,94
				ADITIVO:				
				INVESTIMENTO:	8.531,85	14.737,30	23.782,91	30.276,94

Documento assinado digitalmente



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 Data: 19/02/2026 11:37:27-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Buri, 13 de fevereiro de 2026

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 40.373.753/0001-67

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

CPF: 456.090.868-09

PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

Processo: 4902/2024 TEREZA MARIA DA CRUZ
Endereço: Rua Juraci Castanho Amaral – Capão Bonito/SP

PROPOSTA COMERCIAL

Concorrência Eletrônica: 01/2026

Processo: 130/2026

CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS VERSÃO 199 (AGOSTO/25)

SINAPI - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - (SETEMBRO/25)

NÃO DESONERADO	BDI: 23,38%
----------------	-------------

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.751,42
1.1	SINAPI-I	004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	R\$ 340,00	R\$ 419,49	R\$ 838,98
1.2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	53,00	R\$ 5,58	R\$ 6,89	R\$ 365,18
1.3	CDHU	04.01.020	Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada	M2	25,00	R\$ 35,24	R\$ 43,48	R\$ 1.087,01
1.4	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,00	R\$ 4,23	R\$ 5,22	R\$ 78,34
1.5	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	10,00	R\$ 112,00	R\$ 138,19	R\$ 1.381,91
2.0			ESTRUTURA					R\$ 3.008,25
2.1	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	27,00	R\$ 72,54	R\$ 89,50	R\$ 2.416,46
2.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	55,54	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 591,78
3.0			BLOCOS					R\$ 4.384,19
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,65	R\$ 103,69	R\$ 127,93	R\$ 339,03
3.2	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,80	R\$ 102,70	R\$ 126,71	R\$ 1.368,44
3.3	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	3,24	R\$ 17,54	R\$ 21,64	R\$ 70,10
3.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	128,39	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 1.368,01
3.5	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,62	R\$ 162,81	R\$ 200,87	R\$ 325,42
3.6	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa	M3	1,62	R\$ 456,88	R\$ 563,70	R\$ 913,20
4.0			BALDRAME					R\$ 2.904,18
4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,00	R\$ 103,69	R\$ 127,93	R\$ 383,80
4.2	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	4,50	R\$ 17,54	R\$ 21,64	R\$ 97,36
4.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	73,97	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 788,16
4.4	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,35	R\$ 162,81	R\$ 200,87	R\$ 271,18

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

4.5	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M3	1,35	R\$ 435,80	R\$ 537,68	R\$ 725,87
4.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	13,50	R\$ 38,29	R\$ 47,25	R\$ 637,81
5.0			SUPERESTRUTURA					R\$ 22.275,67
5.1			PILARES					
5.1.1	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	25,11	R\$ 131,67	R\$ 162,45	R\$ 4.079,08
5.1.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	58,32	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 621,41
5.1.3	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,26	R\$ 112,46	R\$ 138,75	R\$ 174,82
5.1.4	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M3	1,26	R\$ 435,80	R\$ 537,68	R\$ 677,48
5.1.5	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,10	R\$ 38,29	R\$ 47,25	R\$ 382,69
5.2			ALVENARIA					
5.2.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	83,00	R\$ 74,31	R\$ 91,68	R\$ 7.609,44
5.2.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	161,45	R\$ 6,52	R\$ 8,04	R\$ 1.298,66
5.2.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	161,45	R\$ 20,94	R\$ 25,83	R\$ 4.170,29
5.2.4	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	7,90	R\$ 61,70	R\$ 76,13	R\$ 601,41
5.2.5	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,90	R\$ 42,12	R\$ 51,96	R\$ 254,63
5.3			RESPALDO					
5.3.1	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	32,65	R\$ 59,72	R\$ 73,68	R\$ 2.405,78
6.0			COBERTURA					R\$ 7.326,21
6.1	SINAPI	100385	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	61,45	R\$ 34,36	R\$ 42,39	R\$ 2.604,85
6.2	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	61,45	R\$ 57,55	R\$ 71,01	R\$ 4.363,53
6.3	CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	10,00	R\$ 29,00	R\$ 35,78	R\$ 357,83
7.0			ELETRICA					R\$ 7.661,21
7.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
7.1.1	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 360,78	R\$ 445,13	R\$ 445,13
7.2			DISJUNTORES					
7.2.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 10,00	R\$ 12,34	R\$ 12,34

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

7.2.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 10,00	R\$ 12,34	R\$ 49,37
7.2.3	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 53,10	R\$ 65,51	R\$ 131,03
7.3			DIFERENCIAL RESIDUAL E DPS					
7.3.1	CDHU	37.17.070	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	R\$ 238,59	R\$ 294,37	R\$ 294,37
7.3.2	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 60,80	R\$ 75,02	R\$ 225,05
7.4			CAIXAS 4X2					
7.4.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	18,00	R\$ 14,88	R\$ 18,35	R\$ 330,35
7.4.2	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	4,00	R\$ 18,10	R\$ 22,33	R\$ 89,31
7.5			INTERRUPTORES					
7.5.1	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 55,89	R\$ 68,95	R\$ 344,77
7.6			TOMADAS					
7.6.1	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 23,36	R\$ 28,82	R\$ 86,46
7.6.2	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 43,01	R\$ 53,07	R\$ 636,79
7.7			CONDUTORES					
7.7.1	CDHU	39.26.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	300,00	R\$ 5,07	R\$ 6,25	R\$ 1.875,13
7.7.2	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	32,00	R\$ 15,60	R\$ 19,24	R\$ 615,81
7.7.3	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	30,00	R\$ 5,71	R\$ 7,05	R\$ 211,42
7.8			ELETRODUTO					
7.8.1	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	50,00	R\$ 16,23	R\$ 20,02	R\$ 1.001,01
7.9			ATERRAMENTO INTERLIGAÇÃO DOS QUADROS E SPDA					
7.9.1	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 230,74	R\$ 284,69	R\$ 569,38
7.9.2	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 76,43	R\$ 94,30	R\$ 94,30
7.9.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	0,72	R\$ 57,91	R\$ 71,45	R\$ 51,44
7.9.4	CDHU	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	UN	1,00	R\$ 94,91	R\$ 117,10	R\$ 117,10
7.9.5	CDHU	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	M3	0,72	R\$ 75,68	R\$ 93,38	R\$ 67,23
7.9.6	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	12,00	R\$ 9,99	R\$ 12,32	R\$ 147,87
7.10			ILUMINAÇÃO					
7.10.1	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	R\$ 30,74	R\$ 37,93	R\$ 265,53
8.0			HIDROSSANITÁRIO					R\$ 3.562,67
8.1			ÁGUA FRIA					

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

8.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,50	R\$ 27,79	R\$ 34,28	R\$ 771,37
8.1.2	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 6,30	R\$ 7,77	R\$ 23,31
8.1.3	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 9,98	R\$ 12,31	R\$ 61,56
8.1.4	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 23,20	R\$ 28,62	R\$ 85,86
8.1.5	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 27,91	R\$ 34,43	R\$ 68,86
8.1.6	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 8,21	R\$ 10,13	R\$ 20,26
8.2			ESGOTO					
8.2.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,80	R\$ 24,49	R\$ 30,21	R\$ 54,39
8.2.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	R\$ 30,18	R\$ 37,24	R\$ 55,86
8.2.3	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	23,00	R\$ 30,80	R\$ 38,01	R\$ 874,14
8.2.4	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 11,19	R\$ 13,81	R\$ 27,62
8.2.5	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 15,13	R\$ 18,67	R\$ 37,33
8.2.6	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 28,36	R\$ 35,00	R\$ 139,98
8.2.7	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 9,39	R\$ 11,59	R\$ 23,18
8.2.8	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 11,41	R\$ 14,07	R\$ 28,15
8.2.9	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 26,83	R\$ 33,11	R\$ 99,33

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

8.2.10	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 5,47	R\$ 6,75	R\$ 13,51
8.2.11	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 18,61	R\$ 22,96	R\$ 68,87
8.2.12	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 41,14	R\$ 50,76	R\$ 50,76
8.2.13	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 15,44	R\$ 19,04	R\$ 19,04
8.2.14	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 19,94	R\$ 24,60	R\$ 24,60
8.2.15	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 48,25	R\$ 59,54	R\$ 59,54
8.2.16	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 268,81	R\$ 331,66	R\$ 331,66
8.2.17	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 206,22	R\$ 254,43	R\$ 508,86
8.3			VENTILAÇÃO					
8.3.1	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,00	R\$ 13,06	R\$ 16,12	R\$ 80,59
8.3.2	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 8,72	R\$ 10,76	R\$ 21,52
8.3.3	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 10,14	R\$ 12,51	R\$ 12,51
9.0			PISO					R\$ 8.008,82
9.1			CONTRAPISO					
9.1.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,00	R\$ 663,19	R\$ 818,24	R\$ 4.091,20
9.2			REVESTIMENTO					
9.2.1	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	35,20	R\$ 50,21	R\$ 61,95	R\$ 2.180,59

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

9.2.2	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	24,00	R\$ 50,83	R\$ 62,71	R\$ 1.505,14
9.2.3	CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	32,00	R\$ 5,87	R\$ 7,25	R\$ 231,90
10.0			FORRO					R\$ 3.397,89
10.1	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	31,25	R\$ 88,13	R\$ 108,73	R\$ 3.397,89
11.0			ESQUADRIAS					R\$ 6.227,35
11.1			JANELA SALA/COZINHA (1,20x1,00m)					
11.1.1	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,40	R\$ 329,97	R\$ 407,12	R\$ 977,08
11.1.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	8,80	R\$ 26,80	R\$ 33,07	R\$ 290,98
11.2			JANELA QUARTO (1,50x1,00m)					
11.2.1	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 424,47	R\$ 523,71	R\$ 523,71
11.2.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	5,00	R\$ 26,80	R\$ 33,07	R\$ 165,33
11.3			JANELA BANHEIRO (1,00x0,60m)					
11.3.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,60	R\$ 564,59	R\$ 696,59	R\$ 417,95
11.2.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	2,20	R\$ 26,80	R\$ 33,07	R\$ 72,75
11.4			PORTAS					
11.4.1	SINAPI	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 940,09	R\$ 1.159,88	R\$ 2.319,77
11.4.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 591,57	R\$ 729,88	R\$ 1.459,77
12.0			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					R\$ 1.937,32
12.1	SINAPI	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 474,55	R\$ 585,50	R\$ 585,50

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

12.2	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 405,61	R\$ 500,44	R\$ 500,44
12.3	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 354,40	R\$ 437,26	R\$ 437,26
12.4	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	1,00	R\$ 118,43	R\$ 146,12	R\$ 146,12
12.5	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	1,00	R\$ 33,80	R\$ 41,71	R\$ 41,71
12.6	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 183,41	R\$ 226,29	R\$ 226,29
13.0			PINTURA					R\$ 2.397,78
13.1			ÁREA INTERNA					
13.1.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	73,40	R\$ 4,38	R\$ 5,40	R\$ 396,43
13.1.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	73,40	R\$ 9,66	R\$ 11,92	R\$ 875,23
13.2			ÁREA EXTERNA					
13.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	65,00	R\$ 4,38	R\$ 5,40	R\$ 351,06
13.2.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	65,00	R\$ 9,66	R\$ 11,92	R\$ 775,06
14.0			LIMPEZA FINAL					R\$ 883,76
14.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	53,00	R\$ 13,52	R\$ 16,67	R\$ 883,76
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA								R\$ 77.726,72

Documento assinado digitalmente



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 Data: 18/02/2026 11:47:56-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Buri, 13 de fevereiro de 2026

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 40.373.753/0001-67
 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 CPF: 456.090.868-09
 PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

Processo: 4902/2024 TEREZA MARIA DA CRUZ
Endereço: Rua Juraci Castanho Amaral – Capão Bonito/SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.751,42	4,83%	%Periodo:	100,00%						
2.	ESTRUTURA	3.008,25	3,87%	%Periodo:	100,00%						
3.	BLOCOS	4.384,19	5,64%	%Periodo:	100,00%						
4.	BALDRAME	2.904,18	3,74%	%Periodo:		100,00%					
5.	SUPERESTRUTURA	22.275,67	28,66%	%Periodo:		50,00%	50,00%				
6.	COBERTURA	7.326,21	9,43%	%Periodo:			100,00%				
7.	ELETRICA	7.661,21	9,86%	%Periodo:				100,00%			
8.	HIDROSSANITÁRIO	3.562,67	4,58%	%Periodo:				100,00%			
9.	PISO	8.008,82	10,30%	%Periodo:					100,00%		
10.	FORRO	3.397,89	4,37%	%Periodo:					100,00%		
11.	ESQUADRIAS	6.227,35	8,01%	%Periodo:						100,00%	
12.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1.937,32	2,49%	%Periodo:							100,00%
13.	PINTURA	2.397,78	3,08%	%Periodo:						50,00%	50,00%
14.	LIMPEZA FINAL	883,76	1,14%	%Periodo:							100,00%
VALOR TOTAL CT (R\$)		77.726,72		%:	14,34%	18,07%	23,76%	14,44%	14,68%	9,55%	5,17%
REPASSE (R\$)		0,00		REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRA PARTIDA (R\$)		77.726,72		CONTRA PARTIDA:	11.143,86	14.042,02	18.464,04	11.223,88	11.406,70	7.426,24	4.019,98
				ADITIVO:							
				INVESTIMENTO:	11.143,86	14.042,02	18.464,04	11.223,88	11.406,70	7.426,24	4.019,98
				%:	14,34%	32,40%	56,16%	70,60%	85,27%	94,83%	100,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA PARTIDA:	11.143,86	25.185,88	43.649,92	54.873,79	66.280,50	73.706,74	77.726,72
				ADITIVO:							
				INVESTIMENTO:	11.143,86	25.185,88	43.649,92	54.873,79	66.280,50	73.706,74	77.726,72

Documento assinado digitalmente



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

Data: 19/02/2026 11:39:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Buri, 13 de fevereiro de 2026

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 40.373.753/0001-67

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

CPF: 456.090.868-09

PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

Processo: 6668/2024 - VIVIANE LOURENÇO DA SILVA

Endereço: Rua Espósito Cosimo Damiano, 157 – São Francisco - Capão Bonito/SP

PROPOSTA COMERCIAL

Concorrência Eletrônica: 01/2026

Processo: 130/2026

CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS VERSÃO 199 (AGOSTO/25)

SINAPI - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - (SETEMBRO/25)


NÃO DESONERADO	BDI: 23,38%
-----------------------	-------------

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 829,11
1.1	SINAPI-I	004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	R\$ 336,00	R\$ 414,56	R\$ 829,11
2.0			COBERTURA					R\$ 6.480,19
2.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	63,21	R\$ 4,18	R\$ 5,16	R\$ 326,24
2.2	SINAPI	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	63,21	R\$ 18,86	R\$ 23,27	R\$ 1.470,71
2.3	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	63,21	R\$ 56,88	R\$ 70,17	R\$ 4.435,71
2.4	CDHU	16.02.230	Cumeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	7,00	R\$ 28,66	R\$ 35,36	R\$ 247,53
3.0			DEMOLIÇÃO					R\$ 1.315,17
3.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	0,86	R\$ 209,84	R\$ 258,90	R\$ 222,65
3.2	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	8,00	R\$ 110,69	R\$ 136,57	R\$ 1.092,52
4.0			ALVENARIA					R\$ 3.348,30
4.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	29,19	R\$ 73,43	R\$ 90,60	R\$ 2.644,65
4.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	21,02	R\$ 6,44	R\$ 7,95	R\$ 167,09
4.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	21,02	R\$ 20,69	R\$ 25,53	R\$ 536,56
5.0			ESQUADRIAS					R\$ 781,49
5.1	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,80	R\$ 60,98	R\$ 75,23	R\$ 60,19
5.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 584,61	R\$ 721,30	R\$ 721,30
6.0			REVESTIMENTO					R\$ 1.207,30
6.1	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	19,48	R\$ 50,23	R\$ 61,98	R\$ 1.207,30
7.0			FORRO					R\$ 4.270,06
7.1	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	39,74	R\$ 87,09	R\$ 107,45	R\$ 4.270,06

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

8.0			PINTURA					R\$	3.832,24		
8.1			ÁREA INTERNA								
8.1.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	143,30	R\$	4,33	R\$	5,34	R\$	764,85
8.1.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	143,30	R\$	9,55	R\$	11,78	R\$	1.688,62
8.2			ÁREA EXTERNA								
8.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	80,53	R\$	4,33	R\$	5,34	R\$	429,82
8.2.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	80,53	R\$	9,55	R\$	11,78	R\$	948,95
9.0			LIMPEZA FINAL							R\$	811,90
9.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	49,27	R\$	13,36	R\$	16,48	R\$	811,90
TOTAL DESTA PROPOSTA									R\$	22.875,76	

Buri, 13 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA**
 Data: 18/02/2026 11:47:56-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 40.373.753/0001-67
 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 CPF: 456.090.868-09
 PROPRIETÁRIO

Processo: 6668/2024 - VIVIANE LOURENÇO DA SILVA

Endereço: Rua Espósito Cosimo Damiano, 157 – São francisco - Capão Bonito/SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	829,11	3,62%	%Periodo:	100,00%		
2.	COBERTURA	6.480,19	28,33%	%Periodo:	100,00%		
3.	DEMOLIÇÃO	1.315,17	5,75%	%Periodo:	100,00%		
4.	ALVENARIA	3.348,30	14,64%	%Periodo:		100,00%	
5.	ESQUADRIAS	781,49	3,42%	%Periodo:		100,00%	
6.	REVESTIMENTO	1.207,30	5,28%	%Periodo:		100,00%	
7.	FORRO	4.270,06	18,67%	%Periodo:			100,00%
8.	PINTURA	3.832,24	16,75%	%Periodo:			100,00%
9.	LIMPEZA FINAL	811,90	3,55%	%Periodo:			100,00%
VALOR TOTAL CT (R\$)		22.875,76		%:	37,70%	23,33%	38,97%
REPASSE (R\$)		0,00		REPASSE:	0,00	0,00	0,00
CONTRA PARTIDA (R\$)		22.875,76		CONTRA PARTIDA:	8.624,47	5.337,09	8.914,20
				ADITIVO:			
				INVESTIMENTO:	8.624,47	5.337,09	8.914,20
				%:	37,70%	61,03%	100,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00
				CONTRA PARTIDA:	8.624,47	13.961,56	22.875,76
				ADITIVO:			
				INVESTIMENTO:	8.624,47	13.961,56	22.875,76

Documento assinado digitalmente

gov.br MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 Data: 19/02/2026 11:39:21-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Buri, 13 de fevereiro de 2026

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 40.373.753/0001-67
 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 CPF: 456.090.868-09
 PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

Processo: 14187/2023 - PEDRO VIEIRA FILHO
 Endereço: Rua João Batista Trettel, s/n – Capão Bonito/SP

PROPOSTA COMERCIAL

Concorrência Eletrônica: 01/2026

Processo: 130/2026

CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS VERSÃO 199 (AGOSTO/25)

SINAPI - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - (SETEMBRO/25)

NÃO DESONERADO

BDI: 23,38%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 838,98
1.1	SINAPI-I	004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	R\$ 340,00	R\$ 419,49	R\$ 838,98
2.0			REMOÇÃO					R\$ 11.660,89
2.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	534,00	R\$ 5,58	R\$ 6,89	R\$ 3.679,34
2.2	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	18,90	R\$ 212,34	R\$ 261,98	R\$ 4.951,48
2.3	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	50,98	R\$ 4,23	R\$ 5,22	R\$ 266,25
2.4	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	20,00	R\$ 112,00	R\$ 138,19	R\$ 2.763,82
3.0			ESTRUTURA					R\$ 2.005,43
3.1	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	18,00	R\$ 72,54	R\$ 89,50	R\$ 1.610,98
3.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	37,02	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 394,45
4.0			BLOCOS					R\$ 2.922,35
4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,76	R\$ 103,69	R\$ 127,93	R\$ 225,16
4.2	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,20	R\$ 102,70	R\$ 126,71	R\$ 912,29
4.3	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	2,16	R\$ 17,71	R\$ 21,85	R\$ 47,19
4.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	85,59	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 911,97
4.5	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,08	R\$ 162,81	R\$ 200,87	R\$ 216,94
4.6	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa	M3	1,08	R\$ 456,88	R\$ 563,70	R\$ 608,80
5.0			BALDRAME					R\$ 2.576,60
5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,66	R\$ 103,69	R\$ 127,93	R\$ 340,31
5.2	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	3,99	R\$ 17,54	R\$ 21,64	R\$ 86,32
5.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	65,57	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 698,65
5.4	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,20	R\$ 162,81	R\$ 200,87	R\$ 241,05
5.4	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M3	1,20	R\$ 435,80	R\$ 537,68	R\$ 645,22
5.5	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	11,96	R\$ 38,29	R\$ 47,25	R\$ 565,05
6.0			SUPERESTRUTURA					R\$ 20.598,83

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

6.1			PILARES						
6.1.1	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,98	R\$ 131,67	R\$ 162,45	R\$ 3.245,72	
6.1.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	78,87	R\$ 8,64	R\$ 10,66	R\$ 840,37	
6.1.3	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,00	R\$ 112,46	R\$ 138,75	R\$ 138,75	
6.1.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M3	1,00	R\$ 435,80	R\$ 537,68	R\$ 537,68	
6.1.4	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,40	R\$ 38,29	R\$ 47,25	R\$ 255,12	
6.2			ALVENARIA						
6.2.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	88,52	R\$ 74,31	R\$ 91,68	R\$ 8.115,51	
6.2.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	135,41	R\$ 6,52	R\$ 8,04	R\$ 1.089,21	
6.2.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	135,41	R\$ 20,94	R\$ 25,83	R\$ 3.497,67	
6.2.4	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	6,80	R\$ 61,70	R\$ 76,13	R\$ 517,67	
6.2.6	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,60	R\$ 42,12	R\$ 51,96	R\$ 239,04	
6.3			RESPALDO						
6.3.1	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	28,80	R\$ 59,72	R\$ 73,68	R\$ 2.122,09	
7.0			COBERTURA					R\$ 3.780,73	
7.1	SINAPI	100385	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	33,34	R\$ 34,36	R\$ 42,39	R\$ 1.413,27	
7.2	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	33,34	R\$ 57,55	R\$ 71,01	R\$ 2.367,46	
8.0			ELETRICA					R\$ 8.040,13	
8.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						
8.1.1	COMPOSIÇÃO		POSTE PADRÃO ELEKTRO B1	UN	1,00	R\$ 1.108,69	R\$ 1.367,90	R\$ 1.367,90	
8.1.2	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 360,78	R\$ 445,13	R\$ 445,13	
8.2			DISJUNTORES						
8.2.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 10,00	R\$ 12,34	R\$ 12,34	
8.2.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 10,00	R\$ 12,34	R\$ 49,37	
8.2.5	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 53,10	R\$ 65,51	R\$ 131,03	
8.3			DIFERENCIAL RESIDUAL E DPS						
8.3.1	CDHU	37.17.070	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	R\$ 238,59	R\$ 294,37	R\$ 294,37	
8.3.2	SINAPI	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	2,00	R\$ 60,80	R\$ 75,02	R\$ 150,03	
8.4			CAIXAS 4X2						
8.4.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	12,00	R\$ 14,88	R\$ 18,35	R\$ 220,23	
8.4.2	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	4,00	R\$ 18,10	R\$ 22,33	R\$ 89,31	

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

8.5			INTERRUPTORES								
8.5.1	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$	55,89	R\$	68,95	R\$	344,77
8.6			TOMADAS								
8.6.1	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$	23,36	R\$	28,82	R\$	144,10
8.6.2	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$	43,01	R\$	53,07	R\$	265,33
8.7			CONDUTORES								
8.7.1	CDHU	39.26.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	250,00	R\$	5,07	R\$	6,25	R\$	1.562,61
8.7.2	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	30,00	R\$	15,60	R\$	19,24	R\$	577,33
8.7.3	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	20,00	R\$	5,71	R\$	7,05	R\$	140,95
8.8			ELETRODUTO								
8.8.1	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	40,00	R\$	16,23	R\$	20,02	R\$	800,81
8.9			ATERRAMENTO INTERLIGAÇÃO DOS QUADROS E SPDA								
8.9.1	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$	230,74	R\$	284,69	R\$	569,38
8.9.2	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$	76,43	R\$	94,30	R\$	94,30
8.9.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	1,68	R\$	57,91	R\$	71,45	R\$	120,04
8.9.4	CDHU	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	UN	1,00	R\$	94,91	R\$	117,10	R\$	117,10
8.9.5	CDHU	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	M3	1,68	R\$	75,68	R\$	93,38	R\$	156,88
8.9.6	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	16,00	R\$	9,99	R\$	12,32	R\$	197,16
8.10			ILUMINAÇÃO								
8.10.1	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	R\$	30,74	R\$	37,93	R\$	189,66
9.0			HIDROSSANITÁRIO							R\$	3.564,76
9.1			ÁGUA FRIA								
9.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,50	R\$	27,79	R\$	34,28	R\$	771,37
9.1.2	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$	6,30	R\$	7,77	R\$	23,31
9.1.3	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$	9,98	R\$	12,31	R\$	61,56
9.1.4	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$	23,20	R\$	28,62	R\$	85,86
9.1.5	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$	27,91	R\$	34,43	R\$	68,86
9.1.6	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$	8,21	R\$	10,13	R\$	20,26
9.2			ESGOTO								
9.2.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,80	R\$	24,49	R\$	30,21	R\$	54,39

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

9.2.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	R\$ 30,18	R\$ 37,24	R\$ 55,86
9.2.3	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	23,00	R\$ 30,80	R\$ 38,01	R\$ 874,14
9.2.4	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 11,19	R\$ 13,81	R\$ 27,62
9.2.5	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 15,98	R\$ 19,72	R\$ 39,43
9.2.6	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 28,36	R\$ 35,00	R\$ 139,98
9.2.7	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 9,39	R\$ 11,59	R\$ 23,18
9.2.8	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 11,41	R\$ 14,07	R\$ 28,15
9.2.9	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 26,83	R\$ 33,11	R\$ 99,33
9.2.10	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 5,47	R\$ 6,75	R\$ 13,51
9.2.11	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 18,61	R\$ 22,96	R\$ 68,87
9.2.12	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 41,14	R\$ 50,76	R\$ 50,76
9.2.13	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 15,44	R\$ 19,04	R\$ 19,04
9.2.14	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 19,94	R\$ 24,60	R\$ 24,60
9.2.15	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 48,25	R\$ 59,54	R\$ 59,54
9.2.16	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 268,81	R\$ 331,66	R\$ 331,66
9.2.17	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 206,22	R\$ 254,43	R\$ 508,86
9.3			VENTILAÇÃO					
9.3.1	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,00	R\$ 13,06	R\$ 16,12	R\$ 80,59

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

9.3.2	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 8,72	R\$ 10,76	R\$ 21,52
9.3.3	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 10,14	R\$ 12,51	R\$ 12,51
10.0			PISO					R\$ 5.789,11
10.1			CONTRAPISO					
10.3.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,20	R\$ 663,19	R\$ 818,24	R\$ 2.618,37
10.2			REVESTIMENTO					
10.2.1	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	24,58	R\$ 50,21	R\$ 61,95	R\$ 1.522,69
10.2.2	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	23,39	R\$ 50,83	R\$ 62,71	R\$ 1.466,88
10.2.3	CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	25,00	R\$ 5,87	R\$ 7,25	R\$ 181,17
11.0			FORRO					R\$ 2.392,11
11.1	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	22,00	R\$ 88,13	R\$ 108,73	R\$ 2.392,11
12.0			ESQUADRIAS					R\$ 4.876,63
12.1			JANELA SALA/COZINHA (1,20x1,00m)					
12.1.1	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATEINTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,20	R\$ 329,97	R\$ 407,12	R\$ 488,54
12.1.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,40	R\$ 26,80	R\$ 33,07	R\$ 145,49
12.2			JANELA QUARTO (1,20x1,00m)					
12.2.1	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATEINTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 424,47	R\$ 523,71	R\$ 523,71
12.2.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,40	R\$ 26,80	R\$ 33,07	R\$ 145,49
12.3			JANELA BANHEIRO (0,60x1,00m)					
12.3.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEINTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,60	R\$ 564,59	R\$ 696,59	R\$ 417,95
12.2.2	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	3,20	R\$ 26,80	R\$ 33,07	R\$ 105,81
12.4			PORTAS					

**MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67**

12.4.1	SINAPI	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 940,09	R\$ 1.159,88	R\$ 2.319,76
12.4.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 591,57	R\$ 729,88	R\$ 729,88
13.0			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					R\$ 1.937,32
13.1	SINAPI	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 474,55	R\$ 585,50	R\$ 585,50
13.2	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 405,61	R\$ 500,44	R\$ 500,44
13.3	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 354,40	R\$ 437,26	R\$ 437,26
13.4	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	1,00	R\$ 118,43	R\$ 146,12	R\$ 146,12
13.5	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	1,00	R\$ 33,80	R\$ 41,71	R\$ 41,71
13.6	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 183,41	R\$ 226,29	R\$ 226,29
14.0			PINTURA					R\$ 2.430,00
14.1			ÁREA INTERNA					
14.1.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	71,54	R\$ 4,38	R\$ 5,40	R\$ 386,38
14.1.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	71,54	R\$ 9,66	R\$ 11,92	R\$ 853,05
14.2			ÁREA EXTERNA					
14.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	68,72	R\$ 4,38	R\$ 5,40	R\$ 371,15
14.2.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_04/2023	M2	68,72	R\$ 9,66	R\$ 11,92	R\$ 819,42
15.0			LIMPEZA FINAL					R\$ 450,22
15.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	27,00	R\$ 13,52	R\$ 16,67	R\$ 450,22
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA								R\$ 73.864,09

Documento assinado digitalmente



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 18/02/2026 11:49:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Buri, 13 de fevereiro de 2026

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

Processo: 14187/2023 - PEDRO VIEIRA FILHO
Endereço: Rua João Batista Trettel, s/n – Capão Bonito/SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	838,98	1,14%	%Período:	100,00%						
2.	REMOÇÃO	11.660,89	15,79%	%Período:	100,00%						
3.	ESTRUTURA	2.005,43	2,72%	%Período:	100,00%						
4.	BLOCOS	2.922,35	3,96%	%Período:		100,00%					
5.	BALDRAME	2.576,60	3,49%	%Período:		100,00%					
6.	SUPERESTRUTURA	20.598,83	27,89%	%Período:			50,00%	50,00%			
7.	COBERTURA	3.780,73	5,12%	%Período:				100,00%			
8.	ELETRICA	8.040,13	10,89%	%Período:					100,00%		
9.	HIDROSSANITÁRIO	3.564,76	4,83%	%Período:					100,00%		
10.	PISO	5.789,11	7,84%	%Período:						100,00%	
11.	FORRO	2.392,11	3,24%	%Período:						100,00%	
12.	ESQUADRIAS	4.876,63	6,60%	%Período:						100,00%	
13.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1.937,32	2,62%	%Período:					100,00%		
14.	PINTURA	2.430,00	3,29%	%Período:							100,00%
15.	LIMPEZA FINAL	450,22	0,61%	%Período:							100,00%
VALOR TOTAL CT (R\$)		73.864,09		%:	19,64%	7,44%	13,94%	19,06%	18,33%	17,68%	3,90%
REPASSÉ (R\$)		0,00		REPASSÉ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRA PARTIDA (R\$)		73.864,09		CONTRA PARTIDA:	14.505,30	5.498,95	10.299,42	14.080,15	13.542,21	13.057,85	2.880,22
				ADITIVO:							
				INVESTIMENTO:	14.505,30	5.498,95	10.299,42	14.080,15	13.542,21	13.057,85	2.880,22
				%:	19,64%	27,08%	41,03%	60,09%	78,42%	96,10%	100,00%
				REPASSÉ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA PARTIDA:	14.505,30	20.004,25	30.303,67	44.383,81	57.926,02	70.983,87	73.864,09
				ADITIVO:							
				INVESTIMENTO:	14.505,30	20.004,25	30.303,67	44.383,81	57.926,02	70.983,87	73.864,09

Documento assinado digitalmente



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 19/02/2026 11:39:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Buri, 13 de fevereiro de 2026

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (GERAL)

Concorrência Eletrônica: 01/2026

Processo: 130/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma residencial em 08 (oito) unidades habitacionais, no âmbito do Programa Mais Reforma, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento

Item	Descrição	Valor	Porcentagem	CONTRATO 12 MESES													
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
PROCESSO LICITATÓRIO																	
CASA 01	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA (716/2025)	R\$ 91.726,59	20,80%														
CASA 02	MARIA APARECIDA DE FREITAS (813/2025)	R\$ 72.890,61	16,53%														
CASA 03	TEREZA MARIA DA CRUZ (4002/2024)	R\$ 77.726,72	17,63%														
CASA 04	PEDRO VIEIRA FILHO (14187/2023)	R\$ 73.864,09	16,75%														
CASA 05	CÉLIA PAES DE ALMEIDA OLIVEIRA (4038/2024)	R\$ 30.276,94	6,87%														
CASA 06	JÉSSICA APARECIDA DE MORAIS (2021/2024)	R\$ 22.875,76	5,19%														
CASA 07	JÉSSICA ARIANE DE LARA AMARAL (2419/2024)	R\$ 47.900,66	10,86%														
CASA 08	VIVIANE LOURENÇO DA SILVA (6668/2024)	R\$ 23.738,63	5,38%														
TOTAIS		R\$ 441.000,00	100,00%														

Documento assinado digitalmente



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

Data: 18/02/2026 11:45:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Buri, 13 de fevereiro de 2026

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 40.373.753/0001-67

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

CPF: 456.090.868-09

PROPRIETÁRIO

COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 01/2026

PROCESSO Nº 130/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma residencial em 08 (oito) unidades habitacionais, no âmbito do Programa Mais Reforma, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI			
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,30%
2	LUCRO		7,40%
3	DESPESAS FINANCEIRAS		1,23%
4	SEGUROS/ GARANTIAS e RISCOS		2,07%
4.1	Seguro + Garantia	0,80%	
4.2	Riscos	1,27%	
5	TRIBUTOS		7,15%
5.1	Imposto Municipal: Imposto Sobre Serviço - ISS	3,50%	
5.2	Programa de Integração Social - PIS	0,65%	
5.3	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS	3,00%	
TOTAL DO BDI EM PORCENTAGEM			23,38%

EQUAÇÃO PARA O CÁLCULO DO BDI *:

$$BDI = [(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - I)] - 1$$

AC= taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S= taxa representativa de Seguros;

R= taxa representativa de Riscos;

G= taxa representativa de Garantias;


DF= taxa representativa de Despesas Financeiras;

L= taxa representativa de Lucro;

I= taxa representativa da incidência de Impostos;

*conforme modelo do relatório do Tribunal de Contas da União (TC 036.076/2013-2) - Acórdão nº 2622/2013

BURI, 13/02/2026

Documento assinado digitalmente
 **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA**
Data: 18/02/2026 11:35:45-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

		Horistas
A1	Previdência Social	20,00
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00
A3	Salário-Educação	2,50
A4	Serviços Social da Indústria (Sesi)	1,50
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00
A6	Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20
A8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00
A9	Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80
B1	Repouso semanal e feriados	22,90
B2	Auxílio-enfermidade	0,79 (*)
B3	Licença-paternidade	0,34 (*)
B4	13° Salário	10,57
B5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	39,17
C1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45
C2	Férias (indenizadas)	14,06
C3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12 (*)
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	31,63
D1	Reincidência de A sobre B	14,80
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3.	4,83
D	Total das Taxas das reincidências	19,63
	Percentagem total	128,23

(*) Adotado

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 PROCESSO Nº 130/2026

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, Matheus de Souza Oliveira, portador do RG nº 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09, representante legal do licitante Matheus de Souza Oliveira Construções – ME, CNPJ: 40.373.753/0001-67, interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº 01/2026 - Processo nº 130/2026, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

B) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

C) O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

D) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

E) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

F) O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

- a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
- g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Buri, 13 de fevereiro de 2026.

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET


DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35141049731	CNPJ 40.373.753/0001-67	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35141049731	DATA DO ARQUIVAMENTO 13/01/2021

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 17/08/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 17:01:54	CÓDIGO DE CONTROLE 217980620
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 17/08/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPP2130005171

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ *****
---	----------------------------------

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 101 Inscricao de primeiro estabelecimento
Número de Controle: SP88938822 - 00045609086809

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

<input checked="" type="checkbox"/> FCPJ	<input type="checkbox"/> QSA
--	------------------------------

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	CPF 456.090.868-09
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>Matheus de Souza Oliveira</i>

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

<p>REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CARTÃO DE BURLI</p> <p>Reconhecido por semelhança a (s) firm. em documento sem valor econômico</p> <p><i>Matheus de Souza Oliveira</i></p> <p>12 JAN. 2021</p> <p>ANIL SOARES ROLIM TAB</p> <p>ANA CLAUDIA DE RAMOS GARCIA ESCR</p> <p>10157AA0099750</p> <p>FIRMA 1</p> <p>11035</p> <p>Colégio Notarial do Brasil</p> <p>COB</p>	
--	--

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA
--

Ana Claudia de Ramos Garcia
Escritório

Requerimento Capa


SEQ. DOC
01
02

Protocolo Redesim

SPP2130005171



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Constituição Normal		
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES		PORTE ME
LOGRADOURO RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR		NÚMERO 609
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VILA SENE	CEP 18290000
MUNICÍPIO BURI		UF SP
E-MAIL escritorioburi@terra.com.br		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA		VALORES RECOLHIDOS
NOME: RODRIGO ALCIDES MENDES DOS SANTOS - Responsável		DARE R\$ 91,05
DATA ASSINATURA:		DARF Isento
ASSINATURA: 		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES

Empresário MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de Angatuba/SP, nascido(a) em: 24/09/1995, n° do documento de identidade: RG 447822834 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 45609086809, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 27 - Bairro: VILA SENE, Buri - SP CEP 18290000.

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES.

DO CAPITAL

Cláusula Segunda - O capital é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, da seguinte forma:

O valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) em moeda corrente do país em nome de MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, n° do CPF: 45609086809 integralizado neste ato.

DA SEDE

Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 609 - Bairro: VILA SENE, Buri - SP CEP 18290000.

DO OBJETO

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO


Matheus de Souza Oliveira

1 / 2

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Buri, 08 de janeiro de 2021.



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)

DECLARAÇÃO

Eu, MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, portador do Documento de Identificação nº 447822834, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 45609086809, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 609 - Bairro: VILA SENE, Buri - SP CEP 18290000, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.


MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)

447822834

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **RODRIGO ALCIDES MENDES DOS SANTOS** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP287586**, expedida em **16/09/2011**, inscrito no CPF nº 30863620817, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Constituição Normal

Enquadramento de Microempresa – ME

Outros (Docs. privados)

São Paulo, 13/01/2021.

RODRIGO ALCIDES MENDES DOS SANTOS

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2130005171** de Constituição Normal e Enquadramento de Microempresa - ME da empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Núbia Cristina Da Silva Cambui**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/01/2021.

Núbia Cristina Da Silva Cambui, CPF: 29000288843

Este documento foi assinado digitalmente por Núbia Cristina Da Silva Cambui e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2130005171.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO.

Certifico que a constituição, assinado digitalmente, da empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES**, e protocolado sob o número **SPP2130005171** em **13/01/2021**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35141049731**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/01/2021.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2130005171.



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET


DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35141049731	CNPJ 40.373.753/0001-67	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 412.059/22-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 29/08/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 08/12/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 08:52:18	CÓDIGO DE CONTROLE 185660179
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 08/12/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.


ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico



ETIQUETA PROTOCOLO 7635

JUCESP PROTOCOLO
2.144.386/22-5
 H. S. D. R.

6

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
 031426182-6

DADOS CADASTRAIS

ATO Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração de Endereço; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;					
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES					PORTE ME
LOGRADOURO RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR			NÚMERO 621	COMPLEMENTO	CEP 18290-000
MUNICÍPIO Buri	UF SP	TELEFONE	EMAIL		ER 175- SOROCABA
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 40.373.753/0001-67	NIRE - SEDE 3514104973-1			★
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário) ASSINATURA: <i>Matheus de Souza Oliveira</i> DATA: 24/08/2022			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 78,97 DARF: R\$,00	SEQ. DOC. 1/1	PR

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

<p>CARIMBO PROTOCOLO</p> <p style="text-align: center;">JUCESP ER 175 - SINCOMERCIO SOROCABA ★ 26 AGO. 2022 ★ PROTOCOLO</p>	<p>CARIMBO DISTRIBUIÇÃO</p> <div style="text-align: center;"> 0809(152588) </div>	<p>CARIMBO ANÁLISE</p> <div style="text-align: center;"> Harley Soares da Rosa Assessor Técnico do Registro Público RG: 23.696.964-1 </div>
--	---	---

<p>ANEXOS:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> DBE</td> <td><input type="checkbox"/> Documentos Pessoais</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Procuração</td> <td><input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Alvará Judicial</td> <td><input type="checkbox"/> Jornal</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Formal de Partilha</td> <td><input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial</td> <td><input type="checkbox"/> Certidão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Outros</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> DBE	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais	<input type="checkbox"/> Procuração	<input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação	<input type="checkbox"/> Alvará Judicial	<input type="checkbox"/> Jornal	<input type="checkbox"/> Formal de Partilha	<input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação	<input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial	<input type="checkbox"/> Certidão	<input type="checkbox"/> Outros		<p>ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO</p> <div style="text-align: center;"> SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP </div> <div style="text-align: center;"> GISELA SIMIEMA CESCHIN SECRETÁRIA GERAL </div> <div style="text-align: center;"> </div>
<input type="checkbox"/> DBE	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais												
<input type="checkbox"/> Procuração	<input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação												
<input type="checkbox"/> Alvará Judicial	<input type="checkbox"/> Jornal												
<input type="checkbox"/> Formal de Partilha	<input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação												
<input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial	<input type="checkbox"/> Certidão												
<input type="checkbox"/> Outros													
<p>OBSERVAÇÕES:</p>	<div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-90deg);"> JUCESP </div>												





Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514104973-1		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Angatuba		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)	COR OU RAÇA Branca	
FILIAÇÃO (Pai) MILTON DE OLIVEIRA		FILIAÇÃO (Mãe) JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/09/1995	IDENTIDADE (número) 44782283	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 03/02/2010
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR		CEP 18290-000	NÚMERO 621
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Buri		UF SP	PAIS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração de Endereço; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR		NÚMERO 621	
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Buri	UF SP	PAIS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$) 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 4120400 Atividade(s) Secundária(s) 8130300 4313400 4213800	DESCRIÇÃO DE OBJETO Construção de edifícios, reformas e Montagem de Estruturas metálicas, Obras e Locação de Máquinas para terraplenagem, Pinturas em edifícios em geral, instalação e manutenção elétrica, Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas, poda, plantio, capina, roçada, manutenção, limpeza e jardinagem em canteiros, ruas, praças, avenidas, rodovias, estabelecimentos comerciais, indústria, e órgãos públicos, Limpeza em prédios e em domicílios, fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços, como a limpeza geral no interior de prédios, serviços de		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.373.753/0001-67	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF SP
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 24/08/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

031426182-6






NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514104973-1		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Angatuba		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (só casado)	COR OU RAÇA Branca	
FILIAÇÃO (Pai) MILTON DE OLIVEIRA	FILIAÇÃO (Mãe) JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/09/1995	IDENTIDADE (número) 44782283	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 03/02/2010
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR SSP	UF SP
CPF (número) 456.090.868-09			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av. etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR			
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
MUNICÍPIO Buri			
UF SP		PAIS Brasil	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração de Endereço; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES			PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR			NÚMERO 621
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
MUNICÍPIO Buri			
UF SP		PAIS Brasil	
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$) 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE 4292801 4321500 4330404 4744099 4930202 8121400 8111700	DESCRIÇÃO DE OBJETO manutenção, comércio varejista de materiais de construção em geral e Transportes rodoviário de cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.373.753/0001-67	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 24/08/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

031426182-6



412.059/22-8



JUCESP



Declaração



Eu, MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, portador da Cédula de Identidade nº 44782283-4, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 456.090.868-09, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 621, VILA SENE, SP, Buri, CEP 18290-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

RG: 44782283-4

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÁDASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPP2230993258

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.373.753/0001-67
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

- 211 Alteração de endereço dentro do mesmo município
- 220 Alteração do nome empresarial (firma ou denominação)
- 244 Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)
- 247 Alteração de capital social

Número de Controle: SP59841233 - 40373753000167

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA


NOME MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA		CPF 456.090.868-09
LOCAL	DATA 25/08/2022	

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 40.373.753/0001-67

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir



DEFEITO



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
0.321.098/24-9
C. Y. N.

Requerimento de Empresário



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514104973-1		NIRE DA FILIAL (somente para filia)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Angatuba		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)		COR OU RAÇA Branca
FILIAÇÃO (Pai) MILTON DE OLIVEIRA		FILIAÇÃO (Mãe) JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/09/1995	IDENTIDADE (número) 44782283	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 03/02/2010
ORGÃO EMISSOR SSP		UF SP	CPF (número) 456.090.868-09
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR			NÚMERO 621
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Buri		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração do Valor do Capital;			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES			PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR			NÚMERO 621
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Buri	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$) 500.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINHENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.373.753/0001-67	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES <i>Matheus de Souza Oliveira Construções</i>			
DATA DA ASSINATURA 27/02/2024	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/docrador) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário) <i>Matheus de Souza Oliveira</i>		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

033292770-9



0301

AS 50 40

50



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
44782283 SSP/SP

CPF
456.090.868-09

DATA NASCIMENTO
24/09/1995

FILIAÇÃO
MILTON DE OLIVEIRA
JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

PERMISSÃO
[REDACTED]

ACC
[REDACTED]

CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
06092295703

VALIDADE
16/12/2031

1ª HABILITAÇÃO
10/06/2014

OBSERVAÇÕES
EAR

-00003

Matheus de S. Oliveira

LOCAL
BURI, SP

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
04/03/2022

Ernesto Mascellani Neto
Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP
Assinatura Eletrônica

40102115188
SP008651215

ASSINATURA DO EMISSOR

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2357153150

PROIBIDO PLASTIFICAR
2357153150

SÃO PAULO
DENATRAN CONTRAN

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
PROCESSO Nº 130/2026**

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

A empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME, inscrita no CNPJ nº 40.373.753/0001-67, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Matheus de Souza Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº . 44.782.283-4 e o CPF nº. 456.090.868-09, DECLARA, para fins legais, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Buri, 13 de fevereiro de 2026.

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.373.753/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2021
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MTX	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	NÚMERO 621	COMPLEMENTO *****
CEP 18.290-000	BAIRRO/DISTRITO VILA SENE	MUNICÍPIO BURI
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAMTX@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (15) 9818-4178		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/01/2026** às **11:00:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 229.038.851.119
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Nome Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 13/01/2021
Regime Estadual: SN
Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)
Data início da Atividade: 13/01/2021
CNPJ da Matriz: 40.373.753/0001-67
Porte: Microempresa
Capital Social: R\$ 500.000,00
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL

Data início do regime: 13/01/2021

Regime Especial de IE Única: Não

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
456.090.868-09	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	Empresário	0,00 %	13/01/2021
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR				
Nº: 27				
CEP: 18.290-000				
Município: BURI				
Complemento:				
Bairro: VILA SENE				
UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (15)9818-4178				
Fax:				
e-mail: MATHEUS_SOUZA0209@HOTMAIL.COM				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: CONSTRUTORA MTX
CNPJ: 40.373.753/0001-67
IE: 229.038.851.119
NIRE: 35.1.4104973-1

Data da Inscrição no Estado: 13/01/2021
Data Início da IE: 13/01/2021

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 13/01/2021

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 13/01/2021
Data Início da CPR: 29/08/2022

CNAE Principal: 41.20-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Secundários: 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
81.11-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas

Data Início do CNAE Prin.: 29/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022

DRT: DRT-04 - SOROCABA

Posto Fiscal: PF-12 - ITAPEVA

Contabilista

CRC: 2SP028148/O-4 **CPF/CNPJ:** 13.595.899/0001-84
Nome: ESCRITÓRIO CONTÁBIL NOVA GERAÇÃO LTDA - ME
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 13/01/2021
Situação Cadastral: ATIVO

Responsável pela Organização Contábil

CRC do Responsável: 1SP287586/O-2 **CPF do Responsável:** 308.636.208-17
CRC do Responsável: 1SP230332/O-0 **CPF do Responsável:** 285.531.388-01

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: R NELO SANTUCCI
Nº: 60 **Complemento:**
CEP: 18.290-000 **Bairro:** CENTRO
Município: BURI **UF:** SP
Telefone: (15)3546-1471 **Fax:**
e-mail: escritorioburi@terra.com.br

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
Nº: 621 **Complemento:**
CEP: 18.290-000 **Bairro:** VILA SENE
Município: BURI **UF:** SP
Referência:
Data de Início do Endereço: 29/08/2022

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (15)9818-4178 **Telefone 2:**
Fax: **e-mail:** CONSTRUTORAMTX@HOTMAIL.COM

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
Nº: 621 **Complemento:**
CEP: 18.290-000 **Bairro:** VILA SENE
Município: BURI **UF:** SP
Referência:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.373.753/0001-67

Certidão n°: 56522228/2025

Expedição: 24/09/2025, às 15:35:45

Validade: 23/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.373.753/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.373.753/0001-67
Razão Social: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES
Endereço: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR 621 / VILA SENE / BURI / SP / 18290-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/02/2026 a 07/03/2026

Certificação Número: 2026020604015859577636

Informação obtida em 12/02/2026 06:19:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES
CNPJ: 40.373.753/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 03:11:54 do dia 12/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/03/2026.

Código de controle da certidão: **9280.3950.8924.EBA7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 40.373.753

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 79290105

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 20/02/2026 11:46:47

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 40.373.753/0001-67

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26011071966-05
Data e hora da emissão 20/01/2026 11:07:14
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 – Buri/SP.
Fone/fax (15) 3546-1068/1211/2411 - Email: tributos@buri.sp.gov.br

CERTIDÃO Nº 0637/2025

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

C
E
R
T
I
F
I
C

A, para os devidos fins e efeitos, que revendo os arquivos desta Municipalidade a meu cargo, constatei que a **Empresa Matheus de Souza Oliveira Construções** – estabelecida a Rua Carlos Alberto Pereira Junior, nº 621, Vila Sene, neste município de Buri/SP, inscrito no CNPJ nº 40.373.753/0001-67 e Inscrição Municipal nº 601352/22, **nada deve de Impostos Mobiliários ou Taxas a Receita Municipal da Fazenda até a presente data.**

Prefeitura Municipal de Buri, 09 de Dezembro de 2025.

VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS


DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Airton Rodrigues dos Santos
RG nº 4.030.450-9 SSP/PR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8318753

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/02/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO - ME, CNPJ: 40.373.753/0001-67, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.

PEDIDO Nº:



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
PROCESSO Nº 1307/2026

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

A Empresa Matheus de Souza Oliveira Construções – ME, inscrita no CNPJ nº. 40.373.753/0001-67, com sede na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, 621, Bairro Vila Sene, no Município de Buri, Estado de São Paulo, por intermédio do seu representante legal o Sr. Matheus de Souza Oliveira, portador do Documento de Identidade: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09, DECLARA para fins de participação na Concorrência Eletrônica Nº 01/2026, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Buri, 13 de fevereiro de 2026

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
0.321.098/24-9
C. Y. N.

Requerimento de Empresário



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514104973-1		NIRE DA FILIAL (somente para filia)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Angatuba		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)		COR OU RAÇA Branca
FILIAÇÃO (Pai) MILTON DE OLIVEIRA		FILIAÇÃO (Mãe) JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/09/1995	IDENTIDADE (número) 44782283	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 03/02/2010
ORGÃO EMISSOR SSP		UF SP	CPF (número) 456.090.868-09
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR			NÚMERO 621
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Buri		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração do Valor do Capital;			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES			PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR			NÚMERO 621
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Buri	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$) 500.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINHENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.373.753/0001-67	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES <i>Matheus de Souza Oliveira Construções</i>			
DATA DA ASSINATURA 27/02/2024	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/docrador) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário) <i>Matheus de Souza Oliveira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

033292770-9



0301

AS 50 40

50



92300.

45 50 40

50

923011

49 50 40

50

93111

45 00 40

20

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2023 Folha: 0004

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	704.016,95	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVIÇO.....	704.016,95	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	704.016,95	
9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS A VISTA.....	704.016,95	
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....	28.266,42	4,02%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS C/VENDAS.....	28.266,42	
9.02.01.03	TRIBUTOS S/VENDAS.....	28.266,42	
9.02.01.03-0005	PIS S/FATURAMENTO.....	1.941,52	
9.02.01.03-0006	COFINS S/FATURAMENTO.....	8.968,49	
9.02.01.03-0014	ISSQN RETIDO S/ PREST SERVICOS.....	17.356,41	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	675.750,53	95,98%
9.03	CUSTOS GERAIS.....	88.761,38	12,61%
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	88.761,38	
9.03.01.01	APURACAO DE MERCADORIAS.....	88.761,38	
9.03.01.01-0007	(+)COMPRA MERC.TRIBUT.A VISTA.....	88.761,38	
	LUCRO BRUTO.....	586.989,15	83,38%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....	28.705,78	4,08%
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	28.705,78	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	28.705,78	
9.05.02.01-0027	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	28.705,78	
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....	558.283,37	79,30%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....	558.283,37	79,30%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....	16.164,40	2,30%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....	16.164,40	
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....	9.255,37	
9.11.01.01-0003	PROV.P/IRPJ PARTILHADO SIMPLES.....	9.255,37	
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....	6.909,03	
9.11.01.02-0003	PROV.P/CSLL PARTILHADA SIMPLES.....	6.909,03	
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	542.118,97	77,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

TITULAR

CPF: 456.090.868-09

RG: 447822834

Rafael

923011

42 50 40

50

93011.

45 00 40

20

PAINEL DE INDICADORES

Folha: 0006

N. Empesarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇOES
 CNPJ: 40.373.753/0001-67 Inscrição Estadual: 209.038.851.119 Inscrição Municipal/C.C.M.: 601352/22
 CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 Tipo: RUA Logradouro: CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR Numero: 621 Bairro: VILA SENE Municipio: BURI

Ref: 12/2023

INDICADORES DE LIQUIDEZ



LIQUIDEZ CORRENTE			
ATIVO CIRCULANTE	760.375,95		
-----		-> -----	= 166,89
PASSIVO CIRCULANTE	4.556,17		
LIQUIDEZ SECA			
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES - DES	760.375,95		
-----		-> -----	= 166,89
PASSIVO CIRCULANTE	4.556,17		
LIQUIDEZ IMEDIATA			
DISPONIBILIDADES	731.132,72		
-----		-> -----	= 160,47
PASSIVO CIRCULANTE	4.556,17		
LIQUIDEZ GERAL			
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	760.375,95		
-----		-> -----	= 166,89
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.556,17		

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO			
ATIVO PERMANENTE	0,00		
-----		-> -----	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	755.819,78		
ENDIVIDAMENTO GERAL			
PASSIVOS EXIGIVEIS	0,00		
-----		-> -----	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	755.819,78		
ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (CP + LP)	0,00		
-----		-> -----	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	755.819,78		
PARTICIPACAO DO CAPITAL DE GIRO NO ATIVO OPERACIONAL (PCG)			
CAPITAL DE GIRO PROPRIO	0,00		
-----		-> -----	= 0,00
ATIVO OPERACIONAL	0,00		
PARTICIPACAO DO ATIVO FIXO OU PERMANENTE NO ATIVO OPERACIONAL (PAF)			
ATIVO PERMANENTE	0,00		
-----		-> -----	= 0,00
ATIVO OPERACIONAL	0,00		

M

93011

42 50 40

20

1993

PAINEL DE INDICADORES

Folha: 0007

N. Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 40.373.753/0001-67 Inscricao Estadual: 209.038.851.129 Inscricao Municipal/C.C.M.: 601352/22
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR Numero: 621 Bairro: VILA SENE Municipio: BURI

Ref: 12/2023

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE TERCEIROS NO PASSIVO OPERACIONAL (PCT)
CAPITAL DE TERCEIROS 0,00
-----> ----- = 0,00
PASSIVO OPERACIONAL 0,00

PARTICIPACAO DO CAPITAL PROPRIO NO PASSIVO OPERACIONAL (PCP)
CAPITAL PROPRIO 150.000,00
-----> ----- = 0,00
PASSIVO OPERACIONAL 0,00

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Painel de Indicadores

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
TITULAR

CPF: 456.090.868-09

RG: 447822834

Contador: RODRIGO ALCIDES MENDES DOS SANTOS
CPF: 308.636.208-17

CRC: 1SP287586/O-2



93011.

42 00 40

90

BALANÇO PATRIMONIAL

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2024 Folha: 0002

P A S S I V O

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Rows include PASSIVO (2.303.910,36), PASSIVO CIRCULANTE (22.616,81), OBRIGACOES TRABALHISTAS (16.431,34), CAPITAL SOCIAL (500.000,00), and PATRIMONIO LIQUIDO (2.281.293,55).

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 2.303.910,36 (Dois Milhoes Trezentos e Três Mil Novecentos e Dez Reais e Trinta e Seis Centavos).

Handwritten signature of Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 456.090.868-09

RG: 447822834

Contador: MILTON JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF: 285.531.388-01 CRC: 1SP230332/O-0

*
*
*

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2024 Folha: 0004

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		1.686.012,43	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVIÇO.....		1.686.012,43	
9.01.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS.....	72.025,09		
9.01.01.01-0001	TRIBUTADAS A VISTA.....	72.025,09		
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	1.613.987,34		
9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS A VISTA.....	1.613.987,34		
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....		75.269,24	4,46%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS C/VENDAS.....		75.269,24	
9.02.01.03	TRIBUTOS S/VENDAS.....	75.269,24		
9.02.01.03-0001	ICMS S/VENDA.....	2.117,53		
9.02.01.03-0005	PIS S/FATURAMENTO.....	6.878,18		
9.02.01.03-0006	COFINS S/FATURAMENTO.....	31.713,27		
9.02.01.03-0014	ISSQN RETIDO S/ PREST SERVICOS.....	34.560,26		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		1.610.743,19	95,54%
	LUCRO BRUTO.....		1.610.743,19	95,54%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....		212.502,38	12,60%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		212.432,91	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	212.899,66		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	179.384,15		
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	15.868,73		
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.....	2.654,82		
9.05.01.01-0013	FGTS.....	15.538,88		
9.05.01.01-0035	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO.....	-546,92		
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-466,75	
9.05.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....		-466,75	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		69,47	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		69,47	
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	69,47		
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....		1.398.240,81	82,93%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		1.398.240,81	82,93%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		60.767,04	3,60%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		60.767,04	
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....	29.718,38		
9.11.01.01-0003	PROV.P/IRPJ PARTILHADO SIMPLES.....	29.718,38		
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....		31.048,66	
9.11.01.02-0003	PROV.P/CSSL PARTILHADA SIMPLES.....	31.048,66		
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		1.337.473,77	79,33%

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício



PAINEL DE INDICADORES

Folha: 0006

N.Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ: 40.373.753/0001-67

Inscricao Estadual: 229.038.851/119

Inscricao Municipal/C.C.M.: 601352/22

Ref: 12/2024

CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Tipo: RUA

Logradouro: CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR

Numero: 621

Bairro: VILA SENE

Município: BURI

INDICADORES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE

2.303.910,36

PASSIVO CIRCULANTE

22.616,81

-> ----- = 101,87

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES - DES

2.303.910,36

PASSIVO CIRCULANTE

22.616,81

-> ----- = 101,87

LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES

2.184.112,16

PASSIVO CIRCULANTE

22.616,81

-> ----- = 96,57

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

2.303.910,36

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

22.616,81

-> ----- = 101,87

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE

0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

2.281.293,55

-> ----- = 0,00

ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVOS EXIGIVEIS

0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

2.281.293,55

-> ----- = 0,00

ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (CP + LP)

0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

2.281.293,55

-> ----- = 0,00

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE GIRO NO ATIVO OPERACIONAL (PCG)

CAPITAL DE GIRO PROPRIO

0,00

ATIVO OPERACIONAL

0,00

-> ----- = 0,00

PARTICIPACAO DO ATIVO FIXO OU PERMANENTE NO ATIVO OPERACIONAL (PAF)

ATIVO PERMANENTE

0,00

ATIVO OPERACIONAL

0,00

-> ----- = 0,00



PAINEL DE INDICADORES

Folha: 0007

N.Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES
CNPJ: 40.373.753/0001-67 Inscricao Estadual: 229.038.351.119 Inscricao Municipal/C.C.M.: 601352/22
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIO
Tipo: RUA Logradouro: CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR Numero: 621 Bairro: VILA SENE Municipio: BURI

Ref: 12/2024

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE TERCEIROS NO PASSIVO OPERACIONAL (PCT)			
CAPITAL DE TERCEIROS		0,00	
	->		= 0,00
PASSIVO OPERACIONAL		0,00	
PARTICIPACAO DO CAPITAL PROPRIO NO PASSIVO OPERACIONAL (PCP)			
CAPITAL PROPRIO		500.000,00	
	->		= 0,00
PASSIVO OPERACIONAL		0,00	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Painel de Indicadores

Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

TITULAR

CPF: 456.090.868-09

RG: 447822834

Contador: MILTON JOSE FERREIRA DA SILVA

CPF: 285.531.388-01

CRC: 1SP230332/0-0



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 PROCESSO Nº 130/2026

DECLARAÇÃO

Eu, Matheus de Souza Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº. 44.782.283 e o CPF nº. 456.090.868-09, representante legal do licitante MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME, CNPJ:40.373.753/0001-67, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 - PROCESSO Nº 130/2026, DECLARO** de que a empresa supracitada disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado.

Buri, 13 de fevereiro de 2026.

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
REPRESENTANTE LEGAL

**MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 018/2025

PROCESSO N° 13247/2025

DECLARAÇÃO

Eu, Matheus de Souza Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº. 44.782.283-4 e o CPF nº. 456.090.868-09, representante legal da licitante MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME, CNPJ:40.373.753/0001-67, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01/2026 - PROCESSO N° 130/2026**, Indico como integrante de nossa equipe técnica de engenharia, o profissional abaixo relacionado, o qual dará todo o suporte técnico necessário nas obras do Objeto da presente licitação.

- Sabino Lapenna Júnior – Engenheiro Civil/Eng. De Segurança do Trabalho –
CREA: 5060651114

Buri, 13 de janeiro de 2026.

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
Proprietário



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230009486

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230230492600 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/03/2023 Baixada em: 28/07/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI CNPJ: 60.123.049/0001-63
RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA No.: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Taquarivaí UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 04-2023 Celebrado em: 09/03/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 327.845,24 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL SEM DENOMINAÇÃO No.:
Complemento: BAIRRO VILA VELHA Bairro: VILA VELHA
Cidade: Taquarivaí UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 09/03/2023 Previsão de Término: 06/07/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI CNPJ: 60.123.049/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução de manutenção, de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade. 3) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade.

Observações

ART referente ao objeto: "Execução da obra de construção/reforma/ampliação do Cemitério Municipal". - Carta Convite 01/2023 - processo 308/2023 - Contrato: 04/2023. Obs: Descrição dos serviços e materiais, bem como suas quantidades, conforme Planilha orçamentária constante no referido edital. Local da obra: Bairro Vila Velha - Taquarivaí/SP.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230009486
15/08/2023 15:43:20
Autenticação Digital: a5AIBx1xFkC53AGxgKlayxU36K1z0Cxz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Taquarivai/SP, inscrita no CNPJ 60.123.049/0001-63, localiza a Rua Benedito Paulino Nogueira, Nº 001, Centro, Taquarivai/SP, Neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Rubens Carlos Souto de Barros, Atesta para os devidos fins, a conclusão e recebimento dos serviços de execução da obra de construção/reforma/ampliação do Cemitério Municipal, conforme **Contrato No: 04/2023 (Convite 01/2023 – Processo 308/2023)**, por parte da Empresa Contratada: Matheus de Souza Oliveira Construções – ME (Construtora MTX), com sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621, vila Sene, Buri/SP, CNPJ: 07.817.532/0001-65, serviços esses com as seguintes características:

Responsável Técnico pela Obra: Sabino Lapenna Júnior, CREA: 5060651114, RNP: 26019700605, CPF: 110.400.898/01;

Período de Execução (previsto): 09/03/2023 a 09/08/2023;

Período de Execução (efetivo): 09/03/2023 a 06/07/2023;

Valor do Contrato: R\$ 327.845,24 (trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos);

Endereço da Obra: Bairro Vila Velha - Taquarivai/SP;

Obra: Execução da obra de construção/reforma/ampliação do Cemitério Municipal, compreendendo os serviços e quantidades descritas na **Tabela 01** (em anexo);

Atividades Técnicas:

- Execução de Reforma de edificação de alvenaria;
- Execução de Manutenção de edificação de alvenaria;
- Execução de Execução de edificação de alvenaria;

Atestamos ainda, que os serviços foram executados integralmente dentro do prazo estipulado em contrato, conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico, anexos ao Edital, conforme quantidades a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

TABELA 01

Item	Descrição	Unidade	Qtde
TOTAL GERAL			
1.	<u>REFORMA E AMPLIAÇÃO</u>		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1.	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,00
1.1.0.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00
1.1.0.3.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00
1.1.0.4.	Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares	M2	30,00
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	60,00
1.2.0.2.	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	68,00
1.2.0.3.	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	33,80
1.3.	INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES (Baldrames, Brocas e Radier)		
1.3.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	32,00
1.3.0.2.	Forma em madeira comum para fundação	M2	51,00
1.3.0.3.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	15,00
1.3.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50(A ou B) fyk = 500 MPa	kg	220,00
1.3.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.3.0.6.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJÉ SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	45,00
1.4.	SUPERESTRUTURA		
1.4.1.	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS		
1.4.1.1.	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	7,00
1.4.1.2.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	7,00
1.4.1.3.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	281,00
1.4.1.4.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	191,00
1.5.	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS		
1.5.0.1.	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,50
1.5.0.2.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,50
1.5.0.3.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	30,00
1.6.	ESQUADRIAS		
1.6.1.	PORTA DE MADEIRA E PORTA BLINDEX		
1.6.1.1.	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
1.6.1.2.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,00
1.6.1.3.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	2,00
1.6.1.4.	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	4,00
1.6.1.5.	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	6,00
1.6.2.	JANELAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.6.2.1.	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco	M2	7,00
1.6.2.2.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,00
1.7.	COBERTURA		
1.7.0.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,00
1.7.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,00
1.7.0.3.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	140,00
1.7.0.4.	Verniz fungicida para madeira	M2	100,00
1.7.0.5.	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,00
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.8.0.1.	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	60,00
1.9.	REVESTIMENTO PAREDES		
1.9.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	670,00
1.9.0.2.	Emboço comum	M2	670,00
1.9.0.3.	Reboco	M2	545,00
1.9.0.4.	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	160,00
1.9.0.5.	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	550,00
1.10.	PAVIMENTAÇÃO		
1.10.0.1.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	230,00
1.10.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	455,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.10.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	118,00
1.10.0.4.	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	155,00
1.10.0.5.	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	9,00
1.10.0.6.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	250,00
1.11.	PINTURA EXTERNA E INTERNA		
1.11.0.1.	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	250,00
1.11.0.2.	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	390,00
1.11.0.3.	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	170,00
1.12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
1.12.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TOMADAS, DISJUNTOR, LÂMPADAS, CABOS, PONTO DE LUZ, CONDULETE E QUADRO DE PASSAGEM		
1.12.1.1.	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	2,00
1.12.1.2.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.12.1.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
1.12.1.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	161,00
1.12.1.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	490,00
1.12.1.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	116,00
1.12.1.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
1.12.1.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.12.1.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
1.12.1.10.	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	70,00
1.12.1.11.	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2' - com acessórios	M	65,00
1.12.1.12.	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	6,00
1.12.1.13.	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	8,00
1.12.1.14.	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	5,00
1.12.1.15.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.12.1.16.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.12.1.17.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.12.1.18.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
1.12.1.19.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm	UN	1,00
1.12.1.20.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	20,00
1.12.1.21.	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1,00
1.13.	INSTALAÇÕES TELEFONICAS		
1.13.0.1.	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	M	60,00
1.13.0.2.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	UN	1,00
1.14.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA E DRENO		
1.14.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00
1.14.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	140,00
1.14.0.3.	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00
1.14.0.4.	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.14.0.5.	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00
1.15.	INSTALAÇÕES SANITARIAS		
1.15.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,00
1.15.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00
1.15.0.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00
1.15.0.4.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
1.15.0.5.	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	UN	3,00
1.15.0.6.	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	2,00
1.16.	LOUÇAS E METAIS		
1.16.0.1.	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	4,00
1.16.0.2.	Lavatório de louça sem coluna	UN	2,00
1.16.0.3.	Lavatório de louça com coluna	UN	2,00
1.16.0.4.	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16.0.5.	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	3,00
1.16.0.6.	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.16.0.7.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.16.0.8.	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	2,00
1.16.0.9.	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca	UN	3,00
1.16.0.10.	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1' - linha especial	UN	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.16.0.11.	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	1,00
1.16.0.12.	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	4,00
1.16.0.13.	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	8,00
1.16.0.14.	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	5,00
1.16.0.15.	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	4,00
1.16.0.16.	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	8,00
1.17.	SERVIÇOS DIVERSOS		
1.17.0.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
1.17.0.2.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.17.0.3.	Chuveiro elétrico de 6.500W/ 220V com resistência blindada	UN	1,00

Taquarivaí, 07 de julho de 2023

Rubens Carlos Souto de Barros

CPF: 996.203.328/49

Prefeito Municipal

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Taquarivaí

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil – CREA: 5070396526
CPF:440058008-31



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240024224

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620240931408 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/05/2024 Baixada em: 13/12/2024

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231748384

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI CNPJ: 60.123.049/0001-63 ...

RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA No.: 001 ...

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: UF: CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 10/10/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 876.239,29 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA FRANCISCO MARIOSI FILHO No.:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: UF: CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 01/11/2023 Previsão de Término: 01/05/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: Prefeitura Municipal de Taquariva CNPJ: 60.123.049/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação. 1,00000 unidade.

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PREVISTA NO CONTRATO No:048/2023 - PROCESSO No:2252/2023 - TOMADA DE PREÇO 02/2023 - OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CAMILA GOMES, CONFORME PLANILHA 01 (ANEXO) - DURAÇÃO DA OBRA: 06 MESES.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Data do término da obra/serviço - 19/11/2024

A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620240011261, emitida em 25/06/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 17 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240024224

13/12/2024 15:11:42

Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Taquarivai/SP, inscrita no CNPJ 60.123.049/0001-63, localiza a Rua Benedito Paulino Nogueira, N° 001, Centro, Taquarivai/SP, Neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Rubens Carlos Souto de Barros, Atesta para os devidos fins, a Execução dos serviços de **EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CAMILA GOMES**, conforme **Contrato No: 048/2023 (Tomada de preço:02/2023 – Processo 2252/2023)**, por parte da Empresa Contratada: Matheus de Souza Oliveira Construções – ME (Construtora MTX), com sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, N° 621, vila Sene, Buri/SP, CNPJ: 07.817.532/0001-65, serviços esses com as seguintes características:

Responsável Técnico pela Obra: Sabino Lapenna Júnior, CREA: 5060651114, RNP: 26019700605, CPF: 110.400.898/01;

Período de Execução: 01/11/2023 a 19/11/2024;

Valor do Contrato: R\$ 876.239,29 (oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos);

Endereço da Obra: Rua Francisco Mariosi Filho, centro - Taquarivai/SP;

Obra: Execução da escola municipal Professora Maria Camila Gomes, compreendendo os serviços e quantidades descritas na **Tabela 01** (em anexo);

Atividade Técnica:

- Execução obra de edificação de alvenaria;

Atestamos ainda, que as fundações forma executadas com estacas escavadas manualmente e viga baldrame de 0,20 m x 0,30 m, e todos os serviços foram executados integralmente dentro do prazo estipulado em Contrato, conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico, anexos ao Edital, conforme quantidades a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

TABELA 01

ITEM/CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.	EXECUÇÃO DA E.M.E.I CAMILA MARIA GOMES		
1.1.	PLACA DE OBRAS		
1.1.0.1.	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	4,50
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.0.1.	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	30,00
1.2.0.2.	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	30,00
1.3.	SALAS DE AULAS		
1.3.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	20,00
1.3.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00
1.3.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	220,00
1.3.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	316,04
1.3.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	223,00
1.3.0.6.	Forma em madeira comum para fundação	M2	63,00
1.3.0.7.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,00
1.3.0.8.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,00
1.3.0.9.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170/3584-1029) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.3.0.10.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	294,00
1.3.0.11.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	588,00
1.3.0.12.	Emboço comum	M2	588,00
1.4.	BANHEIROS - PROFESSORES		
1.4.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,00
1.4.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	35,00
1.4.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	10,00
1.4.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	87,00
1.4.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00
1.4.0.6.	Forma em madeira comum para fundação	M2	30,00
1.4.0.7.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,80
1.4.0.8.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,80
1.4.0.9.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	10,00
1.4.0.10.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	54,00
1.4.0.11.	Emboço comum	M2	108,00
1.4.0.12.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	108,00
1.4.0.13.	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	25,00
1.4.0.14.	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	10,00
1.4.0.15.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	9,00
1.4.0.16.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.4.0.17.	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	2,00
1.4.0.18.	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00
1.4.0.19.	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00
1.4.0.20.	Lavatório de louça com coluna	UN	2,00
1.4.0.21.	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00
1.4.0.22.	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	2,00
1.4.0.23.	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	2,00
1.4.0.24.	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	4,00
1.4.0.25.	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	0,64
1.4.0.26.	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	2,00
1.4.0.27.	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00
1.5.	LAVANDERIA E DML		
1.5.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,50
1.5.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	25,00
1.5.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	34,00
1.5.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	120,00
1.5.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	25,00
1.5.0.6.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,00
1.5.0.7.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,00
1.5.0.8.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	33,00
1.5.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	94,00
1.5.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	180,00
1.5.0.11.	Emboço comum	M2	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.5.0.12.	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	8,00
1.5.0.13.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	40,00
1.5.0.14.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00
1.5.0.15.	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	1,00
1.5.0.16.	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	1,00
1.5.0.17.	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	1,00
1.5.0.18.	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	1,00
1.5.0.19.	Prateleira em granito com espessura de 2 cm	M2	4,00
1.5.0.20.	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm	UN	12,00
1.5.0.21.	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00
1.6.	BANHEIRO INFANTIL		
1.6.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	4,50
1.6.0.2.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	82,00
1.6.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	30,00
1.6.0.4.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	25,00
1.6.0.5.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	84,00
1.6.0.6.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	15,00
1.6.0.7.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,00
1.6.0.8.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,00
1.6.0.9.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	35,00
1.6.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	160,00
1.6.0.11.	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	160,00
1.6.0.12.	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	65,00
1.6.0.13.	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	18,00
1.6.0.14.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	12,00
1.6.0.15.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00
1.6.0.16.	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.6.0.17.	Cuba de louça de embutir oval	UN	8,00
1.6.0.18.	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	3,00
1.6.0.19.	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm	UN	8,00
1.6.0.20.	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	UN	4,00
1.6.0.21.	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	4,00
1.6.0.22.	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00
1.6.0.23.	Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2' ou 3/4'	UN	8,00
1.6.0.24.	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	UN	2,00
1.6.0.25.	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	2,00
1.6.0.26.	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	4,00
1.6.0.27.	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	8,00
1.6.0.28.	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	12,00
1.6.0.29.	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	4,00
1.6.0.30.	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	2,50
1.6.0.31.	Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V	UN	4,00
1.6.0.32.	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2' - linha especial	UN	4,00
1.6.0.33.	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	9,50
1.7.	COZINHA		
1.7.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,00
1.7.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	32,00
1.7.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.7.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	88,00
1.7.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	11,00
1.7.0.6.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,00
1.7.0.7.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,00
1.7.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	9,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.7.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	73,00
1.7.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	146,00
1.7.0.11.	Emboço comum	M2	146,00
1.7.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	32,00
1.7.0.13.	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	UN	1,00
1.7.0.14.	Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm	UN	2,00
1.7.0.15.	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	4,00
1.7.0.16.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00
1.7.0.17.	Abrigo padronizado de gás GLP encanado	UN	1,00
1.7.0.18.	Cabo de cobre flexível de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	8,00
1.7.0.19.	Torneira elétrica	UN	1,00
1.7.0.20.	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	2,00
1.7.0.21.	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00
1.7.0.22.	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.7.0.23.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	25,00
1.7.0.24.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00
1.7.0.25.	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	12,00
1.8.	REFEITÓRIO		
1.8.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.8.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	44,00
1.8.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	35,00
1.8.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,00
1.8.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,00
1.8.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	104,00
1.8.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	85,00
1.8.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	10,00
1.8.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	90,00
1.8.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	180,00
1.8.0.11.	Emboço comum	M2	180,00
1.8.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	44,00
1.9.	DISPENSA		
1.9.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,50
1.9.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	7,00
1.9.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.9.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,80
1.9.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,80
1.9.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	81,00
1.9.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	14,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.9.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	4,00
1.9.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	18,00
1.9.0.10.	Emboço comum	M2	36,00
1.9.0.11.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	36,00
1.9.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	7,00
1.10.	COORDENAÇÃO		
1.10.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,00
1.10.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	19,00
1.10.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.10.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,25
1.10.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,25
1.10.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	55,00
1.10.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	10,00
1.10.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	4,00
1.10.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	40,00
1.10.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	80,00
1.10.0.11.	Emboço comum	M2	80,00
1.10.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	19,00
1.11.	DIRETORIA		
1.11.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.11.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	15,00
1.11.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	15,00
1.11.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,00
1.11.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,00
1.11.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	44,00
1.11.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00
1.11.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	3,00
1.11.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	22,00
1.11.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	44,00
1.11.0.11.	Emboço comum	M2	44,00
1.11.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	15,00
1.12.	SECRETARIA		
1.12.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,00
1.12.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	15,00
1.12.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	15,00
1.12.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,00
1.12.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,00
1.12.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	44,00
1.12.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.12.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	3,00
1.12.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	22,00
1.12.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	44,00
1.12.0.11.	Emboço comum	M2	44,00
1.12.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	15,00
1.13.	BRINQUEDOTECA		
1.13.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,00
1.13.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	37,00
1.13.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.13.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,00
1.13.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,00
1.13.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	100,00
1.13.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	50,00
1.13.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	6,00
1.13.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	75,00
1.13.0.10.	Emboço comum	M2	150,00
1.13.0.11.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	150,00
1.13.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	37,00
1.14.	SALA DE PROFESSORES		
1.14.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.14.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	19,20
1.14.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	5,00
1.14.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,86
1.14.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,86
1.14.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	40,00
1.14.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00
1.14.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	1,50
1.14.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	22,00
1.14.0.10.	Emboço comum	M2	44,00
1.14.0.11.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	44,00
1.14.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	19,20
1.14.0.13.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.14.0.14.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.14.0.15.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.15.	TANQUE DE AREIA		
1.15.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,84
1.15.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.15.0.3.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,30
1.15.0.4.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,30
1.15.0.5.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	10,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.15.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	50,00
1.15.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	15,00
1.15.0.8.	Emboço comum	M2	21,00
1.15.0.9.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	21,00
1.15.0.10.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	8,24
1.15.0.11.	Colchão de areia	M3	7,00
1.15.0.12.	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	2,00
1.15.0.13.	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1' - tipo alambrado	M2	53,00
1.16.	PLATIBANDA		
1.16.0.1.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	114,00
1.16.0.2.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	46,00
1.16.0.3.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	9,00
1.16.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,60
1.16.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,60
1.16.0.6.	Emboço comum	M2	228,00
1.16.0.7.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	228,00
1.17.	CORREDORES		
1.17.0.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	144,00
1.17.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	144,00
1.18.	PAVIMENTAÇÃO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.18.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	221,00
1.18.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	50,00
1.19.	FORRO (EXCETO TANQUE DE AREIA)		
1.19.0.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	470,00
1.20.	COBERTURA E CALHAS - TODOS OS AMBIENTES		
1.20.0.1.	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	606,50
1.20.0.2.	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	3.000,00
1.20.0.3.	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	298,00
1.20.0.4.	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m	M2	80,00
1.20.0.5.	Telha de barro tipo italiana	M2	80,00
1.20.0.6.	Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	150,00
1.20.0.7.	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	M2	28,00
1.21.	REVESTIMENTOS - TODOS OS AMBIENTES		
1.21.0.1.	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	195,00
1.21.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	470,00
1.21.0.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	290,00
1.21.0.4.	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	68,40
1.21.0.5.	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	302,00
1.22.	PILARES		
1.22.0.1.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	74,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.22.0.2.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	15,00
1.22.0.3.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,50
1.22.0.4.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,50
1.22.0.5.	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm	M	28,00
1.23.	ESTACIONAMENTO		
1.23.0.1.	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	415,00
1.23.0.2.	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	20,00
1.23.0.3.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	20,00
1.23.0.4.	Lastro de pedra britada	M3	20,00
1.24.	ABRIGO AGUAS PLUVIAIS		
1.24.0.1.	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	UN	2,00
1.25.	PINTURA -		
1.25.1.	PINTURA EXTERNA		
1.25.1.1.	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	379,00
1.25.1.2.	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	379,00
1.25.2.	PINTURA INTERNA		
1.25.2.1.	Massa corrida a base de PVA	M2	695,00
1.25.2.2.	tinta latex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	695,00
1.26.	GRELHA EM ALUMINIO		
1.26.0.1.	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	M2	0,50
1.27.	ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA		
1.27.0.1.	Estrutura em concreto armado para base elevada de caixa água com capacidade de 15.000l (Incluindo fundação)	un	1,00
1.28.	MURO EM TELA GRADIL		
1.28.0.1.	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	M2	320,00
1.28.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	81,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.28.0.3.	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	14,00
1.28.0.4.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	14,00
1.28.0.5.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	395,00
1.28.0.6.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	70,00
1.29.	SERVIÇOS GERAIS		
1.29.0.1.	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	7,00
1.29.0.2.	Porteiro eletrônico com um interfone	CJ	2,00

Taquarivai, 19 de novembro de 2024

Rubens Carlos Souto de Barros
CPF: 996.203.328/49
Prefeito Municipal



Documento assinado digitalmente
LUCAS ALEXANDRE DE FREITAS VIEIRA
Data: 19/11/2024 13:25:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil – CREA: 5070693526)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170/3584-1029) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3818263/2026

Válida até: 31/03/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: SABINO LAPENNA JUNIOR

Número de registro no CREA-SP: 5060651114
Registro Nacional do Profissional: 2601970065

Expedido em: 30/01/1997
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 110.400.898-01

Endereço: Rua RUA AUSTRIA, 553 CASA
JARDIM EUROPA
18406450 - ITAPEVA - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492207314419 - quitada em 11/04/2007

ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208938440 - quitada em 29/02/2008

ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491919761908 - quitada em 30/01/2009

ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491954033808 - quitada em 05/02/2010

ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491908397711 - quitada em 31/01/2011

ANUIDADE: 2011 - PARCELA2\3 NR. REC. 491921649818 - quitada em 28/02/2011

ANUIDADE: 2011 - PARCELA3\3 NR. REC. 491922432510 - quitada em 30/03/2011

ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491906121328 - quitada em 27/03/2012

ANUIDADE: 2012 - PARCELA2\5 NR. REC. 492218850902 - quitada em 03/05/2012

ANUIDADE: 2012 - PARCELA3\5 NR. REC. 491920438325 - quitada em 28/05/2012

ANUIDADE: 2012 - PARCELA4\5 NR. REC. 491927732725 - quitada em 25/06/2012



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3818263/2026 Página 02

ANUIDADE: 2012 - PARCELA5\5 NR. REC. 491930600524 - quitada em 24/07/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49190611593X - quitada em 23/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491946095247 - quitada em 20/02/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491991405241 - quitada em 15/01/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491961509065 - quitada em 30/03/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA1\5 NR. REC. 28027180170557246 - quitada em 18/01/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA2\5 NR. REC. 28027180170651899 - quitada em 01/03/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA3\5 NR. REC. 28027180170675938 - quitada em 30/03/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA4\5 NR. REC. 28027180170675938 - quitada em 30/03/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA5\5 NR. REC. 28027180170675938 - quitada em 30/03/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180121062 - quitada em 22/02/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150180247385 - quitada em 30/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA1\5 NR. REC. 551230-28027180200504872 - quitada em 26/03/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA2\5 NR. REC. 1106101-28027180201033096 - quitada em 20/08/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA3\5 NR. REC. 1401260-28027180201324209 - quitada em 26/10/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA4\5 NR. REC. 1517030-28027180201437496 - quitada em 20/11/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA5\5 NR. REC. 1650711-28027180201568999 - quitada em 21/12/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA1\6 NR. REC. 1891321-28027180210209992 - quitada em 29/01/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA2\6 NR. REC. 2515746-28027180210818505 - quitada em 18/05/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA3\6 NR. REC. 2651311-28027180210950952 - quitada em 15/06/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3818263/2026 Página 03

- ANUIDADE: 2021** - PARCELA4\6 NR. REC. 2651311-28027180210950952 - quitada em 15/06/2021
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA5\6 NR. REC. 2936923-28027180211226980 - quitada em 11/08/2021
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA6\6 NR. REC. 2936923-28027180211226980 - quitada em 11/08/2021
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA 1\6 baixada em 20/05/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA 2\6 baixada em 29/08/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA 3\6 baixada em 29/08/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA 4\6 baixada em 29/08/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA 5\6 baixada em 06/12/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA 6\6 baixada em 06/12/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA baixada em 06/12/2022
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA1\6 NR. REC. 6378531-28027180230536351 - quitada em 27/01/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA2\6 NR. REC. 6577708-28027180230723537 - quitada em 27/02/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA3\6 NR. REC. 6677574-28027180230820249 - quitada em 15/03/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA4\6 NR. REC. 6831129-28027180230966180 - quitada em 13/04/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA5\6 NR. REC. 6952052-28027180231083813 - quitada em 09/05/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA6\6 NR. REC. 7251494-28027180231377207 - quitada em 20/06/2023
- ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 9207705-28027180241012456 - quitada em 12/04/2024
- ANUIDADE: 2025** - PARCELA1\6 NR. REC. 10820305-28027180250324278 - quitada em 06/01/2025
- ANUIDADE: 2025** - PARCELA2\6 NR. REC. 11249498-28027180250741175 - quitada em 20/03/2025
- ANUIDADE: 2025** - PARCELA3\6 NR. REC. 11398125-28027180250886034 - quitada em 01/04/2025
- ANUIDADE: 2025** - PARCELA4\6 NR. REC. 11580971-28027180251066048 - quitada em 07/05/2025
- ANUIDADE: 2025** - PARCELA5\6 NR. REC. 11580971-28027180251066048 - quitada em 07/05/2025
- ANUIDADE: 2025** - PARCELA6\6 NR. REC. 11742081-28027180251224757 - quitada em 25/06/2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3818263/2026 Página 04

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1c5e7e77-b343-435f-89fd-2e38adb9c5ee

Situação cadastral extraída em: 20/01/2026 11:19:38

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ITAPEVA, situada à Avenida: ORESTES GONZAGA, 440, , JARDIM FERRARI, ITAPEVA-SP, CEP: 18405-108, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 20 de Janeiro de 2026



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3818098/2026

Válida até: 31/03/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 40.373.753/0001-67

Endereço: Rua CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 621

VILA SENE

18292030 - Buri - SP

Número de registro no CREA - SP: 2424107

Data do registro: 23/01/2023

Processo (Sipro): -*-*-*-*-*

Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:

REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E AGRONOMIA.

Objetivo Social:

Construção de edifícios, reformas e montagem de estruturas metálicas, obras e locação de máquinas para terraplenagem, pinturas em edifícios em geral, instalação e manutenção elétrica, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, poda, plantio, capina, roçada, manutenção, limpeza e jardinagem em canteiros, ruas, praças, avenidas, rodovias, estabelecimentos comerciais, indústria, e órgãos públicos, limpeza em prédios e em domicílios, fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços, como a limpeza geral no interior de prédios, serviços de manutenção, comércio varejista de materiais de construção em geral e transportes rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3818098/2026 Página 02

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: SABINO LAPENNA JUNIOR

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5060651114

Registro Nacional: 2601970065

Data de início da responsabilidade técnica: 23/01/2023

Nome: RAFAEL SADAO KONDO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070564013

Registro Nacional: 2618912667

Data de início da responsabilidade técnica: 15/04/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3818098/2026 Página 03

Código de controle da certidão: 3e326d6a-ad12-4501-9e99-06cdb9147de3

Situação cadastral extraída em: 20/01/2026 10:40:41

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ITAPEVA, situada à Avenida: ORESTES GONZAGA, 440, , JARDIM FERRARI, ITAPEVA-SP, CEP: 18405-108, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 20 de Janeiro de 2026


CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado **SABINO LAPENNA JÚNIOR** (1), brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.109.805-2 e do CPF nº 110.400.898-01 e registrado no CREA-SP sob nº 5060651114, com endereço na Rua Áustria nº 553, Jardim Europa, Itapeva/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado, **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME** (2), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 40.373.753/0001-67 com endereço na Travessa Rua Carlos Alberto Pereira Junior nº 621, Vila Sene, Buri/SP, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, nesse ato representado por seu proprietário, Matheus de Souza Oliveira portador da Cédula de Identidade RG nº 44782283 e do CPF nº 456.090.868-09 resolvem de comum acordo firmar o presente **Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia**, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para desempenho de cargo e função.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 04 anos (quatro anos) a contar da assinatura deste Instrumento, na sede da **CONTRATANTE**, sempre às Terças feiras (das 14:00 hs as 18:00 hs) e às Quartas feiras (das 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:00 hs às 17:00 hs);

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor mensal total de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 48 (quarenta e oito) meses, a partir da data de sua assinatura;

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....



CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....



CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Itapeva-SP, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Buri, 01 de dezembro de 2022.

1º TABELIÃO
Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME
Matheus de Souza Oliveira – RG: 44782283

CONTRATANTE

1º TABELIÃO

Sabino Lapenna Júnior
Sabino Lapenna Júnior - RG:18.109.805-2
Engenheiro Civil
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

3) _____

Nome:

RG :

4) _____

Nome:

RG:



RUBRICAS: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Handwritten signatures for witnesses 1, 2, and 3.

Cartório RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

CLÁUSULA ÚNICA - DO FÓRTO DE ELIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum de Conciliação Itapeva-SP, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente Contrato, não renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e condecoradas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Out: 01 de dezembro de 2022

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - ME
CNPJ: 17.043.111/0001-00
R. Itapeva, 439 - Centro - Itapeva/SP - Tel.: (15) 3522-0778 | www.cartoriogarciaitapeva.com.br | (15) 99132-9021

Reconheço por ser verdadeira COM valor (a(s) firmado(s) de: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA ME (M. Dou te. ITAPEVA-SP, 21 de dezembro de 2022, em Teste da verdade.

VITÓRIA DUMINGUES FONSECA
Cpf: 904999500405030495450504954 Valor: R\$ 11.577,00 Cód. Seguran



Cartório RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

RUBRICAS 1

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

PROCESSO Nº 130/2026

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa Matheus de Souza Oliveira Construções – ME, inscrita no CNPJ nº. 40.373.753/0001-67, com sede na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, 621, Bairro Vila Sene, no município de Buri e no Estado de São Paulo Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso I do artigo 63.º da Lei n.º 14.133/2021, **DECLARA** expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na Concorrência Eletrônica nº 01/2026

Buri, 13 de fevereiro de 2026

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
PROCESSO Nº 130/2026**

ANEXO V – DECLARAÇÃO CONJUNTA - “HABILITAÇÃO”

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME, inscrita no CNPJ nº 40.373.753/0001-67 interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 - PROCESSO Nº 130/2026**:

- a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
- b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.
- c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.
- d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.
- e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Buri, 13 de fevereiro de 2026.

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PROCESSO Nº 130/2026

ANEXO VI – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS

I) Dados da Empresa:							
Razão Social:	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME						
CNPJ/MF:	40.373.753/0001-67	Insc. Estadual:	229.038.851.119				
Endereço:	RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					Número:	621
Bairro	VILA SENE		Complemento:				
Cidade	BURI		Estado:	SÃO PAULO		CEP:	18290-000
Telefone 1:	15-998184178	Telefone 2:			e-mail:	construtoramtx@hotmail.com	

II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação:							
Nome:	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA						
RG:	44782283-4	CPF:	456.090.868-09	Data de Nasc:	24/09/1995		
Endereço:	RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					Número:	621
Bairro:	VILA SENE		Complemento				
Cidade:	BURI		Estado:	SÃO PAULO		CEP:	18290-000
Telefone 1:	15-998184178	Telefone 2:			e-mail:	matheus_souza0209@hotmail.com	

III) Dados do representante legal que assinará o Contrato ou a Ata de Registro de Preços:							
Nome:	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA						
RG:	44782283-4	CPF:	456.090.868-09	Data de Nasc:	24/09/1995		
Endereço:	RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					Número:	621
Bairro:	VILA SENE		Complemento				
Cidade:	BURI		Estado:	SÃO PAULO		CEP:	18290-000
Telefone 1:	15-998184178	Telefone 2:			e-mail:	matheus_souza0209@hotmail.com	

IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura:							
Nome/Setor responsável:	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - PROPRIETÁRIO						
Endereço:	RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					Número:	621
Bairro:	VILA SENE		Complemento				
Cidade:	BURI		Estado:	SÃO PAULO		CEP:	18290-000
Telefone 1:	15-998184178	Telefone 2:			e-mail:	construtoramtx@hotmail.com	

V) Dados bancário para pagamento:							
Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Agência:	0753	Tipo de Conta:	CONTA CORRENTE	nº conta:	00088591-6

VI) Quadro Societário:							
Nome	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA					CPF:	456.090.868-09

RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, 621 – VILA SENE – BURI/SP
FONE: (15) 99818-4178 construtoramtx@hotmail.com – CEP 18.290-000

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 PROCESSO Nº 130/2026

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA

Eu, Matheus de Souza Oliveira, portador do RG nº 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09, na condição de representante legal de Matheus de Souza Oliveira Construções - ME, CNPJ: 40.373.753/0001-67, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 01/2026 - Processo nº 130/2026**, **DECLARO** que o licitante não realizou a vistoria técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

Buri, 13 de fevereiro de 2026.

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO