

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 05/05/2026 às 10:45:21

Em 05/05/2026 às 10:43:18 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 28703928000151

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 05/05/2026 10:45:39

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 28703928000151

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


Certifico que nesta data (05/05/2026 às 10:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 28.703.928/0001-51.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69F9.F4B5.CDEE.8789 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

JUCESP



HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

NIRE 3560197177-8

CNPJ sob n.º 28.703.928/0001-51

4ª Alteração do Ato Constitutivo

Pelo presente instrumento particular,

HARPYA PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade empresária, sob a natureza jurídica de sociedade por ações, de capital fechado, com ato constitutivo arquivado na JUCESP sob NIRE 35300532686, em sessão de 20/02/2019, inscrita no CNPJ sob n.º 32.833.344/0001-78, com sede nesta cidade de Sorocaba/SP, Avenida Antonio Carlos Comitre, n.º 510, Sala 43-D, Parque Campolim, CEP 18047-620, neste ato, representada por seu Diretor Presidente LEVI ALVES JUNIOR, brasileiro, empresário, casado no regime da comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob n.º 047.230.576-09, portador da carteira de identidade RG 39.330.744 - X SSP/SP, residente à Rua Celestino Soares, n.º 250, Jardim Karolyne, Votorantim/SP, CEP 18110-654,

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob a denominação de **HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com ato constitutivo registrado na JUCESP sob NIRE 35601971778, em sessão de 18/09/2017, e última alteração do Ato Constitutivo, devidamente registada na JUCESP sob o n.º 233.501/20-7 em sessão de 03/07/2020, inscrita no CNPJ sob n.º 28.703.928/0001-51, com sede na cidade de Sorocaba/SP, Rua Primo Pereira n.º 161, Parque Campolim, CEP 18047-635, Sorocaba, Estado de São Paulo,

Resolve, neste ato, alterar o ato constitutivo da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), a qual se regerá, doravante, pelas cláusulas e condições a saber:

1ª Alteração: Aumento do Capital.

- 1.1. O capital no valor de R\$ ~~R\$ 1.050.000,00~~ **R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais)**, inteiramente integralizado em moeda corrente nacional e bens móveis, neste ato, passa a ser no valor de **R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais)**, com um aumento no valor de R\$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais), inteiramente integralizado em moeda corrente nacional, mediante a utilização de parte do saldo da conta de Reserva de Lucros Acumulados até 30 de junho de 2022.
- 1.2. Tendo em vista o aumento do valor do capital, a “cláusula quinta – do capital” passa a ter a seguinte redação:

Cláusula Quinta - Do Capital

O capital da empresa é no valor de **R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais)**, inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional e bens móveis.

Parágrafo Único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO – Após as alterações havidas, declara a titular que as condições e os termos vigentes no ato constitutivo, e, não alterados por este instrumento particular, permanecem em pleno vigor. E, delibera e aprova o presente ato constitutivo consolidado, de acordo com as cláusulas a seguir expostas.


ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

Cláusula Primeira – Da Denominação

A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação de **HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI**.

Cláusula Segunda – Da Declaração de Desimpedimento

O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI).



Cláusula Terceira - Do Endereço da Sede

A empresa tem sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, Rua Primo Pereira, nº 161, Parque Campolim, CEP 18047-635, podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.

Cláusula Quarta - Do Objeto

A empresa tem por objeto social a exploração das atividades operacionais de: (I) A prestação de serviços de construção civil, instalações elétricas e hidráulicas (CNAE 4120-4/00); (II) A execução, planejamento, consultoria e assessoria técnica em projetos de engenharia civil (7112-0/00); e (III) A legalização de projetos em geral (CNAE 7119-7/99).

Parágrafo Único - O titular declara expressamente que explora atividade econômica empresarial organizada.

Cláusula Quinta - Do Capital

O capital da empresa é no valor de **R\$ R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais)**, inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional e bens móveis.


Parágrafo Único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Sexta - Do Prazo de Duração

O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima - Da Administração

A administração da empresa é exercida isoladamente pela não-titular, **AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM**, brasileira, natural de Sorocaba/SP, nascida em 03 de dezembro de 1987, casada, assistente comercial, portadora da carteira de identidade RG nº 27.515.963-2 expedida em 20 de dezembro de 2017, inscrita no CPF sob nº 354.358.138-40 SSP/SP, residente nesta cidade de Sorocaba/SP, Av. Drº Américo Figueiredo, 6355 - Casa 55, Jardim Tropical, CEP 18055-131, ora denominada como Diretora, e a ela cabe à responsabilidade e/ou representação ativa ou passiva da empresa, judicial e/ou extrajudicial, podendo praticar, respeitado o disposto no parágrafo primeiro, desta cláusula, atos compreendidos no objeto, sempre no interesse da empresa.



Parágrafo Primeiro - As contas bancárias serão movimentadas individualmente pela Diretora, para: (i) solicitar, receber, emitir e assinar cheques e ordem de pagamento, negociar, pleitear e assinar empréstimos; (ii) requerer e retirar extratos, senhas e quaisquer documentos relacionados às contas bancárias, enfim todos os atos que se relacione com movimentação de conta bancária, sendo que pelos atos praticados, assume inteira responsabilidade individual pelas ações e/ou omissões decorrentes.

Parágrafo Segundo - Fica vedado o uso da denominação da empresa em negócios estranhos aos seus fins, concessão de avais e fianças inclusive ou assumir obrigações em favor de terceiros. Pelos excessos praticados responderá a Diretora, individualmente, sem ônus para a empresa.

Parágrafo Terceiro - Nos casos de quaisquer impedimentos, o titular poderá nomear por instrumento público ou particular procurador para representá-lo judicial e/ou extrajudicial, especificando no instrumento os atos e operações permitidas a prestar, bem como determinar o período de validade, exceto o mandato judicial.

Parágrafo Quarto - Nos casos de compra e venda de bens imóveis ou alienação de bens do ativo imobilizado (bens móveis) será necessária sempre a assinatura em conjunto do Diretor Presidente da titular **HARPYA PARTICIPAÇÕES S/A**, já qualificada.


Parágrafo Quinto - A Diretora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou encontrar-se sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI).

Cláusula Oitava - Da Remuneração do Administrador

O administrador, ora denominado de Diretora, a título de pró-labore, poderá efetuar uma retirada mensal, em valor a ser fixado pelo titular.

Cláusula Nona - Da Responsabilidade Técnica

A empresa será representada perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP pelo **MÁRCIO ESCATÊNA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, **engenheiro civil, inscrito no CREA Nº 156.762/D**, portador da cédula de identidade RG nº 15.500.798-1-SSP/SP expedida em 19 de novembro de 2014, e CPF sob nº 058.032.978-01, residente e domiciliado na Rodovia João Leme dos Santos, nº43, Chácara Residenciais Santa Maria, CEP - 18119-001, Votorantim/SP.



JUCESP
13092

Cláusula Décima - Da Demonstração Financeira

Todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento da demonstração do resultado e do balanço de encerramento do exercício, porém, a critério do titular, não decorrer de cada ano, poderão ser levantados balanços e demonstrações financeiras intermediárias.

Parágrafo Primeiro - Nos quatro (4) meses seguintes ao término do exercício social, a titular deliberará sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis exigidas em lei, bem como a destinação e distribuição dos lucros.

Parágrafo Segundo - Os lucros auferidos no decorrer do ano-calendário, antes do encerramento do exercício social, poderão ser livremente disponibilizados ao titular, atendidas as condições determinadas pela legislação do Imposto de Renda vigente.

Cláusula Décima Primeira - Das Disposições Gerais

A empresa poderá contratar mão-de-obra de terceiros, mediante contrato, tornando-se responsável nas áreas específicas a eles confiada, bem como firmar acordos, contratos, convênios com profissionais habilitados, tanto com pessoas físicas ou jurídicas.

E, firma a presente alteração e consolidação do Ato Constitutivo, em 03 (três) vias, de igual teor, indo após para o competente arquivamento na JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo).

Sorocaba/SP, aos 23 de agosto de 2022.

Titular:



HARPYA PARTICIPAÇÕES S/A

Representada por seu Diretor Presidente

LEVI ALVES JUNIOR



JUCESP

Administradora não-titular:

17 09 22

Amanda O. Nestleher Capuchim

AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM

Diretora

02

Responsável técnico:



MÁRCIO ESCATÊNA

Última página de nº 6 da Quarta Alteração do Ato Constitutivo, datado de 23 de agosto de 2022 da HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI.



 <p style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.703.928/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/09/2017
NOME EMPRESARIAL HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PRIMO PEREIRA	NÚMERO 161	COMPLEMENTO *****
CEP 18.047-635	BAIRRO/DISTRITO PARQUE CAMPOLIM	MUNICÍPIO SOROCABA
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@HONOSCONSTRUCOES.COM.BR	
TELEFONE (15) 3519-4100		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/09/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/04/2026** às **08:36:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 798.098.428.110
CNPJ: 28.703.928/0001-51
Nome Empresarial: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 23/11/2017
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 23/11/2017
CNPJ da Matriz: 28.703.928/0001-51
Porte: Demais
Capital Social: R\$ 2.800.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Data início do regime: 23/11/2017

Regime Especial de IE Única: Não

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
354.358.138-40	AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM	Administrador	0,00 %	11/03/2019

Endereço do Participante

Logradouro: - AV DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO

Nº: 6355

CEP: 18.055-131

Município: SOROCABA

Complemento: CASA 55 RUA 5

Bairro: JARDIM TROPICAL

UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (15)3233-1112

e-mail: CONTATO@CONSIGLICONTABILIDADE.COM.BR

Fax:

32.833.344/0001-78	HARPYA PARTICIPACOES S/A	Sócio	100,00000 %	11/03/2019
--------------------	--------------------------	-------	-------------	------------

Endereço do Participante

Logradouro: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE

Nº: 510

CEP: 18.047-620

Município: SOROCABA

Complemento: SALA 43 - D

Bairro: PARQUE CAMPOLIM

UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (15)3233-1112

e-mail: CONTATO@CONSIGLICONTABILIDADE.COM.BR

Fax:

Representante:

047.230.576-09	LEVI ALVES JUNIOR	Procurador		11/03/2019
----------------	-------------------	------------	--	------------

Endereço do Representante

Logradouro: - R ORLANDO BISMARA

Nº: 195

CEP: 18.052-015

Município: SOROCABA

Complemento:

Bairro: NOVA MANCHESTER

UF: SP

Contato do Representante

Telefone: (00)0

e-mail:

Fax:

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:

CNPJ: 28.703.928/0001-51

IE: 798.098.428.110

NIRE: 35.6.0197177-8

Data da Inscrição no Estado: 23/11/2017

Data Início da IE: 23/11/2017

Situação Cadastral: Ativo

Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 23/11/2017

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário**Substituto Tributário:** Não**CPR:** 1200**CPR-ST:****CNAE Principal:** 41.20-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Secundários: 71.12-0/00 - Serviços de engenharia
71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente**DRT:** DRT-04 - SOROCABA**Desde:** 23/11/2017**Data Início da CPR:** 23/11/2017**Data Início do CNAE Prin.:** 23/11/2017**Data Início do CNAE Sec.:** 23/11/2017**Data Início do CNAE Sec.:** 11/03/2019**Posto Fiscal:** PF-10 - SOROCABA**Contabilista****CRC:** 2SP030700/O-0**CPF/CNPJ:** 15.552.969/0001-42**Nome:** AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS S/S**Data Início do Contabilista no Estabelecimento:** 23/11/2017**Situação Cadastral:** ATIVO**Responsável pela Organização Contábil****CRC do Responsável:** 1SP343946/O-9**CPF do Responsável:** 390.028.428-80**CRC do Responsável:** 1SP061505/O-4**CPF do Responsável:** 016.245.478-34**Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista****Tipo:** Comercial**Logradouro:** RUA BERNARDO GUIMARAES**Nº:** 105**CEP:** 18.030-050**Município:** SOROCABA**Telefone:** (15)3033-0747**e-mail:** adtecnica2012@gmail.com**Complemento:** SALA 709**Bairro:** JD VERGUEIRO**UF:** SP**Fax:****Endereço do Estabelecimento****Logradouro:** RUA PRIMO PEREIRA**Nº:** 161**CEP:** 18.047-635**Município:** SOROCABA**Referência:****Data de Início do Endereço:** 11/03/2019**Complemento:****Bairro:** PARQUE CAMPOLIM**UF:** SP**Contato do Estabelecimento****Telefone 1:** (15)3519-4100**Fax:****Telefone 2:****e-mail:** COMERCIAL@HONOSCONSTRUCOES.COM.BR**Endereço de Correspondência****Logradouro:** RUA PRIMO PEREIRA**Nº:** 161**CEP:** 18.047-635**Município:** SOROCABA**Referência:****Complemento:****Bairro:** PARQUE CAMPOLIM**UF:** SP



PREFEITURA DE SOROCABA

Inscrição Municipal N° 355.799

SECRETARIA DA FAZENDA

DIVISÃO DE CADASTRO TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

SEÇÃO DE CADASTRO TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO

<https://fazenda.sorocaba.sp.gov.br/inscricaoomunicipal/>

Data da Emissão

29/04/2026

Data da Abertura

13/12/2017



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.703.928/0001-51

Certidão n°: 44091753/2026

Expedição: 27/04/2026, às 08:42:34

Validade: 24/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.703.928/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.703.928/0001-51
Razão Social: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: R PRIMO PEREIRA 161 / PARQUE CAMPOLIM / SOROCABA / SP / 18047-635

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2026 a 19/05/2026

Certificação Número: 2026042005144974281500

Informação obtida em 27/04/2026 07:54:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.703.928/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 02:18:20 do dia 27/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2026.

Código de controle da certidão: **6B57.BA98.917E.9D81**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 28.703.928

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 81774210 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 27/04/2026 08:40:04 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 28.703.928/0001-51

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26040954616-84
Data e hora da emissão 27/04/2026 08:39:01
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.240.076/26-68

CPF/CNPJ: 28.703.928/0001-51

Nome/Razão Social: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA PRIMO PEREIRA, 161

PARQUE CAMPOLIM

SOROCABA/SP - CEP: 18.047-635

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:41:08 h, do dia 27/04/2026.

Válida até 26/06/2026.

Código de autenticidade: **388EC302A6E5BC2F**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 431734

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 24/04/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 28.703.928/0001-51, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 27 de abril de 2026.

PEDIDO Nº:

0096047641



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35601971778	CNPJ 28.703.928/0001-51	
NOME EMPRESARIAL HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4F.C3.FD.33.A0.4D.63.2D.BB.31.6B.BF.E2.5E.C2.32.7F.DC.F4.3F	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	21335505857	FILIFE HENRIQUE LUCENA BARROS: 21335505857	108989037803359595 3461035	20/09/2024 a 20/09/2025	Não
Administrador	35435813840	AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM: 35435813840	587016761148823673 495741802274959919 497783203101	30/10/2024 a 30/10/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4F.C3.FD.33.A0.4D.63.2D.BB.31.6B.
BF.E2.5E.C2.32.7F.DC.F4.3F-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2025 às 12:53:30

98.F0.7D.05.8F.99.0B.2F
3C.6D.F1.B5.49.2D.0F.F8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 28.703.928/0001-51

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.587.180,00	R\$ 7.818.578,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.087.071,49	R\$ 7.318.470,12
DISPONIVEL		R\$ 3.685.385,51	R\$ 3.714.313,17
BENS NUMERARIOS		R\$ 1.309.516,42	R\$ 1.965.413,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.023,01	R\$ 1.459,31
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.366.846,08	R\$ 1.747.440,32
VALORES A RECEBER		R\$ 1.218.969,43	R\$ 3.360.147,55
CLIENTES		R\$ 46.015,76	R\$ 1.306.317,92
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 932.444,00	R\$ 900.861,45
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 240.509,67	R\$ 1.152.968,18
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS		R\$ 126.087,93	R\$ 193.059,06
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 126.087,93	R\$ 193.059,06
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 56.628,62	R\$ 50.950,34
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 56.628,62	R\$ 50.950,34
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 500.108,51	R\$ 500.108,51
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 457.401,00	R\$ 457.401,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 457.401,00	R\$ 457.401,00
IMOBILIZADO		R\$ 42.707,51	R\$ 42.707,51
BENS		R\$ 264.786,58	R\$ 264.786,58
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (222.079,07)	R\$ (222.079,07)
PASSIVO		R\$ 5.587.180,00	R\$ 7.818.578,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.098.437,81	R\$ 2.744.459,03
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 1.098.437,81	R\$ 2.744.459,03
FORNECEDORES		R\$ 718.304,86	R\$ 1.157.948,13
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.242,18	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 224.280,28	R\$ 268.935,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 149.610,49	R\$ 134.175,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.183.400,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.488.742,19	R\$ 5.074.119,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.688.742,19	R\$ 2.274.119,60
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.688.742,19	R\$ 2.274.119,60

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.818.578,63	R\$ 6.906.148,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.318.470,12	R\$ 6.397.753,22
DISPONIVEL		R\$ 3.714.313,17	R\$ 3.161.768,73
BENS NUMERARIOS		R\$ 1.965.413,54	R\$ 2.425.242,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.459,31	R\$ 829,91
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.747.440,32	R\$ 735.695,89
VALORES A RECEBER		R\$ 3.360.147,55	R\$ 2.969.873,94
CLIENTES		R\$ 1.306.317,92	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 900.861,45	R\$ 940.523,64
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.152.968,18	R\$ 2.029.350,30
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS		R\$ 193.059,06	R\$ 220.598,36
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 193.059,06	R\$ 220.598,36
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 50.950,34	R\$ 45.512,19
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 50.950,34	R\$ 45.512,19
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 500.108,51	R\$ 508.395,52
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 457.401,00	R\$ 457.401,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 457.401,00	R\$ 457.401,00
IMOBILIZADO		R\$ 42.707,51	R\$ 50.994,52
BENS		R\$ 264.786,58	R\$ 273.073,59
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (222.079,07)	R\$ (222.079,07)
PASSIVO		R\$ 7.818.578,63	R\$ 6.906.148,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.744.459,03	R\$ 2.219.424,16
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 2.744.459,03	R\$ 2.219.424,16
FORNECEDORES		R\$ 1.157.948,13	R\$ 759.535,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 268.935,65	R\$ 59.312,63
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 134.175,25	R\$ 126.175,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.183.400,00	R\$ 1.274.400,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.074.119,60	R\$ 4.686.724,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.274.119,60	R\$ 1.886.724,58
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.274.119,60	R\$ 1.886.724,58

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 28.703.928/0001-51

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.906.148,74	R\$ 8.262.906,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.397.753,22	R\$ 7.754.511,04
DISPONIVEL		R\$ 3.161.768,73	R\$ 3.555.697,17
BENS NUMERARIOS		R\$ 2.425.242,93	R\$ 2.988.152,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 829,91	R\$ 1.507,21
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 735.695,89	R\$ 566.037,65
VALORES A RECEBER		R\$ 2.969.873,94	R\$ 3.860.633,12
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 696.274,97
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 940.523,64	R\$ 850.192,85
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 2.029.350,30	R\$ 2.314.165,30
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS		R\$ 220.598,36	R\$ 278.819,18
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 220.598,36	R\$ 278.819,18
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 45.512,19	R\$ 59.361,57
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 45.512,19	R\$ 59.361,57
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 508.395,52	R\$ 508.395,52
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 457.401,00	R\$ 457.401,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 457.401,00	R\$ 457.401,00
IMOBILIZADO		R\$ 50.994,52	R\$ 50.994,52
BENS		R\$ 273.073,59	R\$ 273.073,59
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (222.079,07)	R\$ (222.079,07)
PASSIVO		R\$ 6.906.148,74	R\$ 8.262.906,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.219.424,16	R\$ 2.222.220,70
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 2.219.424,16	R\$ 2.222.220,70
FORNECEDORES		R\$ 759.535,59	R\$ 214.429,03
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 15.935,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 59.312,63	R\$ 81.752,90
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 126.175,94	R\$ 99.703,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.274.400,00	R\$ 1.810.400,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 616.697,53
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 616.697,53
RECEITAS DIFERIDAS SERVIÇOS PUBLICOS		R\$ 0,00	R\$ 616.697,53
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.686.724,58	R\$ 5.423.988,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.886.724,58	R\$ 2.623.988,33
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.886.724,58	R\$ 2.623.988,33

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 28.703.928/0001-51

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.262.906,56	R\$ 11.728.919,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.754.511,04	R\$ 11.048.224,14
DISPONIVEL		R\$ 3.555.697,17	R\$ 4.325.086,19
BENS NUMERARIOS		R\$ 2.988.152,31	R\$ 3.418.645,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.507,21	R\$ 800,34
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 566.037,65	R\$ 905.640,08
VALORES A RECEBER		R\$ 3.860.633,12	R\$ 6.288.308,03
CLIENTES		R\$ 696.274,97	R\$ 5.401.264,44
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 850.192,85	R\$ 882.143,84
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 2.314.165,30	R\$ 4.899,75
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS		R\$ 278.819,18	R\$ 379.324,38
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 278.819,18	R\$ 379.324,38
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 59.361,57	R\$ 55.505,54
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 59.361,57	R\$ 55.505,54
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 508.395,52	R\$ 680.695,32
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 457.401,00	R\$ 627.401,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 457.401,00	R\$ 627.401,00
IMOBILIZADO		R\$ 50.994,52	R\$ 53.294,32
BENS		R\$ 273.073,59	R\$ 275.373,39
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (222.079,07)	R\$ (222.079,07)
PASSIVO		R\$ 8.262.906,56	R\$ 11.728.919,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.222.220,70	R\$ 1.037.708,43
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 2.222.220,70	R\$ 1.037.708,43
FORNECEDORES		R\$ 214.429,03	R\$ 654.137,27
CONTAS A PAGAR		R\$ 15.935,09	R\$ 8.085,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 81.752,90	R\$ 193.771,72
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 99.703,68	R\$ 96.713,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.810.400,00	R\$ 85.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 616.697,53	R\$ 4.720.325,48
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 616.697,53	R\$ 4.720.325,48
RECEITAS DIFERIDAS SERVIÇOS PUBLICOS		R\$ 616.697,53	R\$ 4.720.325,48
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.423.988,33	R\$ 5.970.885,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.623.988,33	R\$ 3.170.885,55
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.623.988,33	R\$ 3.170.885,55

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 5.674.488,88	R\$ 4.278.816,31
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 6.053.468,11	R\$ 4.540.205,48
RECEITA BRUTA		R\$ 6.053.468,11	R\$ 4.540.205,48
RECEITAS BRUTAS DE SERVICOS E VENDAS		R\$ 6.053.468,11	R\$ 4.540.205,48
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS		R\$ (384.993,47)	R\$ (276.399,77)
(-) DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ (384.993,47)	R\$ (276.399,77)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (384.993,47)	R\$ (276.399,77)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 6.014,24	R\$ 15.010,60
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 6.014,24	R\$ 15.010,60
RECEITA DE JUROS		R\$ 6.014,24	R\$ 15.010,60
(-) CUSTOS		R\$ (2.560.468,72)	R\$ (3.224.103,14)
(-) CUSTOS		R\$ (2.560.468,72)	R\$ (3.224.103,14)
(-) CUSTOS A APROPRIAR		R\$ (2.560.468,72)	R\$ (3.224.103,14)
(-) MAO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL		R\$ (827.247,77)	R\$ (604.054,82)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (474.147,65)	R\$ (448.218,54)
(-) MANUTENCAO		R\$ (800,00)	R\$ (2.485,39)
(-) PECAS E MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (1.136.793,42)	R\$ (2.010.761,22)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.431,51)	R\$ (2.889,53)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (94.413,97)	R\$ (88.015,59)
(-) DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E OU		R\$ (6.852,78)	R\$ (481,81)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (8.823,76)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (16.324,55)	R\$ (43.225,58)
(-) CONTRIBUICOES		R\$ (2.457,07)	R\$ (15.146,90)
(-) DESPESAS		R\$ (365.995,90)	R\$ (469.335,76)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (258.190,70)	R\$ (335.497,43)
(-) DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (242.235,30)	R\$ (323.055,39)
(-) MAO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL		R\$ (28.198,65)	R\$ (91.956,89)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (139.481,41)	R\$ (131.899,07)
(-) MANUTENCAO		R\$ (4.326,17)	R\$ (6.419,24)
(-) PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (4.920,81)	R\$ (17.944,60)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (18.221,44)	R\$ (21.642,16)
(-) SEGUROS		R\$ (5.732,25)	R\$ (6.415,26)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (11.356,42)	R\$ (12.513,03)
(-) COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E OU		R\$ (10.930,45)	R\$ (15.790,13)
(-) PERDA RECEBIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.207,31)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (19.067,70)	R\$ (17.267,70)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (715,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (715,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (15.720,62)	R\$ (11.022,71)
(-) DESPESAS DE JUROS		R\$ (8.347,76)	R\$ (4.287,41)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.372,86)	R\$ (6.735,30)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ (234,78)	R\$ (704,33)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (234,78)	R\$ (704,33)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (107.805,20)	R\$ (133.838,33)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (107.805,20)	R\$ (133.838,33)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (107.805,20)	R\$ (133.838,33)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ 2.748.024,26	R\$ 585.377,41

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 4.278.816,31	R\$ 2.145.267,52
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 4.540.205,48	R\$ 2.294.942,14
RECEITA BRUTA		R\$ 4.540.205,48	R\$ 2.294.942,14
RECEITAS BRUTAS DE SERVICOS E VENDAS		R\$ 4.540.205,48	R\$ 2.294.942,14
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS		R\$ (276.399,77)	R\$ (158.552,18)
(-) DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ (276.399,77)	R\$ (158.552,18)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (276.399,77)	R\$ (158.552,18)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 15.010,60	R\$ 8.877,56
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.010,60	R\$ 8.877,56
RECEITA DE JUROS		R\$ 15.010,60	R\$ 8.877,56
(-) CUSTOS		R\$ (3.224.103,14)	R\$ (2.152.601,66)
(-) CUSTOS		R\$ (3.224.103,14)	R\$ (2.152.601,66)
(-) CUSTOS A APROPRIAR		R\$ (3.224.103,14)	R\$ (2.152.601,66)
(-) MAO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL		R\$ (604.054,82)	R\$ (590.965,04)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (448.218,54)	R\$ (643.684,50)
(-) MANUTENCAO		R\$ (2.485,39)	R\$ (22.650,00)
(-) PECAS E MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (2.010.761,22)	R\$ (792.040,89)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.889,53)	R\$ (2.352,17)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (88.015,59)	R\$ (80.679,90)
(-) DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (0,00)	R\$ (430,00)
(-) COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E OU		R\$ (481,81)	R\$ (3.981,98)
(-) SEGUROS		R\$ (8.823,76)	R\$ (5.702,51)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (43.225,58)	R\$ (6.996,17)
(-) CONTRIBUICOES		R\$ (15.146,90)	R\$ (3.118,50)
(-) DESPESAS		R\$ (469.335,76)	R\$ (380.060,88)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (335.497,43)	R\$ (342.915,96)
(-) DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (323.055,39)	R\$ (325.945,96)
(-) MAO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL		R\$ (91.956,89)	R\$ (77.549,16)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (131.899,07)	R\$ (154.249,11)
(-) MANUTENCAO		R\$ (6.419,24)	R\$ (9.433,86)
(-) PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (17.944,60)	R\$ (11.237,39)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (21.642,16)	R\$ (13.787,90)
(-) SEGUROS		R\$ (6.415,26)	R\$ (5.438,15)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (12.513,03)	R\$ (22.645,93)
(-) COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E OU		R\$ (15.790,13)	R\$ (14.336,76)
(-) PERDA RECEBIVEIS		R\$ (1.207,31)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (17.267,70)	R\$ (17.267,70)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (715,00)	R\$ (5.000,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (715,00)	R\$ (5.000,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (11.022,71)	R\$ (11.735,22)
(-) DESPESAS DE JUROS		R\$ (4.287,41)	R\$ (8.532,97)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.735,30)	R\$ (3.202,25)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ (704,33)	R\$ (234,78)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (704,33)	R\$ (234,78)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (133.838,33)	R\$ (37.144,92)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (133.838,33)	R\$ (37.144,92)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (133.838,33)	R\$ (37.144,92)
(-) (=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 585.377,41	R\$ (387.395,02)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.703.928/0001-51
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 2.145.267,52	R\$ 3.919.890,75
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.294.942,14	R\$ 4.235.036,39
RECEITA BRUTA		R\$ 2.294.942,14	R\$ 4.235.036,39
RECEITAS BRUTAS DE SERVICOS E VENDAS		R\$ 2.294.942,14	R\$ 4.235.036,39
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS		R\$ (158.552,18)	R\$ (315.899,80)
(-) DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ (158.552,18)	R\$ (315.899,80)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (158.552,18)	R\$ (315.899,80)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 8.877,56	R\$ 754,16
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.877,56	R\$ 754,16
RECEITA DE JUROS		R\$ 8.877,56	R\$ 754,16
(-) CUSTOS		R\$ (2.152.601,66)	R\$ (1.729.536,24)
(-) CUSTOS		R\$ (2.152.601,66)	R\$ (1.729.536,24)
(-) CUSTOS A APROPRIAR		R\$ (2.152.601,66)	R\$ (1.729.536,24)
(-) MAO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL		R\$ (590.965,04)	R\$ (613.446,41)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (643.684,50)	R\$ (465.919,53)
(-) MANUTENCAO		R\$ (22.650,00)	R\$ (18.151,10)
(-) PECAS E MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (792.040,89)	R\$ (554.741,44)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.352,17)	R\$ (456,94)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (80.679,90)	R\$ (59.346,52)
(-) DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (430,00)	R\$ (0,00)
(-) COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E OU		R\$ (3.981,98)	R\$ (730,35)
(-) SEGUROS		R\$ (5.702,51)	R\$ (6.531,07)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (6.996,17)	R\$ (7.326,24)
(-) CONTRIBUICOES		R\$ (3.118,50)	R\$ (2.886,64)
(-) DESPESAS		R\$ (380.060,88)	R\$ (447.905,76)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (342.915,96)	R\$ (374.287,08)
(-) DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (325.945,96)	R\$ (357.231,01)
(-) MAO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL		R\$ (77.549,16)	R\$ (77.003,12)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (154.249,11)	R\$ (179.617,40)
(-) MANUTENCAO		R\$ (9.433,86)	R\$ (17.223,86)
(-) PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (11.237,39)	R\$ (13.475,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (13.787,90)	R\$ (13.460,72)
(-) SEGUROS		R\$ (5.438,15)	R\$ (4.978,29)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (22.645,93)	R\$ (21.367,90)
(-) COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E OU		R\$ (14.336,76)	R\$ (12.837,02)
(-) PERDA RECEBIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (17.267,70)	R\$ (17.267,70)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (5.000,00)	R\$ (5.000,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (5.000,00)	R\$ (5.000,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (11.735,22)	R\$ (12.056,07)
(-) DESPESAS DE JUROS		R\$ (8.532,97)	R\$ (3.559,76)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.202,25)	R\$ (8.496,31)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ (234,78)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (234,78)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (37.144,92)	R\$ (73.618,68)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (37.144,92)	R\$ (73.618,68)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (37.144,92)	R\$ (73.618,68)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ (387.395,02)	R\$ 1.742.448,75

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 3.919.890,75	R\$ 4.124.913,80
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 4.235.036,39	R\$ 4.569.592,71
RECEITA BRUTA		R\$ 4.235.036,39	R\$ 4.569.592,71
RECEITAS BRUTAS DE SERVICOS E VENDAS		R\$ 4.235.036,39	R\$ 4.569.592,71
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS		R\$ (315.899,80)	R\$ (445.063,81)
(-) DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ (315.899,80)	R\$ (445.063,81)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (315.899,80)	R\$ (445.063,81)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 754,16	R\$ 384,90
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 754,16	R\$ 384,90
RECEITA DE JUROS		R\$ 754,16	R\$ 384,90
(-) CUSTOS		R\$ (1.729.536,24)	R\$ (2.122.417,91)
(-) CUSTOS		R\$ (1.729.536,24)	R\$ (2.122.417,91)
(-) CUSTOS A APROPRIAR		R\$ (1.729.536,24)	R\$ (2.122.417,91)
(-) MAO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL		R\$ (613.446,41)	R\$ (690.262,42)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (465.919,53)	R\$ (260.120,18)
(-) MANUTENCAO		R\$ (18.151,10)	R\$ (750,00)
(-) PECAS E MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (554.741,44)	R\$ (1.094.083,99)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (456,94)	R\$ (372,60)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (59.346,52)	R\$ (55.392,90)
(-) DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E OU		R\$ (730,35)	R\$ (566,57)
(-) SEGUROS		R\$ (6.531,07)	R\$ (3.244,26)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (7.326,24)	R\$ (11.901,89)
(-) CONTRIBUICOES		R\$ (2.886,64)	R\$ (5.723,10)
(-) DESPESAS		R\$ (447.905,76)	R\$ (389.458,67)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (374.287,08)	R\$ (305.976,87)
(-) DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (357.231,01)	R\$ (290.884,26)
(-) MAO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL		R\$ (77.003,12)	R\$ (68.335,20)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (179.617,40)	R\$ (151.583,74)
(-) MANUTENCAO		R\$ (17.223,86)	R\$ (6.250,85)
(-) PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (13.475,00)	R\$ (4.985,93)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (13.460,72)	R\$ (17.527,18)
(-) SEGUROS		R\$ (4.978,29)	R\$ (4.961,70)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (21.367,90)	R\$ (6.207,56)
(-) COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E OU		R\$ (12.837,02)	R\$ (13.764,40)
(-) PERDA RECEBIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (17.267,70)	R\$ (17.267,70)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (5.000,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (5.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (12.056,07)	R\$ (15.092,61)
(-) DESPESAS DE JUROS		R\$ (3.559,76)	R\$ (11.505,56)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.496,31)	R\$ (3.587,05)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (73.618,68)	R\$ (83.481,80)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (73.618,68)	R\$ (83.481,80)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (73.618,68)	R\$ (83.481,80)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ 1.742.448,75	R\$ 1.613.037,22

CONSIGLI ASSESSORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LT

NOTAS EXPLICATIVAS

Folha: 000001
0184 - HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Data: 31/12/2024
CNPJ: 28.703.928/0001-51
Periodo: 12/2024

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI e uma sociedade limitada, de capital fechado, constituída em 18/09/2017. Com participacao societaria de HARPYA PARTICIPACOES S/A, CNPJ No 32.833.344/0001-78, administrada por AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM, CPF No 354.358.138-40. Tem como principal atividade a construcao civil.

NOTA 02 - APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS: As demonstracoes contabeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 2023 contemplam os fatores de integridade, autenticidade, precisao, sinceridade e relevancia e estao sendo apresentadas em conformidade com as praticas contábeis emanadas da legislacao societaria e com normas e procedimentos determinados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS: A contabilidade foi registrada pelo regime de competencia.

AMANDA ONHA NESTHEHNER CAPUCHIM
FUNCAO: ADMINISTRADOR
RG: 275159632
CPF: 354.358.138-40

FILIPPE HENRIQUE LUCENA BARROS
FUNCAO: CONTADOR
CPF: 213.355.058-57
CT/CRC: 1SP268792/O-8

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
NIRE	35601971778
CNPJ	28.703.928/0001-51
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	SOROCABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/09/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	48591

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	48591
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35601971778	CNPJ 28.703.928/0001-51	
NOME EMPRESARIAL HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	35435813840	AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM: 35435813840	336282763721589057 412452882378469394 113020415900	29/10/2025 a 29/10/2026	Sim
Contador	21335505857	FILIPE HENRIQUE LUCENA BARROS: 21335505857	527296353130929436 300012	18/09/2025 a 18/09/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.
F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2026 às 22:03:58

6D.E0.B5.30.6C.E2.46.92
4E.AB.2B.17.0F.CB.A6.A9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
NIRE	35601971778
CNPJ	28.703.928/0001-51
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	SOROCABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34639

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34639
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.728.919,46	R\$ 8.392.901,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.048.224,14	R\$ 7.706.006,94
DISPONÍVEL		R\$ 4.325.086,19	R\$ 4.056.996,01
CAIXA		R\$ 3.418.645,77	R\$ 3.666.077,12
CAIXA GERAL		R\$ 3.418.645,77	R\$ 3.666.077,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 800,34	R\$ 2.060,32
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 782,63	R\$ 2.042,61
BANCO ITAÚ S/A AG 4522-C/C 42827-7		R\$ 1,00	R\$ 1,00
GUIDE INVESTIMENTOS SA		R\$ 15,71	R\$ 15,71
BANCO ITAU S/A AG. 4522 C/C 99422-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 905.640,08	R\$ 388.858,57
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A		R\$ 2.777,46	R\$ 2.533,48
FUNDO PB VIP DI SANTANDER S/A		R\$ 5.085,32	R\$ 6.381,98
FUNDO IBIUNA HEDGE FIC.FIM		R\$ 26.630,04	R\$ 26.630,04
APLICAÇÃO ITAU AUT MAIS - C/C 42827-7		R\$ 185.702,12	R\$ 269.881,61
TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
APLICAÇÃO ITAU S/A - REF. C/C 99422-9		R\$ 978,93	R\$ 1.031,91
CANVAS ENDURO FIC FIM		R\$ 62.399,55	R\$ 62.399,55
APLICAÇÃO ITAU INDEX SIMPLES SELIC EMP		R\$ 1.881,23	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB-DI ITAU S/A		R\$ 200.002,74	R\$ 0,00
APLICAÇÃO ITAU CRED BANCARIO EMPRESAS FI		R\$ 200.091,11	R\$ 0,00
APLICAÇÃO ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENC		R\$ 200.091,58	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 5.401.264,44	R\$ 2.620.168,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.401.264,44	R\$ 2.620.168,72
PREFEITURA DE SOROCABA		R\$ 5.355.865,88	R\$ 2.572.428,88
ESTRUTURAL E INCORPORADORA LTDA		R\$ 45.398,56	R\$ 47.739,84
METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.266.367,97	R\$ 1.022.317,85
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 880.666,12	R\$ 986.416,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 39.650,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 11.180,12	R\$ 11.180,12
ADIANTAMENTO FORNECEDOR - GUIDA PART GEST		R\$ 180.565,00	R\$ 165.465,00
ADIANTAMENTO FORNECEDOR CEU AZUL		R\$ 649.271,00	R\$ 809.271,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.477,72	R\$ 9.775,81
ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 13,64	R\$ 13,90
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 1.464,08	R\$ 9.761,91
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 4.899,75	R\$ 4.541,00
EMPRESTIMO HARPYA PARTICIPAÇÕES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES A RECEBER - NFS DEVOLUÇÃO		R\$ 4.899,75	R\$ 4.541,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 379.324,38	R\$ 21.584,92
IR RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 379.324,38	R\$ 21.584,92
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 55.505,54	R\$ 6.524,36
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 55.505,54	R\$ 6.524,36
SEGURO VEICULOS		R\$ 10.761,63	R\$ 6.165,41
SEGURO IMOVEIS		R\$ 621,58	R\$ 358,95
SEGURO OBRAS		R\$ 44.122,33	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 680.695,32	R\$ 686.894,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 627.401,00	R\$ 627.401,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 627.401,00	R\$ 627.401,00
EMPRESTIMO HARPYA PARTICIPAÇÃO S/A		R\$ 627.401,00	R\$ 627.401,00
IMOBILIZADO		R\$ 53.294,32	R\$ 59.493,28
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20.303,69	R\$ 20.303,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 20.303,69	R\$ 20.303,69
VEÍCULOS		R\$ 243.553,79	R\$ 243.553,79
VEÍCULOS		R\$ 243.553,79	R\$ 243.553,79
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 11.515,91	R\$ 17.714,87
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 10.102,01	R\$ 16.300,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 1.413,90	R\$ 1.413,90
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (222.079,07)	R\$ (222.079,07)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.440,29)	R\$ (1.440,29)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (220.638,78)	R\$ (220.638,78)
PASSIVO		R\$ 11.728.919,46	R\$ 8.392.901,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.758.033,91	R\$ 2.167.190,59
FORNECEDORES		R\$ 654.137,27	R\$ 113.687,27
FORNECEDORES		R\$ 654.137,27	R\$ 113.687,27
IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A - LJ006		R\$ 5.313,83	R\$ 1.379,98
AUTO POSTO GALLE PETRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 127,60
AUTO POSTO BIAZOTO FORLEVIZE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA		R\$ 111.943,89	R\$ 0,00
CANTINHO DO CONCRETO E METALICA EIRELI		R\$ 278.403,37	R\$ 12.161,97
GARAGE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.408,00
BERTIN BEBIDAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 312,00
PARK COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 290,00	R\$ 0,00
M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		R\$ 70,00	R\$ 0,00
SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 521,90	R\$ 499,50
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. S. LOCACOES EIRELI LTDA		R\$ 3.470,50	R\$ 1.124,00
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO JEAN ARCURI		R\$ 6.059,77	R\$ 1.929,50
MARCEL RODAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G.C. SOROCABA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREIA E PEDRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		R\$ 5.962,00	R\$ 2.017,00
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA		R\$ 0,00	R\$ 2.494,14
NOVA ANFER UNIPESOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTER PECAS FABBRI LTDA		R\$ 448,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE CIMENTO E CAL SOROCABA LTDA		R\$ 1.955,00	R\$ 0,00
C. S. FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.812,40	R\$ 1.161,00
DANIELE IBANHES LEAL SOROCABA		R\$ 459,00	R\$ 2.129,60
GUIDA PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 15.100,00	R\$ 15.100,00
CS TERRAPLANAGEM. LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI-SP		R\$ 1.673,16	R\$ 16.784,98
COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES GAGLIARDI LTDA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSIGLI APOIO ADMISNTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLPHE SECURITY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA		R\$ 306,48	R\$ 120,00
HERMES MOREIRA ENGENHARIA E PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMATEO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO E LOCACOES KAISEN LTDA		R\$ 3.150,00	R\$ 5.550,00
IMPRIMAQ PRO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELCENTER TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA EPP		R\$ 150,00	R\$ 150,00
EVERTON MARTINS DA CRUZ		R\$ 1.568,00	R\$ 0,00
REINALDO APARECIDO RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAYTON GUERALDE DO AMARAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANOEL NEDIS DE OLIVEIRA ROSA		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO CHEKAP CAR LTDA ME		R\$ 1.515,67	R\$ 2.202,00
TOMAZIN TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANDERSON MACARRONI CAETANO 34122568897		R\$ 6.800,00	R\$ 1.400,00
SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.144,50
CASTANHO & RAMIRES LTDA		R\$ 350,00	R\$ 0,00
WALISON RUAN LOURENCONI SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
45937482832			
MAURILIO DE OLIVEIRA JUNIOR 36357129810 ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHARIA MATTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORIM COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOS ITAPETININGA LTDA 06-27		R\$ 1.161,07	R\$ 1.253,68
TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASSEIFER IND E COM MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOMELT SUPRIMENTOS E ESCRITORIO LTDA		R\$ 389,82	R\$ 0,00
WILLIAN ROBERTO MACHADO EPP		R\$ 405,00	R\$ 0,00
AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		R\$ 1.118,45	R\$ 0,00
UNIPRO SELANTES E ADESIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.A ACESSIBILIDADE E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		R\$ 4.511,93	R\$ 3.171,33
TATETI LTDA		R\$ 3.657,20	R\$ 1.282,79
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 01-03		R\$ 389,80	R\$ 0,00
HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
W. R. ARAUJO ILUMINACAO LTDA - EPP		R\$ 12.642,00	R\$ 0,00
MFBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIBLOCO IND. E COM. DE ART. CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.467,00
MANETONI DIST PROD SID IMP EXP LTDA		R\$ 9.746,49	R\$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 504,53
BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 05-42		R\$ 109,58	R\$ 0,00
EXPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCFIX COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPIFORTTE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE DE COMPRAS COMERCIO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.H. UNIFORMES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE PEREIRA BATISTA 15058575892		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECORYUMI COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADAMANET HIPERSHOP MUNDIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR IMPERMEABILIZACOES UNIDADE 3.		R\$ 0,00	R\$ 399,50
VR DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES LTDA		R\$ 349,50	R\$ 0,00
CASSANIGA COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARIO ROSSI DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKY COMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTRUTURAL ACESSIBILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KINOSHITA E UEDA LTDA		R\$ 821,90	R\$ 0,00
MAHER KASSAB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		R\$ 223,00	R\$ 0,00
KIERY COMERCIO ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR DE FREITAS DOMINICK STOP INFO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 3.195,10	R\$ 4.102,78
SANSOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPIFORTTE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAUARRAH COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMIX SOLUCOES PLASTICAS LTDA		R\$ 1.943,36	R\$ 250,27
INOVAR COMERCIO DE METAIS E FERRAGENS LTDA		R\$ 1.685,76	R\$ 1.046,50
HATEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.774,00
DISTRIBUIDORA RAMIRES VIDROS LTDA		R\$ 3.247,00	R\$ 0,00
CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARMARINHOS LTDA			
TELAS SAO FRANCISCO ALAMBRADOM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.718.274 GABRIEL PRATES TREVIZAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
54159922 OTAVIO HENRIQUE ALVES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 MANDURI LUBRIFICANTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 1.099,61	R\$ 5.579,01
TACED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 97,50
SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 455,99
DONNA DONNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HANNOVERHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 144,92
CRIS LED ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 399,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 488,78
JOSANE CASA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 239,97
LUCIANO CLARETI SOARES 27966423808		R\$ 0,00	R\$ 575,00
M E I CALIXTO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 227,50
ELETRICA SAO DIMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 105,00
ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 194,00
JURANDIR SANCHES FILHO - ME		R\$ 0,00	R\$ 267,00
FRAEL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65,27
CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.039,86	R\$ 0,00
ROBERTO GOULART PEREIRA SOROCABA		R\$ 850,00	R\$ 850,00
BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS		R\$ 1.330,96	R\$ 2.670,96
SHIRLEI ARRUDA PINHAL 03055536827		R\$ 2.011,00	R\$ 2.139,75
PATRICIA MACHADO DE LIMA 35795287857 ME		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 01-19		R\$ 838,00	R\$ 0,00
ZOOMLION BRASIL IND. E COM DE MAQ.		R\$ 8.222,87	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA EPP		R\$ 688,30	R\$ 253,73
SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LT		R\$ 22.917,50	R\$ 0,00
NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA		R\$ 7.920,67	R\$ 0,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		R\$ 1.987,31	R\$ 1.987,31
COMPASS LOGISTICAS LTDA		R\$ 1.016,42	R\$ 496,42
EBAZAR.COM.BR LTDA		R\$ 309,95	R\$ 0,00
TATETI LTDA 06-87		R\$ 1.374,41	R\$ 5.244,01
COBREFLEX IDC DE FIOS E CABOS LTDA 09-26		R\$ 16.204,27	R\$ 0,00
CONTRACT REVESTIMENTOS P/ CONSTR LT 01-71		R\$ 10.689,97	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 05-29		R\$ 255,80	R\$ 0,00
C. S FERRAMENTAS LTDA 05-02		R\$ 126,60	R\$ 258,00
KALUNGA SA 18-60		R\$ 58,30	R\$ 0,00
ALLUFLEX COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		R\$ 41.775,00	R\$ 0,00
37.118.310 NILBER RAFAEL DO AMARAL		R\$ 229,95	R\$ 0,00
ALLIED TECNOLOGIA S.A.		R\$ 274,99	R\$ 0,00
FV ECOMMERCE LTDA		R\$ 1.458,00	R\$ 0,00
KINGDOM CARDS COM DE PRODS GRAFICOS LTDA		R\$ 149,00	R\$ 0,00
SAMEIRO SOLUCOES LTDA		R\$ 534,00	R\$ 0,00
MARTINS DA COSTA & CIA LTDA		R\$ 7.526,60	R\$ 0,00
TLR ELETRO LTDA		R\$ 336,00	R\$ 0,00
COMERCIAL WAY LTDA		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
APLICADORA SOROCABA LTDA		R\$ 22.200,00	R\$ 0,00
56.063.315 LUIZ FERNANDO ALEXANDRINO MOURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.295.854 ZELANGIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONI GUIMARAES DA RE 06917600989		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE BUENO 32039453806		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM PISOS E INTERTRAVADOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANE APARECIDA GONÇALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BONANDO 30920238890			
STP - SISTEMA DE TRANSPORTES PRAT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALITY SHOW ESQUADRIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDECI ANTONIO DE OLIVEIRA 13892102864		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHRISTIANE DE MATHEUS DURAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 194.629,22	R\$ 124.394,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 194.629,22	R\$ 124.394,41
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 34.130,20	R\$ 48.032,11
CSLL A RECOLHER		R\$ 49.351,60	R\$ 44.002,60
IRF PJ		R\$ 31,77	R\$ 31,77
PIS A RECOLHER		R\$ 18.788,62	R\$ 4.890,17
COFINS A RECOLHER		R\$ 86.716,69	R\$ 22.570,00
IRF PRO LABORE		R\$ 598,90	R\$ 598,90
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 98,46	R\$ 98,46
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 682,80	R\$ 770,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 857,50	R\$ 857,50
IRF SALARIOS		R\$ 2.685,81	R\$ 1.749,20
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 686,87	R\$ 793,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 95.856,09	R\$ 91.971,88
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 49.328,93	R\$ 47.917,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 45.012,00	R\$ 37.315,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.009,00	R\$ 4.009,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.333,41
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 307,93	R\$ 260,10
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 46.527,16	R\$ 44.054,37
INSS A RECOLHER		R\$ 35.811,18	R\$ 37.186,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.715,98	R\$ 6.867,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 93.085,85	R\$ 85.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.085,85	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGUROS A PAGAR		R\$ 8.085,85	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
RECEITA DIFERIDA		R\$ 4.720.325,48	R\$ 1.752.137,03
RECEITA DIFERIDA		R\$ 4.720.325,48	R\$ 1.752.137,03
RECEITA DIFERIDA - ORGAOS PUBLICOS		R\$ 4.720.325,48	R\$ 1.752.137,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.970.885,55	R\$ 6.225.710,63
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.170.885,55	R\$ 3.425.710,63
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.170.885,55	R\$ 3.425.710,63
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 1.482.143,36	R\$ 2.057.825,08
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.688.742,19	R\$ 1.367.885,55
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS HARPYA PARTICIPAÇÕES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.392.901,22	R\$ 7.455.779,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.706.006,94	R\$ 6.766.661,96
DISPONÍVEL		R\$ 4.056.996,01	R\$ 4.807.754,51
CAIXA		R\$ 3.666.077,12	R\$ 3.918.662,16
CAIXA GERAL		R\$ 3.666.077,12	R\$ 3.918.662,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.060,32	R\$ 2.042,93
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 97,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 2.042,61	R\$ 1.928,22
BANCO ITAÚ S/A AG 4522-C/C 42827-7		R\$ 1,00	R\$ 1,00
GUIDE INVESTIMENTOS SA		R\$ 15,71	R\$ 15,71
BANCO ITAU S/A AG. 4522 C/C 99422-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 388.858,57	R\$ 887.049,42
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A		R\$ 2.533,48	R\$ 1.698,17
FUNDO PB VIP DI SANTANDER S/A		R\$ 6.381,98	R\$ 6.566,90
FUNDO IBIUNA HEDGE FIC.FIM		R\$ 26.630,04	R\$ 26.630,04
APLICAÇÃO ITAU AUT MAIS - C/C 42827-7		R\$ 269.881,61	R\$ 401.411,19
TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
APLICAÇÃO ITAU S/A - REF. C/C 99422-9		R\$ 1.031,91	R\$ 665,65
CANVAS ENDURO FIC FIM		R\$ 62.399,55	R\$ 62.399,55
ITAU CRED BANC RF CRED PRIV FIFCI		R\$ 0,00	R\$ 367.677,92
CLIENTES		R\$ 2.620.168,72	R\$ 792.809,39
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.620.168,72	R\$ 792.809,39
PREFEITURA DE SOROCABA		R\$ 2.572.428,88	R\$ 744.973,32
ESTRUTURAL E INCORPORADORA LTDA		R\$ 47.739,84	R\$ 47.836,07
METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.022.317,85	R\$ 1.164.489,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 986.416,12	R\$ 1.151.316,12
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 500,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 11.180,12	R\$ 11.180,12
ADIANTAMENTO FORNECEDOR - GUIDA PART GEST		R\$ 165.465,00	R\$ 150.365,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO FORNECEDOR CEU AZUL		R\$ 809.271,00	R\$ 989.271,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 9.775,81	R\$ 8,98
ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 13,90	R\$ 8,98
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 9.761,91	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 4.541,00	R\$ 4.224,75
FORNECEDORES A RECEBER - NFS DEVOLUÇÃO		R\$ 4.541,00	R\$ 4.224,75
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 21.584,92	R\$ 8.939,15
IR RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 21.584,92	R\$ 8.939,15
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 6.524,36	R\$ 1.609,06
DESPEAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 6.524,36	R\$ 1.609,06
SEGURO VEICULOS		R\$ 6.165,41	R\$ 1.515,67
SEGURO IMOVEIS		R\$ 358,95	R\$ 93,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 686.894,28	R\$ 689.117,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 627.401,00	R\$ 627.401,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 627.401,00	R\$ 627.401,00
EMPRESTIMO HARPYA PARTICIPAÇÃO S/A		R\$ 627.401,00	R\$ 627.401,00
IMOBILIZADO		R\$ 59.493,28	R\$ 61.716,50
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20.303,69	R\$ 20.303,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 20.303,69	R\$ 20.303,69
VEÍCULOS		R\$ 243.553,79	R\$ 243.553,79
VEÍCULOS		R\$ 243.553,79	R\$ 243.553,79
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 17.714,87	R\$ 20.014,77
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 16.300,97	R\$ 18.600,87
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 1.413,90	R\$ 1.413,90
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (222.079,07)	R\$ (222.155,75)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.440,29)	R\$ (1.440,29)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (220.638,78)	R\$ (220.638,78)
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ (76,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 8.392.901,22	R\$ 7.455.779,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.167.190,59	R\$ 1.692.421,56
FORNECEDORES		R\$ 113.687,27	R\$ 597.441,74
FORNECEDORES		R\$ 113.687,27	R\$ 597.441,74
IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A - LJ006		R\$ 1.379,98	R\$ 237,68
AUTO POSTO GALLE PETRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 127,60	R\$ 0,00
AUTO POSTO BIAZOTO FORLEVIZE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 365.189,97
CANTINHO DO CONCRETO E METALICA EIRELI		R\$ 12.161,97	R\$ 70.596,35
GARAGE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		R\$ 1.408,00	R\$ 0,00
BERTIN BEBIDAS EIRELI		R\$ 312,00	R\$ 0,00
M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.437,49
SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 499,50	R\$ 1.270,00
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 231,57
L. S. LOCACOES EIRELI LTDA		R\$ 1.124,00	R\$ 1.048,00
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		R\$ 0,00	R\$ 298,06
MARCIO JEAN ARCURI		R\$ 1.929,50	R\$ 3.944,05
MARCEL RODAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
G.C. SOROCABA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREIA E PEDRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		R\$ 2.017,00	R\$ 4.433,00
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA		R\$ 2.494,14	R\$ 77,33
NOVA ANFER UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE CIMENTO E CAL SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.506,00
C. S. FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.161,00	R\$ 1.730,69
DANIELE IBANHES LEAL SOROCABA		R\$ 2.129,60	R\$ 1.766,40
GUIDA PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 15.100,00	R\$ 15.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CS TERRAPLANAGEM. LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI-SP		R\$ 16.784,98	R\$ 7.199,64
COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES GAGLIARDI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JRS INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSIGLI APOIO ADMISNTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLPHE SECURITY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
HERMES MOREIRA ENGENHARIA E PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMATEO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO E LOCACOES KAISEN LTDA		R\$ 5.550,00	R\$ 930,00
IMPRIMAQ PRO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELCENTER TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA EPP		R\$ 150,00	R\$ 2.280,00
POSTO DE MOLAS IRMAOS FLORIANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
TULUM ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERTON MARTINS DA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.W.S LOCAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SOROCABA - SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REINALDO APARECIDO RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAYTON GUERALDE DO AMARAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANOEL NEDIS DE OLIVEIRA ROSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO CHEKAP CAR LTDA ME		R\$ 2.202,00	R\$ 0,00
VANDERSON MACARRONI CAETANO 34122568897		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA		R\$ 4.144,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORION SOLUCOES COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 119,20
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.065,61
CRISTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - ME		R\$ 0,00	R\$ 307,60
MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 7.707,43
ACOS ITAPETININGA LTDA 06-27		R\$ 1.253,68	R\$ 597,40
MASTER COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 97,18
GOTAGUA FILTROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45,95
TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.304,00
BASSEIFER IND E COM MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.920,06
ECOMELT SUPRIMENTOS E ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.169,70
WILLIAN ROBERTO MACHADO EPP		R\$ 0,00	R\$ 452,00
OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE HIGIENE E LIMPEZA LT		R\$ 0,00	R\$ 642,46
DUPATU ELETRO COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 133,99
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.909,08
UNIPRO SELANTES E ADESIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 344,60
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.937,60
*GUSTAVO SARMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.800,00
ADVANZ COMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 453,70
HT CUBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 54,39
D.A ACESSIBILIDADE E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.380,00
GLK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 01-17		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		R\$ 3.171,33	R\$ 115,42
ALVES FOGACA E CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.458,84
TATETI LTDA		R\$ 1.282,79	R\$ 3.655,64
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 01-03		R\$ 0,00	R\$ 246,00
HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 263,00
JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 189,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTROMAK COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 340,49
IMPERIAL PRE FABRICADOS CONCRETO LT- EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CRISTOVAO DIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W. R. ARAUJO ILUMINACAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MFBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.814,40
DIBLOCO IND. E COM. DE ART. CIMENTO LTDA		R\$ 1.467,00	R\$ 1.879,20
MANETONI DIST PROD SID IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.013,38
GRMS ECOMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 504,53	R\$ 0,00
CRIATIVIDADE BRASILEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.754,50
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 05-42		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR IMPERMEABILIZACOES UNIDADE 3.		R\$ 399,50	R\$ 0,00
KINOSHITA E UEDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 4.102,78	R\$ 0,00
FORMIX SOLUCOES PLASTICAS LTDA		R\$ 250,27	R\$ 0,00
INOVAR COMERCIO DE METAIS E FERRAGENS LTDA		R\$ 1.046,50	R\$ 0,00
HATEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.774,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 5.579,01	R\$ 3.719,34
TACED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 97,50	R\$ 0,00
SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 455,99	R\$ 0,00
DONNA DONNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HANNOVERHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA		R\$ 144,92	R\$ 0,00
CRIS LED ILUMINACAO LTDA		R\$ 399,00	R\$ 0,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R\$ 488,78	R\$ 0,00
JOSANE CASA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 239,97	R\$ 0,00
LUCIANO CLARETI SOARES 27966423808		R\$ 575,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M E I CALIXTO E CIA LTDA		R\$ 227,50	R\$ 0,00
ELETRICA SAO DIMAS LTDA		R\$ 105,00	R\$ 0,00
ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM LTDA		R\$ 194,00	R\$ 0,00
JURANDIR SANCHES FILHO - ME		R\$ 267,00	R\$ 0,00
FRAEL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R\$ 65,27	R\$ 0,00
RSX COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.M. SELVI-LAR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRALTEC BOMBAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERTON RODRIGO SANTANA MARQUES 29232594838		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANDRE SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDMILSON AP. DE LIMA PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KELVIN PEREIRA VELOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZANAGRO AGROCOMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XP ILUMINACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRONIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACC COMERCIO E SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEAL VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERINI COMERCIO DE BOMBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLORA LAR COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO GOULART PEREIRA SOROCABA		R\$ 850,00	R\$ 850,00
BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS		R\$ 2.670,96	R\$ 1.300,00
SHIRLEI ARRUDA PINHAL 03055536827		R\$ 2.139,75	R\$ 2.139,75
PATRICIA MACHADO DE LIMA 35795287857 ME		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA EPP		R\$ 253,73	R\$ (1,85)
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		R\$ 1.987,31	R\$ 2.126,94
COMPASS LOGISTICAS LTDA		R\$ 496,42	R\$ 0,00
TATETI LTDA 06-87		R\$ 5.244,01	R\$ 0,00
CONTRACT REVESTIMENTOS P/ CONSTR LT 01-71		R\$ 0,00	R\$ 512,85
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 05-29		R\$ 0,00	R\$ 183,00
C. S FERRAMENTAS LTDA 05-02		R\$ 258,00	R\$ 912,80
56.295.854 ZELANGIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONI GUIMARAES DA RE 06917600989		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM PISOS E INTERTRAVADOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANE APARECIDA GONÇALVES BONANDO 30920238890		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
VALDECI ANTONIO DE OLIVEIRA 13892102864		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.395.513 DIEGO ALMEIDA MARINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
59.163.678 JOSUEL VIEIRA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEOMARCIO MARCONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.669.010 EVELIN ANTUNES DALBEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEXUS ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIMES PARTNER ASSESSORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA CHAVES TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 124.394,41	R\$ 82.880,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 124.394,41	R\$ 82.880,67
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 48.032,11	R\$ 11.075,76
CSSL A RECOLHER		R\$ 44.002,60	R\$ 24.313,52
IRF PJ		R\$ 31,77	R\$ 1.708,24
PIS A RECOLHER		R\$ 4.890,17	R\$ 6.500,18
COFINS A RECOLHER		R\$ 22.570,00	R\$ 30.000,84
IRF PRO LABORE		R\$ 598,90	R\$ 685,10
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 98,46	R\$ 5.295,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 770,00	R\$ 712,11
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 857,50	R\$ 857,50
IRF SALARIOS		R\$ 1.749,20	R\$ 950,90
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 793,70	R\$ 780,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 91.971,88	R\$ 74.081,93
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 47.917,51	R\$ 33.627,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 37.315,00	R\$ 29.205,94
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.009,00	R\$ 4.225,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 6.333,41	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 260,10	R\$ 196,56
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 44.054,37	R\$ 40.454,43
INSS A RECOLHER		R\$ 37.186,93	R\$ 33.188,19
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.867,44	R\$ 7.266,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
RECEITA DIFERIDA		R\$ 1.752.137,03	R\$ 853.017,22
RECEITA DIFERIDA		R\$ 1.752.137,03	R\$ 853.017,22
RECEITA DIFERIDA - ORGAOS PUBLICOS		R\$ 1.752.137,03	R\$ 853.017,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.225.710,63	R\$ 5.763.357,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.425.710,63	R\$ 2.963.357,90
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.425.710,63	R\$ 2.963.357,90
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 2.057.825,08	R\$ 2.429.472,35
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.367.885,55	R\$ 533.885,55
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS HARPYA PARTICIPAÇÕES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.455.779,46	R\$ 7.820.385,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.766.661,96	R\$ 7.131.383,37
DISPONÍVEL		R\$ 4.807.754,51	R\$ 4.453.535,87
CAIXA		R\$ 3.918.662,16	R\$ 4.112.152,77
CAIXA GERAL		R\$ 3.918.662,16	R\$ 4.112.152,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.042,93	R\$ 1.748,30
BANCO SANTANDER		R\$ 97,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 1.928,22	R\$ 1.730,59
BANCO ITAÚ S/A AG 4522-C/C 42827-7		R\$ 1,00	R\$ 1,00
GUIDE INVESTIMENTOS SA		R\$ 15,71	R\$ 15,71
BANCO ITAU S/A AG. 4522 C/C 99422-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 887.049,42	R\$ 339.634,80
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A		R\$ 1.698,17	R\$ 1.582,01
FUNDO PB VIP DI SANTANDER S/A		R\$ 6.566,90	R\$ 6.770,97
FUNDO IBIUNA HEDGE FIC.FIM		R\$ 26.630,04	R\$ 26.630,04
APLICAÇÃO ITAU AUT MAIS - C/C 42827-7		R\$ 401.411,19	R\$ 202.913,18
TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
APLICAÇÃO ITAU S/A - REF. C/C 99422-9		R\$ 665,65	R\$ 847,05
CANVAS ENDURO FIC FIM		R\$ 62.399,55	R\$ 62.399,55
ITAU CRED BANC RF CRED PRIV FIFCI		R\$ 367.677,92	R\$ 18.492,00
CLIENTES		R\$ 792.809,39	R\$ 1.209.724,32
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 792.809,39	R\$ 1.209.724,32
PREFEITURA DE SOROCABA		R\$ 744.973,32	R\$ 1.161.888,25
ESTRUTURAL E INCORPORADORA LTDA		R\$ 47.836,07	R\$ 47.836,07
METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.164.489,00	R\$ 1.456.710,57
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.151.316,12	R\$ 1.264.516,12
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 500,00	R\$ 8.700,00
ADIANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 11.180,12	R\$ 11.180,12
ADIANTAMENTO FORNECEDOR - GUIDA PART GEST		R\$ 150.365,00	R\$ 135.365,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO FORNECEDOR CEU AZUL		R\$ 989.271,00	R\$ 1.109.271,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 8,98	R\$ 3.300,95
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 3.293,41
ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 8,98	R\$ 7,54
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 4.224,75	R\$ 170.224,75
EMPRESTIMO HARPYA PARTICIPAÇÕES S/A		R\$ 0,00	R\$ 166.000,00
FORNECEDORES A RECEBER - NFS DEVOLUÇÃO		R\$ 4.224,75	R\$ 4.224,75
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 8.939,15	R\$ 18.668,75
IR RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 8.939,15	R\$ 14.342,01
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 2.638,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 107,89
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 323,70
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 70,14
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.186,90
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.609,06	R\$ 11.412,61
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.609,06	R\$ 11.412,61
SEGURO VEICULOS		R\$ 1.515,67	R\$ 10.619,19
SEGURO IMOVEIS		R\$ 93,39	R\$ 793,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 689.117,50	R\$ 689.002,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 627.401,00	R\$ 627.401,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 627.401,00	R\$ 627.401,00
EMPRESTIMO HARPYA PARTICIPAÇÃO S/A		R\$ 627.401,00	R\$ 627.401,00
IMOBILIZADO		R\$ 61.716,50	R\$ 61.601,48
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20.303,69	R\$ 20.303,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 20.303,69	R\$ 20.303,69
VEÍCULOS		R\$ 243.553,79	R\$ 243.553,79
VEÍCULOS		R\$ 243.553,79	R\$ 243.553,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 20.014,77	R\$ 20.014,77
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 18.600,87	R\$ 18.600,87
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 1.413,90	R\$ 1.413,90
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (222.155,75)	R\$ (222.270,77)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.440,29)	R\$ (1.440,29)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (220.638,78)	R\$ (220.638,78)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (76,68)	R\$ (191,70)
PASSIVO		R\$ 7.455.779,46	R\$ 7.820.385,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.692.421,56	R\$ 1.813.194,08
FORNECEDORES		R\$ 597.441,74	R\$ 369.980,08
FORNECEDORES		R\$ 597.441,74	R\$ 369.980,08
IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A - LJ006		R\$ 237,68	R\$ 843,37
AUTO POSTO GALLE PETRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO BIAZOTO FORLEVIZE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIRABOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JP SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA		R\$ 365.189,97	R\$ 124.018,12
E-COM SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANTINHO DO CONCRETO E METALICA EIRELI		R\$ 70.596,35	R\$ 42.139,79
GARAGE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.640,00
BERTIN BEBIDAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARK COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		R\$ 1.437,49	R\$ 1.310,00
SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 1.270,00	R\$ 151,70
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 231,57	R\$ 189,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO ALPHA DE VOTORANTIM LTDA - EPP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. S. LOCACOES EIRELI LTDA		R\$ 1.048,00	R\$ 1.072,00
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		R\$ 298,06	R\$ 0,00
MARCIO JEAN ARCURI		R\$ 3.944,05	R\$ 1.012,85
MARCEL RODAS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G.C. SOROCABA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 357,54
JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREIA E PEDRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		R\$ 4.433,00	R\$ 2.040,00
MARTINS COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABU ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA		R\$ 77,33	R\$ 18,18
NOVA ANFER UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.077,67
CENTER PECAS FABBRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE CIMENTO E CAL SOROCABA LTDA		R\$ 1.506,00	R\$ 480,00
FACIS TUBOS E POSTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. S. FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.730,69	R\$ 194,00
L GRISUK E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELE IBANHES LEAL SOROCABA		R\$ 1.766,40	R\$ 2.033,20
GUIDA PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 15.100,00	R\$ 15.200,00
CS TERRAPLANAGEM. LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI-SP		R\$ 7.199,64	R\$ 2.433,11
ELVIRA BRUNO PINTURAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES GAGLIARDI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JRS INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EGS INSTALACAO E MONTAGEM LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSIGLI APOIO ADMISNTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLPHE SECURITY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERMES MOREIRA ENGENHARIA E PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMATEO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO E LOCACOES KAISEN LTDA		R\$ 930,00	R\$ 100,00
TRANSTECH TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRIMAQ PRO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELCENTER TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA EPP		R\$ 2.280,00	R\$ 150,00
POSTO DE MOLAS IRMAOS FLORIANO LTDA		R\$ 700,00	R\$ 0,00
EVERTON MARTINS DA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAYTON GUERALDE DO AMARAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO CHEKAP CAR LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 889,33
VANDERSON MACARRONI CAETANO 34122568897		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
CASTANHO & RAMIRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORION SOLUCOES COMERCIAL LTDA		R\$ 119,20	R\$ 0,00
R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 24.065,61	R\$ 0,00
CRISTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - ME		R\$ 307,60	R\$ 0,00
MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA		R\$ 7.707,43	R\$ 0,00
ACOS ITAPETININGA LTDA 06-27		R\$ 597,40	R\$ 0,00
MASTER COMUNICACAO LTDA		R\$ 97,18	R\$ 0,00
GOTAGUA FILTROS LTDA		R\$ 45,95	R\$ 0,00
TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 1.304,00	R\$ 0,00
BASSEIFER IND E COM MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 2.920,06	R\$ 121,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ECOMELT SUPRIMENTOS E ESCRITORIO LTDA		R\$ 1.169,70	R\$ 0,00
WILLIAN ROBERTO MACHADO EPP		R\$ 452,00	R\$ 210,00
OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE HIGIENE E LIMPEZA LT		R\$ 642,46	R\$ 0,00
AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 133,99	R\$ 0,00
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		R\$ 3.909,08	R\$ 0,00
UNIPRO SELANTES E ADESIVOS LTDA		R\$ 344,60	R\$ 0,00
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		R\$ 7.937,60	R\$ 0,00
*GUSTAVO SARMENTO LTDA		R\$ 20.800,00	R\$ 0,00
ADVANZ COMMERCE LTDA		R\$ 453,70	R\$ 0,00
HT CUBAS LTDA		R\$ 54,39	R\$ 0,00
D.A ACESSIBILIDADE E ENGENHARIA LTDA		R\$ 3.380,00	R\$ 0,00
GLK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 01-17		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		R\$ 115,42	R\$ 925,72
ALVES FOGACA E CIA. LTDA.		R\$ 1.458,84	R\$ 0,00
TATETI LTDA		R\$ 3.655,64	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 01-03		R\$ 246,00	R\$ 0,00
HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 263,00	R\$ 0,00
JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA		R\$ 189,86	R\$ 0,00
CENTROMAK COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS LTDA ME		R\$ 340,49	R\$ 0,00
MFBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 1.814,40	R\$ 0,00
DIBLOCO IND. E COM. DE ART. CIMENTO LTDA		R\$ 1.879,20	R\$ 0,00
MANETONI DIST PROD SID IMP EXP LTDA		R\$ 8.013,38	R\$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 666,59
BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 2.754,50	R\$ 0,00
J.H. UNIFORMES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.274,90
VR IMPERMEABILIZACOES UNIDADE 3.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KINOSHITA E UEDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 747,00
LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 140,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 3.719,34	R\$ 1.859,67
GLK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEXSA BRASILEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.628,73
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIPERFIL GRASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAGLIARDI REZENDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LORBEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.B DE MORAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA ROSA SANTOS FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.585,16
ANDREIA MARTINS 10517841827		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.R.T COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILLIAN SHINITI OKUHAMA AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROLINO LEITAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO GOULART PEREIRA SOROCABA		R\$ 850,00	R\$ 850,00
BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
SHIRLEI ARRUDA PINHAL 03055536827		R\$ 2.139,75	R\$ 2.139,75
PATRICIA MACHADO DE LIMA 35795287857 ME		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
(-) SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA EPP		R\$ (1,85)	R\$ 0,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		R\$ 2.126,94	R\$ 2.126,94
COMPASS LOGISTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRACT REVESTIMENTOS P/ CONSTR LT 01-71		R\$ 512,85	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 05-29		R\$ 183,00	R\$ 814,64
C. S FERRAMENTAS LTDA 05-02		R\$ 912,80	R\$ 0,00
56.295.854 ZELANGIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MC GAH PRODUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANE APARECIDA GONÇALVES BONANDO 30920238890		R\$ 1.750,00	R\$ 1.900,00
STP - SISTEMA DE TRANSPORTES PRAT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALDECI ANTONIO DE OLIVEIRA 13892102864		R\$ 0,00	R\$ 0,00
59.163.678 JOSUEL VIEIRA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.692,00
ANTONIO RODRIGUES DE MORAES 09937747848		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MPC PROJETOS E INSTALACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
HANNICKEL MOTORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 290,00
GUALTEC USINAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHE CHE PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 265,76
NIRLENE PEREIRA DE SOUZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 636,81
VATTEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 47,33
HANNICKEL MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 877,00
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 1.513,52
COLISEU PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 537,48
CENTER PECAS FABBRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 569,20
FASIN COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 95,60
REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA 03-68		R\$ 0,00	R\$ 5.661,54
BRUNO DIAS VAL		R\$ 0,00	R\$ 230,00
KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28,89
LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 298,00
PP PRODUTOS PARA CASA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 169,01
PERFILOR S/A CONSTRUCOES, INDUSTRIA E CO		R\$ 0,00	R\$ 106.661,16
N.N.COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 899,00
ACQUA LUZ COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 389,20
GH3 SHOP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 309,63
FLUXO SERVICOS E GESTAO DE PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOINA AZUL SISTEMAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARAL COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 474,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FTF IMPORTS COMERCIO E ACESSORIOS EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (506,96)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 82.880,67	R\$ 60.327,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 82.880,67	R\$ 60.327,14
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 11.075,76	R\$ 9.092,90
CSLL A RECOLHER		R\$ 24.313,52	R\$ 20.370,29
IRF PJ		R\$ 1.708,24	R\$ 34,00
PIS A RECOLHER		R\$ 6.500,18	R\$ 4.744,05
COFINS A RECOLHER		R\$ 30.000,84	R\$ 21.895,61
IRF PRO LABORE		R\$ 685,10	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 5.295,55	R\$ 105,39
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 712,11	R\$ 851,33
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 857,50	R\$ 1.253,50
IRF SALARIOS		R\$ 950,90	R\$ 1.199,10
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 780,97	R\$ 780,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 74.081,93	R\$ 71.557,26
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 33.627,50	R\$ 32.861,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 29.205,94	R\$ 32.522,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.225,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 196,56	R\$ 339,78
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 40.454,43	R\$ 38.695,48
INSS A RECOLHER		R\$ 33.188,19	R\$ 31.227,41
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.266,24	R\$ 7.468,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 85.000,00	R\$ 11.082,20
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.850,48
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.850,48
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.231,72
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.231,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITA DIFERIDA		R\$ 853.017,22	R\$ 1.300.247,40
RECEITA DIFERIDA		R\$ 853.017,22	R\$ 1.300.247,40
RECEITA DIFERIDA - ORGAOS PUBLICOS		R\$ 853.017,22	R\$ 1.300.247,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.763.357,90	R\$ 6.007.191,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.963.357,90	R\$ 3.207.191,77
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.963.357,90	R\$ 3.207.191,77
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 2.429.472,35	R\$ 2.857.306,22
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 533.885,55	R\$ 349.885,55
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS HARPYA PARTICIPAÇÕES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.820.385,85	R\$ 6.496.719,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.131.383,37	R\$ 6.453.633,02
DISPONÍVEL		R\$ 4.453.535,87	R\$ 4.863.312,50
CAIXA		R\$ 4.112.152,77	R\$ 4.340.300,25
CAIXA GERAL		R\$ 4.112.152,77	R\$ 4.340.300,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.748,30	R\$ 21.047,64
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 80,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 1.730,59	R\$ 20.949,17
BANCO ITAÚ S/A AG 4522-C/C 42827-7		R\$ 1,00	R\$ 1,01
GUIDE INVESTIMENTOS SA		R\$ 15,71	R\$ 15,71
BANCO ITAU S/A AG. 4522 C/C 99422-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 339.634,80	R\$ 501.964,61
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A		R\$ 1.582,01	R\$ 1.074,04
FUNDO PB VIP DI SANTANDER S/A		R\$ 6.770,97	R\$ 6.903,70
FUNDO IBIUNA HEDGE FIC.FIM		R\$ 26.630,04	R\$ 26.630,04
APLICAÇÃO ITAU AUT MAIS - C/C 42827-7		R\$ 202.913,18	R\$ 373.391,66
TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
APLICAÇÃO ITAU S/A - REF. C/C 99422-9		R\$ 847,05	R\$ 10.855,67
CANVAS ENDURO FIC FIM		R\$ 62.399,55	R\$ 62.399,55
ITAU CRED BANC RF CRED PRIV FIFCI		R\$ 18.492,00	R\$ 709,95
CLIENTES		R\$ 1.209.724,32	R\$ 128.663,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.209.724,32	R\$ 128.663,36
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE SOROCABA		R\$ 1.161.888,25	R\$ 128.663,36
ESTRUTURAL E INCORPORADORA LTDA		R\$ 47.836,07	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.456.710,57	R\$ 1.453.858,92
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.264.516,12	R\$ 1.427.525,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 8.700,00	R\$ 6.809,26
ADIANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 11.180,12	R\$ 11.180,12
ADIANTAMENTO FORNECEDOR - GUIDA PART GEST		R\$ 135.365,00	R\$ 120.265,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO FORNECEDOR CEU AZUL		R\$ 1.109.271,00	R\$ 1.289.271,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 3.300,95	R\$ 16.170,40
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 3.293,41	R\$ 0,00
ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 7,54	R\$ 7,29
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 16.163,11
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 170.224,75	R\$ 4.224,75
EMPRESTIMO HARPYA PARTICIPAÇÕES S/A		R\$ 166.000,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES A RECEBER - NFS DEVOUÇÃO		R\$ 4.224,75	R\$ 4.224,75
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 18.668,75	R\$ 5.938,39
IR RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 14.342,01	R\$ 1.611,65
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 2.638,11	R\$ 2.638,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 107,89	R\$ 107,89
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 323,70	R\$ 323,70
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 70,14	R\$ 70,14
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.186,90	R\$ 1.186,90
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 11.412,61	R\$ 7.798,24
DESPEAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 11.412,61	R\$ 7.798,24
SEGURO VEICULOS		R\$ 10.619,19	R\$ 7.244,14
SEGURO IMOVEIS		R\$ 793,42	R\$ 554,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 689.002,48	R\$ 43.086,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 627.401,00	R\$ 0,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 627.401,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO HARPYA PARTICIPAÇÃO S/A		R\$ 627.401,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 61.601,48	R\$ 43.086,46
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20.303,69	R\$ 20.303,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 20.303,69	R\$ 20.303,69
VEÍCULOS		R\$ 243.553,79	R\$ 225.153,79
VEÍCULOS		R\$ 243.553,79	R\$ 225.153,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 20.014,77	R\$ 20.014,77
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 18.600,87	R\$ 18.600,87
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 1.413,90	R\$ 1.413,90
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (222.270,77)	R\$ (222.385,79)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.440,29)	R\$ (1.440,29)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (220.638,78)	R\$ (220.638,78)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (191,70)	R\$ (306,72)
PASSIVO		R\$ 7.820.385,85	R\$ 6.496.719,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.813.194,08	R\$ 646.898,24
FORNECEDORES		R\$ 369.980,08	R\$ 359.268,27
FORNECEDORES		R\$ 369.980,08	R\$ 359.268,27
IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A - LJ006		R\$ 843,37	R\$ 0,00
AUTO POSTO GALLE PETRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA		R\$ 124.018,12	R\$ 0,00
CANTINHO DO CONCRETO E METALICA EIRELI		R\$ 42.139,79	R\$ 7.936,30
GARAGE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		R\$ 2.640,00	R\$ 0,00
BERTIN BEBIDAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARK COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		R\$ 1.310,00	R\$ 0,00
SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 151,70	R\$ 0,00
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 189,80	R\$ 0,00
POSTO ALPHA DE VOTORANTIM LTDA - EPP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. S. LOCACOES EIRELI LTDA		R\$ 1.072,00	R\$ 1.158,00
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		R\$ 0,00	R\$ 317,62
MARCIO JEAN ARCURI		R\$ 1.012,85	R\$ 0,00
G.C. SOROCABA COMERCIAL LTDA		R\$ 357,54	R\$ 1.148,10
AREIA E PEDRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA		R\$ 18,18	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVA ANFER UNIPESSOAL LTDA		R\$ 8.077,67	R\$ 0,00
CENTER PECAS FABBRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE CIMENTO E CAL SOROCABA LTDA		R\$ 480,00	R\$ 0,00
C. S. FERRAMENTAS LTDA		R\$ 194,00	R\$ 0,00
DANIELE IBANHES LEAL SOROCABA		R\$ 2.033,20	R\$ 846,40
GUIDA PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI-SP		R\$ 2.433,11	R\$ 9.325,80
COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES GAGLIARDI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSIGLI APOIO ADMISNTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLPHE SECURITY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERMES MOREIRA ENGENHARIA E PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMATEO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO E LOCACOES KAISEN LTDA		R\$ 100,00	R\$ 1.100,00
IMPRIMAQ PRO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELCENTER TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA EPP		R\$ 150,00	R\$ 150,00
REINALDO APARECIDO RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAYTON GUERALDE DO AMARAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO CHEKAP CAR LTDA ME		R\$ 889,33	R\$ 0,00
VANDERSON MACARRONI CAETANO 34122568897		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTANHO & RAMIRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURILIO DE OLIVEIRA JUNIOR 36357129810 ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 3.943,33
BASSEIFER IND E COM MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 121,65	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WILLIAN ROBERTO MACHADO EPP		R\$ 210,00	R\$ 0,00
AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 264,50
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOPES PINTO, NAGASSE ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS SOROCABA LTDA		R\$ 925,72	R\$ 11.656,72
TATETI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.772,77
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 01-03		R\$ 0,00	R\$ 529,00
HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W. R. ARAUJO ILUMINACAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 32.431,09
DIBLOCO IND. E COM. DE ART. CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 666,59	R\$ 730,68
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 05-42		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 453,95
J.H. UNIFORMES LTDA - EPP		R\$ 4.274,90	R\$ 0,00
VR IMPERMEABILIZACOES UNIDADE 3.		R\$ 0,00	R\$ 1.880,00
KINOSHITA E UEDA LTDA		R\$ 747,00	R\$ 0,00
SIMECOL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 8.313,72
1 MANDURI LUBRIFICANTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME		R\$ 140,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 1.859,67	R\$ 0,00
A.M. SELVI-LAR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRALTEC BOMBAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.807,99
TEXSA BRASILEIRA LTDA		R\$ 10.628,73	R\$ 0,00
ANA ROSA SANTOS FERREIRA		R\$ 2.585,16	R\$ 0,00
ROBERTO GOULART PEREIRA SOROCABA		R\$ 850,00	R\$ 850,00
BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 670,00
SHIRLEI ARRUDA PINHAL 03055536827		R\$ 2.139,75	R\$ 2.139,75
PATRICIA MACHADO DE LIMA 35795287857 ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 01-19		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 06-23		R\$ 0,00	R\$ 181,67
SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		R\$ 2.126,94	R\$ 0,00
COMPASS LOGISTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBREFLEX IDC DE FIOS E CABOS LTDA 09-26		R\$ 0,00	R\$ 4.808,00
CONTRACT REVESTIMENTOS P/ CONSTR LT 01-71		R\$ 0,00	R\$ 37.230,39
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 05-29		R\$ 814,64	R\$ 0,00
C. S FERRAMENTAS LTDA 05-02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.063.315 LUIZ FERNANDO ALEXANDRINO MOURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONI GUIMARAES DA RE 06917600989		R\$ 0,00	R\$ 70.196,00
CRISTIANE APARECIDA GONÇALVES BONANDO 30920238890		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
INTERPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 2.692,00	R\$ 0,00
MPC PROJETOS E INSTALACOES LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
HANNICKEL MOTORES LTDA - ME		R\$ 290,00	R\$ 0,00
EOS RETIFICA DE MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARP REIGOTA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHE CHE PRESENTES LTDA		R\$ 265,76	R\$ 0,00
NIRLENE PEREIRA DE SOUZA LTDA		R\$ 636,81	R\$ 0,00
VATTEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 47,33	R\$ 0,00
HANNICKEL MOTORES LTDA		R\$ 877,00	R\$ 0,00
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		R\$ 1.513,52	R\$ 1.250,33
COLISEU PRESENTES LTDA		R\$ 537,48	R\$ 724,36
CENTER PECAS FABBRI LTDA		R\$ 569,20	R\$ 0,00
FASIN COMERCIO LTDA		R\$ 95,60	R\$ 0,00
REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA 03-68		R\$ 5.661,54	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRUNO DIAS VAL		R\$ 230,00	R\$ 0,00
KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 28,89	R\$ 0,00
LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R\$ 298,00	R\$ 0,00
PP PRODUTOS PARA CASA LTDA		R\$ 169,01	R\$ 0,00
PERFILOR S/A CONSTRUCOES, INDUSTRIA E CO		R\$ 106.661,16	R\$ 0,00
N.N.COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 899,00	R\$ 0,00
ACQUA LUZ COMERCIO LTDA		R\$ 389,20	R\$ 0,00
GH3 SHOP LTDA		R\$ 309,63	R\$ 0,00
KING DIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LPLASTIC STORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVANA APOLONIO SANTOS DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H. C. S. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE RESIDUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO.AMG.LEDS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DHUNNAS ESPORTE E LAZER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCA VARIEDADES IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STARIAN SISTEMAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOCALHA SOROCABA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.206,95
DOUGLAS DOS SANTOS CAVALCANTE COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.192,32
ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.886,28
TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA. - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 9.364,16
M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUCAO LTDA			
REAL PERFIL IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.363,81
FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOP PROFISSIONAL DA LIMPEZA E VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JSF PRE MOLDADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LLJ VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRA SEGURA COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA 01-04		R\$ 0,00	R\$ 1.508,00
BARRETO & TONELLI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ 4.523,34
FENIX PARTS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AHC SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JC GESSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOMINGOS & MATOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.328,45
BECKER SISTEMAS OTIMIZADOS DE GAS E ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 112,03
NTC BRASIL COM DE MAT TEC P CONSTR CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.550,40
AULEVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.917,05
YAMI ELETRONICS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,48
CUBA INOX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 184,00
AKEMIX QUIMICOS MARMORES COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 89,85
ALFA METAIS PERFURADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.500,04
MARTINS DA COSTA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.497,21
BERTIN BEBIDAS EIRELI (ALEM PONTE)		R\$ 0,00	R\$ 3.418,75
MANETONI DIST PROD SID IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.811,40
COBREFLEX IDC DE FIOS E CABOS LTDA 14-93		R\$ 0,00	R\$ 34.241,00
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ROSA DE SAYRON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 374,00
DEX GLOBAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 47,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GODFER FERRAMENTAS, UTENSILIOS E ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 86,76
BOINA AZUL SISTEMAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA		R\$ 474,50	R\$ 0,00
(-) FTF IMPORTS COMERCIO E ACESSORIOS EM GERAL LTDA		R\$ (506,96)	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 60.327,14	R\$ 78.164,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 60.327,14	R\$ 78.164,12
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 9.092,90	R\$ 16.660,98
CSLL A RECOLHER		R\$ 20.370,29	R\$ 28.890,01
IRF PJ		R\$ 34,00	R\$ 45,05
PIS A RECOLHER		R\$ 4.744,05	R\$ 4.545,06
COFINS A RECOLHER		R\$ 21.895,61	R\$ 20.977,18
IRF PRO LABORE		R\$ 0,00	R\$ 14,16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 105,39	R\$ 139,64
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 851,33	R\$ 1.310,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.253,50	R\$ 2.292,50
IRF SALARIOS		R\$ 1.199,10	R\$ 2.508,57
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 780,97	R\$ 780,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 71.557,26	R\$ 71.003,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 32.861,78	R\$ 28.461,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 32.522,00	R\$ 23.616,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.554,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 339,78	R\$ 291,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 38.695,48	R\$ 42.542,33
INSS A RECOLHER		R\$ 31.227,41	R\$ 34.898,59
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.468,07	R\$ 7.643,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 11.082,20	R\$ 4.158,35
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 1.850,48	R\$ 1.850,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.850,48	R\$ 1.850,48
CONTAS A PAGAR		R\$ 9.231,72	R\$ 2.307,87
SEGUROS A PAGAR		R\$ 9.231,72	R\$ 2.307,87
RECEITA DIFERIDA		R\$ 1.300.247,40	R\$ 134.304,13
RECEITA DIFERIDA		R\$ 1.300.247,40	R\$ 134.304,13
RECEITA DIFERIDA - ORGAOS PUBLICOS		R\$ 1.300.247,40	R\$ 134.304,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.007.191,77	R\$ 5.849.821,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.207.191,77	R\$ 3.049.821,24
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.207.191,77	R\$ 3.049.821,24
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 2.857.306,22	R\$ 3.873.336,69
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 349.885,55	R\$ (823.515,45)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS HARPYA PARTICIPAÇÕES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 4.074.314,45
RECEITAS BRUTAS DE SERVIÇOS E VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 4.074.314,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (180.464,02)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (180.464,02)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.893.850,43
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (48.071,58)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (48.071,58)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 3.845.778,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.676.715,98)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (916.753,48)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (312.326,71)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (0,00)	R\$ (781,30)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (27.351,23)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (237.702,32)
(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		R\$ (0,00)	R\$ (338.591,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (759.962,50)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (111.849,71)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (136.301,60)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (15.255,16)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (49.221,07)
(-) SERVICOS TOMADOS DE PJ		R\$ (0,00)	R\$ (423.393,13)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (23.941,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 8.251,10
RECEITA DE JUROS		R\$ 0,00	R\$ 8.251,10
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.177.313,97
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 2.177.313,97
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (119.488,89)
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (119.488,89)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 2.057.825,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.074.314,45	R\$ 2.251.251,83
RECEITAS BRUTAS DE SERVIÇOS E VENDAS		R\$ 4.074.314,45	R\$ 2.251.251,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (180.464,02)	R\$ (121.299,53)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (180.464,02)	R\$ (121.299,53)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.893.850,43	R\$ 2.129.952,30
(-) CUSTOS		R\$ (48.071,58)	R\$ (46.327,83)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (48.071,58)	R\$ (46.251,15)
(-) DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXAUSTOES		R\$ (0,00)	R\$ (76,68)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.845.778,85	R\$ 2.083.624,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.676.715,98)	R\$ (1.656.659,20)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (916.753,48)	R\$ (871.574,19)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (312.326,71)	R\$ (276.367,82)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (781,30)	R\$ (13.617,43)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (27.351,23)	R\$ (1.032,39)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (237.702,32)	R\$ (580.556,55)
(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		R\$ (338.591,92)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (759.962,50)	R\$ (785.085,01)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (111.849,71)	R\$ (118.439,14)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (136.301,60)	R\$ (105.980,28)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (15.255,16)	R\$ (3.508,52)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (49.221,07)	R\$ (34.914,65)
(-) SERVICOS TOMADOS DE PJ		R\$ (423.393,13)	R\$ (501.231,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (23.941,83)	R\$ (21.010,64)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.251,10	R\$ 8.020,56
RECEITA DE JUROS		R\$ 8.251,10	R\$ 8.020,56
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.177.313,97	R\$ 434.985,83
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.177.313,97	R\$ 434.985,83
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (119.488,89)	R\$ (63.338,56)
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL		R\$ (119.488,89)	R\$ (63.338,56)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.057.825,08	R\$ 371.647,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.251.251,83	R\$ 1.886.138,07
RECEITAS BRUTAS DE SERVIÇOS E VENDAS		R\$ 2.251.251,83	R\$ 1.886.138,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (121.299,53)	R\$ (138.666,99)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (121.299,53)	R\$ (138.666,99)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.129.952,30	R\$ 1.747.471,08
(-) CUSTOS		R\$ (46.327,83)	R\$ (46.182,78)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (46.251,15)	R\$ (46.067,76)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		R\$ (76,68)	R\$ (115,02)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.083.624,47	R\$ 1.701.288,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.656.659,20)	R\$ (1.239.205,11)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (871.574,19)	R\$ (634.871,99)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (276.367,82)	R\$ (264.785,08)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (13.617,43)	R\$ (749,40)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (1.032,39)	R\$ (1.259,92)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (580.556,55)	R\$ (368.077,59)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (785.085,01)	R\$ (604.333,12)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (118.439,14)	R\$ (91.257,35)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (105.980,28)	R\$ (69.960,04)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (3.508,52)	R\$ (3.248,40)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (34.914,65)	R\$ (102.827,54)
(-) SERVICOS TOMADOS DE PJ		R\$ (501.231,78)	R\$ (308.642,23)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (21.010,64)	R\$ (28.397,56)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.020,56	R\$ 17.843,73
RECEITA DE JUROS		R\$ 8.020,56	R\$ 17.843,73
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 434.985,83	R\$ 479.926,92
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 434.985,83	R\$ 479.926,92
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (63.338,56)	R\$ (52.093,05)
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL		R\$ (63.338,56)	R\$ (52.093,05)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 371.647,27	R\$ 427.833,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.703.928/0001-51
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.886.138,07	R\$ 2.675.000,50
RECEITAS BRUTAS DE SERVIÇOS E VENDAS		R\$ 1.886.138,07	R\$ 2.675.000,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (138.666,99)	R\$ (142.909,19)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (138.666,99)	R\$ (142.909,19)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.747.471,08	R\$ 2.532.091,31
(-) CUSTOS		R\$ (46.182,78)	R\$ (39.481,55)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (46.067,76)	R\$ (39.366,53)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		R\$ (115,02)	R\$ (115,02)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.701.288,30	R\$ 2.492.609,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.239.205,11)	R\$ (1.396.570,88)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (634.871,99)	R\$ (722.507,03)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (264.785,08)	R\$ (331.329,25)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (749,40)	R\$ (529,74)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (1.259,92)	R\$ (1.259,40)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (368.077,59)	R\$ (389.298,64)
(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		R\$ (0,00)	R\$ (90,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (604.333,12)	R\$ (674.063,85)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (91.257,35)	R\$ (145.747,88)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (69.960,04)	R\$ (53.592,34)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (3.248,40)	R\$ (3.163,29)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (102.827,54)	R\$ (69.553,66)
(-) SERVIÇOS TOMADOS DE PJ		R\$ (308.642,23)	R\$ (396.367,24)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (28.397,56)	R\$ (5.639,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 17.843,73	R\$ 281,61
RECEITA DE JUROS		R\$ 17.843,73	R\$ 281,61
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 479.926,92	R\$ 1.096.320,49
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (18.400,00)
(-) RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.		R\$ (0,00)	R\$ (18.400,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 14.500,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 14.500,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 479.926,92	R\$ 1.092.420,49
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (52.093,05)	R\$ (76.390,02)
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL		R\$ (52.093,05)	R\$ (76.390,02)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 427.833,87	R\$ 1.016.030,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.39.52.B5.9F.02.0C.E6.31.29.6E.A5.F4.53.80.92.E5.9D.83.D0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP.

Secretaria de Administração e Finanças – Divisão de Compras, Licitações e Contratos

EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04/2026 - PROCESSO N.º 2054/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ÁREA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

Prova de possuir capital social registrado, ou de patrimônio líquido de até 10% (**dez por cento**) do valor estimado da contratação:

- **Comprovação de Capital Social (4ª Alteração Contratual) Anexo ao item 9.2.1.1 letra b;**
- **Comprovação de Capital Social (Balanço Patrimonial) Anexo ao item 9.2.5.2.**

Sorocaba, 29 de Abril de 2026.

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.703.928/0001-51
AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM
RG: 27.515.963-2-SSP/SP
CPF: 354.358.138-40
Administradora/Diretora

COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP.

Secretaria de Administração e Finanças – Divisão de Compras, Licitações e Contratos

EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026 - PROCESSO N.º 2054/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ÁREA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

$$\text{Liquidez Geral ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{6.453.633,02}{646.898,24} = 9,98$$

$$\text{Liquidez Corrente ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)}} = \frac{6.453.633,02}{646.898,24} = 9,98$$

$$\text{Solvência Geral SG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{6.496.719,48}{646.898,24} = 10,04$$

Sorocaba, 30 de Abril de 2026.

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM
RG: 27.515.963-2-SSP/SP
CPF: 354.358.138-40
Administradora/Diretora

CRC: 1SP268792/O-8
CPF: 213.355.058-57
Contador FILIPE HENRIQUE LUCENA BARROS



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP.

Secretaria de Administração e Finanças – Divisão de Compras, Licitações e Contratos

EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026 - PROCESSO N.º 2054/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ÁREA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

Eu, **AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM**, portadora da Carteira de Identidade nº 27.515.963-2 e do CPF nº 354.358.138-40, representante legal da empresa **HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.703.928/0001-51, interessada em participar da licitação em epígrafe, indico abaixo o Eng.º responsável técnico pela obra, comprometendo-se a desempenhar essa função a contento.

*MÁRCIO ESCATÊNA - ENG.º CIVIL
CREA/SP n.º 0601567622
CPF n.º 058.032.978-01*

Sorocaba, 29 de Abril de 2026.

**HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.703.928/0001-51
AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM
RG: 27.515.963-2-SSP/SP
CPF: 354.358.138-40
Administradora/Diretora**

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes, de um lado, **Honos Construções e Serviços Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita na CNPJ sob o nº 28.703.928/0001-51 e Inscrição Estadual nº 798.098.428.110, com sede na Rua Primo Pereira, nº 161, Parque Campolim, Sorocaba – SP, neste ato devidamente representada por sua administradora / diretora a Sr.^a **AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM**, portadora do CPF nº 354.358.138-40, doravante denominada **Contratante** e de outro lado, **MÁRCIO ESCATÊNA**, pessoa física, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 058.032.978-01, CREA/SP nº 060.156.7622, residente e domiciliado a Rodovia João Leme dos Santos, nº 43 – Chácara Santa Maria - Votorantim, estado de São Paulo, denominado **Contratado**, resolvem, de comum acordo, firmar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a prestação pelo **Contratado** de serviços de engenharia civil e respectiva responsabilidade técnica.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

2.1 - Os serviços do **Contratado** serão desenvolvidos externamente, de segunda-feira a sexta-feira das 18:30 às 20:00hs e sábado das 07:30 às 12:00hs.

2.2 - O **Contratado** não estará sujeita a qualquer ordem ou determinação direta de qualquer empregado ou preposto da **Contratante** atuando com total independência, face a natureza dos serviços ora contratados.

2.3 - A **Contratante** não exigirá do **Contratado** qualquer relação de exclusividade dos serviços ora contratados, ficando o mesmo liberado para prestar serviços à quaisquer outros terceiros que lhe convir.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1 - Os pagamentos pelos serviços prestados pelo **Contratado** serão no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) e serão efetuados pela **CONTRATANTE**, mensalmente no quinto dia do mês subsequente.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

4.1 O valor estabelecidos no item 3.1 da cláusula Terceira do presente contrato será reajustado anualmente pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado/IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha substituí-lo, ou conforme acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

5.1 Os valores do presente contrato não pagos na data do adimplemento da obrigação deverão ser corrigidos desde então até a data do efetivo pagamento, *pro-rata die*, pelo Índice Geral de Preços-Mercado/IGP-M.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DEMAIS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

6.1 Dos Direitos e Obrigações da Contratante:

- 6.1.1 Cumprir integralmente as disposições deste instrumento contratual.
- 6.1.2 Efetuar os pagamentos, consoante o disposto na cláusula Terceira deste instrumento.
- 6.1.3 Prover ao **Contratado** de material, elementos e informações que facilitem a sua atuação na prestação dos serviços, bem como dar-lhe as condições necessárias à regular execução do contrato, fornecendo sem qualquer ônus os equipamentos adequados à prestação dos serviços e permitindo também sem qualquer ônus o uso de todos os equipamentos de suas dependências, equipamentos estes inerentes à prestação de serviços.

6.2 Dos Direitos e Obrigações do Contratado

- 6.2.1 Cumprir integralmente as disposições deste instrumento contratual.
- 6.2.2 Fornecer à **Contratante**, quando solicitado, informações sobre o exercício de sua atividade.
- 6.2.3 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação em vigor.
- 6.2.4 Manter o mais estrito sigilo no que se refere aos assuntos relacionados aos serviços ora contratados, bem como não divulgar a terceiros qualquer informação que venha a ter acesso, ou utilizá-la com objetivos diversos ao resultado deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA RESCISÃO

7.1 O presente contrato vigorará por 4 (quatro) anos, entretanto por manifestação de quaisquer das partes ser rescindido, mediante notificação escrita enviada com 30 dias de antecedência da data pretendida para o término, sem nenhum ônus.

7.1.1 - Caso a rescisão seja solicitada pela **Contratante** esta deverá estar em dia com os pagamentos ao **Contratado**.

7.1.2 - Caso a rescisão seja solicitada pelo **Contratado**, esta deverá ter cumprido ou cumprir os serviços assumidos no mês da comunicação da rescisão.

7.2 – A rescisão deste Contrato, não extinguirá os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

7.3 - No caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição pactuada neste contrato, por qualquer uma das partes, ou caso haja requerimento ou concordata de uma delas, a outra poderá considerá-lo rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Sorocaba/SP, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

8.2 - Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Sorocaba, 28 de Abril de 2026.

Honos Construções e Serviços Ltda
Amanda Onha Nestlehner Capuchim
RG. N.º 27.515.963-2 SSP/SP
CPF. N.º 354.358.138-40
Administradora / Diretora

Márcio Escatêna
RG. N.º 15.500.798-SSP/SP
CPF. N.º 058.032.798-01

Testemunhas:

Luiz Rogerio Silva
RG. 22.122.512-2

Vanessa Aparecida Macarroni Caetano
RG. 42.379.466-8



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620260001760

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCIO ESCATENA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCIO ESCATENA
Registro: 601567622 - SP RNP: 2605336930
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620260190716 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/02/2026 Baixada em: 05/02/2026

Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA CNPJ: 46.634.044/0001-74
Avenida ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, S/N No.:

Complemento: Bairro: JARDIM DO PAÇO

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18013900 . PAIS: BRASIL

Contrato: 041/2019 Celebrado em: 19/02/2019

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.798.446,11 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: Rua ROBERTO VIEIRA HOLTZ No.: 95

Complemento: Bairro: APARECIDINHA

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18087283 . País: BR

Data de Início: 10/07/2025 Previsão de Término: 04/02/2026

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA CNPJ: 46.634.044/0001-74

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 1900,21000 metro quadrado. 2) Elaboração em BIM, Projeto, de edificação, em materiais mistos. 1900,21000 metro quadrado.

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA BIM E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA NO BAIRRO APARECIDINHA, UTILIZANDO O METODO CONSTRUTIVO INDUSTRIALIZADO (INOVADOR PAREDE CONCRETO/PVC)

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 15 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Eng^a civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi

Registro Funcional: 4484

Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez

Registro Funcional: 3992

Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260001760

10/02/2026 16:06:24

Autenticação Digital: Cg1CJxk5FTzJ5J1I5BCfFaJna30GayZA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 05/2026

A Prefeitura do Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.634.044/0001-74, com sede à Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 – Alto da Boa Vista, neste ato, Sr. Henrique Deliberali, Fiscalizador / Assessor de Gabinete / Engenheiro Civil, infra-assinado, através do presente, **ATESTA** que a empresa **HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.703.928/0001-51, com sede na cidade de Sorocaba/SP à Rua Primo Pereira, nº 161 – Parque Campolim, através de seus responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Marcio Escatena – CREA/SP nº 0601567622 e Engenheiro Eletricista Fernando Severino Correia – CREA/SP nº 0685070657-SP, na condição de contratada para **CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA NO BAIRRO APARECIDINHA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, objeto da Concorrência nº 015/2018 – Processo CPL nº 537/2018 – **Contrato SIM nº 041/2019**.

OBJETO:

Serviço de Construção da Escola Municipal e Quadra Coberta, Elaboração e Gerenciamento de Projetos – Sistema BIM, tipologia Construtiva em Concreto-PVC, conforme NBR 17.077 da ABNT, no bairro Aparecidinha, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, e outros serviços afins e correlatos.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Escatêna - Engenheiro Civil – CREA/SP nº 0601567622-SP, RNP: 2605336930 – ART: 2620260190716

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernando Severino Correia - Engenheiro Eletricista – CREA/SP nº 0685070657-SP, RNP: 2610846673 – ART: 2620260191024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.798.446,11

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/07/2025 Á 04/02/2026.

LOCAL DE EXECUÇÃO: Rua Roberto Vieira Holtz, nº 95 – Aparecidinha – Sorocaba/SP.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m ²	UN	1,00
Sondagem de reconhecimento do subsolo com tubo de revestimento diâmetro 2 1/2"	M	90,00
Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima	UN	1,00
Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação	UN	1,00
Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	UN	1,00
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M (CONFORME NR18)	M2	120,00

Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm	M2	220,22
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	1.900,21
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	12,00
PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES NO SISTEMA BIM		
Levantamento planialtimétrico do terreno	m2	4.095,55
Projeto de terraplanagem	un	3,00
Projeto Arquitetônico	un	43,00
Elaboração de maquete eletrônica	un	
Projeto de Modulação no sistema Construtivo "Concreto PVC"	un	231,00
Projeto de infraestrutura	un	6,00
Projeto de muro de arrimo	un	10,00
Projeto da cobertura	un	3,00
Projeto de instalações hidrossanitárias	un	15,00
Projeto de prevenção e combate a incêndio	un	3,00
Processo para entrada no Corpo de Bombeiros	un	1,00
Suporte técnico para obtenção do AVCB	un	1,00
Projeto de instalações elétricas (fiação, diagramas, quadros, luminotécnico, SPDA, cabeamento estruturado, dados, telefonia, áudio e CFTV)	un	13,00
Projeto para entrada de energia de 76 a 500kVA	un	1,00
Projeto de climatização de 15 TRs a 150 TRs	un	4,00
Projeto de entrada e distribuição de Gás	un	1,00
Projeto paisagístico	un	1,00
Elaboração de Memorial Descritivo	H	5,00
Levantamento quantitativo para elaboração de orçamento	H	42,00
Elaboração de Planilha Orçamentária sintética e analítica	H	51,00
Elaboração de Cronograma Físico e Financeiro	H	5,00
Gerenciamento e Compatibilização de Projetos terraplanagem, arquitetura, infraestrutura, estrutura, instalações hidráulicas e elétricas, climatização, cabeamento estruturado através do sistema BIM	H	220,00
TERRAPLANAGEM		
Raspagem mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade utilizando trator sobre esteiras	M2	4.061,16
Corte e aterro dentro da obra com transporte interno	M3	1.612,20
Espalhamento e regularização de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre esteiras	M3	2.198,80
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	3.240,94
Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria (para importe de material) até 200 metros.	M3	1.628,74
Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 (importe de terra)	M3XKM	46.648,06
Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	852,64
Transporte de entulho, para distâncias até o 10º km	M3	426,00
Remoção de árvores	UN	17,00

INFRAESTRUTURA		
Custo de mobilização ou desmobilização, equipamento estaca escavada mecanicamente, movimentação da equipe e dos equipamentos dentro das regiões metropolitanas (serviço terceirizado)	UN	1,00
Estaca escavada mecanicamente Ø 300 mm	m	1.177,50
Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	292,67
Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M2	204,87
Reaterro manual de vala	M3	0,00
Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória em camadas de 20 cm	M3	93,24
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016	M3	111,65
Alvenaria de embasamento com tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:8	M3	20,00
FÔRMAS		
Forma para fundação com tábuas e sarrafos, 5 reaproveitamentos	M2	375,86
ARMADURAS		
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem	KG	2.956,21
Armadura de tela de aço CA-60 Ø 4,20 mm, malha de 10 x 10 cm	KG	6.122,00
CONCRETO		
Concreto dosado e lançado fck=25mpa	M3	28,83
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 15 cm - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2017	M3	202,03
Lançamento, adensamento de concreto em infraestrutura (BL + VB)	M3	28,83
Lançamento, adensamento e acabamento superficial de piso com régua vibratória e acabadora tipo " bambolê " padrão desempenado	m2	1.943,60
Isolamento com lona preta	m2	1.851,96
PAREDES E PAINÉIS PVC		
Fornecimento de módulos em PVC, inclusive acabamentos para portas e janelas e módulos elétricos, conforme projeto executivo E= 80 mm	m2	1.693,52
Montagem das paredes (acoplamento dos painéis pré-fabricados) aplicação de aço e lançamento de concreto fluido	m2	1.693,52
Graute fck=30 mpa; traço 1:0,02:0,8:1,1 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_02/2015	m3	135,48
Aço ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa	kg	4.371,82
Alvenaria auto-portante: bloco concreto estrutural de 19x19x19cm	M2	0,00
PLACAS DIVISÓRIAS PRE-FABRICADAS		
Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	97,26
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
Pm-67 porta de madeira macho/femea p/ pint. Bat. Met. L=82cm	UN	2,00
Pm-68 porta de madeira macho/femea p/ pint. Bat. Met. L=92cm	UN	26,00
Pm-19 porta de madeira macho/femea p/ pint. Bat. Madeira l=62cm	UN	0,00
Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro (15x70cm) - salas de aula, multiuso e sala de leitura	M2	1,16

Mola hidráulica aérea (ref. Dorme ma200/2) - cozinha, refeitório, despensa e dml	UN	4,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
JANELAS DE ALUMÍNIO		
Caixilhos de alumínio -basculantes	M2	204,19
Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contramarcos	M2	0,00
Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, fixa, com contramarcos	M2	0,00
Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxim-ar, com contramarcos	M2	0,00
PORTAS		
Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015	M2	52,82
Porta de ferro tipo veneziana, de abrir, sem bandeira sem ferragens	M2	10,33
Portão em gradil eletrofundido	M2	0,00
Co-40 guarda-corpo tubular sobre alvenaria aço galvanizado com pintura esmalte	M	60,00
Co-34 corrimão duplo aço galvanizado com pintura esmalte.	M	75,00
Co-38 corrimão simples com montante vertical aço galvanizado c/pintura esmalte	M	0,00
Barra de apoio p/deficientes em inox escovado	CJ	1,00
Tp-03 tela de proteção arame galvanizado ondulado - requadro de ferro	M2	10,95
Bp-02 barra antipânico dupla	CJ	4,00
Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada aluzinc pré-pintada	M2	0,00
Gr-01 grade de proteção ferro chato 1" x 1/4" malha 15cm x15cm	M2	0,00
VIDROS		
Vidro liso comum incolor de 4mm	M2	0,00
Vidro temperado incolor # 6 mm colocado em caixilho com gaxeta de neoprene	M2	219,44
COBERTURA		
ESTRUTURA METÁLICA		
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	20.185,48
Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m ²	2.076,68
Esmalte a base de água em estrutura metálica	m ²	2.076,68
Estrutura de aço para cobertura em arco, em alumínio anodizado, vão de 20m, espaçamento de 5m até 6,5m	m2	20,00
TELHAS		
Cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal # 0,5 mm	M2	519,00
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m ²	1.511,46
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	93,20
IMPERMEABILIZAÇÃO		

IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES		
Impermeabilização de solos c/arg. cim-areia 1:3 hidr. tinta betuminosa	M2	60,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS		
Regularização de superfície p/ preparo imperm 1:3 e=2,5cm	M2	0,00
FORROS		
Estrutura metálica em aço estrutural perfil i 6 x 3 3/8	M2	1.293,40
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625 x 1250 mm, espessura de 9,5 mm, removível	M2	1.293,40
PISOS INTERNOS		
Lastro de concreto - 5cm	M2	30,00
Regularização de superfície p/ preparo imperm 1:3 e=2,5cm	M2	1.293,40
Piso de alta resistência tipo médio, polido e=8mm cinza/cimento comum	M2	0,00
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	1.293,40
Rodapé vinílico de 7 cm simples	M	695,96
Pe-02 peitoril (conforme memorial descritivo)	M	0,00
So-24 - soleira de granito rampada desnível até 2cm 2 peças (l=14 a 17cm)	M	16,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
RESERVATÓRIO		
Ra-03 reservatório metálico acoplado 40m3 h=13,00m	UN	1,00
REDE DE ÁGUA FRIA		
Ac-04 abrigo e cavalete de 3/4" completo 85x65x30cm	UN	1,00
Cavalete de 3/4" (tubo e conexões de aço galvanizado)	UN	0,00
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	305,53
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	177,50
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	M	0,00
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	54,07
REGISTROS E VÁLVULAS		
Registro de gaveta bruto dn 50mm (2")	UN	1,00
Registro de gaveta bruto dn 65mm (2 1/2")	UN	2,00
Registro de gaveta bruto dn 80mm (3")	UN	2,00
Registro de gaveta com canopla cromada dn 20mm (3/4")	UN	8,00
Registro de gaveta com canopla cromada dn 25mm (1")	UN	4,00
Registro de gaveta com canopla cromada dn 40mm (1 1/2")	UN	2,00
Registro de gaveta bruto dn 50mm (2")	UN	20,00
Registro de pressão c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	UN	3,00
Torneira de lavagem com canopla de 1/2"	UN	7,00
REDE DE INCÊNDIO - TUBOS		
Tubo de aço galvanizado sem costura inclusive conexões Ø 65 mm - 2 1/2"	M	60,61
Tubo de aço galvanizado sem costura inclusive conexões Ø 80 mm - 3"	M	10,10

REDE DE INCÊNDIO - REGISTROS E VÁLVULA		
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	UN	1,00
Registro de gaveta bruto dn 65mm (2 ½")	UN	2,00
Registro de gaveta bruto dn 80mm (3")	UN	2,00
Válvula de retenção horizontal de bronze de 2.1/2"	UN	2,00
REDE DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS		
Extintores manuais de água pressurizada cap de 10 l	UN	5,00
Extintores manuais po químico seco com capacidade de 4 kg	UN	5,00
Extintores manuais de co2 com capacidade de 6 kg	UN	3,00
Ah-04 abrigo para hidrante com mangueira 1 1/2" e esguicho regulável	UN	3,00
Quadro comando para conjunto motor bomba trifásico de 7,5 hp	UN	1,00
Conj. motor-bomba (centrifuga) 10 hp (40000 l/h 20mca)	UN	1,00
Botoeira para acionamento da bomba de incêndio	UN	6,00
Central de sistema de alarme até 12 endereços	UN	1,00
Sirene para alarme de emergência- eletroduto de pvc	UN	6,00
Il-83 iluminação autônoma de emergência – led	UN	33,00
REDE DE ESGOTO		
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	83,00
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	46,00
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	130,00
Tubo PVC coletor de esgoto JEI Ø 150 mm	m	0,00
Tubo PVC coletor de esgoto JEI Ø 200 mm	m	0,00
Caixa sifonada de pvc dn 100x100x50mm c/grelha pvc cromado	UN	7,00
Caixa sifonada de pvc dn 100x150x50mm com grelha de aço inox com fecho rotativo	UN	13,00
Caixa sifonada PVC com grelha de alumínio 100 x 100 x 50 mm	UN	4,00
Caixa de gordura de polietileno Ø 50 x 100 mm	UN	2,00
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	UN	7,00
Grelha reta de ferro fundido largura 20 cm	M	6,06
Curva 90° curta PVC ponta bolsa e virola Ø 75 mm	UN	0,00
Curva 90° curta PVC ponta bolsa e virola Ø 100 mm	UN	0,00
Curva 90° longa PVC ponta bolsa e virola Ø 100 mm	UN	0,00
Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola Ø 75 mm	UN	0,00
Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola Ø 100 mm	UN	0,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	0,00

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	0,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	0,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	0,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	0,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	0,00
Joelho 90° PVC reforçado PBV Ø 40 mm	UN	0,00
Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UN	0,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	0,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	0,00
Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UN	0,00
Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	UN	0,00
Junção dupla PVC ponta bolsa e virola Ø 75 x 75 x 75 mm	UN	0,00
Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UN	35,00
Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	UN	0,00
Tê 90° de PVC branco, Ø 40 mm	UN	0,00
Tê 90° sanitário de ferro fundido junta elástica Ø 50 x 50 mm - 2 x 2"	UN	0,00
Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UN	0,00
Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água – fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	0,00
Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	0,00
Luva, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água – fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	0,00
Luva, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água – fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	0,00
Luva simples PVC ponta bolsa e virola Ø 100 mm	UN	0,00
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS		
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	0,00
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	m	353,00
Tubo PVC reforçado PBV Ø 150 mm	m	0,00

Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões	m	0,00
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões	m	0,00
Joelho 45° PVC reforçado PBV Ø 100 mm	UN	0,00
Luva de correr, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UN	0,00
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUFOS, CALHAS E CONDUTORES		
Calha ou agua furxada em chapa galv. N 26 - corte 0,50m	M	0,00
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	146,00
Rufo em chapa galvanizada n 26 - corte 0,33 m	M	146,00
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Ca-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm)	M	0,00
Tc-10 tampa de concreto pre-moldada perf. P/ canaleta l=25cm	M	0,00
Ca-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm)	M	0,00
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	UN	25,00
APARELHOS E METAIS		
Tampo liso em aço inox (304) chapa 20	m2	10,08
Lavatório de louça com coluna	UN	28,00
Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	1,00
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	UN	1,00
Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida	UN	1,00
Bacia sanitária infantil	UN	0,00
Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016	UN	0,00
Mictório de louca sifonado/auto aspirante branco un 533,30	UN	4,00
Saboneteira de louca branca de 7,5x15 cm un 79,65	UN	0,00
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	14,00
Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	30,00
Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	14,00
Tanque de louca branca, pequeno c/coluna	UN	2,00
Cuba simples aço inox(304) - chapa 22 560x330x140mm - sem pertences un 175,29	UN	1,00
Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm	UN	5,00
Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira	m²	12,48
Chuveiro elétrico de 6500w/220v com resistência blindada	UN	3,00
Torneira de pressão metálica para pia	UN	0,00
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular – fornecimento e instalação. Af_12/2013	UN	2,00
Filtro central 3.000l/h em chapa inox 304	UN	1,00
Cuba de louça de embutir oval	UN	0,00
Tapo em granito natural " andorinha" largura 55 cm - acab. Reto	m	0,00

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, dn = 1/2'	UN	28,00
Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 16,6 l/h	UN	2,00
Lt-04 lavatório /bebedouro coletivo com torneira antivandalismo	M	12,63
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
At-01 entrada aérea para telefone	cj	1,00
Conjunto para entrada de telefone na entrada de energia	UN	1,00
TELEFONIA		
Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebras, dimensões internas 400 x 400 x 120 mm	UN	1,00
Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm	UN	1,00
Ponto seco para telefone - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo. Un 213,35	UN	6,00
Ponto seco para telefone-eletroduto de pvc un 106,43	UN	7,00
Botão para cigarra - eletroduto de pvc un 100,47	UN	3,00
Cigarra para chamada de aula - eletroduto de pvc un 208,88	UN	3,00
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	UN	1,00
PARA RAIOS		
Pp-02 para raios flanklin com mastro aço galvanizado ø2" x 3,00m	UN	3,00
Cordoalha de cobre nu 35 mm ² e isoladores para para-raios	M	176,79
Cordoalha de cobre nu 50 mm ² e isoladores para para-raios	M	216,00
Pp-02 para raios flanklin com mastro aço galvanizado ø2" x 3,00m	UN	13,00
Barra condutora chata de cobre, 3/4' x 3/16' - inclusive acessórios de fixação	M	192,00
Haste de aterramento de 5/8' x 2,40 m	UN	26,00
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâm. de 300 mm - h= 400 mm	UN	9,00
Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	9,00
Conexão exotérmica cabo/cabo	UN	16,00
Conexão exotérmica cabo/haste	UN	13,00
Conexão exotérmica em estrutura metálica	UN	16,00
Aparelho sinalizador de obstáculos com célula fotoelétrica, simples	UN	3,00
ELETRODUTO		
Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica ø 100 mm 4"	M	30,31
Eletroduto em polietileno de 32mm-inclusive conexões	M	160,00
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	M	303,07
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	424,30
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	346,01
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn= 40 mm, com acessórios	M	151,54
PERFILADOS		
Perfilado liso em chapa de aço, dimensões 38 x 38 mm	M	126,08
Eletroduto de pvc rígido roscável de 2' - com acessórios	M	303,07

Caixa de derivação 'c' para perfilado 38 x 38 mm em chapa 18 pré-zincada	UN	51,00
Eletroduto de pvc rígido roscável de 2' - com acessórios	M	212,15
Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/4' - com acessórios	M	171,74
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
Subestação aérea de 225 kva/25.000-220/127v com quadro de medição e proteção geral, inclusive malha de aterramento	UN	1,00
CABOS DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO - PLÁSTICO		
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	3.800,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	6.488,10
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	2.499,50
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.250,00
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	500,00
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.025,00
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	79,60
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm ² , anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	134,30
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm ² , anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	537,30
Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm ² , anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	204,00
LUMINÁRIAS EXTERNAS		
Il-54 luminária p/ vapor de sódio 2x150w em poste 6m un 2.561,94	UN	7,00
Caixa de passagem estampada com tampa plástica de 4"x4"	UN	7,00
Projetor externo para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	UN	8,00
LUMINÁRIAS INTERNAS		
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 18 w – fornecimento e instalação. Af_11/2017	UN	0,00
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36 w – fornecimento e instalação. Af_11/2017	UN	0,00
Il-05 arandela blindada	UN	11,00
Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpadas vapor metálico ou vapor de sódio de 150 a 400 W	UN	13,00
TOMADAS, INTERRUPTORES		
Interruptor de 1 tecla	UN	35,00
Interruptor de 2 teclas	UN	5,00
Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	UN	5,00
Tomada 2p+t padrão nbr 14136 corrente 10a-250v	UN	139,00
Tomada rj 11 para telefone, sem placa	UN	6,00
Tomada rj 45 para rede de dados, com placa	UN	13,00
Caixa em pvc de 4' x 2'	UN	112,00
Caixa em pvc de 4' x 4'	UN	19,00
QUADRO DE DISJUNTORES		

Quadro eletrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm	UN	2,00
Quadro eletrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm	UN	1,00
Quadro distribuição, disj. Geral 80a p/ 22 a 26 disjs. Un 531,57	UN	3,00
Quadro distribuição, disj. Geral 100a p/ 28 a 42 disjs. Un 937,74	UN	1,00
Dispositivo De Proteção Contra Surtos De Tensão - Dps'S - 40 Ka/440V	UN	4,00
Disjuntor Diferencial Dr-16A - 40A, 30Ma	UN	2,00
Disjuntor Diferencial Dr-80A, 30Ma	UN	2,00
Dispositivo Diferencial Dr Alta Sensib.(30Ma)Tetrapolar 125A	UN	3,00
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	19,00
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	17,00
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	10,00
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	8,00
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	3,00
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	2,00
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	27,00
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	3,00
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	1,00
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	1,00
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	3,00
Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrao Nema (Americano) 60 A 100A 240V, Fornecimento E Instalacao	UN	4,00
Disjuntor Termomagnético Tripolar, Corrente Nominal De 125A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	6,00
Disjuntor Termomagnético Tripolar, Corrente Nominal De 400A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	1,00
Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepór) fornecimento e instalação	UN	2,00
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c – escavação e confecção	UN	4,00
Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,8 x 0,8 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa	UN	1,00
Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m un 202,26	UN	5,00
Caixa de passagem em alvenaria de 0,60x0,60x0,60 m un 426,56	UN	4,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS) E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO		
LINHA FRIGORÍGENA		

Inst. de linha frigorígena p/ interlig.do sist.de climat.(equip. de 30k btus) incl. acess.de fix, fita PVC auto-aderente, cabo PP, tubos de cobre (linha líquida e sucção) e espuma elast. flex.(diam. 3/8" e 3/4"), incl. gás ref R410	M	500,00
Inst. de linha frigorígena p/ interlig.do sist.de climat.(equip. de 60k btus) incl. acess.de fix, fita PVC auto-aderente, cabo PP, tubos de cobre (linha líquida e sucção) e espuma elastomérica flex.(diam. 3/8" e 1.1/8"),exc. gás ref	M	120,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (EVAPORADORAS E CONDENSADORAS)		
Fornecimento de conjunto ar condicionado, / condensadora, 30.000Btu's - tipo: hiwall, marca de ref. SPRINGER MIDEA ou equiv., exclusive circuitos frigorígenos	UN	25,00
Fornecimento de conjunto ar condicionado, / condensadora, 60.000Btu's - tipo: Cassete, marca de ref. SPRINGER MIDEA ou equiv., exclusive circuitos frigorígenos	UN	4,00
PINTURA		
PINTURA DE PAREDES		
Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	M2	598,50
Tinta latex standard	M2	715,00
Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	25,26
PINTURA EM GERAL		
Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	M2	277,50
Pintura de linhas demarcatorias de quadra de esportes	M	303,07
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
Fd-16 fechamento divisa/bl concreto/revet chapisco fino h=235cm/broca	M	35,00
Fd-26 fechamento divisa c/ gradil eletrof / broca (199x132.20cm)	M	30,00
Fe-02 fechamento para setorização (gradil eletrofundido)	M	0,00
Alvenaria auto portante bloco de concreto estrutural de 19x19x39 cm classe a	M2	114,00
Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	75,77
Pt-35 portao gradil eletrofundido / pilarete metalico (300x235cm)	UN	2,00
Pt-37 portao gradil eletrofundido / pilarete metalico (180x235cm)	UN	1,00
PAVIMENTACAO		
Piso de concreto armado fck 25mpa desempenho mecânico e=10cm m2	M2	260,00
Ladrilho hidraulico 25x25 e=2cm - piso tatil direcional m2 130,70	M2	20,00
Ladrilho hidraulico 25x25 e=2cm - piso tatil de alerta m2 130,70	M2	15,00
PAISAGISMO		
Gramma esmeralda em placas	M2	1.983,41
Árvore ornamental araca h=0,50 a 1,00m	un	11,00
Arbusto h=0.50 a 0.70m	UN	26,00
DETALHES FUNCIONAIS		
Lousa em laminado melamínico texturizado, verde oficial, 'Greenboard' - 5,00 x 1,20 m	UN	11,00
Mb-03 mastro para bandeiras	CJ	1,00

Al-01 abrigo para lixo	UN	1,00
Ag- 04 abrigo para gás 2 cilindros de 45 kg	UN	1,00
Gs- 03 guiche para secretaria (revestimento laminado)	UN	1,00
Ex-01 exaustor axial dn 40cm	UN	1,00
Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m ²	M2	3,00
Si-05 placa de sinalização de ambiente 700x200mm (parede interna)	UN	27,00
Bc-24 banco de concreto pre-fabricado (l=115cm)	M	10,10
Porteiro eletrônico com um interfone	M2	0,00
FQ-05 Fechamento de Quadra em Alambrado	M	66,00
Estrutura de concreto pré-fabricado Pilares (Quadra e Pateo)	M3	7,50
Piso de concreto desempenado c/ requadro de 1,80 m e=6cm	M2	278,10
Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras, 50/125 µm - uso externo	M	0,00
Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6	UN	0,00
Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	0,00
Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade de 10/100/1000 Mbps	UN	0,00
Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm	UN	0,00
Voice panel de 50 portas - categoria 3	UN	0,00
Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	0,00
Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	0,00
Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas	UN	0,00
Veneziana industrial-aletas fibra de vidro montantes aco galv	M2	0,00
Trave oficial completa com rede para futebol de salão	UN	1,00
Tabela completa com suporte e rede para basquete	UN	2,00
Poste oficial completo com rede para voleibol	UN	1,00
Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4", inclusive conexões	M	15,15
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m ³ /h	UN	1,00
PLAY-GROUND		
CARROSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00
GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00
BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00
GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00
LIMPEZA FINAL		
Desmobilização de construção provisória	M2	120,00
Limpeza da obra	M2	1.662,54
ITENS INCLUÍDOS		
Demolição manual de concreto simples	m ³	11,65
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material	m ³	0,85
Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m ³	7,80

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	21,00
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	65,40
Retirada de estrutura metálica	kg	280,00
Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm ²	m	55,00
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m ²	36,00
Retirada de telhamento em barro	m ²	31,50
Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m ²	31,50
Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	m ²	42,90
Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	43,48
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	35,00
Prateleira em granito com espessura de 2 cm	M2	15,36
Forro em lâmina de PVC	m2	145,00
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	m	24,00
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	14,00
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	un	4,00
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	29,00
Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	UN	4,00
Engate flexível metálico DN= 1/2'	UN	58,00
Válvula americana	un	6,00
Válvula de metal cromado de 1 1/2'	un	29,00
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	un	11,00
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	6,00
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	un	1,00
Válvula de descarga c/ reg. Incorp Dn=40mm (1/1/2") acabamento antivandalismo	un	2,00
Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	3,50
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m2	294,00
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	m	50,00
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	m	464,00
Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm	m	50,00
Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm	m	464,00
Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm	un	50,00
Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm	un	464,00
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	2,00
Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos	un	1,00
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	1,00
Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	un	0,00
Caixa para seccionadora tipo 'T' (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias	un	0,00
Caixa de medição externa tipo 'L' (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias	un	0,00
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	m	210,53

Eletróduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	0,00
Eletróduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	0,00
Eletróduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	m	30,31
Eletróduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	m	119,29
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W	un	95,00
Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	un	190,00
Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8' galvanizado a fogo	un	6,00
Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2'), inclusive conexões	m	15,00
Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 x 70 mm, com cruzadora	un	35,00
Meio tubo de concreto DN = 300 mm	m	170,00
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO	Unid	1,00
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ³	30,00

Diante dos serviços previstos na execução do referido objeto, declaro que foram atendidos todos os compromissos, não havendo nenhum fato que o desabone.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente atestado.

Sorocaba, 05 de Fevereiro de 2026.

Henrique Deliberali
CREA-5061799973
CPF-288.639.698-25
Engenheiro Civil - Fiscalizador



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250002076

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCIO ESCATENA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCIO ESCATENA
Registro: 601567622-SP RNP: 2605336930
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221994629 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/12/2022 Baixada em: 20/01/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA CNPJ: 46.634.044/0001-74 ...
AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES No.: 3041 ...
Complemento: Bairro: ALÉM PONTE
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18013280 . PAIS: BRASIL
Contrato: 709/2022 Celebrado em: 09/11/2022
Vinculado à ART: 28027230231512856, 2620240119110, 2620241109146
Valor do Contrato: R\$ 5.431.000,27 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: RUA ARLINDO PEREIRA FERNANDES No.:
Complemento: Bairro: JARDIM DOS PÁSSAROS
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18103812 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/12/2022 Conclusão Efetiva: 29/02/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA CNPJ: 46.634.044/0001-74
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Materiais Mistos. 1330,06000 metro quadrado. 2) Direção de Obra, Direção, Edificação de Materiais Mistos. 1330,06000 metro quadrado.

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A 10 SALAS PADRÃO FNDE, NO JARDIM DOS PÁSSAROS.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor total do contrato com aditivos = R\$ 6.663.766,21

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 28 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250002076
25/01/2025 15:34:36
Autenticação Digital: 6s5U10KCCsaCfC5ksCk3Ks56JnkCCAF1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS DIRETAS
SEÇÃO DE TRANSPARÊNCIA E CADASTRO DE FORNECEDORES**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 152/2024

A Prefeitura do Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.044/0001-74, com sede à Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 – Alto da Boa Vista, neste ato, representada pela Sra. Vanessa Damião, Engenheira Civil e pelo Sr. Henrique Deliberali, Assessor de Gabinete/Engenheiro Civil, infra-assinados, através do presente, **ATESTAM** que a empresa **HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.703.928/0001-51, com sede na cidade de Sorocaba/SP à Rua Primo Pereira, nº 161 - Parque Campolim, na condição de contratada, prestou o serviço de **“CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A – 10 SALAS PADRÃO FNDE, NO JARDIM DOS PÁSSAROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO”**, objeto da Concorrência nº 015/2022 - Processo CPL nº 305/2022 - Contrato SIM nº 709/2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Escatêna – Engenheiro Civil – CREA/SP nº 0601567622, RNP: 2605336930 - ART: 28027230221994629.

INÍCIO DAS OBRAS: 05/12/2022.

TÉRMINO DAS OBRAS: 29/02/2024.

LOCAL DE EXECUÇÃO: Rua Arlindo Pereira Fernandes, s/nº, bairro Jardim dos Pássaros, Sorocaba/SP.

Item	Código	Ref.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant. Inicial Contratada	Aditivo e Supressão	Quant. Realizada
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PC01	Próprio	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	10,00	-	10,00
1.2	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. AF_05/2018	M²	440,00	54,40	492,40
1.3	C2850	SEINFRA	Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica	UN	1,00	-	1,00
1.4	93214	SINAPI	Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. AF_02/2016	UN	1,00	-	1,00
1.5	PJ021	Próprio	Ligação domiciliar de esgoto DN 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de PVC esgoto predial DN 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação	UN	1,00	-	1,00
1.6	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_02/2016	M²	2,52	22,38	24,88
1.7	93207	SINAPI	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF_02/2016	M²	20,00	-	20,00
1.8	93584	SINAPI	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016	M²	20,00	-	20,00

1 de 28

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 152/2024

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTES ATESTADOS / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



1.9	C1630	SEINFRA	Locação da obra - execução de gabarito	M ²	1.477,85	-	1.470,00
1.10	01.02.091	CPOS	Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m ²	UN	1,00	-	1,00
1.11	01.21.110	CPOS	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	M	120,00	-	120,00
1.12	16.80.098	FDE	Retirada de entulho	M ³	130,00	-	130,00
1.13	16.80.097	FDE	Caçamba de 4m ³ para retirada de entulho	UN	16,00	-	16,00
2 MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	97084	SINAPI	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2017	M ²	1.477,85	376,27	1.854,12
2.2	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016	M ³	2,33	-	2,33
2.3	02.09.040	CPOS	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M ²	2.400,00	4.676,05	7.076,05
2.4	01.02.001	FDE	Corte e aterro dentro da obra com transporte interno	M ³	1.426,78	2.533,63	3.960,41
2.5	07.12.010	CPOS	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M ³	702,30	940,45	1.642,75
2.6	94327	SINAPI	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. AF_05/2016	M ³	22,18	-	22,14
2.7	05.10.025	CPOS	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M ³	22,18	2.451,94	2.474,12
3 FUNDAÇÃO - RADIER							
3.1	97086	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2017	M ²	38,45	17,98	56,43
3.2	96624	SINAPI	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. AF_08/2017	M ³	146,94	1,39	148,33
3.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. AF_07/2016	M ²	9,00	-	9,00
3.4	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. AF_07/2016	M ²	6,86	-	6,86
3.5	PC51	Próprio	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, FCK 30 MPa, para espessura de 12 cm - lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2017	M ³	176,33	46,16	222,49



3.6	PB105	Próprio	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, FCK 30 MPa, para espessura de 50 cm - lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2017	M ³	4,21	-	4,21
3.7	PL04	Próprio	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-196, aço CA-60, 5,0mm, malha 10x10cm	M ²	2.042,93	485,47	2.528,40
3.8	92784	SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 DE 5,0 mm - montagem. AF_12/2015	KG	24,03	1.470,05	1.494,08
3.9	92787	SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015	KG	126,09	1.769,00	1.895,09
3.10	92788	SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. AF_12/2015	KG	289,78	-	289,78
3.11	94966	SINAPI	Concreto FCK = 30MPA, Traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016	M ³	1,88	-	1,88
3.12	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	M ³	1,88	-	1,88
4 SUPERESTRUTURA							
4.1	PVC01	Próprio	Fornecimento de módulos em PVC, inclusive acessórios, em conformidade com a diretriz Sinat 004/Rev1-Datec 017A (Ministério do Desenvolvimento Regional)	M ²	1.875,19	-	1.875,19
4.2	PVC02	Próprio	Montagem e travamento de paredes em módulos de PVC	M ²	1.875,19	-	1.875,19
4.3	94964	SINAPI	Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016	M ³	150,02	-	150,02
4.4	94966	SINAPI	Concreto FCK = 30MPA, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016	M ³	0,81	-	0,81
4.5	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	M ³	150,83	-	150,83
4.6	91603	SINAPI	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 10,0 mm de diâmetro. AF_06/2019	KG	1.968,95	200,79	2.169,74
4.7	PL04	Próprio	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-196, aço CA-60, 5,0mm, malha 10X10cm.	M ²	8,14	-	8,14

3 de 28

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 152/2024

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



4.8	92433	SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. AF_09/2020	M ²	1,51	-	1,51
4.9	90281	SINAPI	Graute FGK=30 MPA; traço 1:0,02:0,9:1,2 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_09/2021	M ³	3,11	-	3,11
4.10	04.01.049	FDE	Alvenaria auto-portante: bloco concreto estrutural de 19x19x19cm - Classe B.	M ²	32,40	-	32,40
5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							
5.1	101161	SINAPI	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020	M ²	5,85	-	5,85
5.2	103322	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	M ²	50,38	-	50,38
5.3	C4070	SEINFRA	Divisória de granito cinza E=2cm	M ²	12,81	2,30	15,11
6 ESQUADRIAS							
6.1 PORTAS DE MADEIRA							
6.1.1	90844	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. AF_12/2019	UN	10,00	-	10,00
6.1.2	90843	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. AF_12/2019	UN	10,00	-	10,00
6.1.3	90841	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. AF_12/2019	UN	8,00	-	8,00
6.1.4	91335	SINAPI	Kit de porta de madeira tipo veneziana, padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. AF_12/2019	UN	5,00	-	5,00



6.1.5	ESQ01	Próprio	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-oca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens	UN	10,00	-	10,00
6.1.6	PC39	Próprio	Fixação de esquadria com espuma de poliuretano expansiva.	M	176,00	-	176,00
6.1.7	23.20.110	CPOS	Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro	M ²	10,00	-	10,00
6.1.8	28.01.160	CPOS	Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg	UN	4,00	-	0,00
6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS							
6.2.1	100874	SINAPI	Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	16,00	-	16,00
6.2.2	PJ029	Próprio	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	UN	8,00	-	8,00
6.2.3	C0768	SEINFRA	Chapa corrugada de alumínio E=0.7MM	M ²	25,00	-	25,00
6.2.4	90830	SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. AF_12/2019	UN	11,00	-	11,00
6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO							
6.3.1	91341	SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF_12/2019	M ²	20,04	8,16	28,20
6.3.2	100702	SINAPI	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. AF_12/2019	M ²	148,14	-	148,14
6.4 PORTAS DE VIDRO							
6.4.1	PC102	Próprio	Porta de vidro temperado, 1,80x2,30m, espessura 10mm, inclusive acessórios	UN	2,00	-	2,00
6.4.2	ESQ05	Próprio	Porta de vidro temperado (box), 0,55x1,80m, espessura 10mm, inclusive acessórios	UN	2,00	-	2,00
6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO							
6.5.1	94569	SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019	M ²	117,84	-	117,84
6.5.2	100674	SINAPI	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019	M ²	18,84	-	18,84
6.5.3	PB125	Próprio	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	M ²	15,87	4,02	0,00
6.6 VIDROS							
6.6.1	102235	SINAPI	Divisória fixa em vidro temperado 10mm, sem abertura. AF_01/2021	M ²	5,22	-	5,22
6.6.2	PB127	Próprio	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	M ²	10,05	-	10,05
6.6.3	102181	SINAPI	Instalação de vidro temperado, E=10mm, encaixado em Perfil U.	M ²	3,40	-	3,40



AF_01/2021_P							
6.7 ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO							
6.7.1	ESQ04	Próprio	Fornecimento e colocação de chapa de aço galvanizado nº18 em esquadria de ferro	M ²	143,18	-	143,18
6.7.2	100701	SINAPI	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. AF_12/2019	M ²	12,42	-	12,42
7 SISTEMA DE COBERTURA							
7.1	92580	SINAPI	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M ²	1.407,35	-	1.407,35
7.2	94216	SINAPI	Telhamento com telha metálica termoacústica E = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	M ²	1.288,37	-	1.288,37
7.3	94213	SINAPI	Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	M ²	151,59	-	151,59
7.4	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	251,87	101,00	352,87
7.5	9078	ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	M	192,10	-192,10	0,00
7.6	C4480	SEINFRA	Forno acústico em placas de fibra mineral com perfil "T" em alumínio - fornecimento e montagem	M ²	778,97	-	778,97
7.7	96486	SINAPI	Forno de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017_P	M ²	513,88	-	513,88
7.8	PB90	Próprio	Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	M	82,66	-	82,66
7.9	92620	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. AF_12/2015	UN	24,00	-	24,00
7.10	92616	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 10m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. AF_12/2015	UN	2,00	-	2,00
7.11	92614	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 9m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. AF_12/2015	UN	9,00	-	9,00
7.12	92612	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. AF_12/2015	UN	45,00	-	45,00

7.13	92608	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. AF_12/2015	UN	3,00	-	3,00
7.14	33.01.350	CPOS	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	M ²	1.407,35	-	1.407,35
7.15	33.07.102	CPOS	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M ²	1.407,35	-	1.407,35
8 IMPERMEABILIZAÇÃO							
8.1	PB39	Próprio	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	M ²	1.477,85	376,27	1.854,12
9 REVESTIMENTO							
9.1	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014	M ²	100,76	-	100,76
9.2	87794	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. AF_06/2014	M ²	100,76	-	100,76
9.3	87265	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m ² na altura inteira das paredes. AF_06/2014	M ²	100,76	-	100,76
9.4	PL02	Próprio	Rodameio madeira para pintura óleo-lâmina 10 cm.	M	187,90	-	187,90
10 SISTEMA DE PISO							
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA							
10.1.1	87620	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. AF_06/2014	M ²	959,67	-	959,67
10.1.2	87263	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ² . AF_06/2014	M ²	563,33	-	563,33
10.1.3	101727	SINAPI	Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. AF_09/2020	M ²	397,84	-	397,84
10.1.4	88649	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. AF_06/2014	M	638,41	-	638,41
10.1.5	88650	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. AF_06/2014	M	221,32	-	221,32
10.1.6	98689	SINAPI	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. AF_09/2020	M	90,80	-	90,80



10.1.7	98682	SINAPI	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. AF_09/2020	M ²	402,39	-402,39	0,00
10.1.8	103322	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	M ²	15,66	-	15,66
10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							
10.2.1	PAV0001	Próprio	Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 10cm, incluso juntas de dilatação em madeira	M ²	366,81	-	366,81
10.2.2	94263	SINAPI	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. AF_06/2016	M	278,36	-	278,36
10.2.3	92396	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015	M ²	175,21	-	175,21
10.2.4	11.18.180	CPOS	Colchão de areia	M ³	32,39	-	32,39
10.2.5	C4624	SEINFRA	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento)	M ²	51,25	-	51,25
10.2.6	98504	SINAPI	Plantio de grama em placas. AF_05/2018	M ²	352,91	-	352,91
11 PINTURA E ACABAMENTOS							
11.1	100742	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). AF_01/2020	M ²	155,60	311,20	466,80
11.2	PB128	Próprio	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	M ²	136,20	272,40	408,60
11.3	PNT-0001	Próprio	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes de PVC, duas demãos. AF_06/2014	M ²	636,84	213,95	850,79
11.4	84665	SINAPI	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	M ²	8,40	-	8,40
11.5	PB128	Próprio	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	M ²	18,79	37,58	56,37
11.6	16.07.015	FDE	AM-01 Amarelinha	UN	4,00	-	4,00
12 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS							
12.1	89446	SINAPI	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	M	455,09	-	455,09
12.2	89447	SINAPI	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	M	34,31	-	34,31
12.3	89448	SINAPI	Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	M	25,24	-	25,24

8 de 28

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 152/2024

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



12.19	89513	SINAPI	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	4,00	-	4,00
12.20	89366	SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	92,00	-	92,00
12.21	89427	SINAPI	Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	15,00	-	15,00
12.22	89445	SINAPI	Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	19,00	-	19,00
12.23	3147	ORSE	Tê de redução 90° de PVC rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	UN	12,00	-	12,00
12.24	89624	SINAPI	Tê de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	2,00	-	2,00
12.25	89627	SINAPI	Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	4,00	-	4,00
12.26	89630	SINAPI	Tê de redução, PVC, soldável, DN 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	3,00	-	3,00
12.27	89617	SINAPI	Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	54,00	-	54,00
12.28	89625	SINAPI	Tê, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	2,00	-	2,00
12.29	89629	SINAPI	Tê, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	1,00	-	1,00
12.30	90374	SINAPI	Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_03/2015	UN	26,00	-	26,00
12.31	89536	SINAPI	União, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	1,00	-	1,00
12.32	90371	SINAPI	Registro de esfera, PVC, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. AF_03/2015	UN	1,00	-	1,00
12.33	89972	SINAPI	Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	36,00	-	36,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620250002076 - 25/01/2025 15:34:36 - Autenticação Digital: 6s5U10KCCsaCfC5k3K56JnkCCAF1.



12.34	89985	SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014	UN	13,00	-	13,00
12.35	C2176	SEINFRA	Registro globo /fecho rápido de 1"	UN	2,00	-	2,00
12.36	HID-0003	Próprio	RA-04 Reservatório metálico acoplado 23m³ h=10,00m	UN	1,00	-	1,00
12.37	PD35	Próprio	Bomba recalque d'água de estágios trifásica 2,0 HP	UN	2,00	-	2,00
12.38	94483	SINAPI	Conjunto hidráulico para instalação de bomba em aço roscável, DN sucção 32 (1 1/4") e DN recalque 25 (1"), para edificação até 4 pavimentos – fornecimento e instalação. AF_06/2016	UN	2,00	-	2,00
12.39	08.01.001	FDE	AC-04 abrigo e cavalete de 3/4" completo 85 x 65 x 30 cm	UN	1,00	-	1,00
12.40	08.80.007	FDE	Cavalete de 3/4" (tubo e conexões de aço galvanizado)	UN	1,00	-	1,00
13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							
13.1	89711	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	M	125,79	-	125,79
13.2	89712	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	M	193,00	-	193,00
13.3	89713	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	M	39,10	-	39,10
13.4	89714	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	M	246,14	-	246,14
13.5	89849	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. AF_12/2014	M	29,05	-	29,05
13.6	ESG03	Próprio	Bucha de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 40mm, instalado em ramal de descarga ou esgoto sanitário - fornecimento e instalação. AF_03/2015	UN	3,00	-	3,00
13.7	89726	SINAPI	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	73,00	-	73,00
13.8	89732	SINAPI	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	22,00	-	22,00



13.9	89739	SINAPI	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	5,00	-	5,00
13.10	89746	SINAPI	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	7,00	-	7,00
13.11	89724	SINAPI	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	100,00	-	100,00
13.12	89731	SINAPI	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	95,00	-	95,00
13.13	89737	SINAPI	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	3,00	-	3,00
13.14	89744	SINAPI	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	24,00	-	24,00
13.15	ESG01	Próprio	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	12,00	-	12,00
13.16	89785	SINAPI	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	3,00	-	3,00
13.17	ESG02	Próprio	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	7,00	-	7,00
13.18	PB052	Próprio	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	18,00	-	18,00
13.19	89569	SINAPI	Junção simples, PVC, série R, água pluvial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. AF_12/2014	UN	4,00	-	4,00

 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250002076 - 25/01/2025 15:34:36 - Autenticação Digital: 6s5U10KCCsaCfC5ksCk3Ks56JnkCCAFI.

13.20	89797	SINAPI	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	15,00	-	15,00
13.21	89753	SINAPI	Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	136,00	-	136,00
13.22	89774	SINAPI	Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	19,00	-	19,00
13.23	89778	SINAPI	Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	72,00	-	72,00
13.24	C4822	SEINFRA	Terminal de ventilação PVC 50 mm	UN	21,00	-	21,00
13.25	C4823	SEINFRA	Terminal de ventilação PVC 75 mm	UN	1,00	-	1,00
13.26	89784	SINAPI	Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	21,00	-	21,00
13.27	054170	SBC	Tê, PVC, esgoto PVC, série normal 75x50mm	UN	4,00	-	4,00
13.28	PB053	Próprio	Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	3,00	-	3,00
13.29	COMP.051	Próprio	Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	1,00	-	1,00
13.30	89710	SINAPI	Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	13,00	-	13,00
13.31	053037	SBC	Ralo sifonado PVC quadrado 100x53x40	UN	3,00	-	3,00
13.32	89708	SINAPI	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	5,00	-	5,00
13.33	PB95	Próprio	Caixa sifonada, PVC, DN 150 X 150 X 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	12,00	-	12,00
13.34	PJ032	Próprio	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa H= 60cm - fornecimento e instalação	UN	34,00	6,00	40,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620250002076 - 25/01/2025 15:34:36 - Autenticação Digital: 6s5U10KCCsaCfC5k3Ks56JnkCCAFI.



13.35	98110	SINAPI	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	-	8,00
13.36	12897	ORSE	Ralo seco linear PVC sanitário D=90 com grelha alumínio	UN	6,00	-	6,00
14 ÁGUAS PLUVIAIS							
14.1	89446	SINAPI	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	M	158,98	-	158,98
14.2	89711	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	M	31,66	-	31,66
14.3	89713	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	M	31,83	-	31,83
14.4	89714	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	M	280,50	-153,00	127,50
14.5	89849	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. AF_12/2014	M	70,48	436,12	506,60
14.6	054065	SBC	Tubo PVC esgoto série leve 200mm	M	66,97	15,53	82,50
14.7	89363	SINAPI	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	10,00	-	10,00
14.8	89726	SINAPI	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	7,00	-	7,00
14.9	89806	SINAPI	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. AF_12/2014	UN	1,00	-	1,00
14.10	89746	SINAPI	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	19,00	17,00	36,00
14.11	053125	SBC	Joelho 45 PVC série leve 200mm	UN	5,00	-	5,00
14.12	89481	SINAPI	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	10,00	-	10,00
14.13	89737	SINAPI	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	8,00	-	8,00

14.14	89744	SINAPI	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	UN	46,00	-	46,00
14.15	070340	SBC	Caixa de passagem p/ split 35x13x7cm dreno inferior de plast.	UN	14,00	2,00	16,00
15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							
15.1	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	25,00	-18,00	7,00
15.2	100849	SINAPI	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	25,00	-18,00	7,00
15.3	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	22,00	-	22,00
15.4	86936	SINAPI	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	18,00	-	18,00
15.5	86904	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	9,00	-	9,00
15.6	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	41,00	-	41,00
15.7	86909	SINAPI	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	8,00	8,00	16,00
15.8	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica automática 220V-2800W (INSTALADO)	UN	6,00	-	6,00
15.9	86916	SINAPI	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	7,00	-	7,00
15.10	95544	SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. AF_01/2020	UN	25,00	-	25,00
15.11	100868	SINAPI	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	9,00	-	9,00
15.12	100866	SINAPI	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	20,00	7,00	27,00
15.13	190183	SBC	Ducha higiênica Acqua Jet 2195 Aquarius Fabrimar CR	UN	18,00	-	18,00
15.14	PCP-CCU-000049	Próprio	Porta toalha plástico para papel toalha em folha	UND	25,00	-	25,00
15.15	95547	SINAPI	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. AF_01/2020	UN	25,00	-	25,00



15.16	86919	SINAPI	Tanque de louça branca com coluna, 30L ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	7,00	-	7,00
15.17	100860	SINAPI	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	14,00	-	14,00
15.18	100875	SINAPI	Banco articulado, em aço inox, para PCD, fixado na parede - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	1,00	-	1,00
15.19	08.15.002	FDE	BN-01 Banho berçário	UN	4,00	-	4,00
15.20	08.15.017	FDE	BB-02 Bebedouro acessível água refrigerada pressão mínima 8MCA - fornecido e instalado	UN	2,00	-	2,00
15.21	08.15.013	FDE	LT-04 Lavatório /bebedouro coletivo com torneira antivandalismo	M	12,00	-	12,00
16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							
16.1	92687	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. AF_10/2020	M	1,81	-	1,81
16.2	92688	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. AF_10/2020	M	51,37	-	51,37
16.3	92341	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. AF_10/2020	M	0,82	-	0,82
16.4	92700	SINAPI	Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	3,00	-	3,00
16.5	92701	SINAPI	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	14,00	-	14,00
16.6	97553	SINAPI	Tê, em aço, conexão soldada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	5,00	-	5,00
16.7	C1250	SEINFRA	Envelope de concreto para proteção de tubo PVC enterrado	M	54,00	-	54,00
16.8	PB058	Próprio	Central de gás engarrafado	UN	1,00	-1,00	0,00
16.9	PD29	Próprio	Placa de sinalização fotoluminescente, retangular, *13 x 26 cm*, em PVC *2 mm* anti-chamas.	UN	1,00	-	1,00
17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							



17.1	101909	SINAPI	Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 6 kg, Classe BC - fornecimento e instalação. AF_10/2020_P	UN	8,00	-	8,00
17.2	PB056	Próprio	Extintor de CO2 6Kg - fornecimento e instalação	UN	2,00	-	2,00
17.3	97599	SINAPI	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 W, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020	UN	57,00	-	57,00
17.4	72947	SINAPI	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M ²	20,78	-	20,78
17.5	PD29	Próprio	Placa de sinalização fotoluminescente, retangular, *13 x 26 cm*, em PVC *2 mm* anti-chamas.	UN	57,00	-	57,00
17.6	PC16	Próprio	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20 cm*, em PVC *2 mm* anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)	UN	17,00	-	17,00
17.7	96765	SINAPI	Abrigo para hidrante, 90x60x17 cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	2,00	-	2,00
17.8	PB054	Próprio	Hidrante subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa DN=75MM	UN	1,00	-	1,00
17.9	92364	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. AF_10/2020	M	0,52	-	0,00
17.10	92367	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. AF_10/2020	M	69,93	18,00	87,93
17.11	92389	SINAPI	Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	20,00	-	20,00
17.12	92642	SINAPI	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	5,00	-	5,00
17.13	C2694	SEINFRA	Válvula de retenção de pé com crivo D= 65mm (2 1/2")	UN	1,00	-	1,00
17.14	C2162	SEINFRA	Registro de gaveta bruto D= 65mm (2 1/2")	UN	3,00	-	3,00
17.15	C4042	SEINFRA	Alarme sonoro/visual, sirene 120 DB, com acionador manual, alimentação 220 VAC - instalado	UN	3,00	-	3,00

17 de 28

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 152/2024

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTES ATESTADOS / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



17.16	PD35	Próprio	Bomba recalque d'agua de estágios trifásica 2,0 HP	UN	1,00	-	1,00
17.17	PD22	Próprio	Bomba recalque de água autoescorvante motor a gasolina 6,0 HP	UN	1,00	-	1,00
17.18	09.05.081	FDE	Quadro comando para conjunto motor bomba trifásico de 7,5 HP	UN	1,00	-	1,00
17.19	09.05.096	FDE	Central de sistema de alarme até 12 endereços	UN	1,00	-	1,00
18			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V				
18.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				
18.1.1	PJ034	Próprio	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UN	1,00	-	1,00
18.1.2	PC09	Próprio	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UN	1,00	-	1,00
18.1.3	QDR0002	Próprio	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UN	6,00	-	6,00
18.1.4	ELE-008	Próprio	Subestação aérea de 112,5 KVA/13.800-220/127V com quadro de medição e proteção geral, inclusive malha de aterramento	UN	1,00	-	1,00
18.2			DISJUNTORES				
18.2.1	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	-	4,00
18.2.2	C4530	SEINFRA	Disjuntor diferencial DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	-	2,00
18.2.3	C4531	SEINFRA	Disjuntor diferencial DR-80A, 30mA	UN	2,00	-	2,00
18.2.4	064818	SBC	Dispositivo diferencial de alta sensib. (30mA) Tetrapolar 125A.	UN	3,00	-	3,00
18.2.5	93653	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	19,00	-	19,00
18.2.6	93654	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	17,00	-	17,00
18.2.7	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	10,00	-	10,00
18.2.8	93656	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	8,00	-	8,00
18.2.9	93657	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	3,00	-	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620250002076 - 25/01/2025 15:34:36 - Autenticação Digital: 6s5U10KCCsaCfC5ksCk3Ks56JnkCCAF1.



18.2.10	93663	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	2,00	-	2,00
18.2.11	93664	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	27,00	-	27,00
18.2.12	93665	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	3,00	-	3,00
18.2.13	93666	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	1,00	-	1,00
18.2.14	93668	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	1,00	-	1,00
18.2.15	93670	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	3,00	-	3,00
18.2.16	DIS0001	Próprio	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação	UN	4,00	-	4,00
18.2.17	101895	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	6,00	-	6,00
18.2.18	101898	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 400A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	1,00	-	1,00
18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							
18.3.1	91834	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	84,95	-	84,95
18.3.2	91836	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	103,24	-	103,24
18.3.3	91835	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	23,25	-	23,25
18.3.4	91840	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	19,91	-	19,91
18.3.5	97668	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, DN 63 (2") - fornecimento e instalação. AF_04/2016	M	134,33	-	134,33
18.3.6	97670	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, DN 100 (4") - fornecimento e instalação. AF_04/2016	M	47,07	-	47,07
18.3.7	91863	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	1.077,69	-	1.077,69

18.3.8	91864	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	82,45	-	82,45
18.3.9	91865	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	6,88	-	6,88
18.3.10	93008	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	1,00	-	1,00
18.3.11	PD37	Próprio	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	UN	17,00	-	17,00
18.3.12	91940	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	16,00	-	16,00
18.3.13	91943	SINAPI	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	177,00	-	177,00
18.3.14	91890	SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	669,00	-	669,00
18.3.15	91893	SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	35,00	-	35,00
18.3.16	91896	SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	1,00	-	1,00
18.3.17	93018	SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	3,00	-	3,00
18.3.18	91875	SINAPI	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	1.338,00	-	1.338,00
18.3.19	91876	SINAPI	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	70,00	-	70,00
18.3.20	91877	SINAPI	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	2,00	-	2,00
18.3.21	93013	SINAPI	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	6,00	-	6,00
18.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
18.4.1	91924	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	1.987,90	1.812,10	3.800,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620250002076 - 25/01/2025 15:34:36 - Autenticação Digital: 6s5U10KCCsaCfC5k3K56JnkCCAF1.



18.4.2	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	6.237,80	250,30	6.488,10
18.4.3	91928	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	2.140,40	359,10	2.499,50
18.4.4	91930	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	201,30	1.048,70	1.250,00
18.4.5	91932	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	449,00	51,00	500,00
18.4.6	91934	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	131,30	893,70	1.025,00
18.4.7	92983	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 450/750 V, para distribuição - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	79,60	-	79,60
18.4.8	92985	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm ² , anti-chama 450/750 V, para distribuição - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	134,30	-	134,30
18.4.9	92989	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm ² , anti-chama 450/750 V, para distribuição - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	537,30	-	537,30
18.4.10	92999	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm ² , anti-chama 450/750 V, para distribuição - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	235,40	-	235,40
18.5 ILUMINAÇÃO E TOMADA							
18.5.1	91992	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	86,00	-	86,00
18.5.2	91996	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	47,00	-	47,00
18.5.3	92000	SINAPI	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	10,00	-	10,00
18.5.4	91993	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	1,00	-	1,00
18.5.5	91997	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	10,00	-	10,00
18.5.6	92004	SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	11,00	-	11,00
18.5.7	92008	SINAPI	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	2,00	-	2,00

21 de 28

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 152/2024

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



18.5.8	92023	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	33,00	-	33,00
18.5.9	92029	SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	17,00	-	17,00
18.5.10	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	3,00	-	3,00
18.5.11	91967	SINAPI	Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	1,00	-	1,00
18.5.12	91959	SINAPI	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	4,00	-	4,00
18.5.13	91955	SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	5,00	-	5,00
18.5.14	97586	SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. AF_02/2020	UN	8,00	-	8,00
18.5.15	C4540	SEINFRA	Luminária de embutir corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, refletor em chapa de alumínio anodizado	UN	40,00	-	40,00
18.5.16	C1638	SEINFRA	Luminária fluorescente completa (2 X 32 W)	UN	102,00	-	102,00
18.5.17	C1661	SEINFRA	Luminária fluorescente completa (2X16 W)	UN	18,00	-	18,00
18.5.18	C4412	SEINFRA	Luminária de piso móvel, corpo em alumínio, refletor em alumínio anodizado com protetor de vidro em grade de alumínio	UN	9,00	-	9,00
18.5.19	C4107	SEINFRA	Arandela para lâmpada incandescente 60W em alumínio anodizado e pintado por processo eletrostático com refletor em alumínio anodizado alto brilho	UN	16,00	-	16,00
18.5.20	C2045	SEINFRA	Projeto em alumínio, com lâmpada de vapor metálico e fotocélula até 400W	UN	5,00	-	5,00
19	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA						
19.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS						
19.1.1	98302	SINAPI	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. AF_11/2019	UN	2,00	-	2,00
19.1.2	98304	SINAPI	Patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. AF_11/2019	UN	1,00	-	1,00
19.1.3	059252	SBC	Switch wired TP-Link Gigabit 24 portas TL - SG1024D.	UN	1,00	-	1,00
19.1.4	C4568	SEINFRA	Organizador de cabos horizontal, aberto, padrão rack 19"	UN	3,00	-	3,00
19.1.5	C4567	SEINFRA	Bandeja móvel, padrão 19"	UN	5,00	-	5,00
19.1.6	059085	SBC	Mini rack desmontável 12u x 400mm	UN	1,00	-	1,00

22 de 28

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 152/2024
 PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



PREFEITURA DE SOROCABA

			sem fundo				
19.1.7	CAB0001	Próprio	Acesses point wireless em cx 4X2+2 plugs fêmea	UN	2,00	-	2,00
19.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS							
19.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - UTP	M	1.804,38	931,62	2.736,00
19.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo lógico/vídeo coaxial 50 (ohms)	M	239,83	160,17	400,00
19.2.3	98287	SINAPI	Cabo telefônico CCI-50 1 par, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação institucional - fornecimento e instalação. AF_11/2019	M	1,02	-	1,02
19.3 TOMADAS							
19.3.1	98307	SINAPI	Tomada de rede RJ45 - fornecimento e instalação. AF_11/2019	UN	26,00	-	26,00
19.3.2	062200	SBC	Tomada antena TV 4X2 e placa branco compose weg	UN	11,00	-	11,00
19.4 CAIXAS E ACESSÓRIOS							
19.4.1	PD37	Próprio	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	UN	7,00	-	7,00
19.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							
19.5.1	91863	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	310,17	-	310,17
19.5.2	93009	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	54,44	-	54,44
19.5.3	C1158	SEINFRA	Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (50X50 mm)	M	81,62	-	81,62
19.5.4	91890	SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	118,00	-	118,00
19.5.5	91875	SINAPI	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	236,00	-	236,00
19.5.6	12556	ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado (ref.: Mopa ou similar)	UN	1,00	-	1,00
19.5.7	12557	ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado (ref.: Mopa ou similar)	UN	3,00	-	3,00
20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							
20.1	96989	SINAPI	Captor tipo franklin para SPDA - fornecimento e instalação. AF_12/2017	UN	1,00	-	1,00
20.2	98463	SINAPI	Suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação. AF_12/2017	UN	32,00	-	32,00
20.3	9051	ORSE	Caixa de equalização para aterramento 20x20x10cm de sobrepôr para 11 terminais de pressão c/barramento	UN	1,00	-	1,00
20.4	96985	SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. AF_12/2017	UN	20,00	-	20,00
20.5	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm ² , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. AF_12/2017	M	90,86	-	90,86

23 de 28

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 152/2024

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)

20.6	96974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. AF_12/2017	M	416,81	-	416,81
20.7	98111	SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. AF_12/2020	UN	12,00	-	12,00
20.8	PB003	Próprio	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 1" - fornecimento e instalação	UN	93,00	57,00	150,00
20.9	PB004	Próprio	Condulete de PVC, tipo C, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. AF_11/2016	UN	21,00	-	21,00
20.10	078389	SBC	Conector de medição 4 parafusos para aterramento	UN	21,00	-	21,00
20.11	078369	SBC	Conector para minicaptor com furo vertical 3/8 TEL5021	UN	20,00	-	20,00
20.12	C2457	SEINFRA	Terminal de pressão para cabos até 35mm ²	UN	128,00	-	128,00
20.13	PB063	Próprio	Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm ² - fornecimento e instalação	UN	21,00	-	21,00
20.14	078039	SBC	Presilha em latão furo 7mm 35/50mm ²	UN	249,00	-	249,00
20.15	C3909	SEINFRA	Solda exotérmica	UN	40,00	-	40,00
20.16	91872	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	104,26	-	104,26
20.17	12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	M	168,50	241,50	410,00
21 EXAUSTÃO							
21.1	8445	ORSE	Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar	UN	1,00	-1,00	0,00
21.2	C1354	SEINFRA	Exaustor eletromecânico industrial D=400mm	UN	2,00	-	2,00
21.3	C1477	SEINFRA	Instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar	UN	4,00	-	4,00
21.4	EXA-005	Próprio	Chapéu chinês p/ duto galv. 35cm bitola 22 para exaustor	UN	1,00	-	1,00
21.5	EXA-001	Próprio	Duto em chapa de aço galvanizado n.22 - diâmetro 35cm	M	2,68	-	2,68
21.6	070475	SBC	Duto aluminizado flexível 125mm 5"	M	6,00	-	6,00
21.7	071854	SBC	Filtro metálico corrugado G1 - 500 x 500 mm	UN	1,00	-	1,00
22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
22.1	PB14	Próprio	Bancada em granito, e=2cm	M ²	101,68	-	101,68
22.2	BC02	Próprio	Assento em concreto armado	M	16,50	-	16,50
22.3	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastro p/ três bandeiras e pedestal	UN	1,00	-	1,00
22.4	C4409	SEINFRA	Pintura poliuretano em estruturas de aço carbono, 65 micra c/ revolver	M ²	69,08	-	69,08
22.5	99857	SINAPI	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em alumínio. AF_04/2019_P	M	9,38	-	9,38
22.6	05.80.042	FDE	Lousa quadriculada L=4.61m mod. LG-01	UN	10,00	-	10,00

24 de 28

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 152/2024

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTE ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



22.7	16.18.074	FDE	SI-05 Placa de sinalização de ambiente 700X200mm (parede interna)	UN	46,00	-	46,00
22.8	66.02.130	CPOS	Porteiro eletrônico com um interfone	CJ	1,00	-	1,00
23 MURO							
23.1	96527	SINAPI	Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017	M³	43,93	-	43,93
23.2	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017	M³	25,31	-	25,31
23.3	96555	SINAPI	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 MPA, com uso de jerica – lançamento, adensamento e acabamento. AF_06/2017	M³	2,48	-	2,48
23.4	96620	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. AF_08/2017	M³	1,99	-	1,99
23.5	101174	SINAPI	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020	M	110,40	-	110,40
23.6	96533	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25 mm, 2 utilizações. AF_06/2017	M²	104,83	-	104,83
23.7	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017	M²	28,98	-	28,98
23.8	92409	SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. AF_09/2020	M²	114,80	-105,69	9,11
23.9	96557	SINAPI	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, FCK 30 MPA, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. AF_06/2017	M³	7,86	-	7,86
23.10	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017	KG	188,75	-	188,75
23.11	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	KG	756,34	-	756,34
23.12	94966	SINAPI	Concreto FCK = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016	M³	6,73	-6,34	0,39
23.13	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	M³	6,73	-6,34	0,39
23.14	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_12/2015	KG	105,94	-99,80	6,14

(Handwritten signatures and initials)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620250002076 - 25/01/2025 15:34:36 - Autenticação Digital: 6s5U10KCCsaCfC5ksCk3Ks56JnkCCAFI.



23.15	92778	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015	KG	325,21	-306,36	18,85
23.16	93205	SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. AF_03/2016	M	162,70	-160,00	2,70
23.17	103319	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_12/2021	M ²	341,38	-309,10	32,28
23.18	101165	SINAPI	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020	M ³	41,93	-32,00	9,93
23.19	87893	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014	M ²	775,96	-704,00	71,96
23.20	87792	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. AF_06/2014	M ²	775,96	-704,00	71,96
23.21	111125	SBC	Gradil barra aço quadrada 19,05mmx3,17m fixado em alvenarias	M ²	67,13	-	67,13
23.22	100701	SINAPI	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. AF_12/2019	M ²	13,24	-	13,24
23.23	PB91	Próprio	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	M ²	454,73	-64,00	390,73
23.24	100742	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). AF_01/2020	M ²	80,37	-	80,37
23.25	95626	SINAPI	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. AF_11/2016	M ²	775,96	-704,00	71,96
24 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO DO TCU A MEDIÇÃO DESTE ITEM SE DARÁ CONFORME A EVOLUÇÃO DA OBRA.)							
24.1	90777	SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	440,00	264,00	704,00
24.2	90776	SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	H	880,00	528,00	1.408,00
24.3	88326	SINAPI	Vigia noturno com encargos complementares	H	1.800,00	1.080,00	2.880,00
25 SERVIÇOS FINAIS							
25.1	99803	SINAPI	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido.	M ²	1.342,25	-	1.342,25



AF_04/2019							
25.2	PC01	Próprio	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M ²	0,48	-	0,00
26 SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS							
26.1	100979	SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	M ³	-	1.518,85	1.518,85
26.2	02.02.091	FDE	Taxa de mobilização de equipamento - estaca escavada	UN	-	1,00	1,00
26.3	02.02.101	FDE	Estaca escavada mecanicamente diâm. 30cm	M	-	1.962,00	1.962,00
26.4	11.16.080	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M ³	-	139,30	139,30
26.5	95601	SINAPI	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâm. de até 40 cm	UN	-	327,00	327,00
26.6	94229	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical	M	-	192,10	192,10
26.7	17.10.020	CDHU	Piso em granilite moldado no local	M ²	-	402,39	0,00
26.8	89855	SINAPI	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário	UN	-	17,00	17,00
26.9	89854	SINAPI	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário	UN	-	16,00	16,00
26.10	89859	SINAPI	Luva de correr, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário	UN	-	52,00	52,00
26.11	89863	SINAPI	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário	UN	-	7,00	7,00
26.12	8061	ORSE	Luva simples em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm. = 200mm	UN	-	5,00	5,00
26.13	9245	ORSE	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate	UN	-	18,00	18,00
26.14	100851	SINAPI	Assento sanitário infantil - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	-	18,00	18,00
26.15	08.84.033	FDE	Torneira pres 1/2 com alavanca tipo mesa cromado	UN	-	4,00	4,00
26.16	08.02.001	FDE	AG-04 Abrigo para gás com 2 cilindros de 45 Kg	UN	-	1,00	1,00
26.17	01.06.031	CDHU	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e	UN	-	1,00	1,00

			demanda de 75 kVA a 300 kVA				
26.18	C 1160	SEINFRA	Duto perfurado - eletrocabla de chapa de aço (50X100 mm)	M	-	130,00	130,00
26.19	C 1154	SEINFRA	Duto perfurado - eletrocabla de chapa de aço (100 X 200 mm)	M	-	150,00	150,00
26.20	42.01.096	CDHU	Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8' galvanizado a fogo	UN	-	20,00	20,00
26.21	62.20.330	CDHU	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - aérea até 3,00 m ²	M ²	-	1,80	1,80
26.22	16.06.023	FDE	AL-01 Abrigo para lixo	UN	-	1,00	1,00
26.23	102990	SINAPI	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D = 30 cm) - fornecimento e instalação	M	-	185,25	185,25
26.24	02.05.098	FDE	Fornecimento e montagem de estrutura pré-moldada de concreto	M ³	-	32,00	32,00
26.25	03.02.010	FDE	Inserts em cantoneiras ou chapa aço A-36 para solidarização de vigas e pilares	KG	-	533,86	533,86

HISTÓRICO CONTRATUAL

REFERÊNCIA	CELEBRAÇÃO	PRAZO	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato	09/11/2022	300 dias corridos	09/11/2022 a 04/09/2023	R\$ 5.431.000,27
1ª Prorrogação, Aditivo e Supressão	04/09/2023	116 dias	05/09/2023 a 29/12/2023	R\$ 1.349.565,44 - R\$ 253.999,02
2ª Prorrogação	19/12/2023	60 dias	30/12/2023 a 27/02/2024	-----
3ª Prorrogação	18/04/2024	60 dias	28/02/2024 a 27/04/2024	-----
Apostilamento	01/08/2024	*Referente ao reajuste de 3,15% do período de julho/2022 a julho/2023		R\$ 137.199,52
VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 6.663.766,21				
VALOR TOTAL UTILIZADO: R\$ 6.619.478,28				

Diante do parecer exarado pelo setor responsável, a empresa honrou com os compromissos contratados, não havendo nenhum fato que a desabone.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Sorocaba, 20 de Dezembro de 2024.

Atestado por:

Vanessa Damião
Vanessa Damião
Engenheira Civil

CREA/SP: 5071253030 – RNP: 2621785360
Secretaria de Serviços Públicos e Obras

Henrique Deliberali
Henrique Deliberali

Assessor de Gabinete/Engenheiro Civil
CREA/SP: 5061799973 – RNP: 2603196545
Secretaria de Serviços Públicos e Obras

Emitido por:

Carolina Cardoso Martins dos Santos
Carolina Cardoso Martins dos Santos

Chefe da Seção de Transparência e Cadastro de Fornecedores
Secretaria de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 152/2024

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP.

Secretaria de Administração e Finanças – Divisão de Compras, Licitações e Contratos

EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026 - PROCESSO N.º 2054/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ÁREA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

A empresa **HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.703.928/0001-51, por intermédio de sua representante legal, Sr.^a AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM, portadora da Carteira de Identidade nº 27.515.963-2 e do CPF nº 354.358.138-40, **DECLARA** estar ciente e disporá de **EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA, MAQUINAS E OU EQUIPAMENTOS**, necessários para a execução do serviço, objeto do Edital, bem como **DECLARA** que eles serão disponibilizados adequadamente, e em perfeitas condições de uso quando da contratação.

Sorocaba, 04 de Maio de 2026.

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.703.928/0001-51
AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM
RG: 27.515.963-2-SSP/SP
CPF: 354.358.138-40
Administradora/Diretora



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3934822/2026

Válida até: 31/12/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 28.703.928/0001-51

Endereço: Rua PRIMO PEREIRA, 161
PARQUE CAMPOLIM
18047635 - Sorocaba - SP

Número de registro no CREA - SP: 2141538

Data do registro: 22/03/2018

Processo (Sipro): T-ipo001/1232018

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

SEM RESTRIÇÕES.

Objetivo Social:

I) Prestação de serviços de construção civil, instalações elétricas e hidráulicas; II) execução, planejamento, consultoria e assessoria técnica em projetos de engenharia civil; III) a legalização de projetos em geral;

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3934822/2026 Página 02

Nome: FERNANDO SEVERINO CORREIA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0685070657

Registro Nacional: 2610846673

Data de início da responsabilidade técnica: 12/07/2023

Nome: MARCIO ESCATENA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601567622

Registro Nacional: 2605336930

Data de início da responsabilidade técnica: 29/04/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: febe3bfd-e0ca-4e32-a4b6-fa05f5401e36

Situação cadastral extraída em: 29/04/2026 15:12:22

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SOROCABA, situada à Avenida: MÁRIO CAMPOLIM, 434, , PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA-SP, CEP: 18047-600, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 29 de Abril de 2026



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3931741/2026

Válida até: 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARCIO ESCATENA

Número de registro no CREA-SP: 0601567622
Registro Nacional do Profissional: 2605336930

Expedido em: 23/01/1987
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 058.032.978-01

Endereço: Rua PRIMO PEREIRA, 161
PARQUE CAMPOLIM
18047635 - SOROCABA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206717935	- quitada em
	03/01/2007		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208912751	- quitada em
	03/01/2008		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210800698	- quitada em
	06/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491949528705	- quitada em
	01/02/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49190388651X	- quitada em
	31/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217372993	- quitada em
	31/01/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492251563534	- quitada em
	09/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492220563540	- quitada em
	31/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203415652	- quitada em
	02/02/2015		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3931741/2026 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492205908265 - quitada em 01/02/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170558463 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180013918 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190032301 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 192356-28027180200147658 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA1\6 NR. REC. 2017276-28027180210332561 - quitada em 01/03/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA2\6 NR. REC. 2268636-28027180210577319 - quitada em 31/03/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA3\6 NR. REC. 2430784-28027180210735523 - quitada em 30/04/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA4\6 NR. REC. 2567147-28027180210868810 - quitada em 31/05/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA5\6 NR. REC. 2668835-28027180210968051 - quitada em 30/06/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA6\6 NR. REC. 2850730-28027180211144277 - quitada em 30/07/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\3 NR. REC. 3646858-28027180220068766 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\3 NR. REC. 3917956-28027180220323622 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA3\3 NR. REC. 4257585-28027180220656505 - quitada em 31/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6197910-28027180230361667 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8613220-28027180240435106 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10856120-28027180250359105 - quitada em 31/01/2025

ANUIDADE: 2026 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13229487-28027180260368567 - quitada em 02/02/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3931741/2026 Página 03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 808b53a6-90f2-4a95-8e4b-3a8722fec27d

Situação cadastral extraída em: 27/04/2026 08:48:16

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SOROCABA, situada à Avenida: MÁRIO CAMPOLIM, 434, , PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA-SP, CEP: 18047-600, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de Abril de 2026



DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP.

Secretaria de Administração e Finanças – Divisão de Compras, Licitações e Contratos

EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026 - PROCESSO N.º 2054/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ÁREA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.703.928/0001-51, com sede a Rua Primo Pereira, nº 161 – Parque Campolim – Sorocaba/SP.

Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do **previsto no inciso I do artigo 63º da Lei n.º 14.133/2021**, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na **Concorrência Eletrônica nº 04/2026**

Sorocaba, 29 de Abril de 2026.

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 28.703.928/0001-51

AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM

RG: 27.515.963-2-SSP/SP

CPF: 354.358.138-40

Administradora/Diretora



DECLARAÇÃO CONJUNTA - “HABILITAÇÃO”

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP.

Secretaria de Administração e Finanças – Divisão de Compras, Licitações e Contratos

EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026 - PROCESSO N.º 2054/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ÁREA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.703.928/0001-51, interessada em participar da **Concorrência nº 04/2026 - Processo nº 2054/2026**:

- a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.
- c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.
- d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.
- e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Sorocaba, 29 de Abril de 2026.

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.703.928/0001-51
AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM
RG: 27.515.963-2-SSP/SP
CPF: 354.358.138-40
Administradora/Diretora

FORMULARIO DE DADOS CADASTRAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP.

Secretaria de Administração e Finanças – Divisão de Compras, Licitações e Contratos

EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026 - PROCESSO N.º 2054/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ÁREA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

I) Dados da Empresa:

	HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
CNPJ/MF:	28.703.928/0001-51	Insc. Estadual:	798.098.428.110		
Endereço:	RUA PRIMO PEREIRA			Número:	161
Bairro	PARQUE CAMPOLIM	Complemento:			
Cidade	SOROCABA	Estado:	SP	CEP:	18047-635
Telefone 1:	15-3519 4100	e-mail:		comercial@honosconstrucoes.com.br	

II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação:

Nome:					
RG	CPF:	Data de Nasc:			
Endereço:				Número:	
Bairro:	Complemento				
Cidade:		Estado		CEP:	
Telefone 1:		e-mail:			

III) Dados do representante legal que assinará o Contrato ou a Ata de Registro de Preços:

Nome:	AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM				
RG	27.515.963-2	CPF:	354.358.138-40	Data de Nasc:	03/12/1987
Endereço:	RUA PRIMO PEREIRA			Número:	161
Bairro:	PARQUE CAMPOLIM				
Cidade:	SOROCABA	Estado	SP	CEP:	18047-635
Telefone 1:	15-998408024	e-mail:		amanda@honosconstrucoes.com.br	

IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura:

	COMERCIAL / AMANDA NESTLEHNER				
Endereço:	RUA PRIMO PEREIRA			Número:	161
Bairro:	PARQUE CAMPOLIM	Complemento			
Cidade:	SOROCABA	Estado	SP	CEP:	18047-635
Telefone 1:	15-3519 4100	e-mail:		amanda@honosconstrucoes.com.br	

V) Dados bancário para pagamento:

Banco:	ITAU	Agência:	4522	Tipo de Conta:	C/C 42827-7
--------	------	----------	------	----------------	-------------

VI) Quadro Societário:

Nome	HARPYA PARTICIPAÇÕES S/A	CNPJ	32.833.344/0001-78
Nome		CPF:	
Nome		CPF:	
Nome		CPF:	

Sorocaba, 29 de Abril de 2026.

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 28.703.928/0001-51
AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM
 RG: 27.515.963-2-SSP/SP
 CPF: 354.358.138-40
 Administradora/Diretora



DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISTORIA TÉCNICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP.

Secretaria de Administração e Finanças – Divisão de Compras, Licitações e Contratos

EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026 - PROCESSO N.º 2054/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ÁREA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

Eu, **AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM**, portadora da Carteira de Identidade nº 27.515.963-2 e do CPF nº 354.358.138-40, representante legal da empresa **HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.703.928/0001-51, interessada em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 04/2026 - Processo nº 2054/2026**, **DECLARO** que o licitante não realizou a vistoria técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

Sorocaba, 29 de Abril de 2026.

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.703.928/0001-51
AMANDA ONHA NESTLEHNER CAPUCHIM
RG: 27.515.963-2-SSP/SP
CPF: 354.358.138-40
Administradora/Diretora