Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **71.847.677/0001-08** DUNS®: **90*****65**
Razão Social: **C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **15/12/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

## Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

## Níveis cadastrados:

**Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | **14/09/2026** | **Automática** |
| FGTS | Validade: | **23/04/2026** | **Automática** |
| Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **06/10/2026** | **Automática** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **06/05/2026** |
| Receita Municipal | Validade: | **08/05/2026** |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **30/06/2026**

**Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal**


CPF: 285.XXX.XXX-28 Nome: CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA
Ass: _____

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

## DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

| DADOS DA EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. | | TIPO JURÍDICO<br>SOCIEDADE LIMITADA | |
| NIRE<br>35211690685 | CNPJ<br>71.847.677/0001-08 | NÚMERO DO ARQUIVAMENTO<br>1.096.536/24-9 | DATA DO ARQUIVAMENTO<br>19/04/2024 |

| DADOS DA CERTIDÃO | | |
|---|---|---|
| DATA DE EXPEDIÇÃO<br>23/04/2024 | HORA DE EXPEDIÇÃO<br>12:39:55 | CÓDIGO DE CONTROLE<br>236705892 |
| A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR | | |

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 23/04/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

# Requerimento Capa

| SEQ. DOC |
|---|
| 01 |
| 01 |

**Protocolo Redesim**

SPP2430354895

## DADOS CADASTRAIS

| | | |
|---|---|---|
| ATO(S)<br>**Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA, Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Endereço** | | |
| NOME EMPRESARIAL<br>**C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.** | | PORTE<br>**Demais** |
| LOGRADOURO<br>**RUA MARINO CAMURCA** | | NÚMERO<br>**30** |
| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO<br>**CENTRO** | CEP<br>**18130515** |
| MUNICÍPIO<br>**SÃO ROQUE** | | UF<br>**SP** |
| E-MAIL<br>**sebastiao@exatosr.com** | | TELEFONE |
| NÚMERO EXIGÊNCIA (S)<br>**2ª Exigência** | CNPJ - SEDE<br>**71847677000108** | NIRE - SEDE<br>**35211690685** |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA<br>NOME: **SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO - Responsável**<br>DATA ASSINATURA:<br>ASSINATURA: | | VALORES RECOLHIDOS<br>DARE **R$ 251,76**<br>DARF **Isento** |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

## PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

| CARIMBO PROTOCOLO | OBSERVAÇÕES: |
|---|---|
| | |

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

## 12º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

## C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 71.847.677/0001-08
NIRE nº 35211690685

Pelo presente instrumento particular, **RICARDO ALBERTO DE CASTRO,** brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Antônio dos Santos Santinho, nº 357, Esplanada Mendes de Moraes, no Município de São Roque, Estado de São Paulo, CEP N. 18.130-740, portador do RG nº 14.443.159-2, expedida pela SSP/SP e CPF 072.884.388-99 e **ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Sebastiana da Silva Pontes, nº 102, Jardim Flórida, no Município de São Roque, Estado de São Paulo, CEP n. 18.133-020, portador da cédula de identidade RG nº 19.178.629-9, expedida pela SSP/SP e CPF 122.855.718-79 devidamente inscrito no CREA/SP sob nº 5.060.502.794, únicos sócios, da sociedade **C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.**, que gira nesta cidade de São Roque – SP, na rua Marino Camurça, nº 30, centro, CEP n. 18.130-000, com contrato social devidamente registrados na JUCESP sob o número 35211690685 em 19/07/1993, resolvem de comum acordo proceder as alterações no referido contrato social como segue:

**1-)** Alteração do endereço da sede da empresa, para regularização do nº do CEP, passando da Rua Marino Camurça, nº 30, Centro, CEP: 18.130-000, São Roque - SP, para Rua Marino Camurça, nº 30, Centro, CEP: 18.130-515, São Roque – SP.

**2-)** Resolvem os sócios elevar o capital social de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, **totalmente integralizados** da seguinte forma: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) provenientes do saldo da conta de lucros acumulados de 2023, constante no Balanço Anual encerrado em 31/12/2023, ficando distribuído entre os sócios da seguinte forma:

a) **RICARDO ALBERTO DE CASTRO**: 4.910.000 (quatro milhões, novecentos e dez mil quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$ 4.910.000,00 (quatro milhões, novecentos e dez mil reais);

b) **ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO**: 90.000 (noventa mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais);

**3-)** O Objetivo Social da empresa passa a ser: Execução de projetos e obras de construção civil, administração de obras, serviços de topografia, terraplenagem, prestação de serviços, com ou sem fornecimento de materiais, por conta própria e de terceiros, compra



JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

e venda de materiais para construção, pavimentação asfáltica, incorporação de edifícios, condomínios e loteamento, construção por conta própria e de terceiros de prédios residenciais e industriais, compra e venda de imóveis e locação de mão de obra para construção civil, projetos, serviços imobiliários em geral e locação de maquinas e equipamentos.

Procedidas as alterações acima, e para atender as disposições contidas na Lei 10.406 de 10/01/2002, resolvem os sócios **CONSOLIDAR** a presente sociedade limitada, na forma da Lei, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

## CAPÍTULO I

## NOME EMPRESARIAL, OBJETO, SEDE E PRAZO.

**Artigo 1º-** A sociedade girará sob a denominação de **C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.**

**Artigo 2º-** O objeto da sociedade será o seguinte: Execução de projetos e obras de construção civil, administração de obras, serviços de topografia, terraplenagem, prestação de serviços, com ou sem fornecimento de materiais, por conta própria e de terceiros, compra e venda de materiais para construção, pavimentação asfáltica, incorporação de edifícios, condomínios e loteamento, construção por conta própria e de terceiros de prédios residenciais e industriais, compra e venda de imóveis e locação de mão de obra para construção civil, projetos, serviços imobiliários em geral e locação de maquinas e equipamentos.

**Artigo 3º-** A sociedade terá sua sede no Município de São Roque, Estado de São Paulo, a Rua Marino Camurça, n. 30, centro, CEP n. 18.130-515, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

**Artigo 4º-** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

## CAPÍTULO II
## DO CAPITAL SOCIAL

**Artigo 5º-** O Capital Social é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país nesta data e dividido entre os sócios a saber:

a) **RICARDO ALBERTO DE CASTRO**: 4.910.000 (quatro milhões, novecentos e dez mil quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$ 4.910.000,00 (quatro milhões, novecentos e dez mil reais);



JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

b) **ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO**: 90.000 (noventa mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais);

**Artigo 6º-** A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10/01/2002.

**Artigo 7º-** As quotas de capital são indivisíveis em relação a sociedade e cada quota dará direito a um voto nas reuniões da Sociedade.

**Artigo 8º-** Poderá haver aumento ou redução do Capital Social observado o seguinte:
**§ 1º-** No caso de aumento do capital os sócios realizarão reunião e terão preferência para participar do mesmo, na proporção das quotas de que sejam titulares e não o fazendo poderão ser admitidos terceiros para realizá-las, quando será processada a alteração do contrato social;

**§ 2º-** A redução do Capital processar-se-á se:

a) Quando houver perdas irreparáveis será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal de quotas;

b) Se excessivo em relação ao objeto da sociedade, será restituído aos sócios na proporção nominal das quotas.

## CAPÍTULO III
## DA ADMINISTRAÇÃO

**Artigo 9º-** A administração da Sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio **RICARDO ALBERTO DE CASTRO**, isoladamente, que terá todos os poderes para praticar todos os atos e operações necessárias ao fiel cumprimento dos objetivos sociais, respondendo para com a sociedade e para com terceiros, solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos que praticar com violação da Lei e do presente contrato.

**Artigo 10º-** O uso da firma será feito tão somente pelo sócio **RICARDO ALBERTO DE CASTRO**, isoladamente, e exclusivamente para os negócios da própria sociedade.
**Artigo 11º-** O sócio administrador no exercício da administração, terá direito a uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, em valor a ser fixado em comum acordo entre os sócios que representem a maioria do Capital Social, desde que existam condições financeiras para tal.

**Artigo 12º-** Poderá haver substituição do sócio administrador, desde que em reunião realizada pelos sócios a maioria do Capital Social assim o determine, cabendo aos mesmos a indicação do novo gerente ou gerentes.

**Artigo 13º-** A Sociedade poderá contratar para administrá-la, administrador que não seja sócio, desde que em reunião os sócios com mais de dois terços do Capital Social assim o determinem.



JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

**§ 1º-** O administrador será designado em ato separado e investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração, que determinará o prazo do mandato e fixará a sua remuneração, sendo a respectiva ata encaminhada para registro no órgão público competente nos prazos previstos em lei.

**§ 2º-** Independente do prazo do mandato fixado no § 1º, o administrador poderá ser destituído do seu cargo por vontade da maioria dos sócios mediante reunião dos mesmos, aonde será lavrada respectiva ata no livro de atas da administração e encaminhada a registro no órgão público competente.

**Artigo 14º-** O sócio administrador ou administrador contratado, deverá apresentar anualmente na Reunião dos Sócios Quotistas, que deverá ser realizada até o mês de abril do exercício seguinte a que se referir, o Balando Patrimonial, e a Demonstração do Resultado do Exercício, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data marcada para a reunião.

## CAPÍTULO IV
## DAS REUNIÕES DOS SÓCIOS QUOTISTAS E DO QUÓRUM

**Artigo 15º-** As Reuniões dos Sócios Quotistas serão convocadas pelo sócio administrador, pelo administrador contratado ou pelos sócios que representem a maioria do Capital Social, mediante convocação por escrito ou verbal, constando este fato na respectiva ata, e realizadas:

**a) Obrigatoriamente:**

I- Para aprovação das contas da administração;
II- Designação do administrador quando o mesmo não fizer parte da sociedade;
III- Destituição do sócio administrador ou administrador contratado;
IV- Incorporação, fusão e a dissolução da Sociedade ou a cessação do estado de liquidação;
V- A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas;
VI- O pedido de concordata

**b) Facultativamente:**

Sempre que os sócios que detém a maioria do Capital Social julgarem necessário.

**§ Único:** As atas das reuniões serão lavradas em livro próprio, cabendo aos sócios designarem entre eles o Presidente e Secretário da reunião e no prazo de 30 (trinta) dias deverão ser registradas no órgão público competente.

**Artigo 16º-** Em relação aos atos e decisões a serem tomadas nas reuniões dos sócios quotistas, deverá ser observado os seguintes quóruns para a validade das decisões tomadas:

I- Para a reunião dos sócios quotistas: maioria do Capital Social;

II- Para alteração do Contrato Social: maioria do Capital Social;



JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

III- Para incorporação, fusão dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação: maioria do Capital Social;

IV- Para designação do administrador, sua demissão, fixação de remuneração e pedido de concordata: mais da metade do Capital Social;

V- Maioria de votos dos presentes nos demais casos não constantes dos itens I a IV do presente artigo.

## CAPÍTULO V
## DO EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÕES DE LUCROS E PERDAS

**Artigo 17º-** O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantando o respectivo Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício.

**Artigo 18º-** Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital ou ainda a critério da maioria do Capital Social, mantido em Reserva no Patrimônio Líquido.

**§ 1º-** No transcorrer do exercício, havendo lucros apurados em balanços intermediários e ou balancetes, poderão ser os mesmos distribuídos aos sócios na proporção de suas quotas de capital, como antecipação.

**§ 2º-** Se no encerramento final do balanço os lucros forem inferiores aos retirados como antecipação, caberá aos sócios a devolução para a sociedade, da parte excedente nas mesmas proporções do **§ 1º**.

## CAPÍTULO VI
## DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

**Artigo 19º-** No caso de um dos sócios desejar retirar-se da Sociedade, deverá notificar os outros, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, e seus haveres serão apurados e reembolsados da seguinte forma:

I- 30% (trinta por cento) trinta dias após o encerramento do Balanço que determinou haveres;

II- 70% (setenta por cento) pagos em 10 parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira 30 (trinta) dias após o recebimento constante do item I, devidamente atualizadas mensalmente pela variação do IGP-M.

**Artigo 20º-** Quando um dos sócios, entender que outro sócio esta ponde em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-lo da sociedade, providenciando para tanta convocação de reunião dos sócios quotistas, com



JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

notificação para o sócio acusado permitindo-lhe a participação na mesma e o amplo direito de defesa.

**§ 1º-** As quotas do sócio excluído, poderão ser liquidadas com redução do Capital Social, ou, redistribuídas aos sócios remanescentes na proporção de suas quotas.

**§ 2º-** Se em virtude da exclusão de sócios, remanescer apenas um, terá este o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para admitir outro sócio, ou, no caso contrário, será a sociedade extinta, providenciando-se a consequente baixa nos órgãos públicos competentes.

**Artigo 21º-** No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um Balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do falecido, deverão em 60 (sessenta) dias da data desse Balanço, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, recebendo os direitos e obrigações contratuais do pré-morto, ou, então, receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, nas condições estipuladas no artigo 19º.

## CAPÍTULO VII
## DA DISSOLUÇÃO

**Artigo 22º-** A sociedade se dissolverá:

I- Pela declaração de falência;

II- Por deliberação da maioria absoluta dos sócios;

III- Por falta de pluralidade de sócios como previsto no artigo **20º § 2º**;

IV- Por qualquer das causas previstas no artigo 1.044 da Lei 10.406 de 10/01/2002.

## CAPÍTULO VIII
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Artigo 23º-** O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculatos, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

**Artigo 24º-** As omissões ou duvidas que possam ser suscitadas sobre o presente Contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/01/2002.



JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

**Artigo 25º-** Fica eleito o Foro da Comarca de São Roque-SP, para os procedimentos judiciais referentes a este Instrumento de Contrato Social, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, por si e por seus herdeiros, na presença das testemunhas abaixo.

São Roque, 11 de janeiro de 2024.

**RICARDO ALBERTO DE CASTRO**

**ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO**

Testemunhas:

Sebastião Rodrigues Franco Neto
RG 5.917.386 SSP/SP
CPF 664.827.398-49

Valdete Santana Franco
RG 5.751.807 SSP/SP
CPF 307.346.398-48



JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## DECLARAÇÃO

Eu, RICARDO ALBERTO DE CASTRO, portador do Documento de Identificação nº 144431592, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 07288438899, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA MARINO CAMURCA, 30 - Bairro: CENTRO, São Roque - SP CEP 18130000, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

RICARDO ALBERTO DE CASTRO (Sócio-Administrador)
144431592

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP094395**, expedida em **04/09/2009**, inscrito no CPF nº 66482739849, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 16/04/2024.

_____

SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

# TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2430354895** de Alteração de Atividades/Objeto, Consolidação da Matriz, Alteração de Endereço e Alteração de Capital e QSA da empresa **C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Grace Kelli Connis Araujo Silva**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 19/04/2024.

Grace Kelli Connis Araujo Silva, CPF: 11659607884

*Este documento foi assinado digitalmente por Grace Kelli Connis Araujo Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2430354895.*



JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. de NIRE 35211690685**, protocolizado sob o número **SPP2430354895** em **19/04/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1096536249**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 19/04/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

# PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 16/04/2024 são:

| Nome Completo | CPF | Data e hora | Certificado |
|---|---|---|---|
| **CRC - PDFA Sebastião.pdf** | | | |
| SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO | 66482739849 | 16/04/24 15:43 | AC SAFEWEB RFB v5 / PDF-1.7 |
| **Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf** | | | |
| SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO | 66482739849 | 16/04/24 15:43 | AC SAFEWEB RFB v5 / PDF-1.4 |
| **Doc da empresa.pdf** | | | |
| SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO | 66482739849 | 16/04/24 15:43 | AC SAFEWEB RFB v5 / PDF-1.7 |

*Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2430354895*

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.096.536/24-9 em 19/04/2024 da empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., NIRE nº 35211690685, protocolado sob o nº SPP2430354895. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 236705892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO
União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)

**Livro n.º 665** **Folhas n.º 83/84**

# INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO

**SAIBAM** quantos o presente instrumento virem que, aos oito (08) dias do mês de janeiro (01) do ano dois mil e vinte e seis (2026), nesta cidade e comarca de São Roque, Estado de São Paulo, em cartório, perante mim, Tabeliã de Notas e Protestos, compareceu como outorgante: **C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Marino Camurça nº. 30 - Centro - São Roque - SP, inscrita no CNPJ sob nº. 71.847.677/0001-08, confirmado via internet – NIRE nº. 35211690685, com sua Décima Primeira Alteração Contratual Consolidada datada de 24 de junho de 2014, devidamente registrada na JUCESP sob nº. 242.633/14-6, cuja cópia fica arquivada nestas notas pasta 19-S n.º 22, neste ato representada pelo sócio: **RICARDO ALBERTO DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n.º 14.443.159-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº.072.884.388-99, residente e domiciliado na Rua Antônio dos Santos Santinho nº. 357 - Esplanada Mendes de Moraes - São Roque - SP, representação que faz nos termos do Capítulo III, do referido Contrato Acima Mencionado. Reconheço a identidade da comparecente na forma representada, do que dou fé. E, Pela outorgante representada me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora: **CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA**, brasileira, casada, Analista de Licitações, portadora da cédula de identidade RG nº 35.280.704-0-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº. 285.379.868-28, residente e domiciliada na Rua Iraidez Gonçalves Rocha nº. 187/1 - Recanto dos Eucaliptos - Mairinque - SP, a quem confere poderes necessários e especiais, para o fim de representar a outorgante em Licitações em todas as suas Modalidades, perante quaisquer Repartições ou Órgãos Públicos, Empresas de Economia Mista ou Pública, podendo referidas procuradora: **1**- Tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação; **2**- Firmar Declaração de que a proponente cumpre os Requisitos de Habilitação; **3**- apresentar os envelopes com proposta de preços e Documentos de Habilitação em nome da outorgante; **4**- Formular verbalmente lances ou ofertas nas etapas de lances; **5**- Desistir verbalmente de Formular lances ou ofertas nas de lances; **6**- Negociar a Redução de preço; **7**- Desistir expressamente da Intenção de Interpor Recurso Administrativo ao Final da Sessão; **8**- Manifestar-se imediata emotivamente sobre a Intenção de Interpor Recurso Administrativo ao Final da Sessão; **9**- Assinar a Ata da Sessão, prestar todos os esclarecimentos necessários; **10**- Concordar com Medição das Obras

VENTIA REGISTRAL DA SEDE DA COMARCA
SÃO ROQUE - SP - R. Pro. Germano Negrini,29
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A
CONFERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ
13 JAN. 2023
Fernanda de Paula Silva
ESCREVENTE AUTORIZADA
CUSTAS PAGA POR VERBA
NA FORMA DA LEI
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114355
AUTENTICAÇÃO
AU1107AA0508188

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114355
AUTENTICAÇÃO
AU1107AA0508189
SERVENTIA REGISTRAL DA SEDE DA COMARCA
OQUE - SP - R. Prof Germano Negrini,25
AUTENTICAÇÃO
O A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A
RE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ.
13 JAN. 2023
Fernanda de Paula Silva
ESCREVENTE AUTORIZADA
CUSTAS PAGA POR VERBA NA FORMA DA LEI
Valor recebido por autenticação em UFESP'S valido somente com o selo de autenticidade



Executadas; **11-** Comprar todo e qualquer Material previsto pra Execução das Obras Contratadas; podendo ainda referida procuradora representar integralmente em todos os Atos correspondentes aos Contratos Administrativos e, também, perante o Banco Potencial S.A. para ser concedida Fiança Bancária para Garantia da Contratação, assinando todos os documentos exigidos pelo Banco, devendo o prazo de validade de Garantia Fidejussória coincidir com o prazo de validade do respectivo Contrato; **12-** Firmar em nome da outorgante Contratos de qualquer classe ou natureza, com Contratante, Contratada, Interveniente ou Garantidora com ou sem reservas, assinando Contratos, Aditamentos, Notificações e todo e qualquer documento que se faça necessário para o bom Andamento da Relação Jurídica, representar a outorgante para reincidir tais termos Comerciais Pertinentes, recibos, Documentos de Transferências de Veículos, estipular preços, formas de pagamentos, dar e receber quitação, cobrar e receber Amigável ou Judicialmente toda e qualquer quantia que seja devida a outorgante, receber e abrir correspondência dirigidas a outorgante e assinar correspondência de natureza epistolar em nome da outorgante, podendo ainda representar a outorgante perante Repartições Públicas, Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e outras afins, podendo requerer tudo o que for necessário para os seus direitos e/ou interesses, expedir ofícios e outros expedientes, aí requerendo e assinando tudo que for necessário, representá-la perante a Justiça do Trabalho, como preposta do Empregador, e outros Órgãos Públicos e Sindicais encarregados de processamento de Matérias Trabalhista e Previdenciárias, podendo ainda representá-la perante Foro em geral, assistindo Audiências, aceitar ou não acordos, receber, e assinar recibos, da plena geral e irrevogável quitação de pagos e satisfeitos, solicitar Resignações face a impossibilidade de acordo entre as partes, ausentar-se das audiências, justificar ausências, nomear e constituir Advogados com os poderes da cláusula "ad judicia", para o Foro em Geral, em qualquer, Juízo, Instância ou Tribunal, para propor contra quem de Direito as ações competentes defender os interesses da outorgante nas contrarias, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os; aí requerendo, alegando e assinando tudo que preciso for, praticando, enfim, os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. **Que o Presente Mandato terá a Validade de Um (01) Ano a Contar Desta Data, e que não poderá ser Substabelecido.** Assim o disse, dou fé. A pedido, lavrei este instrumento que, feito e lhe sendo lido, achou conforme, aceitou, outorgou e assina, do que dou fé. Eu **ALAN RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS**, Escrevente Autorizado, à lavrei. Eu, (a) **MARIA GABRIELA VENTUROTI PERROTTA**, Tabeliã de Notas e Protesto, que subscrevi, dou fé e assino. (a) =/= **RICARDO ALBERTO DE**

**CASTRO** =/=. Emol. R$ 195,43 Estado R$ 55,54 Secr. Fazenda R$ 38,01 ISS R$ 9,77 MP R$ 9,38 R. Civil R$ 10,29 Trib. Just. R$ 13,41 Sta. Casa R$ 1,95 Total R$ 333,78. Devidamente Selada. Nada mais. Trasladada em seguida. Eu _____, **BEL. JACIR SALIM JUNIOR**, Tabelião Substituto, conferi, subscrevi, dou fé e assino em público e raso.

EM TEST$^{O}$ _____ DA VERDADE

**BEL. JACIR SALIM JUNIOR**
Tabelião Substituto


Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114355
AUTENTICAÇÃO
AU1107AA0508194

CARTÓRIA REGISTRAL DA SEDE DA COMARCA
SÃO ROQUE - SP - R. Prof Germano Negrini,29
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A QUAL CONFERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ
13 JAN. 2023
CUSTAS PAGA POR VERBA
NA FORMA DA LEI
Fernanda de Paula Silva
ESCREVENTE AUTORIZADA
Valor recebido por autenticação em UFESP\$ Valido somente com o selo de autenticidade

Selo Digital
N°1122761PR0009872080001265

27
02/02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO
União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2755821045

2 e 1 NOME E SOBRENOME
CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA

1ª HABILITAÇÃO
26/09/2003

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
10/11/1979, IPAUMIRIM, CE

4a DATA EMISSÃO
05/03/2024

4b VALIDADE
21/02/2034

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
352807040 SSP SP

4d CPF
285.379.868-28

5 Nº REGISTRO
03038255601

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOSE COUTINHO DUARTE

ANTONIA ALVES DUARTE

7 ASSINATURA DO PORTADOR



| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | 21/02/2034 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES
EAR A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
61206903837
SP022966165

LOCAL
SAO ROQUE, SP

2755821045

SÃO PAULO



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA030382556<015<<<<<<<<<<<<
7911107F3402214BRA<<<<<<<<<<<6
CLAUDENICE<<ALVES<DUARTE<FRAGA

**QR-CODE**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
19178629 SSP/SP

CPF
122.855.718-79

DATA NASCIMENTO
11/04/1970

FILIAÇÃO
ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO
MARIA DO C J T DE CARVALHO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
02124407193

VALIDADE
17/12/2026

1ª HABILITAÇÃO
02/06/1988

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
233612609 1

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO ROQUE, SP

DATA EMISSÃO
17/12/2021

Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP
Assinatura Eletrônica
ASSINATURA DO EMISSOR

53172107858
SP008664745

SÃO PAULO

DETRAN CONTRAN

PROIBIDO PLASTIFICAR
233612609 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2818945068

2 e 1 NOME E SOBRENOME
RICARDO ALBERTO DE CASTRO

1ª HABILITAÇÃO
09/12/1982

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
28/09/1964, SAO ROQUE, SP

4a DATA EMISSÃO
12/06/2024

4b VALIDADE
11/06/2029

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
14443159 SSP SP

4d CPF
072.884.388-99

5 Nº REGISTRO
03397051637

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ORLANDO SILVESTRE DE CASTRO

HELOISA SALVETTI DE CASTRO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | 11/06/2029 | |
| A1 | | | |
| B | | 11/06/2029 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
86808001580
SP024984225

LOCAL
SAO ROQUE, SP

2818945068

SÃO PAULO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primera Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Numero de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA033970516<372<<<<<<<<<<<<
6409281M2906117BRA<<<<<<<<<<<4
RICARDO<<ALBERTO<DE<CASTRO<<<<

**QR-CODE**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

# *CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA*

***Número da Certidão:*** *CI - 3853592/2026* **Válida até:** 18/08/2026

**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

**Razão Social:** C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
**CNPJ:** 71.847.677/0001-08
**Endereço:** Rua MARINO CAMURCA, 30
CENTRO
18130515 - São Roque - SP

**Número de registro no CREA - SP:** 0430712
**Data do registro:** 23/11/1993
**Processo (Sipro):** F-001381/1993
**Processo (SEI):** -*-*-*-*-*

**Observação:**
A EMPRESA ESTÁ HABILITADA A EXERCER AS ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVE(IS) TÉCNICO(S) ANOTADO(S)".

**Objetivo Social:**
Execução de projetos e obras de construção civil, administração de obras, serviços de topografia, terraplenagem, prestação de serviços, com ou sem fornecimento de materiais, por conta própria e de terceiros, compra e venda de materiais para construção, pavimentação asfáltica, incorporação de edifícios, condomínios e loteamento, construção por conta própria e de terceiros de prédios residenciais e industriais, compra e venda de imóveis e locação de mão de obra para construção civil, projetos, serviços imobiliários em geral e locação de maquinas equipamentos.

**Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.**

**O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.**

## *CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA*



**A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.**

### Responsabilidades Técnicas Ativas:

**Nome:** ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO
**Título:** ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
**Origem do Registro:** CREA-SP
**Número do Registro (CREASP):** 5060502794
**Registro Nacional:** 2603502808
**Data de início da responsabilidade técnica:** 22/09/1997

**Nome:** RICARDO ALBERTO DE CASTRO
**Título:** ENGENHEIRO MECÂNICO
Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
**Origem do Registro:** CREA-
**Número do Registro (CREASP):** 0601843460
**Registro Nacional:** Não possui RNP.
**Data de início da responsabilidade técnica:** 09/01/2003

**Nome:** RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA
**Título:** ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/73, sem prejuízo ao Artigo 28º do Decreto nº 23.569/33.
**Origem do Registro:** CREA-SP
**Número do Registro (CREASP):** 5070439262
**Registro Nacional:** 2618390989
**Data de início da responsabilidade técnica:** 09/08/2019

**Nome:** LUCAS DE CASTRO
**Título:** ENGENHEIRO CIVIL
Provisórias do Artigo 7º, da Lei Federal 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, do artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933.
**Origem do Registro:** CREA-SP
**Número do Registro (CREASP):** 5070880724

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

## *CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA*



**Registro Nacional:** 2620172322
**Data de início da responsabilidade técnica:** 29/09/2021

**Nome:** ANDERSON SOARES RAMOS
**Título:** ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
**Origem do Registro:** CREA-SP
**Número do Registro (CREASP):** 5061794412
**Registro Nacional:** 2604848252
**Data de início da responsabilidade técnica:** 19/08/2022

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br**

**Código de controle da certidão: 8de6b428-4d58-4423-bd0f-1a4699eedccf**

**Situação cadastral extraída em: 11/02/2026 12:42:02**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SAO ROQUE, situada à Rua: GARFIELD PEREIRA BARRETO, 95, , CENTRO, SÃO ROQUE-SP, CEP: 18130-380, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 11 de Fevereiro de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

## *CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO*

***Número da Certidão:*** *CI - 3853596/2026* **Válida até:** 31/12/2026

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** RICARDO ALBERTO DE CASTRO

**Número de registro no CREA-SP:** 0601843460 **Expedido em:** 05/10/1990
(Data de registro no CREA-SP)
**Registro Nacional do Profissional:** Não possui RNP.

**CPF:** 072.884.388-99

**Endereço:** Rua MARINO CAMURÇA, 30
CENTRO
18130515 - SÃO ROQUE - SP

**Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO MECÂNICO
**Atribuição:** Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

**ANUIDADE: 2007** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206640576 - quitada em 28/12/2006
**ANUIDADE: 2008** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208818747 - quitada em 21/12/2007
**ANUIDADE: 2009** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491916186201 - quitada em 02/02/2009
**ANUIDADE: 2010** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212822427 - quitada em 01/02/2010
**ANUIDADE: 2011** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214958679 - quitada em 31/01/2011
**ANUIDADE: 2012** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221805751X - quitada em 29/02/2012
**ANUIDADE: 2013** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491903388730 - quitada em 28/01/2013
**ANUIDADE: 2014** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492223850346 - quitada em 17/01/2014
**ANUIDADE: 2015** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491988589841 - quitada em 02/02/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

## *CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO*



**ANUIDADE: 2016** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491948859252 - quitada em 01/02/2016

**ANUIDADE: 2017** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170549166 - quitada em 31/01/2017

**ANUIDADE: 2018** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170423470 - quitada em 31/01/2018

**ANUIDADE: 2019** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150180235666 - quitada em 31/01/2019

**ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 122210-28027180200080665 - quitada em 31/01/2020

**ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1765416-28027180210087167 - quitada em 01/02/2021

**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3703461-28027180220123047 - quitada em 31/01/2022

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6294555-28027180230455399 - quitada em 31/01/2023

**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8556542-28027180240380496 - quitada em 31/01/2024

**ANUIDADE: 2025** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10865573-28027180250368282 - quitada em 31/01/2025

**ANUIDADE: 2026** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13420214-28027180260554703 - quitada em 02/02/2026

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br**

**Código de controle da certidão: e9703068-8204-4338-9479-cdcea534b65c**

**Situação cadastral extraída em: 11/02/2026 12:41:07**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SAO ROQUE, situada à Rua: GARFIELD PEREIRA BARRETO, 95, , CENTRO, SÃO ROQUE-SP, CEP: 18130-380, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 11 de Fevereiro de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

## *CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO*

***Número da Certidão:*** *CI - 3853601/2026* **Válida até:** 31/12/2026

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO

**Número de registro no CREA-SP:** 5060502794 **Expedido em:** 25/07/1997
(Data de reativação do registro no CREA-SP)

**Data do primeiro registro no CREA-SP:** 20/01/1995

**Registro Nacional do Profissional:** 2603502808

**CPF:** 122.855.718-79

**Endereço:** Rua PEDRO VAZ, 98 SALA 01
CENTRO
18130490 - SÃO ROQUE - SP

**Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL
**Atribuição:** Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

**ANUIDADE: 2007** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206640452 - quitada em 28/12/2006
**ANUIDADE: 2008** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208818577 - quitada em 21/12/2007
**ANUIDADE: 2009** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211129655 - quitada em 28/01/2009
**ANUIDADE: 2010** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221282229X - quitada em 01/02/2010
**ANUIDADE: 2011** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221495830X - quitada em 31/01/2011
**ANUIDADE: 2012** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221805734X - quitada em 29/02/2012
**ANUIDADE: 2013** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491905787438 - quitada em 18/02/2013
**ANUIDADE: 2014** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49222385564X - quitada em 17/01/2014

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

## *CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO*



**ANUIDADE: 2015** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491991062042 - quitada em 02/02/2015

**ANUIDADE: 2016** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491936087454 - quitada em 01/02/2016

**ANUIDADE: 2017** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170549268 - quitada em 31/01/2017

**ANUIDADE: 2018** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180037809 - quitada em 31/01/2018

**ANUIDADE: 2019** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190065056 - quitada em 31/01/2019

**ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 122272-28027180200080725 - quitada em 31/01/2020

**ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1765565-28027180210087314 - quitada em 01/02/2021

**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3703162-28027180220122762 - quitada em 31/01/2022

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 5794785-28027180230033436 - quitada em 31/01/2023

**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8556402-28027180240380362 - quitada em 31/01/2024

**ANUIDADE: 2025** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10958083-28027180250458091 - quitada em 31/01/2025

**ANUIDADE: 2026** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13420287-28027180260554775 - quitada em 02/02/2026

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br**

**Código de controle da certidão: ce402bfb-f6d0-481b-946a-d4095393a224**

**Situação cadastral extraída em: 11/02/2026 12:45:07**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SAO ROQUE, situada à Rua: GARFIELD PEREIRA BARRETO, 95, , CENTRO, SÃO ROQUE-SP, CEP: 18130-380, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

## *CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO*



SÃO PAULO, 11 de Fevereiro de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

## *CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO*

***Número da Certidão:*** *CI - 3853598/2026* **Válida até:** 31/12/2026

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** ANDERSON SOARES RAMOS

**Número de registro no CREA-SP:** 5061794412 **Expedido em:** 07/03/2003
(Data de registro no CREA-SP)
**Registro Nacional do Profissional:** 2604848252

**CPF:** 273.157.848-37

**Endereço:** Rua DIRCEU FERREIRA DE SOUZA, 421
QUINTAIS DO IMPERADO
18052599 - SOROCABA - SP

**Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL
**Atribuição:** Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

**ANUIDADE: 2007** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206640908 - quitada em 28/12/2006
**ANUIDADE: 2007** - PARCELA ÚNICA baixada em 29/12/2006
**ANUIDADE: 2008** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208818658 - quitada em 21/12/2007
**ANUIDADE: 2009** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211130408 - quitada em 02/02/2009
**ANUIDADE: 2010** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212821927 - quitada em 01/02/2010
**ANUIDADE: 2011** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214958520 - quitada em 31/01/2011
**ANUIDADE: 2012** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492218057463 - quitada em 29/02/2012
**ANUIDADE: 2013** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492255993037 - quitada em 28/01/2013
**ANUIDADE: 2014** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492223846748 - quitada em 17/01/2014
**ANUIDADE: 2015** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49199399774X - quitada em 28/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

## *CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO*



**ANUIDADE: 2016** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491936467354 - quitada em 01/02/2016

**ANUIDADE: 2017** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150160876857 - quitada em 31/01/2017

**ANUIDADE: 2018** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170300635 - quitada em 31/01/2018

**ANUIDADE: 2019** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190073070 - quitada em 31/01/2019

**ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 295449-28027180200260347 - quitada em 31/01/2020

**ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1765613-28027180210087362 - quitada em 01/02/2021

**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3703228-28027180220122824 - quitada em 31/01/2022

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6281883-28027180230432137 - quitada em 31/01/2023

**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8556599-28027180240380548 - quitada em 31/01/2024

**ANUIDADE: 2025** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11273918-28027180250764936 - quitada em 12/03/2025

**ANUIDADE: 2026** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13420455-28027180260554947 - quitada em 02/02/2026

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br**

**Código de controle da certidão: 6ae29bcb-33c2-492c-9bd1-60086aff2bb3**

**Situação cadastral extraída em: 11/02/2026 12:43:21**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SOROCABA, situada à Avenida: MÁRIO CAMPOLIM, 434, , PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA-SP, CEP: 18047-600, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 11 de Fevereiro de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

## *CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO*

***Número da Certidão:*** *CI - 3853597/2026* **Válida até:** 31/12/2026

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA

**Número de registro no CREA-SP:** 5070439262 **Expedido em:** 21/03/2019
(Data de registro no CREA-SP)
**Registro Nacional do Profissional:** 2618390989

**CPF:** 435.528.768-80

**Endereço:** Rua ROTARY CLUB, 287 APTO A2
JARDIM FLÓRIDA
18130515 - SÃO ROQUE - SP

**Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Atribuições do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/73, sem prejuízo ao Artigo 28º do Decreto nº 23.569/33.

**ANUIDADE: 2019** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190151402 - quitada em 26/03/2019

**ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 122484-28027180200080933 - quitada em 31/01/2020

**ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1772608-28027180210094143 - quitada em 01/02/2021

**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3703560-28027180220123138 - quitada em 31/01/2022

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6281291-28027180230431954 - quitada em 31/01/2023

**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8556382-28027180240380341 - quitada em 31/01/2024

**ANUIDADE: 2025** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10969399-28027180250469232 - quitada em 31/01/2025

**ANUIDADE: 2026** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13420521-28027180260555014 - quitada em 02/02/2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

## *CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO*



**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br**

**Código de controle da certidão: 22710eaa-ee1c-423e-9dca-a578ac29f595**

**Situação cadastral extraída em: 11/02/2026 12:42:15**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SAO ROQUE, situada à Rua: GARFIELD PEREIRA BARRETO, 95, , CENTRO, SÃO ROQUE-SP, CEP: 18130-380, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 11 de Fevereiro de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

# *CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO*

***Número da Certidão:*** *CI - 3853593/2026* **Válida até:** 31/12/2026

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** LUCAS DE CASTRO

**Número de registro no CREA-SP:** 5070880724 **Expedido em:** 28/05/2021
(Data de registro no CREA-SP)
**Registro Nacional do Profissional:** 2620172322

**CPF:** 442.936.148-77

**Endereço:** Rua MARINO CAMURÇA, 30
CENTRO
18130515 - SÃO ROQUE - SP

**Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Provisórias do Artigo 7º, da Lei Federal 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, do artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

**ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3049317-28027180211336390 - quitada em 02/09/2021

**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3703597-28027180220123167 - quitada em 31/01/2022

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 5863003-28027180230148678 - quitada em 31/01/2023

**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8556474-28027180240380443 - quitada em 31/01/2024

**ANUIDADE: 2025** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10830980-28027180250334659 - quitada em 31/01/2025

**ANUIDADE: 2026** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13420429-28027180260554917 - quitada em 02/02/2026

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

## *CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO*



A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br**

**Código de controle da certidão: c0f0aac6-90d6-4159-8724-31c2a8397c78**

**Situação cadastral extraída em: 11/02/2026 12:39:54**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SAO ROQUE, situada à Rua: GARFIELD PEREIRA BARRETO, 95, , CENTRO, SÃO ROQUE-SP, CEP: 18130-380, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 11 de Fevereiro de 2026




# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,** celebrado, de um lado na qualidade de **CONTRATANTE** a empresa, **CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº 653.033.594.111, com sede a Rua Marino Camurça, 30 – Centro, Município de São Roque/SP, neste ato representado pelo seu Proprietário, Sr. Ricardo Alberto de Castro, brasileiro, separado, Engenheiro, residente e domiciliado na Rua Antonio dos Santos Santinhos, 357 – Esplanada Mendes- São Roque/SP, portador da cédula de identidade RG nº 14.443.15-2 – SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 072.884.388-99, doravante e denominado CONTRATANTE, de outro lado, Raphael de Castro Miranda, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira e registro no CREA/SP sob nº 5.070.439.262, portador da cédula RG nº 35.352.187-5 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 435.528.768-80, residente e domiciliado na Rua Marino Camurça, nº 40 – Centro – São Roque - SP, doravante e denominado CONTRATADO, estabelecem as partes, e de comum acordo, as seguintes condições.

**Clausula 1º:** O Objeto do presente contrato é a prestação de serviços do Contratado para Contratante, passando a prestar serviços de Fiscalização da execução de obras dentro da sua área de atuação permitida pelo CREA-SP, na qualidade de Responsável Técnico nas obras e contratos da Contratante.

**Clausula 2º** O profissional obriga-se a prestar seus serviços nos dias de segunda, quartas e sexta-feira da semana, das 08h00min ás 12h00min, ficando responsável pela parte de Engenharia Civil da CG Engenharia e Construtora Ltda.

**Clausula 3º** O profissional contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente a quantia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), pagáveis até o dia 20 de cada mês subsequente ao vencimento, ficará estabelecido na forma da legislação vigente.

**Clausula 4º** O presente contrato vigora pelo período de 04 (quatro anos) iniciando em 04 de Julho de 2023. Podendo ser renovado por igual período, se assim ambas as parte concordarem.

**Clausula 5º:** Durante o prazo de vigência deste Contrato, o PROFISSIONAL passa a fazer parte, em caráter permanente, do quadro de responsáveis técnicos da CONTRATANTE. Inclusive, assinando, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços ora contratados de Obra ou Serviço. O profissional posicionara todas as condições para o bom desempenho da prestação de serviços pelo Contratado.

**Clausula 6º:** O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, anteriores ao destrato.

**Clausula 7º:** Elege-se o Fórum da Comarca de São Roque, estado de São Paulo, para dirigir dúvidas por ventura oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim, juntos e contratados, firmam o presente contrato de trabalho em 02 (duas) vias de igual teor, e forma, na presença de duas testemunhas abaixo.

São Roque, 04 de Julho de 2023.

**CG Engenharia e Construtora Ltda.**
**Ricardo Alberto de Castro**
**Diretor**
**CONTRATANTE**

**Engº. Raphael de Castro Miranda**
**CONTRATADO**
**Engenheiro Civil**
**CREA - 435.528.768-80**

**Testemunhas:**

1) Larissa Santos de Oliveira
Nome: Larissa Santos de Oliveira
RG: 48851334-0

2)
Nome: João Paulo O. Vilas Boas
RG: 34493570 X

SERVENTIA REGISTRAL DA SEDE DA COMARCA
DE SÃO ROQUE - SP - R. Prof. Germano Negrini, 29
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A
QUAL CONFERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ.
16 JAN 2024
AU1107AA0496316 114355 AUTENTICAÇÃO
CUSTA PAGA POR VERBA
Wendy Alves Santos
ESCREVENTE AUTORIZADO
Valor recebido por autenticação em UFESPS valido somente com o selo de autenticidade.

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,** celebrado, de um lado na qualidade de **CONTRATANTE** a empresa, **CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº 653.033.594.111, com sede a Rua Marino Camurça, 30 – Centro, Município de São Roque/SP, neste ato representado pelo seu Proprietário, Sr. Ricardo Alberto de Castro, brasileiro, separado, Engenheiro, residente e domiciliado na Rua Antonio dos Santos Santinhos, 357 – Esplanada Mendes- São Roque/SP, portador da cédula de identidade RG nº 14.443.15-2 – SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 072.884.388-99, doravante e denominado CONTRATANTE, de outro lado, o Sr. Anderson Soares Ramos, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira e registro no CREA/SP sob nº 5.061.794.412, portador da cédula RG nº 26.411.547-8 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 273.157.848-37, residente e domiciliado na Rua Dirceu Ferreira de Souza, 421 – Bairro Quintais do Imperador – Sorocaba/SP, doravante e denominado CONTRATADO, estabelecem as partes, e de comum acordo, as seguintes condições.

**Clausula 1º:** O Objeto do presente contrato é a prestação de serviços do Contratado para Contratante, passando a prestar serviços de Fiscalização da execução de obras dentro da sua área de atuação permitida pelo CREA-SP, na qualidade de Responsável Técnico nas obras e contratos da Contratante.

**Clausula 2º** O profissional obriga-se a prestar seus serviços nos dias de segunda, quartas e sexta-feira da semana, das 08h00min ás 12h00min, ficando responsável pela parte de Engenharia Civil da CG Engenharia e Construtora Ltda.

**Clausula 3º** O profissional contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente a quantia de R$8.000,00 (Oito mil reais), pagáveis até o dia 20 de cada mês subsequente ao vencimento, ficará estabelecido na forma da legislação vigente.

**Clausula 4º** O presente contrato vigora pelo período de 04 (quatro anos) iniciando em 18 de Agosto de 2022. Podendo ser renovado por igual período, se assim ambas as parte concordarem.

**Clausula 5º:** Durante o prazo de vigência deste Contrato, o PROFISSIONAL passa a fazer parte, em caráter permanente, do quadro de responsáveis técnicos da CONTRATANTE. Inclusive, assinando, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços ora contratados de Obra ou Serviço. O profissional posicionara todas as condições para o bom desempenho da prestação de serviços pelo Contratado.

**Clausula 6º:** O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, anteriores ao destrato.

**Clausula 7º:** Elege-se o Fórum da Comarca de São Roque, estado de São Paulo, para dirigir dúvidas por ventura oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim, juntos e contratados, firmam o presente contrato de trabalho em 02 (duas) vias de igual teor, e forma, na presença de duas testemunhas abaixo.

São Roque, 18 de Agosto de 2022.

**CG Engenharia e Construtora Ltda.**
**Ricardo Alberto de Castro**
**Diretor**
**CONTRATANTE**

**Engº Anderson Soares Ramos**
**CONTRATADO**
**Engenheiro Civil**
**CREA-5.061.794.412-SP**

**Testemunhas:**

**1)** _____
Nome:
RG:

**2)** _____
Nome:
RG:

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,** celebrado, de um lado na qualidade de **CONTRATANTE** a empresa, **CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08**,** e inscrição Estadual nº 653.033.594.111, com sede a Rua Marino Camurça, 30 – Centro, Município de São Roque/SP, neste ato representado pelo seu Proprietário, Sr. Ricardo Alberto de Castro, brasileiro, separado, Engenheiro, residente e domiciliado na Rua Antonio dos Santos Santinhos, 357 – Esplanada Mendes- São Roque/SP, portador da cédula de identidade RG nº 14.443.15-2 – SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 072.884.388-99, doravante e denominado CONTRATANTE, de outro lado, o Sr. Lucas de Castro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da carteira e registro no CREA/SP sob nº 5070880724, portador da cédula RG nº 37.108.339-4 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 442.936.148-77, residente e domiciliado na Rua Antonio dos Santos Santinhos, 357 – Esplanada Mendes- São Roque/SP, doravante e denominado CONTRATADO, estabelecem as partes, e de comum acordo, as seguintes condições.

**Clausula 1º:** O Objeto do presente contrato é a prestação de serviços do Contratado para Contratante, passando a prestar serviços de Fiscalização da execução de obras dentro da sua área de atuação permitida pelo CREA-SP, na qualidade de Responsável Técnico nas obras e contratos da Contratante.

**Clausula 2º** O profissional obriga-se a prestar seus serviços nos dias de segunda, terças, quartas, quintas e sexta-feira da semana, ficando responsável pela parte de Engenharia Civil da CG Engenharia e Construtora Ltda.

**Clausula 3º** O profissional contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente a quantia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), pagáveis até o dia 20 de cada mês subsequente ao vencimento, ficará estabelecido na forma da legislação vigente.

**Clausula 4º** O presente contrato vigora pelo período de 04 (quatro anos) iniciando em 11 de julho de 2025. Podendo ser renovado por igual período, se assim ambas as partes concordarem.

**Clausula 5º:** Durante o prazo de vigência deste Contrato, o PROFISSIONAL passa a fazer parte, em caráter permanente, do quadro de responsáveis técnicos da CONTRATANTE. Inclusive, assinando, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços ora contratados de Obra ou Serviço. O profissional posicionara todas as condições para o bom desempenho da prestação de serviços pelo Contratado.

**Clausula 6º:** O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, anteriores ao destrato.

**Clausula 7º:** Elege-se o Fórum da Comarca de São Roque, estado de São Paulo, para dirigir dúvidas por ventura oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim, juntos e contratados, firmam o presente contrato de trabalho em 02 (duas) vias de igual teor, e forma, na presença de duas testemunhas abaixo.

RICARDO ALBERTO DE CASTRO:07288438899

Assinado digitalmente por RICARDO ALBERTO DE CASTRO:07288438899
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=13075037000120, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RICARDO ALBERTO DE CASTRO:07288438899
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.14 16:02:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

São Roque, 11 de julho de 2025.

**CG Engenharia e Construtora Ltda.**
**Ricardo Alberto de Castro**
**Diretor**
**CONTRATANTE**

**Engº Lucas de Castro.**
**CONTRATADO**
**Engenheiro Civil**
**CREA-5070880724 - SP**

LUCAS DE CASTRO:44293614877

Assinado de forma digital por LUCAS DE CASTRO:44293614877
Dados: 2025.08.13 16:09:20 -03'00'

**Testemunhas:**

**1)** _____
Nome:
RG:

**2)** _____
Nome:
RG:

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **71.847.677/0001-08**<br>**MATRIZ** | | **19/07/1993** |

NOME EMPRESARIAL
**C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R MARINO CAMURCA** | **30** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **18.130-515** | **CENTRO** | **SAO ROQUE** | **SP** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **FINANCEIRO@CGCONSTRUTORA.COM.BR** | **(11) 4712-4920** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **10/11/2001** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/04/2026** às **14:04:12** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

# Consulta Cadastral

# Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



**IE:** 653.033.594.111
**CNPJ:** 71.847.677/0001-08
**Nome Empresarial:** C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

**Situação:** Ativo
**Data da Inscrição no Estado:** 06/08/1993
**Regime Estadual:** RPA
**Regime RFB:** RPA

## Empresa - Geral

**Nome Empresarial:** C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
**Data início da Atividade:** 06/08/1993
**CNPJ da Matriz:** 71.847.677/0001-08

**Porte:** Demais
**Capital Social:** R$ 5.000.000,00
**Regime Estadual:** NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
**Data início do regime:** 01/06/2000

**Regime Especial de IE Única:** Não
**Regime Especial de IE Única por Município:** Não

## Participantes

| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Participação no Cap. Social | Data de Entrada |
|---|---|---|---|---|
| 122.855.718-79 | ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO | Sócio | 1,80000 % | 18/12/1998 |

**Endereço do Participante**

**Logradouro:** RUA SEBASTIANA DA SILVA PONTES
**Nº:** 102 **Complemento:**
**CEP:** 18.133-020 **Bairro:** JARDIM FLORIDA
**Município:** SAO ROQUE **UF:** SP

**Contato do Participante**

**Telefone:** (11)4712-1910 **Fax:**
**e-mail:** SEBASTIAO@EXATOSR.COM

| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Participação no Cap. Social | Data de Entrada |
|---|---|---|---|---|
| 072.884.388-99 | RICARDO ALBERTO DE CASTRO | Sócio-Administrador | 98,20000 % | 26/06/2014 |

**Endereço do Participante**

**Logradouro:** RUA ANTONIO DOS SANTOS SANTINHO
**Nº:** 357 **Complemento:**
**CEP:** 18.130-740 **Bairro:** ESPLANADA MENDES MORAES
**Município:** SAO ROQUE **UF:** SP

**Contato do Participante**

**Telefone:** (11)4712-1910 **Fax:**
**e-mail:** SEBASTIAO@EXATOSR.COM

## Estabelecimento - Geral

**Nome Fantasia:**
**CNPJ:** 71.847.677/0001-08
**IE:** 653.033.594.111
**NIRE:** 35.2.1169068-5

**Data da Inscrição no Estado:** 06/08/1993
**Data Início da IE:** 06/08/1993

**Situação Cadastral:** Ativo
**Ocorrência Fiscal:** Ativa

**Data Início da Situação:** 06/08/1993

**Tipo de Unidade:** -

**Formas de Atuação:** Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento
Estabelecimento Fixo

## Tributário

**Substituto Tributário:** Não
**CPR:** 1200
**CPR-ST:**

**Desde:** 14/03/2006
**Data Início da CPR:** 01/11/2016

**CNAE Principal:** 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
**CNAE Secundários:** 41.20-4/00 - Construção de edifícios
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

**Data Início do CNAE Prin.:** 05/06/2013
**Data Início do CNAE Sec.:** 05/06/2013
**Data Início do CNAE Sec.:** 05/06/2013

| | |
|---|---|
| 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação | **Data Início do CNAE Sec.:** 05/06/2013 |
| 43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente | **Data Início do CNAE Sec.:** 05/06/2013 |
| 47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral | **Data Início do CNAE Sec.:** 29/05/2023 |
| 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | **Data Início do CNAE Sec.:** 19/04/2024 |

**DRT:** DRT-04 - SOROCABA **Posto Fiscal:** PF-10 - SOROCABA

## Contabilista

**CRC:** 1SP094395/O-5 **CPF/CNPJ:** 664.827.398-49

**Nome:** SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO

**Data Início do Contabilista no Estabelecimento:** 08/09/2016

**Situação Cadastral:** ATIVO

## Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

**Tipo:** Comercial

**Logradouro:** AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS

**Nº:** 747 **Complemento:** LOJA 19

**CEP:** 18.130-351 **Bairro:** CENTRO

**Município:** SAO ROQUE **UF:** SP

**Telefone:** (011)4712-1910 **Fax:**

**e-mail:** sebastiao@exatosr.com

## Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

**Tipo:** Residencial

**Logradouro:** RUA FRANCISCO DA SILVA PONTES

**Nº:** 274 **Complemento:** CASA N

**CEP:** 18.133-040 **Bairro:** JARDIM FLORIDA

**Município:** SAO ROQUE **UF:** SP

**Telefone:** (011)98429-4440 **Fax:**

**e-mail:** sebastiao@exatosr.com

## Endereço do Estabelecimento

**Logradouro:** RUA MARINO CAMURCA

**Nº:** 30 **Complemento:**

**CEP:** 18.130-515 **Bairro:** CENTRO

**Município:** SAO ROQUE **UF:** SP

**Referência:**

**Data de Início do Endereço:** 19/04/2024

## Contato do Estabelecimento

**Telefone 1:** (11)4712-4920 **Telefone 2:**

**Fax:** **e-mail:** FINANCEIRO@CGCONSTRUTORA.COM.BR

## Endereço de Correspondência

**Logradouro:** RUA MARINO CAMURCA

**Nº:** 30 **Complemento:**

**CEP:** 18.130-515 **Bairro:** CENTRO

**Município:** SAO ROQUE **UF:** SP

**Referência:**

**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
CNPJ/MF: 70.946.009/0001-75 Site: http://www.saoroque.sp.gov.br

# COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

## DADOS CADASTRAIS

| | |
|---|---|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | 71847677000108 |
| CONTRIBUINTE: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. |
| CNPJ/CPF: | 71847677000108 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | 653033594111 |
| E-MAIL: | COMERCIAL@CGCONSTRUTORA.COM.BR |
| DATA ABERTURA: | 19/07/1993 |
| NOME FANTASIA: | ****** |
| SIT. CADASTRO: | Ativo |
| DT. ENCERRAMENTO: | |

## ENDEREÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| LOGRADOURO: | RUA MARINO CAMURÇA | N°: | 30 |
| COMPLEMENTO: | | | |
| BAIRRO: | CENTRO | CEP: | 18130515 |
| MUNICÍPIO: | SAO ROQUE | | |

## ATIVIDADES

| CÓDIGO | ATIVIDADE | INÍCIO | FIM |
|---|---|---|---|
| 4120400 | Construção de edifícios | 02/01/1995 | |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias | 02/01/1995 | |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e ca | 02/01/1995 | |
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de | 02/01/1995 | |
| 4319300 | Serviços de preparação do terreno não es | 02/01/1995 | |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de const | 07/12/2023 | |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para | 19/04/2024 | |
| 702 | Execução de obras. | 02/01/1995 | |
| 703 | Elaboração de planos relativos à obras | 01/02/1995 | |
| 720 | Aerofotogrametria, cartografia e afins | 02/01/1995 | |
| 20402 | TLLF PRESTACAO DE SERVICOS SIMILARES - B | 02/01/1995 | 02/01/1995 |
| 30101 | TAXA ANUNCIO 1.1 Anúncios não luminoso e | 02/01/1995 | 02/01/1995 |
| 718 | Limpeza e dragagem de rios, portos etc | 02/01/1995 | 31/12/2017 |

São Roque - SP, 24/03/2026

**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

---

***Informações Cadastrais***

**CNPJ/CPF: 71.847.677/0001-08**

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

**Pesquisa realizada em: 25/02/2026 às 10:43:30**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados apartir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

---

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

**Código da Declaração: E7C6107E.CEEDBA99.1323EA2B.801AA3AF**

EMISSÃO GRATUITA

***Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.***

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**
**CNPJ: 71.847.677/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:20 do dia 18/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2026.
Código de controle da certidão: **2A15.67DE.D3B7.8B47**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos
### da
### Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.847.677

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

| | | |
|---|---|---|
| Certidão nº | 81103668 | Folha 1 de 1 |
| Data e hora da emissão | 07/04/2026 09:18:02 | (hora de Brasília) |
| Validade | 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. | |

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

## Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 71.847.677/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

| | |
|---|---|
| Certidão nº | 26020787827-51 |
| Data e hora da emissão | 18/02/2026 11:00:29 |
| Validade | 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. |

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**DIVISÃO DE RENDAS**

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP: 18.135-125 Tel:(11) 4784-8511
Site: www.saoroque.sp.gov.br

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº:

CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dos assentamentos existentes nesta repartição, verifiquei nesta data, a empresa abaixo achava-se quites com esta Municipalidade, ressalvado todavia o direito à Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsablidade do contribuinte abaixo identificado que vierem a ser apuradas, inclusive pertinente ao período compreendido nesta certidão, cujo prazo ainda não se venceu. Certifico mais, esta certidão tem validade por 90 (noventa) dias, conforme disposto no Decreto n.º 6.111 de 05 de Outubro de 2005.

Contribuinte: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. 71.847.677/0001-08
Inscrição no Cadastro Mobiliário: 3650
Código de Autenticidade: 203884294203884

Inscriçao Municipal:71847677000108
Endereço: RUA MARINO CAMURÇA Nº: 30
Bairro..: CENTRO Complemento: CEP: 18130515
Cidade..: SAO ROQUE SÃO PAULO

O referido é verdade. Prefeitura da Estância Turística de São Roque, 13 de Abril de 2026

Certidão Emitida pela Internet.
Código de Autenticidade: 203884294203884

Confirmação de autenticidade disponível através do endereço eletrônico:
Site:http://www.saoroque.sp.gov.br

ESTA CERTIDÃO SOMENTE É VÁLIDA SEM EMENDAS OU RASURAS

"São Roque - a Terra do Vinho, Bonita Por Natureza"

# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
**DIVISÃO DE RENDAS**
Rua São Paulo, Bairro Taboão, CEP 18135-125
Site: www.saoroque.sp.gov.br

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

6569 / 2026

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**Contribuinte:** CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

**Cadastro:** 100705400 **CNPJ/CPF:** 71.847.677/0001-08

**Endereço:** RUA ANTONIO DOS SANTOS SANTINH 357 CAPUAVA

**Cep:** 18130740 **Quadra:** 0 **Lote:** 0 **Loteamento:** SITIO CAPUAVA

Certificamos que revendo os arquivos deste Departamento de Finanças verificamos que não constam débitos até a presença data para o cadastro identificado acima.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de constituir novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se mais o direito de consolidar a este, os débitos vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização dos dados cadastrais

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Certidão válida até: 09/07/2026

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de Controle da Certidão: 823132249823132

ATENÇÃO: Qualquer rasura tornará o documento NULO.

São Roque, 10/04/2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.847.677/0001-08
**Razão Social:** C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
**Endereço:** R MARINO CAMURCA 30 / CENTRO / SAO ROQUE / SP / 18130-515

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**13/04/2026 a 12/05/2026

**Certificação Número:** 2026041308280491441828

Informação obtida em 16/04/2026 09:53:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.847.677/0001-08
Certidão nº: 38109498/2026
Expedição: 09/04/2026, às 16:44:19
Validade: 06/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.847.677/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# PODER JUDICIÁRIO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

***CERTIDÃO Nº: 9728670*** **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/04/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

**CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ: 71.847.677/0001-08, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de abril de 2026.

**PEDIDO N°:** 0095445723

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

# PODER JUDICIÁRIO
## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 1294405**



**CERTIDÃO CÍVEL Nº: 1294405**
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS** que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** no sistema eproc, verificamos CONSTAR em nome de:

**NOME: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**
Raiz do CNPJ: 71.847.677
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SÃO PAULO
Município endereço da sede : SÃO ROQUE
Endereço da sede : RUA MARINO CAMURÇA, 30 - CENTRO SÃO ROQUE
**Finalidade: LICITAÇÃO PÚBLICA**

Certidão emitida às 14:43 de 08/04/2026.

| Processo | Classe | Competência | Órgão de Origem | Situação Processual |
|---|---|---|---|---|
| 4001766-86.2025.8.26.0602 | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL | Juizado Especial Cível | Juízo Titular I - 2ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Sorocaba | MOVIMENTO |
| 4001096-02.2025.8.26.0197 | Procedimento Comum Cível | Cível | Juízo Titular I - 2ª Vara da Comarca de Francisco Morato | MOVIMENTO-AGUARDA DESPACHO |

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

Necessário complementar com a certidão de distribuição Cível em Geral - SAJ SGC

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsp.jus.br/download - Solicitado por: RICARDO ALBERTO DE CASTRO - CPF: ***.884.388-** gov.br Ouro

# PODER JUDICIÁRIO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

***CERTIDÃO Nº: 9787320*** **FOLHA: 1/2**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 01/04/2026, verificou **CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

**CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ: 71.847.677/0001-08, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

As seguintes distribuições:**********

**CAJAMAR**

*» Foro de Cajamar - 2ª Vara Judicial. Processo: 1002599-32.2018.8.26.0108. Ação: Ação Popular. Assunto: Violação aos Princípios Administrativos. Data: 07/08/2018. Reqte: Gustavo Rosa dos Santos.**********

**CARAPICUÍBA**

*» Foro de Carapicuíba - SAF - Serviço de Anexo Fiscal. Processo: 1506340-24.2022.8.26.0127. Ação: Execução Fiscal. Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços. Data: 16/05/2022. Exeqte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA.*******

**SANTANA DE PARNAÍBA**

*» Foro de Santana de Parnaíba - 2ª Vara Cível. Processo: 1000945-66.2022.8.26.0529. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Acidente de Trânsito. Data: 02/03/2022. Reqte: Gran Estrela Comercio de Marmores e Granitos Ltda Me.**********

*» Foro de Santana de Parnaíba - 2ª Vara Cível. Processo: 1005432-11.2024.8.26.0529. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Indenização por Dano Moral. Data: 22/07/2024. Reqte: Hudo Martins Deghi.**********

**SÃO ROQUE**

*» Foro de São Roque - 1ª Vara Cível. Processo: 1000755-58.2024.8.26.0586. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Indenização por Dano Moral. Data: 01/03/2024. Reqte: Maria Luiza Negrão Silva.**********

*» Foro de São Roque - 1ª Vara Cível. Processo: 1000968-06.2020.8.26.0586. Ação: Usucapião. Assunto: Usucapião Extraordinária. Data: 08/04/2020. Reqte: Cg Engenharia e Construtora Ltda..**********

*» Foro de São Roque - 1ª Vara Cível. Processo: 1003926-96.2019.8.26.0586. Ação: Tutela Antecipada Antecedente. Assunto: Liminar. Data: 24/10/2019. Reqte: Cg Engenharia e Construtora Ltda..**********

**PEDIDO N°:** 0095441026

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

# PODER JUDICIÁRIO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

***CERTIDÃO Nº: 9787320*** **FOLHA: 2/2**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

**SOROCABA**

*» Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública. Processo: 1033469-86.2025.8.26.0602. Ação: Mandado de Segurança Cível. Assunto: Licitações. Data: 02/10/2025. Imptte: Hy Construtora Eireli.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema SAJ referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) - Cível, exceto nos casos em que o interessado não possuir número de CPF da pessoa pesquisada.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de abril de 2026.

**PEDIDO N°:** 0095441026

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 26.991.375,35 | R$ 39.420.660,51 |
| CIRCULANTE | | R$ 15.090.227,61 | R$ 12.653.627,53 |
| DISPONIVEL | | R$ 3.802.000,70 | R$ 5.931.856,39 |
| NUMERARIOS | | R$ 419,16 | R$ 123,39 |
| CAIXA | | R$ 419,16 | R$ 123,39 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 28.569,46 | R$ 28.569,46 |
| BANCO DO BRASIL S/A (C/C 101.119-7) | | R$ 28.569,46 | R$ 28.569,46 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | R$ 3.773.012,08 | R$ 5.903.163,54 |
| OUROCAP BANCO DO BRASIL | | R$ 99.000,00 | R$ 99.000,00 |
| POUPANÇA BANCO DO BRASIL | | R$ 38.250,00 | R$ 38.250,00 |
| BANCO DO BRASIL (RENDE FACIL) | | R$ 3.635.762,08 | R$ 5.765.913,54 |
| CIRCULANTE REALIZAVEL | | R$ 11.288.226,91 | R$ 6.721.771,14 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 10.999.660,29 | R$ 6.588.157,98 |
| CLIENTES | | R$ 580.911,04 | R$ 0,00 |
| SABESP COMPANHIA DE S.BASIC DE SP | | R$ 1.636.553,70 | R$ 94.483,68 |
| DEPARTAMENTO DE AGUAS ESGOTOS VALINHOS | | R$ 279.698,07 | R$ 279.698,06 |
| PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SAO ROQUE | | R$ 566.981,75 | R$ 566.981,75 |
| PREFEITURA MUNICIAPL DE MARILIA | | R$ 909.448,42 | R$ 909.448,42 |
| PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE IBIUNA | | R$ 1.371.406,43 | R$ 1.371.406,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | R$ 804.122,04 | R$ 1.479.126,65 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO | | R$ 776.697,06 | R$ 672.559,43 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | | R$ 188.098,21 | R$ 188.098,21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | | R$ 154.121,04 | R$ 154.121,04 |
| PREFEITURA MUNICIP SAO JOSE DO RIO PARDO | | R$ 225.219,15 | R$ 225.219,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | R$ 769.158,75 | R$ 242.791,64 |
| TATIANE BELLO DE CARVALHO | | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER SP | | R$ 1.929.158,81 | R$ 10.131,62 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI | | R$ 351.229,97 | R$ 394.091,90 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA | | R$ 455.992,09 | R$ 0,00 |
| CENTER PECAS FABBRI LTDA | | R$ 743,76 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.D3.FF.AD.11.F1.7F.AE.6A.1F.E8.C8.66.31.E1.E8.AF.BC.01.A5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ 2.024,22 | R$ 6.338,77 |
| ADIANTAMENTO S/FERIAS | | R$ 1.812,27 | R$ 5.353,15 |
| ARREDONDAMENTO FOPAG | | R$ 211,95 | R$ 227,82 |
| ESTOURO DE SALARIO | | R$ 0,00 | R$ 757,80 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R$ 123.667,84 | R$ 110.000,00 |
| CONSTRUTORA ESTRUTURAL | | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
| ALTA SEGURANÇA PRIVADA LTDA | | R$ 13.667,84 | R$ 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R$ 162.874,56 | R$ 17.274,39 |
| IRPJ A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 17.274,39 |
| PCC A RECUPERAR | | R$ 162.874,56 | R$ 0,00 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R$ 5.282.204,91 | R$ 16.858.189,28 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | R$ 5.282.204,91 | R$ 16.858.189,28 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS | | R$ 5.282.204,91 | R$ 16.858.189,28 |
| BANCO DO BRASIL (RF LP EMPRESA) | | R$ 5.255.415,71 | R$ 16.815.132,05 |
| DEPOSITO JUDICIAL | | R$ 25.528,69 | R$ 41.796,72 |
| DEPOSITO JUDICIAL NOSSA CAIXA | | R$ 1.260,51 | R$ 1.260,51 |
| PERMANENTE | | R$ 6.618.942,83 | R$ 9.908.843,70 |
| IMOBILIZADO | | R$ 12.775.068,54 | R$ 17.693.822,54 |
| BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO | | R$ 12.195.068,54 | R$ 17.113.822,54 |
| BULDOZER LAGARTAS | | R$ 33.369,96 | R$ 33.369,96 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ 45.088,07 | R$ 45.088,07 |
| EDIFICIOS | | R$ 12.521,43 | R$ 12.521,43 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 2.965.599,12 | R$ 4.003.476,62 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ 60.756,00 | R$ 60.756,00 |
| VEICULOS | | R$ 8.568.107,80 | R$ 12.448.984,30 |
| CASA VILA AGUIAR | | R$ 509.626,16 | R$ 509.626,16 |
| BENS NÃO SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO | | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 |
| TERRENOS | | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO | | R$ (6.156.125,71) | R$ (7.784.978,84) |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | R$ (6.156.125,71) | R$ (7.784.978,84) |
| (-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ (20.987,61) | R$ (24.042,81) |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICIOS | | R$ (135.528,82) | R$ (155.911,78) |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (1.369.737,59) | R$ (1.628.264,40) |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ (48.639,15) | R$ (50.503,83) |
| (-) (-) VEICULOS | | R$ (4.581.232,54) | R$ (5.926.256,02) |
| Passivo | | R$ 26.991.375,35 | R$ 39.420.660,51 |
| CIRCULANTE | | R$ 3.001.587,71 | R$ 3.691.991,18 |
| EXIGIVEL CURTO PRAZO | | R$ 3.001.587,71 | R$ 3.691.991,18 |
| FORNECEDORES | | R$ 1.643.735,88 | R$ 2.078.903,52 |
| LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME | | R$ 0,00 | R$ 1.610,00 |
| MAGALHAES E LABUSSIERE | | R$ 4.631,00 | R$ 2.981,60 |
| MENEGUESSO E MELO SILV.SOCIED DE ADVOGAD | | R$ 0,00 | R$ 4.395,60 |
| BONASSA & ALVES FREIOS LTDA-ME | | R$ 0,00 | R$ 861,50 |
| BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | | R$ 22.693,70 | R$ 5.158,35 |
| TRUCK CENTER SOROCABA LTDA | | R$ 1.199,00 | R$ 0,00 |
| DACAR PNEUS LTDA | | R$ 8.367,50 | R$ 450,00 |
| SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA | | R$ 2.667,07 | R$ 2.278,80 |
| J R LEME e FILHOS LTDA | | R$ 530,00 | R$ 258,00 |
| CENTER PEÇAS FABBRI LTDA | | R$ 16.862,33 | R$ 26.570,36 |
| AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA | | R$ 13.986,97 | R$ 38.000,85 |
| AUTO PEÇAS BOM CAMINHO LTDA | | R$ 9.065,90 | R$ 7.753,08 |
| USIFOCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | | R$ 0,00 | R$ 45.156,95 |
| SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONST | | R$ 24,32 | R$ 439,44 |
| PERFORMANCE FERRAMENTAS LTDA | | R$ 6.400,00 | R$ 4.800,00 |
| BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | | R$ 438.202,92 | R$ 0,00 |
| N.EI COMERCIO DE TINTAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 199,90 |
| C. S. FERRAMENTAS LTDA | | R$ 1.076,82 | R$ 0,00 |
| FAC-GUACU IND. E COM.DE MATERIAIS DE CON | | R$ 3.449,58 | R$ 8.066,95 |
| COMERCIO E IND D MADEIRAS VIVA LTDA | | R$ 475,20 | R$ 0,00 |
| ANDRESSA FERNANDA VELOSO CORDEIRO ME | | R$ 0,00 | R$ 701,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | | R$ 850,60 | R$ 0,00 |
| PREMOSTEEL FERRO AÇO EPIS E SUPRIMENTOS | | R$ 2.816,71 | R$ 471,66 |
| DELLA VIA PNEUS LTDA | | R$ 5.335,82 | R$ 0,00 |
| MUNDO LINHA VIVA E EQUIP DE SEGURANÇA | | R$ 0,00 | R$ 39.605,00 |
| TATETI LTDA | | R$ 216,00 | R$ 0,00 |
| CASTELO DO OLEO LTDA ME | | R$ 7.352,00 | R$ 5.954,29 |
| RONALDO DA SILVA CARVALHO- CASA CARVALHO | | R$ 0,00 | R$ 904,92 |
| DENISE DA SILVA DE OLIVEIRA ME | | R$ 0,00 | R$ 4.259,00 |
| CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTASLTDA | | R$ 428,91 | R$ 0,00 |
| OPUS UNIDOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| SR CAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME | | R$ 1.918,56 | R$ 1.080,89 |
| SULPECAS COM E REPRES.LTDA | | R$ 2.961,51 | R$ 419,00 |
| BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO | | R$ 5.583,23 | R$ 0,00 |
| LAFARGEHOLCIM BRASIL SA PEDREIRA SOROCAB | | R$ 0,00 | R$ 3.580,73 |
| FUMINAS INDUSTRIA E COERCIO DE FUNDIDOS | | R$ 0,00 | R$ 5.268,00 |
| PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 807,84 |
| CONSTRUTORA JULIO E JULIO LTDA | | R$ 108.045,39 | R$ 159.103,36 |
| IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A | | R$ 3.666,31 | R$ 181,30 |
| PAVIMENTADORA E CONSTR SANTA ISABEL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.313,36 |
| REP RELOGIOS LTDA EPP | | R$ 1.809,75 | R$ 0,00 |
| D&R TECNICA EQUIP PARA VEIC COMERCIAIS | | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 |
| CENTRO AUTOMOTIVO MONT BLANC LTDA | | R$ 8.332,96 | R$ 0,00 |
| ELETRO PIÁ LTDA | | R$ 0,00 | R$ 51,30 |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | R$ 8.690,99 | R$ 3.392,35 |
| SILCAR PNEUS LTDA | | R$ 32.676,00 | R$ 0,00 |
| SUPER AUTO E MOTO PEÇAS E ACESSORIOS | | R$ 2.627,98 | R$ 3.797,60 |
| VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| VOTORANTIM CIMENTOS SA | | R$ 0,00 | R$ 2.308,40 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| LOJAS CEM S.A. | | R$ 1.398,00 | R$ 0,00 |
| GIRO FREIOS LTDA | | R$ 666,00 | R$ 0,00 |
| USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA | | R$ 43.044,85 | R$ 7.110,00 |
| ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA - ME | | R$ 0,00 | R$ 299,94 |
| MARCELO CASIMIRO VAZ - EIRELI - ME | | R$ 6.384,00 | R$ 0,00 |
| GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP | | R$ 0,00 | R$ 144,94 |
| FACIS TUBOS E POSTES LTDA | | R$ 1.489,60 | R$ 12.040,21 |
| MARCOS ANTONIO DINIZ ELETRICA ME | | R$ 1.352,00 | R$ 430,99 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | | R$ 11.458,74 | R$ 0,00 |
| AUTO ELETRICO SANTA QUITERIA LTDA ME | | R$ 3.084,10 | R$ 3.480,65 |
| DIBRACAM COMERCIAL LTDA | | R$ 255.325,30 | R$ 137.284,67 |
| DAIFORCE COM DE MAQ E MOTORES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 468,00 |
| AEROINTER AUTO POSTO EIRELI | | R$ 19.488,00 | R$ 0,00 |
| SANEN ENGENHARIA SA - USINA SANTA ISABEL | | R$ 44.680,47 | R$ 0,00 |
| AUTO POSTO MOTTA CASTRO LTDA | | R$ 11.050,32 | R$ 0,00 |
| GEOMAQ TRATORPECAS LTDA | | R$ 1.973,70 | R$ 0,00 |
| SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE | | R$ 8.128,44 | R$ 3.526,47 |
| NTA NOVAS TECNICAS DE ASFALTO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 17.469,00 |
| CARLOS ROBERTO CARBINATTO ME | | R$ 879,90 | R$ 0,00 |
| LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | R$ 19.467,91 | R$ 0,00 |
| OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA ME | | R$ 3.630,00 | R$ 2.050,00 |
| ALESSANDRA BATISTA DA SILVA ARCAS | | R$ 3.192,00 | R$ 1.700,80 |
| KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | R$ 2.121,84 | R$ 0,00 |
| SORODIESEL RET MOT B PECAS LTDA | | R$ 2.914,00 | R$ 0,00 |
| CARVALHO RESENDE AUTO PEÇAS | | R$ 3.475,16 | R$ 1.203,00 |
| LIMART MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | | R$ 0,00 | R$ 305,00 |
| RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO | | R$ 93.917,92 | R$ 0,00 |
| IDEALL TEC IND E COM DE PRODUTOS LIMPEZA | | R$ 197,30 | R$ 255,04 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| MINERACAO BARUERI | | R$ 0,00 | R$ 927,52 |
| VIDRAUTO SOROCABA COM VIDRO P AUTOS LTDA | | R$ 465,00 | R$ 0,00 |
| ARACAI VEICULOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 9.125,14 |
| ANCHIETA PECAS E LUBRI LTDA | | R$ 380,00 | R$ 850,00 |
| COML AGRO TINTAS SAO MATHEUS LTDA | | R$ 901,80 | R$ 1.624,22 |
| CB AUTOMOTIVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | R$ 8.124,00 | R$ 0,00 |
| RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | | R$ 2.773,10 | R$ 0,00 |
| MANCHESTER EQUIP. ACESS. BORR. LTDA ME | | R$ 1.349,00 | R$ 1.196,00 |
| COMERCIAL VALMAG LTDA | | R$ 1.162,95 | R$ 474,00 |
| I V MACIULEVICIUS - ME | | R$ 0,00 | R$ 3.008,80 |
| FWM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | | R$ 141,68 | R$ 210,00 |
| VULCANIZACAO COSTA DE RIBEIRAO PRETO LTD | | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 |
| MARCATO PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 886,00 | R$ 971,50 |
| GSM - CABINES E ACESSORIOS LTDA | | R$ 198,70 | R$ 0,00 |
| GCI - FILTROS & PROCESSOS LTDA ME | | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 |
| ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 6.476,80 |
| CARLOS GUSTAVO CARVALHO MENEZES | | R$ 4.942,00 | R$ 0,00 |
| BRAMAC - EQUIP. PARA CONTRUÇÃO LTDA | | R$ 467,75 | R$ 0,00 |
| SETTA CONFECCAO DE UNIFORMES PROFISSIONA | | R$ 220,15 | R$ 0,00 |
| POSTO PORTO SEGURO LTDA | | R$ 1.450,68 | R$ 0,00 |
| (-) MAGAZINE LUIZA S/A | | R$ (0,01) | R$ 0,00 |
| JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES | | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| PRISMA AUTO POSTO LTDA | | R$ 5.891,19 | R$ 6.183,74 |
| BIMPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO | | R$ 7.780,50 | R$ 0,00 |
| ALEXANDRE ARTUR DE FARIA ARARAQUARA ME | | R$ 914,00 | R$ 0,00 |
| POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 659,65 |
| A. L. BORGES | | R$ 419,70 | R$ 0,00 |
| GRAFITE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 97,80 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| PAVIMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS | | R$ 0,00 | R$ 5.810,00 |
| ITALPRATES COM. IMPORT. DE PECAS TRATORE | | R$ 2.131,33 | R$ 0,00 |
| CPX DISTRIBUIDORA S.A. | | R$ 0,00 | R$ 15.148,20 |
| TREMINHAO COM PEC LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 2.297,01 |
| PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA | | R$ 240,70 | R$ 0,00 |
| SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 285,00 |
| PAVMASS ASFALTOS LTDA | | R$ 75.345,41 | R$ 0,00 |
| SUPEC TRADING LTDA | | R$ 1.421,00 | R$ 0,00 |
| C B B INDUSTRIA E COM DE ASFALTOS E ENG. | | R$ 0,00 | R$ 273.952,00 |
| MINERADORA ILHA LTDA | | R$ 13.609,20 | R$ 0,00 |
| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE SANTA GERTRU | | R$ 317,47 | R$ 18.473,93 |
| ACO VILLACA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | R$ 1.102,50 | R$ 497,00 |
| PEDERPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTD | | R$ 0,00 | R$ 563,33 |
| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO GUACU LTDA | | R$ 27.452,29 | R$ 0,00 |
| BLOCOS TORATI LTDA | | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 |
| SERVFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R$ 86,20 | R$ 0,00 |
| PER LUI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | | R$ 788,70 | R$ 0,00 |
| I. C. DOS REIS RESTAURANTE EIRELI | | R$ 6.251,00 | R$ 0,00 |
| B.B.M. AUTO PECAS LTDA | | R$ 438,55 | R$ 0,00 |
| SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS IND. | | R$ 2.190,00 | R$ 0,00 |
| REALPAV COM. PECAS SERVICOS E EQUIP. | | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| S.UPER A.UTO E M.OTO P.ECAS E ACESSORIOS | | R$ 797,81 | R$ 0,00 |
| L.A. DA SILVA LUBRIFICANTES | | R$ 3.052,00 | R$ 0,00 |
| G. C. SOROCABA COMERCIAL EIRELLI LTDA | | R$ 82,00 | R$ 0,00 |
| EXTRAMIX - CONCRETO LTDA | | R$ 62.797,27 | R$ 386.882,57 |
| A. M. S. AUTO POSTO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 11.958,98 |
| DEPOSITO VITORIA MAT. P CONST. SANTA GER | | R$ 0,00 | R$ 1.035,00 |
| ADILSON ARAUJO DOS SANTOS - ME | | R$ 0,00 | R$ 7.527,25 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ELETROALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | | R$ 256,50 | R$ 1.243,55 |
| WR PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | R$ 2.063,50 | R$ 0,00 |
| GALVANI MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA | | R$ 13.375,15 | R$ 6.862,63 |
| S.T.P. COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTD | | R$ 14.888,36 | R$ 0,00 |
| AUTO POSTO CERRADO BL LTDA | | R$ 1.723,76 | R$ 0,00 |
| LEAO DIESEL LTDA - SP | | R$ 20.350,96 | R$ 0,00 |
| A TOP SINALIZACAO COMERCIO IND SERVICOS | | R$ 30.415,80 | R$ 0,00 |
| ZERBINI E TERRERI CONCRETOS LTDA | | R$ 16.181,28 | R$ 0,00 |
| BAUKO MAQUINAS SA | | R$ 4.777,97 | R$ 0,00 |
| MARIA CRISTINA DE AL BUENO CARVALHO ALVE | | R$ 813,50 | R$ 0,00 |
| FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 6.527,09 |
| THALITA DE ALMEIDA BARRETO OLIVEIRA | | R$ 0,00 | R$ 3.202,53 |
| PEDREIRA SERRANA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 5.841,72 |
| KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 143.646,80 |
| LMR COMERCIAL SAO ROQUE LTDA | | R$ 0,00 | R$ 339,90 |
| NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 820,00 |
| NETO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.234,86 |
| A F DE LIMA | | R$ 0,00 | R$ 214,00 |
| NAS DO BRASIL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 299.166,67 |
| CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | | R$ 0,00 | R$ 54.150,86 |
| CELSO CARLOS DE OLIVEIRA ME | | R$ 0,00 | R$ 7.926,21 |
| AUTEM MINER E MEIO AMB - USINA CRISTIANE | | R$ 0,00 | R$ 73.599,99 |
| GTX DISTRIBUIDORA | | R$ 0,00 | R$ 20.423,30 |
| CERTECKI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 97,80 |
| MITSUSSO IKEDA & CIA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.305,24 |
| IRMAOS PATREZE LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.231,18 |
| JACKSON AZEVEDO PEREIRA | | R$ 0,00 | R$ 1.598,00 |
| POSTO MIRANTE VIA NORTE LTDA | | R$ 0,00 | R$ 17.549,03 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.111,29 |
| IRMAO FREIOS - COMERCIO E SERVICO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.951,00 |
| CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS | | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| FABIO R. J. CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 638,00 |
| VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | | R$ 0,00 | R$ 823,57 |
| GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 6.321,25 |
| MEGAFERCOM PARAF EPI FECHAD LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 447,85 |
| GERDAU ACOS LONGOS SA | | R$ 0,00 | R$ 18.315,99 |
| VICTOR HUGO GOULART DA SILVA ME | | R$ 0,00 | R$ 2.974,97 |
| LUCIANO DE JESUS BUENO ME | | R$ 0,00 | R$ 3.672,50 |
| GUAIRA COM DE EQUIP DE SEG E VEST LTDA | | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.326,47 |
| IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.473,79 |
| VHE TACOGRAFOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| IDEAL TUBOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 36.244,00 |
| GAPLAN CAMINHOES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 9.416,91 |
| REICHE E LIMA FERRAGENS E PARAF LTDA ME | | R$ 2.876,50 | R$ 804,45 |
| RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | R$ 2.766,89 | R$ 588,45 |
| MARTINS COMERCIAL LUBRIFICANTES LTDA-ME | | R$ 290,75 | R$ 0,00 |
| GM EMBREAGEM AUTOMOTIVAS LTDA | | R$ 1.133,33 | R$ 2.185,00 |
| PACEPAR FERRAMENTAS E FERRAGENS | | R$ 258,46 | R$ 0,00 |
| BRUNA DANIELE FRANCO | | R$ 135,00 | R$ 530,00 |
| SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME | | R$ 0,00 | R$ 473,83 |
| SOLUCAO MANGUEIRAS, CONEXOES EQUIP HIDRA | | R$ 461,97 | R$ 837,31 |
| SUMAPECAS E SERVICOS EIRELI | | R$ 10.650,00 | R$ 5.500,00 |
| ROLWILSON ROLAMENTOS LTDA | | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| LOPES E ZAMBONI COM.DE MAT.ELET LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| J RUFINU S DIESEL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R$ 328.844,66 | R$ 420.786,67 |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 217.190,07 | R$ 238.005,98 |
| I.N.S.S. A PAGAR | | R$ 66.492,38 | R$ 0,00 |
| FGTS A PAGAR | | R$ 43.654,77 | R$ 50.543,77 |
| RESCISÕES A PAGAR | | R$ 1.507,44 | R$ 2.875,71 |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 1.162,90 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 74,84 |
| E-SOCIAL A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 128.123,47 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R$ 842.386,12 | R$ 1.028.676,75 |
| PIS A PAGAR | | R$ 36.870,94 | R$ 61.190,10 |
| COFINS A PAGAR | | R$ 170.173,55 | R$ 282.665,06 |
| ISS A PAGAR | | R$ 116.317,80 | R$ 26.589,69 |
| IRRF A PAGAR | | R$ 14.087,92 | R$ 0,00 |
| IRPJ A RECOLHER | | R$ 319.637,97 | R$ 320.860,68 |
| CSLL A RECOLHER | | R$ 185.023,92 | R$ 336.929,94 |
| PCC RETIDO A RECOLHER | | R$ 207,10 | R$ 406,07 |
| IRPJ A PAGAR RETIDO NF PJ | | R$ 66,92 | R$ 35,21 |
| DIVIDENDOS A PAGAR | | R$ 186.621,05 | R$ 163.624,24 |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO | | R$ 186.621,05 | R$ 163.624,24 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R$ 157.019,27 | R$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 157.019,27 | R$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS RELACIONADOS | | R$ 157.019,27 | R$ 0,00 |
| VALERIA CONSTRUÇÕES | | R$ 157.019,27 | R$ 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 23.832.768,37 | R$ 35.728.669,33 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 1.309.016,80 | R$ 2.000.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 1.309.016,80 | R$ 2.000.000,00 |
| RICARDO ALBERTO DE CASTRO | | R$ 1.309.016,80 | R$ 1.940.000,00 |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO | | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS | | R$ 22.523.751,57 | R$ 33.728.669,33 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ 22.523.751,57 | R$ 33.728.669,33 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.D3.FF.AD.11.F1.7F.AE.6A.1F.E8.C8.66.31.E1.E8.AF.BC.01.A5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) DESPESA | | R$ (11.745.464,83) | R$ (20.357.999,37) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (1.103.782,06) | R$ (2.103.446,74) |
| (-) FERIAS | | R$ (27.306,84) | R$ (75.047,68) |
| (-) 13º SALARIO | | R$ (20.993,35) | R$ (54.150,30) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (132.199,33) | R$ (301.123,15) |
| (-) INSS | | R$ (49.962,84) | R$ (109.475,21) |
| (-) FGTS | | R$ (23.485,18) | R$ (48.149,76) |
| (-) MULTA FGTS | | R$ (13.320,20) | R$ (21.130,85) |
| (-) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | | R$ (2.668,52) | R$ (42.064,14) |
| (-) UNIFORMES | | R$ (120.773,19) | R$ (158.427,36) |
| (-) PRO LABORE | | R$ (14.544,00) | R$ (15.768,00) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R$ (477.624,67) | R$ (896.916,51) |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO | | R$ (220.903,94) | R$ (381.193,78) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R$ (8.076.089,54) | R$ (13.555.739,19) |
| (-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS | | R$ (154.511,52) | R$ (123.235,63) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R$ (64.888,66) | R$ (28.286,50) |
| (-) CORREIOS | | R$ (905,44) | R$ (2.616,96) |
| (-) GASTOS COM VEICULOS | | R$ (3.342.639,96) | R$ (3.754.854,07) |
| (-) MATERIAIS DE ESCRITORIO | | R$ (33.760,64) | R$ (65.328,52) |
| (-) PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES | | R$ (8.666,56) | R$ (50.427,87) |
| (-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARE) | | R$ (13.077,45) | R$ (13.863,60) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (21.216,27) | R$ (38.211,68) |
| (-) TELEFONE | | R$ (22.607,30) | R$ (27.735,26) |
| (-) AGUA | | R$ (24.129,50) | R$ (50.680,20) |
| (-) INTERNET | | R$ (829,84) | R$ (735,65) |
| (-) DESPESAS COM SEGUROS | | R$ (92.717,06) | R$ (123.985,41) |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS | | R$ (77.898,48) | R$ (87.848,94) |
| (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS | | R$ (80.961,64) | R$ (121.386,34) |
| (-) DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO | | R$ (7.090,12) | R$ (4.559,03) |
| (-) SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS | | R$ 0,00 | R$ (147,90) |
| (-) DESPESAS COM PEDAGIO | | R$ (104.878,19) | R$ (184.336,34) |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA | | R$ (82.542,93) | R$ (105.978,37) |
| (-) MANUTENÇÕES E REPAROS | | R$ (2.928.958,54) | R$ (5.689.275,33) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA | | R$ (41.361,29) | R$ (184.374,63) |
| (-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO | | R$ (195.609,37) | R$ (286.166,39) |
| (-) DESPESAS CARTORIAIS | | R$ (16.178,89) | R$ (19.771,27) |
| LICENCIAMENTO DE VEICULOS | | R$ (5.935,98) | R$ 0,00 |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R$ (136.122,94) | R$ (662.571,90) |
| (-) COMISSÃO | | R$ (41.659,80) | R$ (4.004,90) |
| MATERIAL DESTINADO A OBRAS | | R$ (1.370,00) | R$ 0,00 |
| (-) FRETE E CARRETOS | | R$ (550.935,27) | R$ (1.866.404,58) |
| (-) HOSPEDAGEM - DESP. VIAGEM | | R$ (24.635,90) | R$ (58.951,92) |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R$ 0,00 | R$ (119.502,00) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA | | R$ 0,00 | R$ (119.502,00) |
| (-) DEPRECIAÇÕES | | R$ (776.123,43) | R$ (1.628.853,13) |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ (1.864,68) | R$ (1.864,68) |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (202.525,15) | R$ (258.526,81) |
| (-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ (2.226,40) | R$ (3.055,20) |
| (-) (-) VEICULOS | | R$ (549.124,24) | R$ (1.345.023,48) |
| (-) (-) CONSTRUÇÕES | | R$ (20.382,96) | R$ (20.382,96) |
| (-) DESPESAS FNANCEIRAS | | R$ (34.750,88) | R$ (49.246,08) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R$ (13.583,84) | R$ (21.418,01) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R$ (16.273,31) | R$ (27.828,07) |
| MULTAS | | R$ (4.893,73) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (1.754.718,92) | R$ (2.901.212,23) |
| IOF | | R$ (1.567,98) | R$ 0,00 |
| (-) IPTU | | R$ (82.632,70) | R$ (64,12) |
| (-) IPVA | | R$ (46.688,56) | R$ (32.993,42) |
| (-) IRPJ | | R$ (964.971,77) | R$ (1.697.726,73) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS | | R$ (120.690,86) | R$ (188.494,09) |
| (-) CSLL | | R$ (538.167,05) | R$ (981.933,87) |
| RECEITA | | R$ 48.593.939,43 | R$ 73.308.932,63 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R$ 0,00 | R$ 492.477,90 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 0,00 | R$ 492.477,90 |
| RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R$ 51.618.060,28 | R$ 77.659.362,70 |
| VENDA DE SERVIÇOS | | R$ 51.618.060,28 | R$ 77.659.362,70 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (3.395.813,78) | R$ (5.900.311,38) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) (-) ISS | | R$ (1.707.387,89) | R$ (2.903.172,85) |
| (-) (-) PIS | | R$ (300.678,56) | R$ (533.737,00) |
| (-) (-) COFINS | | R$ (1.387.747,33) | R$ (2.463.401,53) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 371.692,93 | R$ 980.403,41 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R$ 3.291,38 | R$ 6.669,00 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | | R$ 368.401,55 | R$ 973.734,41 |
| OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | | R$ 0,00 | R$ 77.000,00 |
| VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO | | R$ 0,00 | R$ 77.000,00 |
| (-) Custo | | R$ (23.279.898,44) | R$ (32.656.296,84) |
| (-) CUSTO DO MATERIAL APLICADO | | R$ (12.735.150,43) | R$ (17.921.816,12) |
| (-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS | | R$ (12.735.150,43) | R$ (17.921.816,12) |
| (-) GASTOS COM PESSOAL | | R$ (5.617.847,72) | R$ (8.184.233,15) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (3.393.664,91) | R$ (5.144.535,74) |
| (-) FERIAS | | R$ (255.116,46) | R$ (353.885,81) |
| (-) 13º SALARIO | | R$ (302.924,60) | R$ (425.076,52) |
| (-) LANCHES E REFEIÇOES | | R$ (162.920,79) | R$ (83.720,12) |
| (-) F.G.T.S. | | R$ (299.528,24) | R$ (447.500,44) |
| (-) I.N.S.S. | | R$ (1.141.130,86) | R$ (1.650.204,50) |
| (-) MULTA FGTS | | R$ (62.561,86) | R$ (79.310,02) |
| (-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | | R$ (4.926.900,29) | R$ (6.550.247,57) |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R$ (2.302,66) | R$ 0,00 |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | | R$ (1.852.791,97) | R$ (1.504.312,73) |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | R$ (3.071.805,66) | R$ (5.045.934,84) |
| = Lucro | | R$ 13.568.576,16 | R$ 20.294.636,42 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 35211690685 | 71.847.677/0001-08 | |

**NOME EMPRESARIAL**
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário Geral | 31 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
7B.D3.FF.AD.11.F1.7F.AE.6A.1F.E8.C8.66.31.E1.E8.AF.BC.01.A5

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilista | 66482739849 | SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO:66482739849 | 142141752362287501187675699153515671240 | 08/05/2023 a 07/05/2024 | Não |
| Procurador | 66482739849 | SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO:66482739849 | 142141752362287501187675699153515671240 | 08/05/2023 a 07/05/2024 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

7B.D3.FF.AD.11.F1.7F.AE.6A.1F.E8.C8
.66.31.E1.E8.AF.BC.01.A5-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2024 às 16:23:02

06.72.23.45.0D.65.AC.45
F1.9D.7A.ED.B3.78.22.AA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 31 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| NIRE | 35211690685 |
| CNPJ | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem | 31 |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Município | SAO ROQUE |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 10/11/2001 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 90299 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 31 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 90299 |
| Data de inicio | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.D3.FF.AD.11.F1.7F.AE.6A.1F.E8.C8.66.31.E1.E8.AF.BC.01.A5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# EXERCÍCIO DE 2023

**CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.,** inscrita no CNPJ sob nº. 71.847.677/0001-08, e inscrição estadual nº 653.033.594.111, com sede na Rua Marino Camurça, 30 – Centro, município de São Roque/SP, vem por meio desta, apresentar os índices econômicos financeiros, como segue:

**QUOCIENTE ENTRE PATRIMONIIO LIQUIDO/CAPITAL INTEGRALIZADO**

Patrimonio liquido / Capital Integralizado = 35.728.669,33 / 2.000,000,00 = 17,86

**ILG – INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: ≥ 1,00**

I.L.G. = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = 29.511.816,81 / 3.691.991,18 = 7,99

**ILC – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: ≥ 1,00**

I.L.C. = Ativo Circulante / Passivo Circulante = 12.653.627,53 / 3.691.991,18 = 3,42

**I.E INDICE DE ENDIVIDAMENTO ≤ 0,50**

I.E. = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total = 3.691.991,18 / 39.420.660,51 = 0,09

**S.G. - SOLVÊNCIA GERAL ≥ 1,00**

S.G. = Ativo Total / Capital de Terceiros = 39.420.660,51 / 3.691.991,18 = 10,67

CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA:28537986828

Digitally signed by CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA:28537986828
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32240154000147, OU=videoconferencia, CN=CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA:28537986828
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.23 10:19:43-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

*CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.*
*CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA*
*RG 35.280.704-0 SSSP/SP*
*CARGO: PROCURADORA*
*END. RUA MARINO CAMURÇA, 30*
SÃO ROQUE / SP

SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO:66482739849

Assinado de forma digital por SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO:66482739849
Dados: 2025.07.23 09:55:12 -03'00'

*SEBASTIÃO RODRIGUES FRANCO NETO*
*TEC. CONTABILIDADE*
*RG. 5.917.386-5*
*END: AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 749 - LOJA 19 – CENTRO – SÃO ROQUE/SP*
CRC: 1SP094395/O-5

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 39.420.660,51 | R$ 45.174.615,89 |
| CIRCULANTE | | R$ 12.653.627,53 | R$ 26.698.612,74 |
| DISPONIVEL | | R$ 5.931.856,39 | R$ 3.829.852,40 |
| NUMERARIOS | | R$ 123,39 | R$ 0,00 |
| CAIXA | | R$ 123,39 | R$ 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 28.569,46 | R$ 28.569,46 |
| BANCO DO BRASIL S/A (C/C 101.119-7) | | R$ 28.569,46 | R$ 28.569,46 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | R$ 5.903.163,54 | R$ 3.801.282,94 |
| OUROCAP BANCO DO BRASIL | | R$ 99.000,00 | R$ 99.000,00 |
| POUPANÇA BANCO DO BRASIL | | R$ 38.250,00 | R$ 38.250,00 |
| BANCO DO BRASIL (RENDE FACIL) | | R$ 5.765.913,54 | R$ 3.664.032,94 |
| CIRCULANTE REALIZAVEL | | R$ 6.721.771,14 | R$ 22.868.760,34 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 6.588.157,98 | R$ 4.458.019,08 |
| SABESP COMPANHIA DE S.BASIC DE SP | | R$ 94.483,68 | R$ 17.229,61 |
| DEPARTAMENTO DE AGUAS ESGOTOS VALINHOS | | R$ 279.698,06 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SAO ROQUE | | R$ 566.981,75 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIAPL DE MARILIA | | R$ 909.448,42 | R$ 931.701,71 |
| PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE IBIUNA | | R$ 1.371.406,43 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | R$ 1.479.126,65 | R$ 867.755,42 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO | | R$ 672.559,43 | R$ 1.575.230,70 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | | R$ 188.098,21 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | | R$ 154.121,04 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIP SAO JOSE DO RIO PARDO | | R$ 225.219,15 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | R$ 242.791,64 | R$ (0,01) |
| DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER SP | | R$ 10.131,62 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI | | R$ 394.091,90 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA | | R$ 0,00 | R$ 831.237,84 |
| SOC. DE ABAST DE AGUA CAMPINAS - SANASA | | R$ 0,00 | R$ 234.863,81 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ 6.338,77 | R$ 26.251,20 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTO S/FERIAS | | R$ 5.353,15 | R$ 25.001,54 |
| ARREDONDAMENTO FOPAG | | R$ 227,82 | R$ 151,59 |
| ESTOURO DE SALARIO | | R$ 757,80 | R$ 1.098,07 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
| CONSTRUTORA ESTRUTURAL | | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
| CONTA CORRENTE | | R$ 0,00 | R$ 18.232.218,96 |
| RICARDO ALBERTO DE CASTRO (CC) | | R$ 0,00 | R$ 16.564.518,96 |
| RICO CASTRO PARTICIPAÇÕES EIRELLI | | R$ 0,00 | R$ 1.667.700,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R$ 17.274,39 | R$ 42.271,10 |
| IRPJ A RECUPERAR | | R$ 17.274,39 | R$ 42.271,10 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R$ 16.858.189,28 | R$ 8.952.751,17 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | R$ 16.858.189,28 | R$ 8.952.751,17 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS | | R$ 16.858.189,28 | R$ 8.952.751,17 |
| BANCO DO BRASIL (APLICACÃO LP) | | R$ 16.815.132,05 | R$ 8.909.693,94 |
| DEPOSITO JUDICIAL | | R$ 41.796,72 | R$ 41.796,72 |
| DEPOSITO JUDICIAL NOSSA CAIXA | | R$ 1.260,51 | R$ 1.260,51 |
| PERMANENTE | | R$ 9.908.843,70 | R$ 9.523.251,98 |
| IMOBILIZADO | | R$ 17.693.822,54 | R$ 17.787.216,61 |
| BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO | | R$ 17.113.822,54 | R$ 17.207.216,61 |
| BULDOZER LAGARTAS | | R$ 33.369,96 | R$ 33.369,96 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ 45.088,07 | R$ 51.647,14 |
| EDIFICIOS | | R$ 12.521,43 | R$ 12.521,43 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 4.003.476,62 | R$ 4.014.276,62 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ 60.756,00 | R$ 60.756,00 |
| VEICULOS | | R$ 12.448.984,30 | R$ 12.525.019,30 |
| CASA VILA AGUIAR | | R$ 509.626,16 | R$ 509.626,16 |
| BENS NÃO SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO | | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 |
| TERRENOS | | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO | | R$ (7.784.978,84) | R$ (8.263.964,63) |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | R$ (7.784.978,84) | R$ (8.263.964,63) |
| (-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ (24.042,81) | R$ (24.806,61) |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICIOS | | R$ (155.911,78) | R$ (161.007,52) |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (1.628.264,40) | R$ (1.701.471,72) |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ (50.503,83) | R$ (50.970,00) |
| (-) (-) VEICULOS | | R$ (5.926.256,02) | R$ (6.325.708,78) |
| Passivo | | R$ 39.420.660,51 | R$ 45.174.615,89 |
| CIRCULANTE | | R$ 3.691.991,18 | R$ 3.710.247,17 |
| EXIGIVEL CURTO PRAZO | | R$ 3.691.991,18 | R$ 3.710.247,17 |
| FORNECEDORES | | R$ 2.078.903,52 | R$ 2.410.125,93 |
| LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME | | R$ 1.610,00 | R$ 5.190,00 |
| MAGALHAES E LABUSSIERE | | R$ 2.981,60 | R$ 5.655,00 |
| MENEGUESSO E MELO SILV.SOCIED DE ADVOGAD | | R$ 4.395,60 | R$ 4.701,96 |
| BONASSA & ALVES FREIOS LTDA-ME | | R$ 861,50 | R$ 1.070,00 |
| BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | | R$ 5.158,35 | R$ 5.821,65 |
| DACAR PNEUS LTDA | | R$ 450,00 | R$ 4.531,00 |
| SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA | | R$ 2.278,80 | R$ 2.365,60 |
| J R LEME e FILHOS LTDA | | R$ 258,00 | R$ 0,00 |
| NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 12.962,73 |
| CENTER PEÇAS FABBRI LTDA | | R$ 26.570,36 | R$ 10.953,33 |
| AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA | | R$ 38.000,85 | R$ 56.414,28 |
| AUTO PEÇAS BOM CAMINHO LTDA | | R$ 7.753,08 | R$ 6.308,29 |
| USIFOCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | | R$ 45.156,95 | R$ 6.626,25 |
| SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONST | | R$ 439,44 | R$ 0,00 |
| MIX MIL - FERRAGENS F E PARAFUSOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 447,34 |
| PERFORMANCE FERRAMENTAS LTDA | | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| N.EI COMERCIO DE TINTAS LTDA | | R$ 199,90 | R$ 0,00 |
| FAC-GUACU IND. E COM.DE MATERIAIS DE CON | | R$ 8.066,95 | R$ 6.402,47 |
| ANDRESSA FERNANDA VELOSO CORDEIRO ME | | R$ 701,00 | R$ 759,24 |
| PREMOSTEEL FERRO AÇO EPIS E SUPRIMENTOS | | R$ 471,66 | R$ 2.181,38 |
| DELLA VIA PNEUS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 520,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| MUNDO LINHA VIVA E EQUIP DE SEGURANÇA | | R$ 39.605,00 | R$ 0,00 |
| CASTELO DO OLEO LTDA ME | | R$ 5.954,29 | R$ 3.523,00 |
| PETROTEC EQUIPAMENTOS P/CONSTR CIVIL LTD | | R$ 0,00 | R$ 24.845,75 |
| RONALDO DA SILVA CARVALHO- CASA CARVALHO | | R$ 904,92 | R$ 0,00 |
| DENISE DA SILVA DE OLIVEIRA ME | | R$ 4.259,00 | R$ 8.885,25 |
| OPUS UNIDOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | R$ 150,00 | R$ 2.360,00 |
| SR CAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME | | R$ 1.080,89 | R$ 1.215,82 |
| SULPECAS COM E REPRES.LTDA | | R$ 419,00 | R$ 7.735,10 |
| LAFARGEHOLCIM BRASIL SA PEDREIRA SOROCAB | | R$ 3.580,73 | R$ 0,00 |
| FUMINAS INDUSTRIA E COERCIO DE FUNDIDOS | | R$ 5.268,00 | R$ 0,00 |
| PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA | | R$ 807,84 | R$ 11.166,32 |
| CONSTRUTORA JULIO E JULIO LTDA | | R$ 159.103,36 | R$ 280.876,11 |
| IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A | | R$ 181,30 | R$ 1.148,63 |
| PAVIMENTADORA E CONSTR SANTA ISABEL LTDA | | R$ 2.313,36 | R$ 35.619,38 |
| AUTO POSTO DE CASTRO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 12.550,01 |
| ELETRO PIÁ LTDA | | R$ 51,30 | R$ 0,00 |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | R$ 3.392,35 | R$ 0,00 |
| SUPER AUTO E MOTO PEÇAS E ACESSORIOS | | R$ 3.797,60 | R$ 4.307,28 |
| VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| VOTORANTIM CIMENTOS SA | | R$ 2.308,40 | R$ 9.292,40 |
| GIRO FREIOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 985,00 |
| USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA | | R$ 7.110,00 | R$ 3.594,80 |
| ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA - ME | | R$ 299,94 | R$ 1.216,32 |
| GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP | | R$ 144,94 | R$ 0,00 |
| FACIS TUBOS E POSTES LTDA | | R$ 12.040,21 | R$ 0,00 |
| MARCOS ANTONIO DINIZ ELETRICA ME | | R$ 430,99 | R$ 24,00 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 30.949,20 |

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| AUTO ELETRICO SANTA QUITERIA LTDA ME | | R$ 3.480,65 | R$ 6.210,12 |
| DIBRACAM COMERCIAL LTDA | | R$ 137.284,67 | R$ 107.610,61 |
| DAIFORCE COM DE MAQ E MOTORES LTDA | | R$ 468,00 | R$ 0,00 |
| SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE | | R$ 3.526,47 | R$ 2.409,06 |
| NTA NOVAS TECNICAS DE ASFALTO LTDA | | R$ 17.469,00 | R$ 0,00 |
| MAVIGAS COM DE GAS LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 789,85 |
| LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 11.392,31 |
| OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA ME | | R$ 2.050,00 | R$ 4.790,00 |
| HIDRAULICA CONTRAPINGO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 689,40 |
| ALESSANDRA BATISTA DA SILVA ARCAS | | R$ 1.700,80 | R$ 18.853,25 |
| CARVALHO RESENDE AUTO PEÇAS | | R$ 1.203,00 | R$ 13.496,01 |
| LIMART MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | | R$ 305,00 | R$ 2.366,00 |
| IDEALL TEC IND E COM DE PRODUTOS LIMPEZA | | R$ 255,04 | R$ 413,10 |
| MINERACAO BARUERI | | R$ 927,52 | R$ 0,00 |
| VIDRAUTO SOROCABA COM VIDRO P AUTOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.495,00 |
| ARACAI VEICULOS LTDA | | R$ 9.125,14 | R$ 1.330,00 |
| ANCHIETA PECAS E LUBRI LTDA | | R$ 850,00 | R$ 447,00 |
| COML AGRO TINTAS SAO MATHEUS LTDA | | R$ 1.624,22 | R$ 0,00 |
| MANCHESTER EQUIP. ACESS. BORR. LTDA ME | | R$ 1.196,00 | R$ 1.928,00 |
| COMERCIAL VALMAG LTDA | | R$ 474,00 | R$ 353,50 |
| MSP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PNEUS | | R$ 0,00 | R$ 3.190,05 |
| I V MACIULEVICIUS - ME | | R$ 3.008,80 | R$ 1.851,00 |
| FWM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| VULCANIZACAO COSTA DE RIBEIRAO PRETO LTD | | R$ 0,00 | R$ 3.190,00 |
| MARCATO PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 971,50 | R$ 1.105,00 |
| GCI - FILTROS & PROCESSOS LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 4.180,00 |
| ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | | R$ 6.476,80 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| DIBE RADIADORES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.190,00 |
| JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES | | R$ 0,00 | R$ 1.085,00 |
| PRISMA AUTO POSTO LTDA | | R$ 6.183,74 | R$ 5.650,31 |
| ALEXANDRE ARTUR DE FARIA ARARAQUARA ME | | R$ 0,00 | R$ 133,00 |
| POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA | | R$ 659,65 | R$ 0,00 |
| B R CENTRO AUTOMOTIVO E VEICULOS LTDA-ME | | R$ 0,00 | R$ 6.958,00 |
| GRAFITE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | R$ 97,80 | R$ 0,00 |
| PAVIMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS | | R$ 5.810,00 | R$ 0,00 |
| CPX DISTRIBUIDORA S.A. | | R$ 15.148,20 | R$ 0,00 |
| TREMINHAO COM PEC LTDA ME | | R$ 2.297,01 | R$ 2.216,13 |
| SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA | | R$ 285,00 | R$ 6.793,00 |
| C B B INDUSTRIA E COM DE ASFALTOS E ENG. | | R$ 273.952,00 | R$ 267.048,60 |
| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE SANTA GERTRU | | R$ 18.473,93 | R$ 539,77 |
| ACO VILLACA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | R$ 497,00 | R$ 192,00 |
| PEDERPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTD | | R$ 563,33 | R$ 0,00 |
| PER LUI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | | R$ 0,00 | R$ 2.531,85 |
| REALPAV COM. PECAS SERVICOS E EQUIP. | | R$ 0,00 | R$ 41,60 |
| EXTRAMIX - CONCRETO LTDA | | R$ 386.882,57 | R$ 411.063,95 |
| A. M. S. AUTO POSTO LTDA | | R$ 11.958,98 | R$ 17.924,43 |
| DEPOSITO VITORIA MAT. P CONST. SANTA GER | | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 |
| ADILSON ARAUJO DOS SANTOS - ME | | R$ 7.527,25 | R$ 0,00 |
| ELETROALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | | R$ 1.243,55 | R$ 919,65 |
| GALVANI MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA | | R$ 6.862,63 | R$ 153.997,44 |
| CASA DO OLEO RIBEIRAO PRETO LTDA - ME | | R$ 0,00 | R$ 2.597,61 |
| LAPONIA SUDESTE LTDA | | R$ 0,00 | R$ 8.057,92 |
| FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | | R$ 6.527,09 | R$ 0,00 |
| THALITA DE ALMEIDA BARRETO | | R$ 3.202,53 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| OLIVEIRA | | | |
| P R D - OPPERMANN | | R$ 0,00 | R$ 2.490,00 |
| PEDREIRA SERRANA LTDA | | R$ 5.841,72 | R$ 10.637,19 |
| KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA | | R$ 143.646,80 | R$ 124.875,80 |
| LMR COMERCIAL SAO ROQUE LTDA | | R$ 339,90 | R$ 329,60 |
| NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA | | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| PLASTIRUBBER HORTOBOR LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 428,57 |
| NETO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R$ 1.234,86 | R$ 794,86 |
| LD COMERCIO, SERVICOS IMPORT. E EXPORT. | | R$ 0,00 | R$ 3.880,78 |
| A F DE LIMA | | R$ 214,00 | R$ 0,00 |
| NAS DO BRASIL LTDA | | R$ 299.166,67 | R$ 209.300,00 |
| VANNUCCI IMPORT, EXPORT E COM PEÇAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.968,88 |
| CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | | R$ 54.150,86 | R$ 0,00 |
| SINVALTER ANTONIO COSTA JUNIOR | | R$ 0,00 | R$ 1.792,80 |
| CELSO CARLOS DE OLIVEIRA ME | | R$ 7.926,21 | R$ 0,00 |
| AUTEM MINER E MEIO AMB - USINA CRISTIANE | | R$ 73.599,99 | R$ 72.700,20 |
| VINIPLAST IND. COM. REPRESENTAÇÃO LONAS | | R$ 0,00 | R$ 4.690,65 |
| GTX DISTRIBUIDORA | | R$ 20.423,30 | R$ 4.422,25 |
| CERTECKI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | R$ 97,80 | R$ 0,00 |
| MITSUSSO IKEDA & CIA LTDA | | R$ 1.305,24 | R$ 4.746,05 |
| IRMAOS PATREZE LTDA | | R$ 2.231,18 | R$ 0,00 |
| JACKSON AZEVEDO PEREIRA | | R$ 1.598,00 | R$ 0,00 |
| POSTO MIRANTE VIA NORTE LTDA | | R$ 17.549,03 | R$ 22.510,75 |
| ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA | | R$ 2.111,29 | R$ 1.065,80 |
| SD CENTER FREIOS LTDA EPP | | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| IRMAO FREIOS - COMERCIO E SERVICO LTDA | | R$ 1.951,00 | R$ 0,00 |
| CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS | | R$ 1.200,00 | R$ 7.200,00 |
| FABIO R. J. CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA | | R$ 638,00 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | | R$ 823,57 | R$ 6.048,36 |
| CAMPINAS DIESEL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 7.470,00 |
| GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | | R$ 6.321,25 | R$ 0,00 |
| MEGAFERCOM PARAF EPI FECHAD LTDA ME | | R$ 447,85 | R$ 0,00 |
| GERDAU ACOS LONGOS SA | | R$ 18.315,99 | R$ 0,00 |
| VICTOR HUGO GOULART DA SILVA ME | | R$ 2.974,97 | R$ 0,00 |
| DAMATTA ELETRICIDADE E ILUM. LTDA | | R$ 0,00 | R$ 234,20 |
| LUCIANO DE JESUS BUENO ME | | R$ 3.672,50 | R$ 5.805,00 |
| GUAIRA COM DE EQUIP DE SEG E VEST LTDA | | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | R$ 1.326,47 | R$ 2.762,23 |
| IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA | | R$ 1.473,79 | R$ 0,00 |
| VHE TACOGRAFOS LTDA | | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| IDEAL TUBOS LTDA | | R$ 36.244,00 | R$ 0,00 |
| GAPLAN CAMINHOES LTDA | | R$ 9.416,91 | R$ 0,00 |
| RAFAEL ANANIAS & CIA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 158,65 |
| TRAMONTINA SUDESTE S.A. | | R$ 0,00 | R$ 659,05 |
| ANDREIA CRISTINA GONCALVES LEITE | | R$ 0,00 | R$ 25.209,48 |
| SONNERVIG AUTOMOVEIS | | R$ 0,00 | R$ 4.995,09 |
| M GARAVELLO PNEUS | | R$ 0,00 | R$ 8.590,00 |
| IPANEMA IMPORTADORA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.031,37 |
| PROMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD | | R$ 0,00 | R$ 2.175,24 |
| VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 697,00 |
| KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO | | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 |
| G D O PRE-MOLDADOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 138.566,70 |
| INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO | | R$ 0,00 | R$ 1.499,00 |
| MAX TUBOS IND E COM DE TUBOS E CONEXOES | | R$ 0,00 | R$ 33.600,00 |
| INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO | | R$ 0,00 | R$ 619,50 |
| SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | | R$ 0,00 | R$ 538,16 |
| SUPER AUTO DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT | | R$ 0,00 | R$ 1.474,88 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ROSANGELA COSTA E SILVA ARAUJO | | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 |
| EXATOSR ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 6.892,00 |
| MOLAS BANDEIRANTES LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 655,00 |
| REICHE E LIMA FERRAGENS E PARAF LTDA ME | | R$ 804,45 | R$ 0,00 |
| RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | R$ 588,45 | R$ 1.306,70 |
| CENTRALVIDROS AUTOMOVEIS E CAMINHOES LT | | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 |
| PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC-ME | | R$ 0,00 | R$ 370,00 |
| GM EMBREAGEM AUTOMOTIVAS LTDA | | R$ 2.185,00 | R$ 1.700,00 |
| BRUNA DANIELE FRANCO | | R$ 530,00 | R$ 155,50 |
| SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME | | R$ 473,83 | R$ 0,00 |
| SOLUCAO MANGUEIRAS, CONEXOES EQUIP HIDRA | | R$ 837,31 | R$ 315,48 |
| SUMAPECAS E SERVICOS EIRELI | | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
| LOPES E ZAMBONI COM.DE MAT.ELET LTDA ME | | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 996,63 |
| FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS L | | R$ 0,00 | R$ 854,60 |
| J RUFINU S DIESEL LTDA | | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| I.COCITAL A.RTEFATOS DE C.ONCRETO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.761,67 |
| JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 4.962,52 |
| TRUCK CENTER MATHEUS VIANNI LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.733,33 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R$ 420.786,67 | R$ 284.359,72 |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 238.005,98 | R$ 222.759,03 |
| FGTS A PAGAR | | R$ 50.543,77 | R$ 43.703,41 |
| RESCISÕES A PAGAR | | R$ 2.875,71 | R$ 2.657,48 |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | R$ 1.162,90 | R$ 706,36 |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 49,89 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | | R$ 74,84 | R$ 0,00 |
| E-SOCIAL A PAGAR | | R$ 128.123,47 | R$ 14.407,71 |
| TAXA NEGOCIAL A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 50,89 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| TAXA ASSOCIATIVA A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 24,95 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R$ 1.028.676,75 | R$ 852.137,28 |
| PIS A PAGAR | | R$ 61.190,10 | R$ 57.998,42 |
| COFINS A PAGAR | | R$ 282.665,06 | R$ 267.685,03 |
| ISS A PAGAR | | R$ 26.589,69 | R$ 35.840,51 |
| IRPJ A RECOLHER | | R$ 320.860,68 | R$ 191.419,17 |
| CSLL A RECOLHER | | R$ 336.929,94 | R$ 298.212,33 |
| PCC RETIDO A RECOLHER | | R$ 406,07 | R$ 0,00 |
| IRPJ A PAGAR RETIDO NF PJ | | R$ 35,21 | R$ 0,00 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 981,82 |
| DIVIDENDOS A PAGAR | | R$ 163.624,24 | R$ 163.624,24 |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO | | R$ 163.624,24 | R$ 163.624,24 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R$ 0,00 | R$ 401.673,47 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 401.673,47 |
| EMPRESTIMOS RELACIONADOS | | R$ 0,00 | R$ 401.673,47 |
| VALERIA CONSTRUÇÕES | | R$ 0,00 | R$ 401.673,47 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 35.728.669,33 | R$ 41.062.695,25 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| RICARDO ALBERTO DE CASTRO | | R$ 1.940.000,00 | R$ 1.940.000,00 |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO | | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS | | R$ 33.728.669,33 | R$ 39.062.695,25 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ 33.728.669,33 | R$ 39.062.695,25 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 45.174.615,89 | R$ 39.104.099,11 |
| CIRCULANTE | | R$ 26.698.612,74 | R$ 12.838.894,99 |
| DISPONIVEL | | R$ 3.829.852,40 | R$ 4.409.918,03 |
| NUMERARIOS | | R$ 0,00 | R$ (50,00) |
| CAIXA | | R$ 0,00 | R$ (50,00) |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 28.569,46 | R$ 28.569,46 |
| BANCO DO BRASIL S/A (C/C 101.119-7) | | R$ 28.569,46 | R$ 28.569,46 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | R$ 3.801.282,94 | R$ 4.381.398,57 |
| OUROCAP BANCO DO BRASIL | | R$ 99.000,00 | R$ 99.000,00 |
| POUPANÇA BANCO DO BRASIL | | R$ 38.250,00 | R$ 38.250,00 |
| BANCO DO BRASIL (RENDE FACIL) | | R$ 3.664.032,94 | R$ 4.244.148,57 |
| CIRCULANTE REALIZAVEL | | R$ 22.868.760,34 | R$ 8.428.976,96 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 4.458.019,08 | R$ 6.074.210,63 |
| SABESP COMPANHIA DE S.BASIC DE SP | | R$ 17.229,61 | R$ 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE AGUAS ESGOTOS VALINHOS | | R$ 0,00 | R$ 14.746,63 |
| PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SAO ROQUE | | R$ 0,00 | R$ 307.978,41 |
| PREFEITURA MUNICIAPL DE MARILIA | | R$ 931.701,71 | R$ 931.701,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | R$ 867.755,42 | R$ 1.043.488,67 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO | | R$ 1.575.230,70 | R$ 1.799.869,58 |
| (-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | R$ (0,01) | R$ (0,01) |
| CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS | | R$ 0,00 | R$ 282.475,65 |
| DEPART. AUTONOMO AGUA ESGOTO ARARAQUARA | | R$ 0,00 | R$ 562.176,52 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA | | R$ 831.237,84 | R$ 545.722,30 |
| SOC. DE ABAST DE AGUA CAMPINAS - SANASA | | R$ 234.863,81 | R$ 238.215,74 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST | | R$ 0,00 | R$ 132.093,18 |
| PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA | | R$ 0,00 | R$ 81.100,26 |
| CEAGESP CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GE | | R$ 0,00 | R$ 37.246,36 |
| CEAGESP CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GE | | R$ 0,00 | R$ 97.395,63 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ 26.251,20 | R$ 26.691,57 |
| ADIANTAMENTO S/FERIAS | | R$ 25.001,54 | R$ 21.669,77 |
| ADIANTAMENTO S/13 SALARIO | | R$ 0,00 | R$ 1.561,40 |
| ARREDONDAMENTO FOPAG | | R$ 151,59 | R$ 154,24 |
| ESTOURO DE SALARIO | | R$ 1.098,07 | R$ 3.306,16 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
| CONSTRUTORA ESTRUTURAL | | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
| CONTA CORRENTE | | R$ 18.232.218,96 | R$ 2.132.368,28 |
| RICARDO ALBERTO DE CASTRO (CC) | | R$ 16.564.518,96 | R$ 568,28 |
| RICO CASTRO PARTICIPAÇÕES EIRELLI | | R$ 1.667.700,00 | R$ 2.131.800,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R$ 42.271,10 | R$ 85.706,48 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 3.079,23 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 14.211,83 |
| IRPJ A RECUPERAR | | R$ 42.271,10 | R$ 63.094,64 |
| CSLL A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 4.737,24 |
| PROVISÃO IRRF FERIAS PAGAS | | R$ 0,00 | R$ 583,54 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R$ 8.952.751,17 | R$ 16.675.981,38 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | R$ 8.952.751,17 | R$ 16.675.981,38 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS | | R$ 8.952.751,17 | R$ 16.675.981,38 |
| BANCO DO BRASIL (APLICACÃO LP) | | R$ 8.909.693,94 | R$ 16.634.228,23 |
| DEPOSITO JUDICIAL | | R$ 41.796,72 | R$ 40.492,64 |
| DEPOSITO JUDICIAL NOSSA CAIXA | | R$ 1.260,51 | R$ 1.260,51 |
| PERMANENTE | | R$ 9.523.251,98 | R$ 9.589.222,74 |
| IMOBILIZADO | | R$ 17.787.216,61 | R$ 18.332.173,16 |
| BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO | | R$ 17.207.216,61 | R$ 17.752.173,16 |
| BULDOZER LAGARTAS | | R$ 33.369,96 | R$ 33.369,96 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ 51.647,14 | R$ 54.937,19 |
| EDIFICIOS | | R$ 12.521,43 | R$ 12.521,43 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 4.014.276,62 | R$ 4.172.943,12 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ 60.756,00 | R$ 60.756,00 |
| VEICULOS | | R$ 12.525.019,30 | R$ 12.908.019,30 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| CASA VILA AGUIAR | | R$ 509.626,16 | R$ 509.626,16 |
| BENS NÃO SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO | | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 |
| TERRENOS | | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO | | R$ (8.263.964,63) | R$ (8.742.950,42) |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | R$ (8.263.964,63) | R$ (8.742.950,42) |
| (-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ (24.806,61) | R$ (25.570,41) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICIOS | | R$ (161.007,52) | R$ (166.103,26) |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (1.701.471,72) | R$ (1.774.679,04) |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ (50.970,00) | R$ (51.436,17) |
| (-) (-) VEICULOS | | R$ (6.325.708,78) | R$ (6.725.161,54) |
| Passivo | | R$ 45.174.615,89 | R$ 39.104.099,11 |
| CIRCULANTE | | R$ 3.710.247,17 | R$ 3.863.140,40 |
| EXIGIVEL CURTO PRAZO | | R$ 3.710.247,17 | R$ 3.863.140,40 |
| FORNECEDORES | | R$ 2.410.125,93 | R$ 2.330.520,97 |
| LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME | | R$ 5.190,00 | R$ 0,00 |
| MAGALHAES E LABUSSIERE | | R$ 5.655,00 | R$ 1.884,50 |
| MENEGUESSO E MELO SILV.SOCIED DE ADVOGAD | | R$ 4.701,96 | R$ 4.701,96 |
| BONASSA & ALVES FREIOS LTDA-ME | | R$ 1.070,00 | R$ 6.710,00 |
| BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | | R$ 5.821,65 | R$ 5.637,94 |
| DACAR PNEUS LTDA | | R$ 4.531,00 | R$ 9.890,00 |
| SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA | | R$ 2.365,60 | R$ 2.360,84 |
| J R LEME e FILHOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.201,00 |
| NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA | | R$ 12.962,73 | R$ 1.306,73 |
| CENTER PEÇAS FABBRI LTDA | | R$ 10.953,33 | R$ 7.806,24 |
| AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA | | R$ 56.414,28 | R$ 53.463,87 |
| AUTO PEÇAS BOM CAMINHO LTDA | | R$ 6.308,29 | R$ 9.429,51 |
| USIFOCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | | R$ 6.626,25 | R$ 0,00 |
| SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONST | | R$ 0,00 | R$ 2.039,41 |
| MIX MIL - FERRAGENS F E PARAFUSOS LTDA | | R$ 447,34 | R$ 212,05 |
| PERFORMANCE FERRAMENTAS LTDA | | R$ 4.800,00 | R$ 12.000,00 |

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| FAC-GUACU IND. E COM.DE MATERIAIS DE CON | | R$ 6.402,47 | R$ 11.060,45 |
| ANDRESSA FERNANDA VELOSO CORDEIRO ME | | R$ 759,24 | R$ 503,01 |
| PREMOSTEEL FERRO AÇO EPIS E SUPRIMENTOS | | R$ 2.181,38 | R$ 581,49 |
| DELLA VIA PNEUS LTDA | | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| MUNDO LINHA VIVA E EQUIP DE SEGURANÇA | | R$ 0,00 | R$ 21.324,00 |
| CASTELO DO OLEO LTDA ME | | R$ 3.523,00 | R$ 3.085,00 |
| PETROTEC EQUIPAMENTOS P/CONSTR CIVIL LTD | | R$ 24.845,75 | R$ 7.200,00 |
| RONALDO DA SILVA CARVALHO- CASA CARVALHO | | R$ 0,00 | R$ 279,10 |
| DENISE DA SILVA DE OLIVEIRA ME | | R$ 8.885,25 | R$ 0,00 |
| CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTASLTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.650,71 |
| OPUS UNIDOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | R$ 2.360,00 | R$ 2.687,50 |
| SR CAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME | | R$ 1.215,82 | R$ 668,50 |
| SULPECAS COM E REPRES.LTDA | | R$ 7.735,10 | R$ 0,00 |
| PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA | | R$ 11.166,32 | R$ 885,67 |
| BRASITELA IND E COM LTDA EPP | | R$ 0,00 | R$ 3.032,28 |
| CONSTRUTORA JULIO E JULIO LTDA | | R$ 280.876,11 | R$ 454.399,34 |
| IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A | | R$ 1.148,63 | R$ 568,75 |
| R P COMERCIO DE PEÇAS DE TRATORES EM GER | | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
| M.G.D. INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD.QUIM | | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| PAVIMENTADORA E CONSTR SANTA ISABEL LTDA | | R$ 35.619,38 | R$ 15.810,62 |
| REP RELOGIOS LTDA EPP | | R$ 0,00 | R$ 950,00 |
| D&R TECNICA EQUIP PARA VEIC COMERCIAIS | | R$ 0,00 | R$ 2.292,97 |
| AUTO POSTO DE CASTRO LTDA | | R$ 12.550,01 | R$ 0,00 |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.420,74 |
| BASSEIFER IND E COM DE MAT P/CONST LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.842,50 |
| SUPER AUTO E MOTO PEÇAS E ACESSORIOS | | R$ 4.307,28 | R$ 168,38 |

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| VOTORANTIM CIMENTOS SA | | R$ 9.292,40 | R$ 14.182,00 |
| DEUTZ DO BRASIL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 7.327,15 |
| GIRO FREIOS LTDA | | R$ 985,00 | R$ 3.075,00 |
| USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA | | R$ 3.594,80 | R$ 0,00 |
| ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA - ME | | R$ 1.216,32 | R$ 2.233,39 |
| MARCELO CASIMIRO VAZ - EIRELI - ME | | R$ 0,00 | R$ 59.024,20 |
| FACIS TUBOS E POSTES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.744,00 |
| MARCOS ANTONIO DINIZ ELETRICA ME | | R$ 24,00 | R$ 0,00 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | | R$ 30.949,20 | R$ 81.609,20 |
| AUTO ELETRICO SANTA QUITERIA LTDA ME | | R$ 6.210,12 | R$ 5.561,57 |
| DIBRACAM COMERCIAL LTDA | | R$ 107.610,61 | R$ 65.278,87 |
| DAIFORCE COM DE MAQ E MOTORES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 6.950,00 |
| SCM PRODUCTS COM DE PECAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE | | R$ 2.409,06 | R$ 0,00 |
| MAVIGAS COM DE GAS LTDA ME | | R$ 789,85 | R$ 0,00 |
| LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | R$ 11.392,31 | R$ 17.335,45 |
| OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA ME | | R$ 4.790,00 | R$ 3.150,00 |
| HIDRAULICA CONTRAPINGO LTDA | | R$ 689,40 | R$ 0,00 |
| ALESSANDRA BATISTA DA SILVA ARCAS | | R$ 18.853,25 | R$ 1.936,12 |
| SORODIESEL RET MOT B PECAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.180,00 |
| CARVALHO RESENDE AUTO PEÇAS | | R$ 13.496,01 | R$ 5.299,67 |
| LIMART MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | | R$ 2.366,00 | R$ 0,00 |
| IDEALL TEC IND E COM DE PRODUTOS LIMPEZA | | R$ 413,10 | R$ 126,31 |
| VIDRAUTO SOROCABA COM VIDRO P AUTOS LTDA | | R$ 1.495,00 | R$ 0,00 |
| ARACAI VEICULOS LTDA | | R$ 1.330,00 | R$ 400,67 |
| ANCHIETA PECAS E LUBRI LTDA | | R$ 447,00 | R$ 0,00 |
| H M C HYDRAULICS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 |
| JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 15.077,83 |
| VELLEIROS EMBREAGENS LTDA - ME | | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| MANCHESTER EQUIP. ACESS. BORR. LTDA ME | | R$ 1.928,00 | R$ 598,00 |
| COMERCIAL VALMAG LTDA | | R$ 353,50 | R$ 200,75 |
| MSP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PNEUS | | R$ 3.190,05 | R$ 0,00 |
| I V MACIULEVICIUS - ME | | R$ 1.851,00 | R$ 0,00 |
| VULCANIZACAO COSTA DE RIBEIRAO PRETO LTD | | R$ 3.190,00 | R$ 0,00 |
| HIDRALTEC BOMBAS E ACESSORIOS INDUSTRIAI | | R$ 0,00 | R$ 175,00 |
| MARCATO PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 1.105,00 | R$ 5.814,00 |
| GCI - FILTROS & PROCESSOS LTDA ME | | R$ 4.180,00 | R$ 4.600,00 |
| DIBE RADIADORES LTDA | | R$ 3.190,00 | R$ 0,00 |
| MAGAZINE LUIZA S/A | | R$ 0,00 | R$ 1.999,00 |
| JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES | | R$ 1.085,00 | R$ 0,00 |
| PRISMA AUTO POSTO LTDA | | R$ 5.650,31 | R$ 5.940,13 |
| ALEXANDRE ARTUR DE FARIA ARARAQUARA ME | | R$ 133,00 | R$ 0,00 |
| B R CENTRO AUTOMOTIVO E VEICULOS LTDA-ME | | R$ 6.958,00 | R$ 1.739,50 |
| PAVIMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS | | R$ 0,00 | R$ 1.586,70 |
| CPX DISTRIBUIDORA S.A. | | R$ 0,00 | R$ 3.095,07 |
| TREMINHAO COM PEC LTDA ME | | R$ 2.216,13 | R$ 4.901,06 |
| DISPAV IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.240,00 |
| SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA | | R$ 6.793,00 | R$ 8.942,12 |
| SUPEC TRADING LTDA | | R$ 0,00 | R$ 4.796,00 |
| C B B INDUSTRIA E COM DE ASFALTOS E ENG. | | R$ 267.048,60 | R$ 0,00 |
| MINERADORA ILHA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 30.736,64 |
| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE SANTA GERTRU | | R$ 539,77 | R$ 0,00 |
| ACO VILLACA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | R$ 192,00 | R$ 0,00 |
| PER LUI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | | R$ 2.531,85 | R$ 0,00 |
| SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS IND. | | R$ 0,00 | R$ 571,00 |
| REALPAV COM. PECAS SERVICOS E EQUIP. | | R$ 41,60 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| OFICINA MECANICA ICAR | | R$ 0,00 | R$ 620,00 |
| EXTRAMIX - CONCRETO LTDA | | R$ 411.063,95 | R$ 12.426,95 |
| A. M. S. AUTO POSTO LTDA | | R$ 17.924,43 | R$ 22.343,31 |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. | | R$ 0,00 | R$ 774,30 |
| ELETROALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | | R$ 919,65 | R$ 453,80 |
| GALVANI MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA | | R$ 153.997,44 | R$ 303.878,84 |
| A TOP SINALIZACAO COMERCIO IND SERVICOS | | R$ 0,00 | R$ 5.933,04 |
| CASA DO OLEO RIBEIRAO PRETO LTDA - ME | | R$ 2.597,61 | R$ 1.412,73 |
| LAPONIA SUDESTE LTDA | | R$ 8.057,92 | R$ 7.631,65 |
| FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.432,98 |
| SR COMERCIO E CONFECCAO DE UNIFORMES | | R$ 0,00 | R$ 2.493,76 |
| THALITA DE ALMEIDA BARRETO OLIVEIRA | | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
| P R D - OPPERMANN | | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 |
| PEDREIRA SERRANA LTDA | | R$ 10.637,19 | R$ 16.559,96 |
| KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA | | R$ 124.875,80 | R$ 50.177,11 |
| LMR COMERCIAL SAO ROQUE LTDA | | R$ 329,60 | R$ 309,20 |
| COML. FUSOFORTE DE FERRAG. PARAF. E FERR | | R$ 0,00 | R$ 406,00 |
| PLASTIRUBBER HORTOBOR LTDA ME | | R$ 428,57 | R$ 954,03 |
| NETO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R$ 794,86 | R$ 0,00 |
| LD COMERCIO, SERVICOS IMPORT. E EXPORT. | | R$ 3.880,78 | R$ 398,84 |
| NAS DO BRASIL LTDA | | R$ 209.300,00 | R$ 119.600,00 |
| UNIVERSO ONLINE S.A. | | R$ 0,00 | R$ 142,43 |
| VANNUCCI IMPORT, EXPORT E COM PEÇAS LTDA | | R$ 2.968,88 | R$ 5.118,26 |
| RETENTORES SOROCABA COMERCIO EIRELI | | R$ 0,00 | R$ 170,00 |
| CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | | R$ 0,00 | R$ 131.875,57 |
| SINVALTER ANTONIO COSTA JUNIOR | | R$ 1.792,80 | R$ 7.276,68 |
| AUTEM MINER E MEIO AMB - USINA CRISTIANE | | R$ 72.700,20 | R$ 89.686,04 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| VINIPLAST IND. COM. REPRESENTAÇÃO LONAS | | R$ 4.690,65 | R$ 3.127,51 |
| GTX DISTRIBUIDORA | | R$ 4.422,25 | R$ 6.664,20 |
| MITSUSSO IKEDA & CIA LTDA | | R$ 4.746,05 | R$ 0,00 |
| IRMAOS PATREZE LTDA | | R$ 0,00 | R$ 585,00 |
| CVOVIDROS COMERCIO DE VIDROS PARA ONIBUS | | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 |
| POSTO MIRANTE VIA NORTE LTDA | | R$ 22.510,75 | R$ 21.020,06 |
| ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA | | R$ 1.065,80 | R$ 0,00 |
| SD CENTER FREIOS LTDA EPP | | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| PRIART MAGAZINE LTDA | | R$ 0,00 | R$ 186,30 |
| CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS | | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 |
| VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | | R$ 6.048,36 | R$ 4.421,67 |
| CAMPINAS DIESEL LTDA | | R$ 7.470,00 | R$ 0,00 |
| GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 12.463,83 |
| MEGAFERCOM PARAF EPI FECHAD LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 3.180,35 |
| GERDAU ACOS LONGOS SA | | R$ 0,00 | R$ 5.264,45 |
| VICTOR HUGO GOULART DA SILVA ME | | R$ 0,00 | R$ 965,00 |
| DAMATTA ELETRICIDADE E ILUM. LTDA | | R$ 234,20 | R$ 0,00 |
| LUCIANO DE JESUS BUENO ME | | R$ 5.805,00 | R$ 5.805,00 |
| REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | R$ 2.762,23 | R$ 1.769,16 |
| RAFAEL ANANIAS & CIA LTDA | | R$ 158,65 | R$ 251,62 |
| TRAMONTINA SUDESTE S.A. | | R$ 659,05 | R$ 0,00 |
| ANDREIA CRISTINA GONCALVES LEITE | | R$ 25.209,48 | R$ 22.070,92 |
| ARTEMIX CONCRETO E ARTEFATOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 25.353,00 |
| SONNERVIG AUTOMOVEIS | | R$ 4.995,09 | R$ 0,00 |
| JM LOPES LOCACOES DE BOMBAS DE CONCRET | | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| L3 PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 347,00 |
| WEMERSON DIOGO DE SOUZA MALTA | | R$ 0,00 | R$ 1.138,41 |
| M GARAVELLO PNEUS | | R$ 8.590,00 | R$ 0,00 |
| IPANEMA IMPORTADORA LTDA | | R$ 3.031,37 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| PROMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD | | R$ 2.175,24 | R$ 0,00 |
| VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | | R$ 697,00 | R$ 592,50 |
| KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO | | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 |
| G D O PRE-MOLDADOS LTDA | | R$ 138.566,70 | R$ 45.890,56 |
| INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO | | R$ 1.499,00 | R$ 0,00 |
| MAX TUBOS IND E COM DE TUBOS E CONEXOES | | R$ 33.600,00 | R$ 0,00 |
| INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO | | R$ 619,50 | R$ 0,00 |
| SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | | R$ 538,16 | R$ 0,00 |
| SUPER AUTO DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT | | R$ 1.474,88 | R$ 0,00 |
| ROSANGELA COSTA E SILVA ARAUJO | | R$ 6.200,00 | R$ 11.040,01 |
| TARABORELLI CONSTRUTORA IMP. E EXP. LTDA | | R$ 0,00 | R$ 9.084,79 |
| MADEREIRA TABOAO | | R$ 0,00 | R$ 1.875,80 |
| CEMARE DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 32.451,00 |
| HPM HIDROPEN COMERCIO DE MANGUEIRAS EIRE | | R$ 0,00 | R$ 155,00 |
| REACAO COMERCIO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS | | R$ 0,00 | R$ 309,01 |
| CONSTRUTORA INDUSTRIAL E COMERCIAL SAI | | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 |
| ANTONIO PESCE LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.199,30 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ | | R$ 0,00 | R$ 7.133,75 |
| HIDRAULICA SANTA INES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 888,00 |
| SOMBRISUL EQUIP PARA SUPERMERCADOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 150,48 |
| COMERCIAL PAULISTANO DE PRODUTOS DE HIGI | | R$ 0,00 | R$ 242,89 |
| PREMOLDARE ARTEFATOS DE CONCRETO E ASFAL | | R$ 0,00 | R$ 16.833,34 |
| BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 17.426,61 |
| Comercial So Portoes Distribuidora - EIR | | R$ 0,00 | R$ 24.635,05 |
| BAURU PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 9.996,28 |
| COMARX EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 |

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| RODIMAR DIST ARARAQ ROLAMENTOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 151,40 |
| EME FORROCRYL COMERCIO E INDUSTRIA | | R$ 0,00 | R$ 3.672,40 |
| SOUSA SOUSA EQUIPAMENTOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 129,20 |
| EMERSON A BANCHIERI - ME | | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 6.152,00 |
| ANDRE LUIZ DE ANDRADE FRANCO RIO CLARO | | R$ 0,00 | R$ 1.463,67 |
| MUNDIAL FACILITIES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 33.110,00 |
| ACOS NOBRE FERRO E METAIS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.306,28 |
| ADMIRATO REVESTIMENTOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 4.761,12 |
| TIJUCO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | | R$ 0,00 | R$ 53.758,96 |
| MADEIREIRA 2 IRMAOS SILVA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 8.850,00 |
| IBILUX SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.388,03 |
| CELSO ANTONIO PANISSA - ME | | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| EXATOSR ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA | | R$ 6.892,00 | R$ 6.946,00 |
| MOLAS BANDEIRANTES LTDA ME | | R$ 655,00 | R$ 0,00 |
| REICHE E LIMA FERRAGENS E PARAF LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 98,45 |
| RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | R$ 1.306,70 | R$ 444,00 |
| CENTRALVIDROS AUTOMOVEIS E CAMINHOES LT | | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
| PMG MARMORES E GRANITOS | | R$ 0,00 | R$ 26.948,26 |
| PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC-ME | | R$ 370,00 | R$ 0,00 |
| GM EMBREAGEM AUTOMOTIVAS LTDA | | R$ 1.700,00 | R$ 850,00 |
| BRUNA DANIELE FRANCO | | R$ 155,50 | R$ 2.020,00 |
| SOLUCAO MANGUEIRAS, CONEXOES EQUIP HIDRA | | R$ 315,48 | R$ 294,36 |
| LOPES E ZAMBONI COM.DE MAT.ELET LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 2.247,94 |
| SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS LTDA | | R$ 996,63 | R$ 0,00 |
| FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS L | | R$ 854,60 | R$ 0,00 |
| I.COCITAL A.RTEFATOS DE C.ONCRETO LTDA | | R$ 3.761,67 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | | R$ 4.962,52 | R$ 0,00 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI | | R$ 0,00 | R$ 396,42 |
| TRUCK CENTER MATHEUS VIANNI LTDA | | R$ 1.733,33 | R$ 12.407,69 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R$ 284.359,72 | R$ 360.292,11 |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 222.759,03 | R$ 276.195,03 |
| FGTS A PAGAR | | R$ 43.703,41 | R$ 44.711,34 |
| RESCISÕES A PAGAR | | R$ 2.657,48 | R$ 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | R$ 706,36 | R$ 1.070,82 |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR | | R$ 49,89 | R$ 49,89 |
| E-SOCIAL A PAGAR | | R$ 14.407,71 | R$ 38.181,03 |
| TAXA NEGOCIAL A PAGAR | | R$ 50,89 | R$ 56,00 |
| TAXA ASSOCIATIVA A PAGAR | | R$ 24,95 | R$ 28,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R$ 852.137,28 | R$ 1.008.703,08 |
| PIS A PAGAR | | R$ 57.998,42 | R$ 65.287,77 |
| COFINS A PAGAR | | R$ 267.685,03 | R$ 301.328,14 |
| ISS A PAGAR | | R$ 35.840,51 | R$ 66.283,49 |
| IRPJ A RECOLHER | | R$ 191.419,17 | R$ 253.253,94 |
| CSLL A RECOLHER | | R$ 298.212,33 | R$ 322.549,74 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 981,82 | R$ 0,00 |
| DIVIDENDOS A PAGAR | | R$ 163.624,24 | R$ 163.624,24 |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO | | R$ 163.624,24 | R$ 163.624,24 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R$ 401.673,47 | R$ 683.144,60 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 401.673,47 | R$ 683.144,60 |
| EMPRESTIMOS RELACIONADOS | | R$ 401.673,47 | R$ 683.144,60 |
| VALERIA CONSTRUÇÕES | | R$ 401.673,47 | R$ 683.144,60 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 41.062.695,25 | R$ 34.557.814,11 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 2.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 2.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| RICARDO ALBERTO DE CASTRO | | R$ 1.940.000,00 | R$ 4.910.000,00 |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO | | R$ 60.000,00 | R$ 90.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS | | R$ 39.062.695,25 | R$ 29.557.814,11 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ 39.062.695,25 | R$ 29.557.814,11 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 39.104.099,11 | R$ 31.771.176,32 |
| CIRCULANTE | | R$ 12.838.894,99 | R$ 15.909.560,15 |
| DISPONIVEL | | R$ 4.409.918,03 | R$ 6.751.263,29 |
| (-) NUMERARIOS | | R$ (50,00) | R$ 0,00 |
| (-) CAIXA | | R$ (50,00) | R$ 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 28.569,46 | R$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A (C/C 101.119-7) | | R$ 28.569,46 | R$ 0,00 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | R$ 4.381.398,57 | R$ 6.751.263,29 |
| OUROCAP BANCO DO BRASIL | | R$ 99.000,00 | R$ 99.000,00 |
| POUPANÇA BANCO DO BRASIL | | R$ 38.250,00 | R$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL (RENDE FACIL) | | R$ 4.244.148,57 | R$ 3.652.263,29 |
| XP - CDB GRUPO SIMPAR - BANCO BBC | | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 |
| XP - CDB - BANCO XPS | | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 |
| CIRCULANTE REALIZAVEL | | R$ 8.428.976,96 | R$ 9.158.296,86 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 6.074.210,63 | R$ 8.259.605,23 |
| DEPARTAMENTO DE AGUAS ESGOTOS VALINHOS | | R$ 14.746,63 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SAO ROQUE | | R$ 307.978,41 | R$ 48.936,21 |
| PREFEITURA MUNICIAPL DE MARILIA | | R$ 931.701,71 | R$ 931.701,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | R$ 1.043.488,67 | R$ 1.175.299,53 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA | | R$ 0,00 | R$ 321.501,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO | | R$ 1.799.869,58 | R$ 1.999.108,83 |
| (-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | R$ (0,01) | R$ (0,01) |
| CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS | | R$ 282.475,65 | R$ 0,00 |
| DEPART. AUTONOMO AGUA ESGOTO ARARAQUARA | | R$ 562.176,52 | R$ 458.328,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA | | R$ 545.722,30 | R$ 1.634.704,20 |
| SOC. DE ABAST DE AGUA CAMPINAS - SANASA | | R$ 238.215,74 | R$ 250.664,36 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST | | R$ 132.093,18 | R$ 228.942,16 |
| PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA | | R$ 81.100,26 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| CEAGESP CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GE | | R$ 37.246,36 | R$ 0,00 |
| CEAGESP CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GE | | R$ 97.395,63 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA | | R$ 0,00 | R$ 11.761,92 |
| COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO | | R$ 0,00 | R$ 1.198.656,65 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ 26.691,57 | R$ 20.818,46 |
| ADIANTAMENTO S/FERIAS | | R$ 21.669,77 | R$ 12.644,98 |
| ADIANTAMENTO S/13 SALARIO | | R$ 1.561,40 | R$ 1.561,40 |
| ARREDONDAMENTO FOPAG | | R$ 154,24 | R$ 165,57 |
| ESTOURO DE SALARIO | | R$ 3.306,16 | R$ 6.446,51 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R$ 110.000,00 | R$ 1.110.000,00 |
| CONSTRUTORA ESTRUTURAL | | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
| ADIANTAMENTO IMOVEL FUTURO | | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 |
| CONTA CORRENTE | | R$ 2.132.368,28 | R$ (456.590,40) |
| RICARDO ALBERTO DE CASTRO (CC) | | R$ 568,28 | R$ (456.590,40) |
| RICO CASTRO PARTICIPAÇÕES EIRELLI | | R$ 2.131.800,00 | R$ 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R$ 85.706,48 | R$ 152.879,58 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 3.079,23 | R$ 8.828,63 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 14.211,83 | R$ 40.747,56 |
| IRPJ A RECUPERAR | | R$ 63.094,64 | R$ 89.605,83 |
| CSLL A RECUPERAR | | R$ 4.737,24 | R$ 13.582,51 |
| PROVISÃO IRRF FERIAS PAGAS | | R$ 583,54 | R$ 115,05 |
| OUTROS CREDITOS | | R$ 0,00 | R$ 71.583,99 |
| INSS A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 71.583,99 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R$ 16.675.981,38 | R$ 5.154.157,49 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | R$ 16.675.981,38 | R$ 5.154.157,49 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS | | R$ 16.675.981,38 | R$ 5.154.157,49 |
| BANCO DO BRASIL (APLICACÃO LP) | | R$ 16.634.228,23 | R$ 5.112.404,34 |
| DEPOSITO JUDICIAL | | R$ 40.492,64 | R$ 40.492,64 |
| DEPOSITO JUDICIAL NOSSA CAIXA | | R$ 1.260,51 | R$ 1.260,51 |
| PERMANENTE | | R$ 9.589.222,74 | R$ 10.707.458,68 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| IMOBILIZADO | | R$ 18.332.173,16 | R$ 19.988.184,87 |
| BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO | | R$ 17.752.173,16 | R$ 19.408.184,87 |
| BULDOZER LAGARTAS | | R$ 33.369,96 | R$ 33.369,96 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ 54.937,19 | R$ 55.745,39 |
| EDIFICIOS | | R$ 12.521,43 | R$ 12.521,43 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 4.172.943,12 | R$ 4.912.943,12 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ 60.756,00 | R$ 60.756,00 |
| VEICULOS | | R$ 12.908.019,30 | R$ 13.823.222,81 |
| CASA VILA AGUIAR | | R$ 509.626,16 | R$ 509.626,16 |
| BENS NÃO SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO | | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 |
| TERRENOS | | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO | | R$ (8.742.950,42) | R$ (9.280.726,19) |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | R$ (8.742.950,42) | R$ (9.280.726,19) |
| (-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ (25.570,41) | R$ (26.744,43) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICIOS | | R$ (166.103,26) | R$ (171.199,00) |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (1.774.679,04) | R$ (1.870.622,10) |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ (51.436,17) | R$ (51.902,34) |
| (-) (-) VEICULOS | | R$ (6.725.161,54) | R$ (7.160.258,32) |
| Passivo | | R$ 39.104.099,11 | R$ 31.771.176,32 |
| CIRCULANTE | | R$ 3.863.140,40 | R$ 3.220.372,78 |
| EXIGIVEL CURTO PRAZO | | R$ 3.863.140,40 | R$ 3.220.372,78 |
| FORNECEDORES | | R$ 2.330.520,97 | R$ 1.653.899,58 |
| LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME | | R$ 0,00 | R$ 3.376,80 |
| MAGALHAES E LABUSSIERE | | R$ 1.884,50 | R$ 2.630,00 |
| MENEGUESSO E MELO SILV.SOCIED DE ADVOGAD | | R$ 4.701,96 | R$ 0,00 |
| BONASSA & ALVES FREIOS LTDA-ME | | R$ 6.710,00 | R$ 1.500,00 |
| BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | | R$ 5.637,94 | R$ 6.326,73 |
| DACAR PNEUS LTDA | | R$ 9.890,00 | R$ 4.549,00 |
| SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA | | R$ 2.360,84 | R$ 2.402,08 |
| J R LEME e FILHOS LTDA | | R$ 1.201,00 | R$ 1.515,50 |
| NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA | | R$ 1.306,73 | R$ 3.731,67 |

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| CENTER PEÇAS FABBRI LTDA | | R$ 7.806,24 | R$ 1.375,33 |
| AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA | | R$ 53.463,87 | R$ 0,00 |
| AUTO PEÇAS BOM CAMINHO LTDA | | R$ 9.429,51 | R$ 15.311,51 |
| SALVETTI CIA LTDA - EPP | | R$ 0,00 | R$ 1.754,65 |
| USIFOCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | | R$ 0,00 | R$ 2.378,70 |
| SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONST | | R$ 2.039,41 | R$ 1.678,36 |
| MIX MIL - FERRAGENS F E PARAFUSOS LTDA | | R$ 212,05 | R$ 109,95 |
| PERFORMANCE FERRAMENTAS LTDA | | R$ 12.000,00 | R$ 2.400,00 |
| C. S. FERRAMENTAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 26.556,43 |
| FAC-GUACU IND. E COM.DE MATERIAIS DE CON | | R$ 11.060,45 | R$ 12.182,72 |
| ANDRESSA FERNANDA VELOSO CORDEIRO ME | | R$ 503,01 | R$ 2.316,71 |
| PREMOSTEEL FERRO AÇO EPIS E SUPRIMENTOS | | R$ 581,49 | R$ 319,98 |
| MUNDO LINHA VIVA E EQUIP DE SEGURANÇA | | R$ 21.324,00 | R$ 0,00 |
| CASTELO DO OLEO LTDA ME | | R$ 3.085,00 | R$ 360,00 |
| PETROTEC EQUIPAMENTOS P/CONSTR CIVIL LTD | | R$ 7.200,00 | R$ 3.236,09 |
| RONALDO DA SILVA CARVALHO- CASA CARVALHO | | R$ 279,10 | R$ 548,27 |
| DENISE DA SILVA DE OLIVEIRA ME | | R$ 0,00 | R$ 1.201,89 |
| CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTASLTDA | | R$ 2.650,71 | R$ 4.787,01 |
| OPUS UNIDOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | R$ 2.687,50 | R$ 1.180,00 |
| SR CAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME | | R$ 668,50 | R$ 1.589,59 |
| SULPECAS COM E REPRES.LTDA | | R$ 0,00 | R$ 19.856,07 |
| FUMINAS INDUSTRIA E COERCIO DE FUNDIDOS | | R$ 0,00 | R$ 9.240,00 |
| PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA | | R$ 885,67 | R$ 0,00 |
| BRASITELA IND E COM LTDA EPP | | R$ 3.032,28 | R$ 0,00 |
| CONSTRUTORA JULIO E JULIO LTDA | | R$ 454.399,34 | R$ 150.011,60 |
| IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A | | R$ 568,75 | R$ 240,00 |
| R P COMERCIO DE PEÇAS DE TRATORES EM GER | | R$ 1.210,00 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| M.G.D. INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD.QUIM | | R$ 440,00 | R$ 470,50 |
| PAVIMENTADORA E CONSTR SANTA ISABEL LTDA | | R$ 15.810,62 | R$ 0,00 |
| REP RELOGIOS LTDA EPP | | R$ 950,00 | R$ 0,00 |
| D&R TECNICA EQUIP PARA VEIC COMERCIAIS | | R$ 2.292,97 | R$ 268,31 |
| ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE ME | | R$ 0,00 | R$ 2.780,00 |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | R$ 3.420,74 | R$ 0,00 |
| BASSEIFER IND E COM DE MAT P/CONST LTDA | | R$ 1.842,50 | R$ 0,00 |
| SUPER AUTO E MOTO PEÇAS E ACESSORIOS | | R$ 168,38 | R$ 1.274,23 |
| VOTORANTIM CIMENTOS SA | | R$ 14.182,00 | R$ 9.172,00 |
| DEUTZ DO BRASIL LTDA | | R$ 7.327,15 | R$ 0,00 |
| GIRO FREIOS LTDA | | R$ 3.075,00 | R$ 0,00 |
| ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA - ME | | R$ 2.233,39 | R$ 3.071,88 |
| MARCELO CASIMIRO VAZ - EIRELI - ME | | R$ 59.024,20 | R$ 27.449,97 |
| FACIS TUBOS E POSTES LTDA | | R$ 2.744,00 | R$ 24.732,00 |
| MARCOS ANTONIO DINIZ ELETRICA ME | | R$ 0,00 | R$ 868,00 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | | R$ 81.609,20 | R$ 7.551,00 |
| AUTO ELETRICO SANTA QUITERIA LTDA ME | | R$ 5.561,57 | R$ 3.635,69 |
| DIBRACAM COMERCIAL LTDA | | R$ 65.278,87 | R$ 34.305,78 |
| DAIFORCE COM DE MAQ E MOTORES LTDA | | R$ 6.950,00 | R$ 0,00 |
| SCM PRODUCTS COM DE PECAS LTDA | | R$ 30.000,00 | R$ 6.000,00 |
| AUTO POSTO GERACOES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 6.192,23 |
| CARLOS ROBERTO CARBINATTO ME | | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | R$ 17.335,45 | R$ 0,00 |
| OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA ME | | R$ 3.150,00 | R$ 8.480,00 |
| ALESSANDRA BATISTA DA SILVA ARCAS | | R$ 1.936,12 | R$ 0,00 |
| SORODIESEL RET MOT B PECAS LTDA | | R$ 1.180,00 | R$ 4.800,00 |
| CARUEME CAMINHOES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 832,00 |
| CARVALHO RESENDE AUTO PEÇAS | | R$ 5.299,67 | R$ 5.285,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| IDEALL TEC IND E COM DE PRODUTOS LIMPEZA | | R$ 126,31 | R$ 0,00 |
| ARACAI VEICULOS LTDA | | R$ 400,67 | R$ 40,00 |
| ANCHIETA PECAS E LUBRI LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.812,33 |
| COML AGRO TINTAS SAO MATHEUS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 187,74 |
| H M C HYDRAULICS LTDA | | R$ 2.900,00 | R$ 415,00 |
| JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | | R$ 15.077,83 | R$ 0,00 |
| VELLEIROS EMBREAGENS LTDA - ME | | R$ 3.900,00 | R$ 1.700,00 |
| MANCHESTER EQUIP. ACESS. BORR. LTDA ME | | R$ 598,00 | R$ 359,00 |
| COMERCIAL VALMAG LTDA | | R$ 200,75 | R$ 754,50 |
| KS TUBOS VALVULAS E CONEXOES EIRELLI EPP | | R$ 0,00 | R$ 67,26 |
| MSP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PNEUS | | R$ 0,00 | R$ 4.796,75 |
| HIDRALTEC BOMBAS E ACESSORIOS INDUSTRIAI | | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| MARCATO PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 5.814,00 | R$ 365,00 |
| GCI - FILTROS & PROCESSOS LTDA ME | | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 |
| ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 20.473,29 |
| SOMA AUTOMOVEIS LTDA - FUNILARIA | | R$ 0,00 | R$ 8.925,00 |
| MAGAZINE LUIZA S/A | | R$ 1.999,00 | R$ 0,00 |
| PRISMA AUTO POSTO LTDA | | R$ 5.940,13 | R$ 8.088,75 |
| B R CENTRO AUTOMOTIVO E VEICULOS LTDA-ME | | R$ 1.739,50 | R$ 0,00 |
| PAVIMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS | | R$ 1.586,70 | R$ 0,00 |
| CPX DISTRIBUIDORA S.A. | | R$ 3.095,07 | R$ 0,00 |
| TREMINHAO COM PEC LTDA ME | | R$ 4.901,06 | R$ 1.127,27 |
| DISPAV IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM LTDA | | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 |
| SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA | | R$ 8.942,12 | R$ 0,00 |
| PAVMASS ASFALTOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 26.347,23 |
| SUPEC TRADING LTDA | | R$ 4.796,00 | R$ 0,00 |
| MINERADORA ILHA LTDA | | R$ 30.736,64 | R$ 7.756,80 |
| ACO VILLACA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 195,00 |

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS IND. | | R$ 571,00 | R$ 3.594,80 |
| OFICINA MECANICA ICAR | | R$ 620,00 | R$ 0,00 |
| EXTRAMIX - CONCRETO LTDA | | R$ 12.426,95 | R$ 2.500,53 |
| A. M. S. AUTO POSTO LTDA | | R$ 22.343,31 | R$ 0,00 |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. | | R$ 774,30 | R$ 0,00 |
| ELETROALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | | R$ 453,80 | R$ 671,43 |
| GALVANI MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA | | R$ 303.878,84 | R$ 96.655,19 |
| A TOP SINALIZACAO COMERCIO IND SERVICOS | | R$ 5.933,04 | R$ 24.976,37 |
| CASA DO OLEO RIBEIRAO PRETO LTDA - ME | | R$ 1.412,73 | R$ 837,58 |
| LAPONIA SUDESTE LTDA | | R$ 7.631,65 | R$ 598,85 |
| FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | | R$ 1.432,98 | R$ 0,00 |
| SR COMERCIO E CONFECCAO DE UNIFORMES | | R$ 2.493,76 | R$ 0,00 |
| THALITA DE ALMEIDA BARRETO OLIVEIRA | | R$ 140,00 | R$ 2.070,60 |
| PEDREIRA SERRANA LTDA | | R$ 16.559,96 | R$ 22.977,52 |
| KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA | | R$ 50.177,11 | R$ 142.473,80 |
| FACCHINI S.A. | | R$ 0,00 | R$ 119.933,34 |
| LMR COMERCIAL SAO ROQUE LTDA | | R$ 309,20 | R$ 0,00 |
| COML. FUSOFORTE DE FERRAG. PARAF. E FERR | | R$ 406,00 | R$ 0,00 |
| PLASTIRUBBER HORTOBOR LTDA ME | | R$ 954,03 | R$ 198,75 |
| EVER TON FPS IMP. E EXP. LTDA - EPP | | R$ 0,00 | R$ 1.842,00 |
| LD COMERCIO, SERVICOS IMPORT. E EXPORT. | | R$ 398,84 | R$ 4.362,04 |
| NAS DO BRASIL LTDA | | R$ 119.600,00 | R$ 29.900,00 |
| ROLWILSON ROLAMENTOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
| CSN CIMENTOS BRASIL SA PEDREIRA SOROCABA | | R$ 0,00 | R$ 8.288,01 |
| UNIVERSO ONLINE S.A. | | R$ 142,43 | R$ 0,00 |
| HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI | | R$ 0,00 | R$ 1.213,34 |
| VANNUCCI IMPORT, EXPORT E COM PEÇAS LTDA | | R$ 5.118,26 | R$ 375,00 |
| RETENTORES SOROCABA COMERCIO | | R$ 170,00 | R$ 230,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| EIRELI | | | |
| CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | | R$ 131.875,57 | R$ 27.067,60 |
| SINVALTER ANTONIO COSTA JUNIOR | | R$ 7.276,68 | R$ 3.181,74 |
| AUTEM MINER E MEIO AMB - USINA CRISTIANE | | R$ 89.686,04 | R$ 74.109,50 |
| VINIPLAST IND. COM. REPRESENTAÇÃO LONAS | | R$ 3.127,51 | R$ 0,00 |
| GTX DISTRIBUIDORA | | R$ 6.664,20 | R$ 0,00 |
| MITSUSSO IKEDA & CIA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.313,93 |
| IRMAOS PATREZE LTDA | | R$ 585,00 | R$ 3.339,00 |
| CVOVIDROS COMERCIO DE VIDROS PARA ONIBUS | | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
| POSTO MIRANTE VIA NORTE LTDA | | R$ 21.020,06 | R$ 192,18 |
| PRIART MAGAZINE LTDA | | R$ 186,30 | R$ 0,00 |
| VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | | R$ 4.421,67 | R$ 9.122,12 |
| CAMPINAS DIESEL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 17.644,29 |
| GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | | R$ 12.463,83 | R$ 15.755,47 |
| L D FERREIRA | | R$ 0,00 | R$ 15.966,20 |
| MEGAFERCOM PARAF EPI FECHAD LTDA ME | | R$ 3.180,35 | R$ 2.475,00 |
| GERDAU ACOS LONGOS SA | | R$ 5.264,45 | R$ 22.734,38 |
| VICTOR HUGO GOULART DA SILVA ME | | R$ 965,00 | R$ 2.126,67 |
| LUCIANO DE JESUS BUENO ME | | R$ 5.805,00 | R$ 5.805,00 |
| REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | R$ 1.769,16 | R$ 3.040,66 |
| IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA | | R$ 0,00 | R$ 49.395,12 |
| GAPLAN CAMINHOES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 7.954,05 |
| RAFAEL ANANIAS & CIA LTDA | | R$ 251,62 | R$ 149,97 |
| TRAMONTINA SUDESTE S.A. | | R$ 0,00 | R$ 6.819,60 |
| ANDREIA CRISTINA GONCALVES LEITE | | R$ 22.070,92 | R$ 0,00 |
| ARTEMIX CONCRETO E ARTEFATOS LTDA | | R$ 25.353,00 | R$ 0,00 |
| JM LOPES LOCACOES DE BOMBAS DE CONCRET | | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| L3 PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA | | R$ 347,00 | R$ 0,00 |
| WEMERSON DIOGO DE SOUZA MALTA | | R$ 1.138,41 | R$ 3.890,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 678,34 |
| DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA | | R$ 0,00 | R$ 369,00 |
| VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | | R$ 592,50 | R$ 1.062,00 |
| G D O PRE-MOLDADOS LTDA | | R$ 45.890,56 | R$ 15.480,68 |
| MAX TUBOS IND E COM DE TUBOS E CONEXOES | | R$ 0,00 | R$ 4.100,40 |
| ROSANGELA COSTA E SILVA ARAUJO | | R$ 11.040,01 | R$ 240,00 |
| TARABORELLI CONSTRUTORA IMP. E EXP. LTDA | | R$ 9.084,79 | R$ 7.210,20 |
| MADEREIRA TABOAO | | R$ 1.875,80 | R$ 0,00 |
| CEMARE DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA | | R$ 32.451,00 | R$ 0,00 |
| HPM HIDROPEN COMERCIO DE MANGUEIRAS EIRE | | R$ 155,00 | R$ 0,00 |
| REACAO COMERCIO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS | | R$ 309,01 | R$ 0,00 |
| CONSTRUTORA INDUSTRIAL E COMERCIAL SAI | | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 |
| ANTONIO PESCE LTDA | | R$ 2.199,30 | R$ 0,00 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ | | R$ 7.133,75 | R$ 1.093,16 |
| HIDRAULICA SANTA INES LTDA | | R$ 888,00 | R$ 0,00 |
| SOMBRISUL EQUIP PARA SUPERMERCADOS LTDA | | R$ 150,48 | R$ 0,00 |
| COMERCIAL PAULISTANO DE PRODUTOS DE HIGI | | R$ 242,89 | R$ 0,00 |
| PREMOLDARE ARTEFATOS DE CONCRETO E ASFAL | | R$ 16.833,34 | R$ 0,00 |
| BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | | R$ 17.426,61 | R$ 6.217,92 |
| Comercial So Portoes Distribuidora - EIR | | R$ 24.635,05 | R$ 0,00 |
| BAURU PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | | R$ 9.996,28 | R$ 0,00 |
| COMARX EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
| RODIMAR DIST ARARAQ ROLAMENTOS LTDA | | R$ 151,40 | R$ 0,00 |
| EME FORROCRYL COMERCIO E INDUSTRIA | | R$ 3.672,40 | R$ 0,00 |
| SOUSA SOUSA EQUIPAMENTOS LTDA | | R$ 129,20 | R$ 0,00 |
| EMERSON A BANCHIERI - ME | | R$ 400,00 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 6.152,00 | R$ 0,00 |
| ANDRE LUIZ DE ANDRADE FRANCO RIO CLARO | | R$ 1.463,67 | R$ 11.433,73 |
| MUNDIAL FACILITIES LTDA | | R$ 33.110,00 | R$ 10.420,00 |
| ACOS NOBRE FERRO E METAIS LTDA | | R$ 3.306,28 | R$ 0,00 |
| ADMIRATO REVESTIMENTOS LTDA | | R$ 4.761,12 | R$ 0,00 |
| TIJUCO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | | R$ 53.758,96 | R$ 20.803,03 |
| MADEIREIRA 2 IRMAOS SILVA LTDA | | R$ 8.850,00 | R$ 0,00 |
| IBILUX SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA | | R$ 2.388,03 | R$ 0,00 |
| CELSO ANTONIO PANISSA - ME | | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| GERBES MARQUES DE ALMEIDA - CARAPICUIBA | | R$ 0,00 | R$ 7.400,00 |
| DEPOSITO DE MAT. PARA CONST. PARANA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.426,76 |
| JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.497,16 |
| COMERCIAL PARAISO MATERIAIS PARA CONST | | R$ 0,00 | R$ 22.060,00 |
| CASA LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.482,20 |
| ARCAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.044,50 |
| USINA CACAPAV LTDA | | R$ 0,00 | R$ 11.137,88 |
| KPR COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO L | | R$ 0,00 | R$ 98,33 |
| CUSTOMIZACAO EM ASFALTOS E PAVIMENTOS LT | | R$ 0,00 | R$ 56.171,38 |
| EMBREMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS | | R$ 0,00 | R$ 12.438,54 |
| DINAPEK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS. | | R$ 0,00 | R$ 3.340,74 |
| ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENT | | R$ 0,00 | R$ 2.549,49 |
| MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS | | R$ 0,00 | R$ 4.038,68 |
| PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 7.299,72 |
| TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID | | R$ 0,00 | R$ 214,59 |
| C&R TECNODIESEL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
| EXTINTORES SAO ROQUE LTDA | | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
| DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS SA | | R$ 0,00 | R$ 43.070,15 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| AG CAJURU CONCRETO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.729,56 |
| ATS COMERCIO, DESENVOLVIMENTO E SERVICOS | | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| ROVIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.724,62 |
| ABS COMERCIO DE PECAS E VIDROS PARA ONIB | | R$ 0,00 | R$ 431,00 |
| ELETRO LUZ LTDA | | R$ 0,00 | R$ 381,89 |
| MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 16.447,11 |
| TRATORCERV COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | | R$ 0,00 | R$ 1.007,16 |
| GLAUMAR COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELL | | R$ 0,00 | R$ 1.975,66 |
| KING DIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.363,00 |
| DH LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 149,40 |
| DANIEL BONIN PLANTAS ME | | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| COLOR WALL COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS | | R$ 0,00 | R$ 9.660,00 |
| RENAFER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA | | R$ 0,00 | R$ 3.825,00 |
| PERES E PERES PNEUS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| EXATOSR ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA | | R$ 6.946,00 | R$ 7.082,00 |
| REICHE E LIMA FERRAGENS E PARAF LTDA ME | | R$ 98,45 | R$ 0,00 |
| RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | R$ 444,00 | R$ 509,30 |
| PMG MARMORES E GRANITOS | | R$ 26.948,26 | R$ 0,00 |
| GM EMBREAGEM AUTOMOTIVAS LTDA | | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
| BRUNA DANIELE FRANCO | | R$ 2.020,00 | R$ 150,00 |
| SOLUCAO MANGUEIRAS, CONEXOES EQUIP HIDRA | | R$ 294,36 | R$ 523,33 |
| SUMAPECAS E SERVICOS EIRELI | | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| LOPES E ZAMBONI COM.DE MAT.ELET LTDA ME | | R$ 2.247,94 | R$ 0,00 |
| MACCAFERRI DO BRASIL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 31.454,19 |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI | | R$ 396,42 | R$ 0,00 |
| TRUCK CENTER MATHEUS VIANNI LTDA | | R$ 12.407,69 | R$ 0,00 |
| PEDRO LUIS DA SILVA AZEVEDO | | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R$ 360.292,11 | R$ 413.958,11 |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 276.195,03 | R$ 323.955,05 |
| FGTS A PAGAR | | R$ 44.711,34 | R$ 49.483,02 |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | R$ 1.070,82 | R$ 1.027,73 |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR | | R$ 49,89 | R$ 49,89 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 68,87 |
| E-SOCIAL A PAGAR | | R$ 38.181,03 | R$ 39.289,55 |
| TAXA NEGOCIAL A PAGAR | | R$ 56,00 | R$ 56,00 |
| TAXA ASSOCIATIVA A PAGAR | | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R$ 1.008.703,08 | R$ 985.786,73 |
| PIS A PAGAR | | R$ 65.287,77 | R$ 56.293,79 |
| COFINS A PAGAR | | R$ 301.328,14 | R$ 259.817,51 |
| ISS A PAGAR | | R$ 66.283,49 | R$ 81.453,32 |
| IRPJ A RECOLHER | | R$ 253.253,94 | R$ 235.266,56 |
| CSLL A RECOLHER | | R$ 322.549,74 | R$ 352.955,55 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R$ 0,00 | R$ 3.104,12 |
| CEAGESP | | R$ 0,00 | R$ 3.104,12 |
| DIVIDENDOS A PAGAR | | R$ 163.624,24 | R$ 163.624,24 |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO | | R$ 163.624,24 | R$ 163.624,24 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R$ 683.144,60 | R$ 620.814,01 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 683.144,60 | R$ 620.814,01 |
| EMPRESTIMOS RELACIONADOS | | R$ 683.144,60 | R$ 620.814,01 |
| VALERIA CONSTRUÇÕES | | R$ 683.144,60 | R$ 620.814,01 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 34.557.814,11 | R$ 27.929.989,53 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| RICARDO ALBERTO DE CASTRO | | R$ 4.910.000,00 | R$ 4.910.000,00 |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO | | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS | | R$ 29.557.814,11 | R$ 22.929.989,53 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ 29.557.814,11 | R$ 22.929.989,53 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 31.771.176,32 | R$ 36.230.388,25 |
| CIRCULANTE | | R$ 15.909.560,15 | R$ 25.141.712,59 |
| DISPONIVEL | | R$ 6.751.263,29 | R$ 18.963.580,40 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | R$ 6.751.263,29 | R$ 18.963.580,40 |
| OUROCAP BANCO DO BRASIL | | R$ 99.000,00 | R$ 99.000,00 |
| BANCO DO BRASIL (RENDE FACIL) | | R$ 3.652.263,29 | R$ 7.869.901,71 |
| XP - CDB GRUPO SIMPAR - BANCO BBC | | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| XP - CDB - BANCO XPS | | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| BANCO DO BRASIL (RF LP EMPRESA) | | R$ 0,00 | R$ 7.994.678,69 |
| CIRCULANTE REALIZAVEL | | R$ 9.158.296,86 | R$ 6.178.132,19 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 8.259.605,23 | R$ 4.980.042,54 |
| PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SAO ROQUE | | R$ 48.936,21 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIAPL DE MARILIA | | R$ 931.701,71 | R$ 931.701,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | R$ 1.175.299,53 | R$ 2.161.468,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA | | R$ 321.501,55 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO | | R$ 1.999.108,83 | R$ 851.390,13 |
| (-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | R$ (0,01) | R$ 0,00 |
| DEPART. AUTONOMO AGUA ESGOTO ARARAQUARA | | R$ 458.328,12 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA | | R$ 1.634.704,20 | R$ 0,00 |
| SOC. DE ABAST DE AGUA CAMPINAS - SANASA | | R$ 250.664,36 | R$ 264.502,86 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST | | R$ 228.942,16 | R$ 596.057,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL SALTO DE PIRAPORA | | R$ 0,00 | R$ 16.974,84 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA | | R$ 11.761,92 | R$ 157.947,10 |
| COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO | | R$ 1.198.656,65 | R$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ 20.818,46 | R$ 18.669,66 |
| ADIANTAMENTO S/FERIAS | | R$ 12.644,98 | R$ 11.460,80 |
| ADIANTAMENTO S/13 SALARIO | | R$ 1.561,40 | R$ 0,00 |
| ARREDONDAMENTO FOPAG | | R$ 165,57 | R$ 233,76 |
| ESTOURO DE SALARIO | | R$ 6.446,51 | R$ 6.975,10 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R$ 1.110.000,00 | R$ 1.110.000,00 |
| CONSTRUTORA ESTRUTURAL | | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
| ADIANTAMENTO IMOVEL FUTURO | | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| (-) CONTA CORRENTE | | R$ (456.590,40) | R$ 0,00 |
| (-) RICARDO ALBERTO DE CASTRO (CC) | | R$ (456.590,40) | R$ 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R$ 152.879,58 | R$ 0,00 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 8.828,63 | R$ 0,00 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 40.747,56 | R$ 0,00 |
| IRPJ A RECUPERAR | | R$ 89.605,83 | R$ 0,00 |
| CSLL A RECUPERAR | | R$ 13.582,51 | R$ 0,00 |
| PROVISÃO IRRF FERIAS PAGAS | | R$ 115,05 | R$ 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | | R$ 71.583,99 | R$ 69.419,99 |
| INSS A RECUPERAR | | R$ 71.583,99 | R$ 69.419,99 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R$ 5.154.157,49 | R$ 41.753,15 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | R$ 5.154.157,49 | R$ 41.753,15 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS | | R$ 5.154.157,49 | R$ 41.753,15 |
| BANCO DO BRASIL (APLICACÃO LP) | | R$ 5.112.404,34 | R$ 0,00 |
| DEPOSITO JUDICIAL | | R$ 40.492,64 | R$ 40.492,64 |
| DEPOSITO JUDICIAL NOSSA CAIXA | | R$ 1.260,51 | R$ 1.260,51 |
| PERMANENTE | | R$ 10.707.458,68 | R$ 11.046.922,51 |
| IMOBILIZADO | | R$ 19.988.184,87 | R$ 20.898.849,27 |
| BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO | | R$ 19.408.184,87 | R$ 20.318.849,27 |
| BULDOZER LAGARTAS | | R$ 33.369,96 | R$ 33.369,96 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ 55.745,39 | R$ 55.745,39 |
| EDIFICIOS | | R$ 12.521,43 | R$ 12.521,43 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 4.912.943,12 | R$ 4.912.943,12 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ 60.756,00 | R$ 60.756,00 |
| VEICULOS | | R$ 13.823.222,81 | R$ 14.733.887,21 |
| CASA VILA AGUIAR | | R$ 509.626,16 | R$ 509.626,16 |
| BENS NÃO SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO | | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 |
| TERRENOS | | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 |

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| (-) DEPRECIAÇÃO | | R$ (9.280.726,19) | R$ (9.851.926,76) |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | R$ (9.280.726,19) | R$ (9.851.926,76) |
| (-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ (26.744,43) | R$ (27.918,45) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICIOS | | R$ (171.199,00) | R$ (176.294,74) |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (1.870.622,10) | R$ (1.966.565,16) |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ (51.902,34) | R$ (52.368,51) |
| (-) (-) VEICULOS | | R$ (7.160.258,32) | R$ (7.628.779,90) |
| Passivo | | R$ 31.771.176,32 | R$ 36.230.388,25 |
| CIRCULANTE | | R$ 3.220.372,78 | R$ 2.888.778,94 |
| EXIGIVEL CURTO PRAZO | | R$ 3.220.372,78 | R$ 2.888.778,94 |
| FORNECEDORES | | R$ 1.653.899,58 | R$ 1.059.092,80 |
| LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME | | R$ 3.376,80 | R$ 0,00 |
| MAGALHAES E LABUSSIERE | | R$ 2.630,00 | R$ 3.185,00 |
| MENEGUESSO E MELO SILV.SOCIED DE ADVOGAD | | R$ 0,00 | R$ 4.701,96 |
| BONASSA & ALVES FREIOS LTDA-ME | | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | | R$ 6.326,73 | R$ 4.057,98 |
| TRUCK CENTER SOROCABA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.605,67 |
| DACAR PNEUS LTDA | | R$ 4.549,00 | R$ 3.219,00 |
| SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA | | R$ 2.402,08 | R$ 2.514,48 |
| J R LEME e FILHOS LTDA | | R$ 1.515,50 | R$ 0,00 |
| NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA | | R$ 3.731,67 | R$ 447,26 |
| CENTER PEÇAS FABBRI LTDA | | R$ 1.375,33 | R$ 11.300,08 |
| AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 35.784,14 |
| AUTO PEÇAS BOM CAMINHO LTDA | | R$ 15.311,51 | R$ 21.176,78 |
| SALVETTI CIA LTDA - EPP | | R$ 1.754,65 | R$ 0,00 |
| USIFOCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | | R$ 2.378,70 | R$ 2.369,25 |
| SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONST | | R$ 1.678,36 | R$ 405,12 |
| MIX MIL - FERRAGENS F E PARAFUSOS LTDA | | R$ 109,95 | R$ 183,07 |
| PERFORMANCE FERRAMENTAS LTDA | | R$ 2.400,00 | R$ 9.600,00 |
| C. S. FERRAMENTAS LTDA | | R$ 26.556,43 | R$ 11.813,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| FAC-GUACU IND. E COM.DE MATERIAIS DE CON | | R$ 12.182,72 | R$ 0,00 |
| COMERCIO E IND D MADEIRAS VIVA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.133,22 |
| ANDRESSA FERNANDA VELOSO CORDEIRO ME | | R$ 2.316,71 | R$ 0,00 |
| PREMOSTEEL FERRO AÇO EPIS E SUPRIMENTOS | | R$ 319,98 | R$ 3.125,50 |
| DELLA VIA PNEUS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 |
| TATETI LTDA | | R$ 0,00 | R$ 180,41 |
| CASTELO DO OLEO LTDA ME | | R$ 360,00 | R$ 834,00 |
| PETROTEC EQUIPAMENTOS P/CONSTR CIVIL LTD | | R$ 3.236,09 | R$ 0,00 |
| RONALDO DA SILVA CARVALHO- CASA CARVALHO | | R$ 548,27 | R$ 0,00 |
| DENISE DA SILVA DE OLIVEIRA ME | | R$ 1.201,89 | R$ 0,00 |
| CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTASLTDA | | R$ 4.787,01 | R$ 4.692,84 |
| OPUS UNIDOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | R$ 1.180,00 | R$ 0,00 |
| SR CAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME | | R$ 1.589,59 | R$ 0,00 |
| SULPECAS COM E REPRES.LTDA | | R$ 19.856,07 | R$ 43.825,79 |
| FUMINAS INDUSTRIA E COERCIO DE FUNDIDOS | | R$ 9.240,00 | R$ 0,00 |
| CONSTRUTORA JULIO E JULIO LTDA | | R$ 150.011,60 | R$ 91.792,41 |
| IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A | | R$ 240,00 | R$ 827,70 |
| M.G.D. INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD.QUIM | | R$ 470,50 | R$ 0,00 |
| D&R TECNICA EQUIP PARA VEIC COMERCIAIS | | R$ 268,31 | R$ 4.152,22 |
| ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE ME | | R$ 2.780,00 | R$ 0,00 |
| SUPER AUTO E MOTO PEÇAS E ACESSORIOS | | R$ 1.274,23 | R$ 2.276,56 |
| VOTORANTIM CIMENTOS SA | | R$ 9.172,00 | R$ 7.644,00 |
| GIRO FREIOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 345,00 |
| USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA | | R$ 0,00 | R$ 858,47 |
| ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA - ME | | R$ 3.071,88 | R$ 951,04 |
| MARCELO CASIMIRO VAZ - EIRELI - ME | | R$ 27.449,97 | R$ 0,00 |
| FACIS TUBOS E POSTES LTDA | | R$ 24.732,00 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| MARCOS ANTONIO DINIZ ELETRICA ME | | R$ 868,00 | R$ 0,00 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | | R$ 7.551,00 | R$ 0,00 |
| AUTO ELETRICO SANTA QUITERIA LTDA ME | | R$ 3.635,69 | R$ 0,00 |
| COBREFLEX IND.DIS.COM.DE FIOS E CAB EIR | | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 |
| DIBRACAM COMERCIAL LTDA | | R$ 34.305,78 | R$ 3.968,68 |
| SCM PRODUCTS COM DE PECAS LTDA | | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| SANEN ENGENHARIA SA - USINA SANTA ISABEL | | R$ 0,00 | R$ 14.466,00 |
| AUTO POSTO GERACOES LTDA | | R$ 6.192,23 | R$ 17.970,00 |
| SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE | | R$ 0,00 | R$ 2.881,07 |
| CARLOS ROBERTO CARBINATTO ME | | R$ 800,00 | R$ 180,00 |
| LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 5.303,81 |
| OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA ME | | R$ 8.480,00 | R$ 1.480,00 |
| HIDRAULICA CONTRAPINGO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 317,90 |
| SORODIESEL RET MOT B PECAS LTDA | | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 |
| CARUEME CAMINHOES LTDA | | R$ 832,00 | R$ 6.204,01 |
| CARVALHO RESENDE AUTO PEÇAS | | R$ 5.285,00 | R$ 0,00 |
| EURIDIESEL COM DE PECAS E OFICINA | | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
| RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO | | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| IDEALL TEC IND E COM DE PRODUTOS LIMPEZA | | R$ 0,00 | R$ 314,53 |
| ARACAI VEICULOS LTDA | | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| ANCHIETA PECAS E LUBRI LTDA | | R$ 3.812,33 | R$ 6.511,00 |
| COML AGRO TINTAS SAO MATHEUS LTDA | | R$ 187,74 | R$ 0,00 |
| H M C HYDRAULICS LTDA | | R$ 415,00 | R$ 0,00 |
| BALBINO E MONTEBELO TRANSPORTES LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 9.340,52 |
| VELLEIROS EMBREAGENS LTDA - ME | | R$ 1.700,00 | R$ 1.900,00 |
| MANCHESTER EQUIP. ACESS. BORR. LTDA ME | | R$ 359,00 | R$ 584,00 |
| COMERCIAL VALMAG LTDA | | R$ 754,50 | R$ 605,00 |
| KS TUBOS VALVULAS E CONEXOES EIRELLI EPP | | R$ 67,26 | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| MSP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PNEUS | | R$ 4.796,75 | R$ 0,00 |
| I V MACIULEVICIUS - ME | | R$ 0,00 | R$ 2.902,80 |
| UDIACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E A | | R$ 0,00 | R$ 470,25 |
| MARCATO PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 365,00 | R$ 826,00 |
| GCI - FILTROS & PROCESSOS LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 5.790,00 |
| ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | | R$ 20.473,29 | R$ 0,00 |
| SOMA AUTOMOVEIS LTDA - FUNILARIA | | R$ 8.925,00 | R$ 0,00 |
| PRISMA AUTO POSTO LTDA | | R$ 8.088,75 | R$ 8.171,71 |
| BIMPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO | | R$ 0,00 | R$ 7.650,00 |
| ITALPRATES COM. IMPORT. DE PECAS TRATORE | | R$ 0,00 | R$ 14.013,93 |
| KINOSHITA & UEDA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 629,00 |
| TREMINHAO COM PEC LTDA ME | | R$ 1.127,27 | R$ 423,45 |
| PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
| SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.679,42 |
| PAVMASS ASFALTOS LTDA | | R$ 26.347,23 | R$ 3.475,50 |
| SUPEC TRADING LTDA | | R$ 0,00 | R$ 13.596,57 |
| MINERADORA ILHA LTDA | | R$ 7.756,80 | R$ 18.936,35 |
| ACO VILLACA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | R$ 195,00 | R$ 0,00 |
| SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS IND. | | R$ 3.594,80 | R$ 248,90 |
| EXTRAMIX - CONCRETO LTDA | | R$ 2.500,53 | R$ 0,00 |
| HOTEL NOVA ESTACAO ITAQUA LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 1.046,00 |
| ELETROALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | | R$ 671,43 | R$ 1.190,90 |
| GALVANI MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA | | R$ 96.655,19 | R$ 10.134,67 |
| A TOP SINALIZACAO COMERCIO IND SERVICOS | | R$ 24.976,37 | R$ 11.985,60 |
| CASA DO OLEO RIBEIRAO PRETO LTDA - ME | | R$ 837,58 | R$ 164,59 |
| LAPONIA SUDESTE LTDA | | R$ 598,85 | R$ 0,00 |
| THALITA DE ALMEIDA BARRETO OLIVEIRA | | R$ 2.070,60 | R$ 141,30 |

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| PEDREIRA SERRANA LTDA | | R$ 22.977,52 | R$ 0,00 |
| KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA | | R$ 142.473,80 | R$ 87.161,62 |
| FACCHINI S.A. | | R$ 119.933,34 | R$ 0,00 |
| PLASTIRUBBER HORTOBOR LTDA ME | | R$ 198,75 | R$ 0,00 |
| EVER TON FPS IMP. E EXP. LTDA - EPP | | R$ 1.842,00 | R$ 0,00 |
| AEA DISTRIBUICAO E COM DE MAT ELETRICOS | | R$ 0,00 | R$ 401,52 |
| LD COMERCIO, SERVICOS IMPORT. E EXPORT. | | R$ 4.362,04 | R$ 769,33 |
| NAS DO BRASIL LTDA | | R$ 29.900,00 | R$ 0,00 |
| ROLWILSON ROLAMENTOS LTDA | | R$ 340,00 | R$ 0,00 |
| CSN CIMENTOS BRASIL SA PEDREIRA SOROCABA | | R$ 8.288,01 | R$ 0,00 |
| HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI | | R$ 1.213,34 | R$ 0,00 |
| VANNUCCI IMPORT, EXPORT E COM PEÇAS LTDA | | R$ 375,00 | R$ 498,00 |
| RETENTORES SOROCABA COMERCIO EIRELI | | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | | R$ 27.067,60 | R$ 2.576,06 |
| SINVALTER ANTONIO COSTA JUNIOR | | R$ 3.181,74 | R$ 0,00 |
| AUTEM MINER E MEIO AMB - USINA CRISTIANE | | R$ 74.109,50 | R$ 63.383,94 |
| MITSUSSO IKEDA & CIA LTDA | | R$ 3.313,93 | R$ 0,00 |
| IRMAOS PATREZE LTDA | | R$ 3.339,00 | R$ 0,00 |
| DMAX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS | | R$ 0,00 | R$ 6.115,02 |
| POSTO MIRANTE VIA NORTE LTDA | | R$ 192,18 | R$ 20.438,49 |
| SD CENTER FREIOS LTDA EPP | | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | | R$ 9.122,12 | R$ 1.515,81 |
| CAMPINAS DIESEL LTDA | | R$ 17.644,29 | R$ 0,00 |
| GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | | R$ 15.755,47 | R$ 2.760,34 |
| L D FERREIRA | | R$ 15.966,20 | R$ 0,00 |
| MEGAFERCOM PARAF EPI FECHAD LTDA ME | | R$ 2.475,00 | R$ 356,60 |
| GERDAU ACOS LONGOS SA | | R$ 22.734,38 | R$ 0,00 |
| VICTOR HUGO GOULART DA SILVA ME | | R$ 2.126,67 | R$ 3.390,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| LUCIANO DE JESUS BUENO ME | | R$ 5.805,00 | R$ 3.870,00 |
| REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | R$ 3.040,66 | R$ 905,46 |
| IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA | | R$ 49.395,12 | R$ 0,00 |
| GAPLAN CAMINHOES LTDA | | R$ 7.954,05 | R$ 0,00 |
| RAFAEL ANANIAS & CIA LTDA | | R$ 149,97 | R$ 44,09 |
| TRAMONTINA SUDESTE S.A. | | R$ 6.819,60 | R$ 0,00 |
| WEMERSON DIOGO DE SOUZA MALTA | | R$ 3.890,00 | R$ 5.090,76 |
| WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA | | R$ 678,34 | R$ 1.829,05 |
| DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA | | R$ 369,00 | R$ 0,00 |
| VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | | R$ 1.062,00 | R$ 252,00 |
| KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO | | R$ 0,00 | R$ 1.521,63 |
| G D O PRE-MOLDADOS LTDA | | R$ 15.480,68 | R$ 1.606,50 |
| MAX TUBOS IND E COM DE TUBOS E CONEXOES | | R$ 4.100,40 | R$ 0,00 |
| ROSANGELA COSTA E SILVA ARAUJO | | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| TARABORELLI CONSTRUTORA IMP. E EXP. LTDA | | R$ 7.210,20 | R$ 2.999,70 |
| MADEREIRA TABOAO | | R$ 0,00 | R$ 169,20 |
| HPM HIDROPEN COMERCIO DE MANGUEIRAS EIRE | | R$ 0,00 | R$ 125,00 |
| ANTONIO PESCE LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.724,00 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ | | R$ 1.093,16 | R$ 0,00 |
| BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | | R$ 6.217,92 | R$ 0,00 |
| ANDRE LUIZ DE ANDRADE FRANCO RIO CLARO | | R$ 11.433,73 | R$ 0,00 |
| MUNDIAL FACILITIES LTDA | | R$ 10.420,00 | R$ 0,00 |
| TIJUCO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | | R$ 20.803,03 | R$ 0,00 |
| GERBES MARQUES DE ALMEIDA - CARAPICUIBA | | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 |
| DEPOSITO DE MAT. PARA CONST. PARANA LTDA | | R$ 3.426,76 | R$ 2.741,59 |
| JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA | | R$ 3.497,16 | R$ 0,00 |
| COMERCIAL PARAISO MATERIAIS PARA CONST | | R$ 22.060,00 | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| CASA LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | R$ 2.482,20 | R$ 1.412,40 |
| CRF TRUCK POSTO DE MOLAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 |
| ARCAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | R$ 3.044,50 | R$ 0,00 |
| USINA CACAPAV LTDA | | R$ 11.137,88 | R$ 0,00 |
| KPR COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO L | | R$ 98,33 | R$ 0,00 |
| CUSTOMIZACAO EM ASFALTOS E PAVIMENTOS LT | | R$ 56.171,38 | R$ 21.901,38 |
| EMBREMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS | | R$ 12.438,54 | R$ 5.677,20 |
| DINAPEK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS. | | R$ 3.340,74 | R$ 0,00 |
| ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENT | | R$ 2.549,49 | R$ 0,00 |
| MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS | | R$ 4.038,68 | R$ 0,00 |
| PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | | R$ 7.299,72 | R$ 0,00 |
| TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID | | R$ 214,59 | R$ 0,00 |
| C&R TECNODIESEL LTDA | | R$ 1.300,00 | R$ 7.540,00 |
| EXTINTORES SAO ROQUE LTDA | | R$ 160,00 | R$ 90,00 |
| DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS SA | | R$ 43.070,15 | R$ 18.458,06 |
| AG CAJURU CONCRETO LTDA | | R$ 1.729,56 | R$ 0,00 |
| ATS COMERCIO, DESENVOLVIMENTO E SERVICOS | | R$ 35.000,00 | R$ 28.000,00 |
| ROVIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA | | R$ 3.724,62 | R$ 0,00 |
| ABS COMERCIO DE PECAS E VIDROS PARA ONIB | | R$ 431,00 | R$ 0,00 |
| ELETRO LUZ LTDA | | R$ 381,89 | R$ 0,00 |
| DEXCO S.A. | | R$ 0,00 | R$ 714,99 |
| MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA | | R$ 16.447,11 | R$ 10.032,00 |
| TRATORCERV COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | | R$ 1.007,16 | R$ 11.229,20 |
| GLAUMAR COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELL | | R$ 1.975,66 | R$ 0,00 |
| KING DIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | | R$ 3.363,00 | R$ 16.123,56 |
| DH LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA | | R$ 149,40 | R$ 0,00 |
| DANIEL BONIN PLANTAS ME | | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| COLOR WALL COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS | | R$ 9.660,00 | R$ 0,00 |
| RENAFER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA | | R$ 3.825,00 | R$ 0,00 |
| PERES E PERES PNEUS LTDA | | R$ 8.000,00 | R$ 38.426,09 |
| VDS AUTO PECAS LTDA - EPP | | R$ 0,00 | R$ 590,00 |
| SP DIST. TINTAS MATERIAIS DE CONST. LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.041,00 |
| GALVANI ENGENHARIA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 55.206,22 |
| COMERCIAL CAMARGO MATERIAIS PARA CONSTRU | | R$ 0,00 | R$ 364,00 |
| CAPIVARI ELETRODIESEL LTDA - EPP | | R$ 0,00 | R$ 3.688,41 |
| COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 318,00 |
| OLIVEIRA HOTEL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 4.830,00 |
| LUBRINE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 13.502,00 |
| ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 |
| INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 32.720,96 |
| SANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | | R$ 0,00 | R$ 1.010,00 |
| DBG DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS | | R$ 0,00 | R$ 2.441,00 |
| GUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.424,53 |
| THIAGO DE LIMA ARRUDA | | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| DIMAS CELSO DA SILVA | | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
| ALMEIDA FERRAMENTAS PORANGABA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.665,56 |
| AZETREC COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| FERNANDO JOSE PEREIRA DE FREITAS ALIMENT | | R$ 0,00 | R$ 3.664,00 |
| JNC COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 5.915,33 |
| VFG MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| DUNAX LUBRIFICANTES LTDA SP FABRICA | | R$ 0,00 | R$ 1.614,00 |
| CADEVAN GOMES DA SILVA | | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| HENRITRACTOR COMERCIO PECAS P/TRATORES L | | R$ 0,00 | R$ 17.259,33 |
| RAFAEL BRIONES MORILLO | | R$ 0,00 | R$ 670,00 |

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| MONTEIRO E LORENZETTI LTDA | | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| INOVAGEO GEOSSINTETICOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 13.578,00 |
| LUCIANA SEDASSARI VILAS BOAS | | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
| MANUELLE GOMES DA SILVA MARINS | | R$ 0,00 | R$ 749,90 |
| E. P. DOS SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA | | R$ 0,00 | R$ 776,66 |
| SCHULZ COMPRESSORES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 964,00 |
| IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT | | R$ 0,00 | R$ 1.881,72 |
| EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, | | R$ 0,00 | R$ 6.702,67 |
| MF TECH SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 142,06 |
| GLOBAL ATACADO DOS SORVETES EIRELI | | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| FUNDICAO PEGORARO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 4.206,00 |
| CRISTALFORT DELAMURA - COMERCIO DE VIDRO | | R$ 0,00 | R$ 3.070,00 |
| AC AUTOMACAO INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPES | | R$ 0,00 | R$ 534,50 |
| RODOPECAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
| BC SHOP LTDA | | R$ 0,00 | R$ 546,00 |
| LEOTRACTOR COM. DE PCS. P/TRATORES EIREL | | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| B.F.G. COM DE VIDROS E ACESS LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
| VANZA COMERCIO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.342,35 |
| Comgesso Decoracoes LTDA | | R$ 0,00 | R$ 454,00 |
| EXATOSR ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA | | R$ 7.082,00 | R$ 7.869,00 |
| RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | R$ 509,30 | R$ 1.736,30 |
| LINCOLN APARECIDO MANSO -ME | | R$ 0,00 | R$ 1.090,00 |
| BRUNA DANIELE FRANCO | | R$ 150,00 | R$ 310,00 |
| SOLUCAO MANGUEIRAS, CONEXOES EQUIP HIDRA | | R$ 523,33 | R$ 373,80 |
| SUMAPECAS E SERVICOS EIRELI | | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
| FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME | | R$ 0,00 | R$ 914,50 |
| MACCAFERRI DO BRASIL LTDA | | R$ 31.454,19 | R$ 0,00 |
| TRUCK CENTER MATHEUS VIANNI LTDA | | R$ 0,00 | R$ 150,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| PEDRO LUIS DA SILVA AZEVEDO | | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 |
| Nova Hidraulica - Equipamentos Hidraulic | | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
| BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | R$ 0,00 | R$ 306,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R$ 413.958,11 | R$ 448.831,88 |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 323.955,05 | R$ 306.748,00 |
| FGTS A PAGAR | | R$ 49.483,02 | R$ 66.220,33 |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | R$ 1.027,73 | R$ 2.431,02 |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR | | R$ 49,89 | R$ 49,89 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | | R$ 68,87 | R$ 68,87 |
| E-SOCIAL A PAGAR | | R$ 39.289,55 | R$ 73.145,77 |
| TAXA NEGOCIAL A PAGAR | | R$ 56,00 | R$ 112,00 |
| TAXA ASSOCIATIVA A PAGAR | | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R$ 985.786,73 | R$ 1.214.125,90 |
| PIS A PAGAR | | R$ 56.293,79 | R$ 83.636,44 |
| COFINS A PAGAR | | R$ 259.817,51 | R$ 385.944,73 |
| ISS A PAGAR | | R$ 81.453,32 | R$ 98.190,80 |
| IRPJ A RECOLHER | | R$ 235.266,56 | R$ 301.458,39 |
| CSLL A RECOLHER | | R$ 352.955,55 | R$ 344.895,54 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R$ 3.104,12 | R$ 3.104,12 |
| CEAGESP | | R$ 3.104,12 | R$ 3.104,12 |
| DIVIDENDOS A PAGAR | | R$ 163.624,24 | R$ 163.624,24 |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO | | R$ 163.624,24 | R$ 163.624,24 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R$ 620.814,01 | R$ 584.695,30 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 620.814,01 | R$ 584.695,30 |
| EMPRESTIMOS RELACIONADOS | | R$ 620.814,01 | R$ 584.695,30 |
| VALERIA CONSTRUÇÕES | | R$ 620.814,01 | R$ 584.695,30 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 27.929.989,53 | R$ 32.756.914,01 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| RICARDO ALBERTO DE CASTRO | | R$ 4.910.000,00 | R$ 4.910.000,00 |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO | | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| LUCROS OU PREJUIZOS | | R$ 22.929.989,53 | R$ 27.756.914,01 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ 22.929.989,53 | R$ 27.756.914,01 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) DESPESA | | R$ (5.751.919,38) | R$ (8.315.673,07) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (652.322,51) | R$ (562.786,98) |
| (-) FERIAS | | R$ (30.339,92) | R$ (10.288,19) |
| (-) 13º SALARIO | | R$ (39.403,58) | R$ (745,28) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (94.159,74) | R$ (85.752,00) |
| (-) INSS | | R$ (42.080,12) | R$ (26.128,47) |
| (-) FGTS | | R$ (26.027,61) | R$ (8.081,66) |
| (-) MULTA FGTS | | R$ (4.088,27) | R$ (2.908,68) |
| (-) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | | R$ (8.387,95) | R$ (38.503,66) |
| (-) UNIFORMES | | R$ (60.028,30) | R$ (17.212,22) |
| (-) PRO LABORE | | R$ (3.960,00) | R$ (4.236,00) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R$ (67.650,14) | R$ (65.133,46) |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO | | R$ (276.196,88) | R$ (303.797,36) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R$ (3.686.490,79) | R$ (4.561.532,18) |
| (-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS | | R$ (32.635,25) | R$ (101.266,81) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R$ 0,00 | R$ (10.420,00) |
| (-) CORREIOS | | R$ (603,61) | R$ (557,36) |
| (-) GASTOS COM VEICULOS | | R$ (811.868,83) | R$ (1.241.392,27) |
| (-) MATERIAIS DE ESCRITORIO | | R$ (18.451,46) | R$ (48.958,23) |
| (-) PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES | | R$ (28.735,54) | R$ (27.664,04) |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARE) | | R$ (2.832,00) | R$ 0,00 |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (10.605,49) | R$ (11.954,63) |
| (-) TELEFONE | | R$ (7.798,03) | R$ (8.316,16) |
| (-) AGUA | | R$ (10.728,65) | R$ (16.914,29) |
| (-) INTERNET | | R$ 0,00 | R$ (299,97) |
| (-) DESPESAS COM SEGUROS | | R$ (31.157,57) | R$ (23.652,87) |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS | | R$ (26.378,94) | R$ (27.788,00) |
| (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS | | R$ (33.326,83) | R$ (24.299,51) |
| (-) DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO | | R$ (478,62) | R$ (110,52) |
| (-) SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS | | R$ 0,00 | R$ (142,43) |
| (-) DESPESAS COM PEDAGIO | | R$ (53.657,66) | R$ (53.401,11) |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA | | R$ (23.437,29) | R$ (19.389,08) |
| (-) MANUTENÇÕES E REPAROS | | R$ (1.751.405,51) | R$ (1.802.112,40) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA | | R$ (30.449,80) | R$ (31.009,80) |
| (-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO | | R$ (120.918,44) | R$ (79.707,60) |
| (-) DESPESAS CARTORIAIS | | R$ (4.373,23) | R$ (5.434,96) |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R$ (364.780,69) | R$ (924.894,12) |
| (-) FRETE E CARRETOS | | R$ (301.652,09) | R$ (83.316,88) |
| (-) HOSPEDAGEM - DESP. VIAGEM | | R$ (20.215,26) | R$ (18.229,14) |
| (-) DESPESAS COM REFEIÇÕES | | R$ 0,00 | R$ (300,00) |
| (-) DPCLD | | R$ 0,00 | R$ (1.720.150,00) |
| (-) DPCLD | | R$ 0,00 | R$ (1.720.150,00) |
| (-) DEPRECIAÇÕES | | R$ (462.112,79) | R$ (478.985,79) |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ (466,17) | R$ (466,17) |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (73.207,32) | R$ (73.207,32) |
| (-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ (763,80) | R$ (763,80) |
| (-) (-) VEICULOS | | R$ (382.579,76) | R$ (399.452,76) |
| (-) (-) CONSTRUÇÕES | | R$ (5.095,74) | R$ (5.095,74) |
| (-) DESPESAS FNANCEIRAS | | R$ (12.686,82) | R$ (12.325,62) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R$ (5.249,85) | R$ (5.918,15) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R$ (7.436,97) | R$ (6.407,47) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (938.306,47) | R$ (979.892,50) |
| (-) IOF | | R$ 0,00 | R$ (2.397,43) |
| (-) IPTU | | R$ 0,00 | R$ (559,22) |
| (-) IPVA | | R$ (16.845,91) | R$ (69.548,75) |
| (-) IRPJ | | R$ (567.591,46) | R$ (577.946,75) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS | | R$ (16.939,16) | R$ (30.220,54) |
| (-) CSLL | | R$ (336.929,94) | R$ (298.212,33) |
| (-) ICMS | | R$ 0,00 | R$ (1.007,48) |
| RECEITA | | R$ 19.168.878,05 | R$ 25.248.974,24 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R$ 131.205,16 | R$ 683.353,65 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 131.205,16 | R$ 683.353,65 |
| RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R$ 20.339.490,45 | R$ 26.022.200,53 |
| VENDA DE SERVIÇOS | | R$ 20.339.490,45 | R$ 26.022.200,53 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (1.727.495,97) | R$ (1.870.470,02) |
| (-) (-) ISS | | R$ (798.353,44) | R$ (978.334,04) |
| (-) (-) PIS | | R$ (165.463,74) | R$ (158.873,53) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) (-) COFINS | | R$ (763.678,79) | R$ (733.262,45) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 348.678,41 | R$ 413.890,08 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R$ 6.669,00 | R$ 0,00 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | | R$ 342.009,41 | R$ 413.787,91 |
| JUROS ATIVOS | | R$ 0,00 | R$ 102,17 |
| OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | | R$ 77.000,00 | R$ 0,00 |
| VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO | | R$ 77.000,00 | R$ 0,00 |
| (-) Custo | | R$ (8.871.599,91) | R$ (9.105.016,31) |
| (-) CUSTO DO MATERIAL APLICADO | | R$ (4.982.221,38) | R$ (5.717.497,86) |
| (-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS | | R$ (4.982.221,38) | R$ (5.717.497,86) |
| (-) GASTOS COM PESSOAL | | R$ (2.287.047,99) | R$ (1.859.751,16) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (1.215.527,92) | R$ (1.237.972,59) |
| (-) FERIAS | | R$ (95.804,20) | R$ (128.523,35) |
| (-) 13º SALARIO | | R$ (360.067,88) | R$ (9.164,43) |
| LANCHES E REFEIÇOES | | R$ (840,00) | R$ 0,00 |
| (-) FGTS | | R$ (118.436,52) | R$ (105.289,31) |
| (-) INSS | | R$ (473.698,14) | R$ (356.998,15) |
| (-) MULTA FGTS | | R$ (22.673,33) | R$ (21.803,33) |
| (-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | | R$ (1.602.330,54) | R$ (1.527.767,29) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | | R$ 2.731,80 | R$ 0,00 |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | R$ (1.605.062,34) | R$ (1.527.767,29) |
| = Lucro | | R$ 4.545.358,76 | R$ 7.828.284,86 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) DESPESA | | R$ (8.315.673,07) | R$ (6.719.101,61) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (562.786,98) | R$ (495.026,54) |
| (-) FERIAS | | R$ (10.288,19) | R$ (10.655,28) |
| (-) 13º SALARIO | | R$ (745,28) | R$ (340,48) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (85.752,00) | R$ (86.837,83) |
| (-) INSS | | R$ (26.128,47) | R$ (27.204,60) |
| (-) FGTS | | R$ (8.081,66) | R$ (8.381,81) |
| MULTA FGTS | | R$ (2.908,68) | R$ 0,00 |
| (-) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | | R$ (38.503,66) | R$ (5.645,64) |
| UNIFORMES | | R$ (17.212,22) | R$ 0,00 |
| (-) PRO LABORE | | R$ (4.236,00) | R$ (4.236,00) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R$ (65.133,46) | R$ (75.750,92) |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO | | R$ (303.797,36) | R$ (275.973,98) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R$ (4.561.532,18) | R$ (4.693.885,88) |
| (-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS | | R$ (101.266,81) | R$ (81.390,58) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R$ (10.420,00) | R$ (54.900,00) |
| (-) CORREIOS | | R$ (557,36) | R$ (565,21) |
| (-) GASTOS COM VEICULOS | | R$ (1.241.392,27) | R$ (940.328,84) |
| (-) MATERIAIS DE ESCRITORIO | | R$ (48.958,23) | R$ (8.823,05) |
| (-) PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES | | R$ (27.664,04) | R$ (11.263,25) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (11.954,63) | R$ (12.862,27) |
| (-) TELEFONE | | R$ (8.316,16) | R$ (8.757,31) |
| (-) AGUA | | R$ (16.914,29) | R$ (13.433,94) |
| (-) INTERNET | | R$ (299,97) | R$ (349,41) |
| (-) DESPESAS COM SEGUROS | | R$ (23.652,87) | R$ (35.626,02) |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS | | R$ (27.788,00) | R$ (21.764,00) |
| (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS | | R$ (24.299,51) | R$ (26.377,57) |
| (-) DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO | | R$ (110,52) | R$ (3.681,92) |
| (-) SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS | | R$ (142,43) | R$ (394,05) |
| (-) DESPESAS COM PEDAGIO | | R$ (53.401,11) | R$ (62.583,76) |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA | | R$ (19.389,08) | R$ (28.009,75) |
| (-) MANUTENÇÕES E REPAROS | | R$ (1.802.112,40) | R$ (3.008.640,88) |
| (-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA | | R$ (31.009,80) | R$ (3.231,28) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO | | R$ (79.707,60) | R$ (127.176,99) |
| (-) DESPESAS CARTORIAIS | | R$ (5.434,96) | R$ (3.148,15) |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R$ (924.894,12) | R$ (13.539,00) |
| (-) FRETE E CARRETOS | | R$ (83.316,88) | R$ (192.341,75) |
| (-) HOSPEDAGEM - DESP. VIAGEM | | R$ (18.229,14) | R$ (16.626,90) |
| (-) DESPESAS COM REFEIÇÕES | | R$ (300,00) | R$ (16.570,00) |
| (-) DOAÇÕES | | R$ 0,00 | R$ (1.500,00) |
| DPCLD | | R$ (1.720.150,00) | R$ 0,00 |
| DPCLD | | R$ (1.720.150,00) | R$ 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÕES | | R$ (478.985,79) | R$ (478.985,79) |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ (466,17) | R$ (466,17) |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (73.207,32) | R$ (73.207,32) |
| (-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ (763,80) | R$ (763,80) |
| (-) (-) VEICULOS | | R$ (399.452,76) | R$ (399.452,76) |
| (-) (-) CONSTRUÇÕES | | R$ (5.095,74) | R$ (5.095,74) |
| (-) DESPESAS FNANCEIRAS | | R$ (12.325,62) | R$ (11.067,33) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R$ (5.918,15) | R$ (6.440,86) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R$ (6.407,47) | R$ (4.626,47) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (979.892,50) | R$ (1.040.136,07) |
| (-) IOF | | R$ (2.397,43) | R$ (1.031,84) |
| (-) IPTU | | R$ (559,22) | R$ (2.184,95) |
| (-) IPVA | | R$ (69.548,75) | R$ (67.340,91) |
| (-) IRPJ | | R$ (577.946,75) | R$ (620.239,11) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS | | R$ (30.220,54) | R$ (15.494,27) |
| (-) CSLL | | R$ (298.212,33) | R$ (333.844,99) |
| ICMS | | R$ (1.007,48) | R$ 0,00 |
| RECEITA | | R$ 25.248.974,24 | R$ 26.904.783,72 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R$ 683.353,65 | R$ 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 683.353,65 | R$ 0,00 |
| RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R$ 26.022.200,53 | R$ 28.776.037,07 |
| VENDA DE SERVIÇOS | | R$ 26.022.200,53 | R$ 28.776.037,07 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (1.870.470,02) | R$ (2.157.466,55) |
| (-) (-) ISS | | R$ (978.334,04) | R$ (1.161.117,41) |
| (-) (-) PIS | | R$ (158.873,53) | R$ (175.326,04) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) (-) COFINS | | R$ (733.262,45) | R$ (809.197,07) |
| (-) (-) MULTA CONTRATUAL | | R$ 0,00 | R$ (11.826,03) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 413.890,08 | R$ 286.213,20 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | | R$ 413.787,91 | R$ 286.213,20 |
| JUROS ATIVOS | | R$ 102,17 | R$ 0,00 |
| (-) Custo | | R$ (9.105.016,31) | R$ (9.910.195,65) |
| (-) CUSTO DO MATERIAL APLICADO | | R$ (5.717.497,86) | R$ (6.177.787,27) |
| (-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS | | R$ (5.717.497,86) | R$ (6.177.787,27) |
| (-) GASTOS COM PESSOAL | | R$ (1.859.751,16) | R$ (2.124.413,41) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (1.237.972,59) | R$ (1.385.449,35) |
| (-) FERIAS | | R$ (128.523,35) | R$ (158.686,85) |
| (-) 13º SALARIO | | R$ (9.164,43) | R$ (21.092,46) |
| (-) FGTS | | R$ (105.289,31) | R$ (121.661,65) |
| (-) INSS | | R$ (356.998,15) | R$ (411.236,43) |
| (-) MULTA FGTS | | R$ (21.803,33) | R$ (26.286,67) |
| (-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | | R$ (1.527.767,29) | R$ (1.607.994,97) |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | R$ (1.527.767,29) | R$ (1.607.994,97) |
| = Lucro | | R$ 7.828.284,86 | R$ 10.275.486,46 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) DESPESA | | R$ (6.719.101,61) | R$ (8.950.014,55) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (495.026,54) | R$ (572.521,09) |
| (-) FERIAS | | R$ (10.655,28) | R$ (17.274,85) |
| (-) 13º SALARIO | | R$ (340,48) | R$ (2.699,91) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (86.837,83) | R$ (139.388,82) |
| (-) INSS | | R$ (27.204,60) | R$ (39.433,53) |
| (-) FGTS | | R$ (8.381,81) | R$ (12.063,04) |
| (-) MULTA FGTS | | R$ 0,00 | R$ (3.725,94) |
| EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | | R$ (5.645,64) | R$ 0,00 |
| (-) PRO LABORE | | R$ (4.236,00) | R$ (4.236,00) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R$ (75.750,92) | R$ (32.226,62) |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO | | R$ (275.973,98) | R$ (321.472,38) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R$ (4.693.885,88) | R$ (6.688.187,46) |
| (-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS | | R$ (81.390,58) | R$ (100.010,89) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R$ (54.900,00) | R$ (6.200,00) |
| (-) CORREIOS | | R$ (565,21) | R$ (179,02) |
| (-) GASTOS COM VEICULOS | | R$ (940.328,84) | R$ (1.986.679,57) |
| (-) MATERIAIS DE ESCRITORIO | | R$ (8.823,05) | R$ (10.081,70) |
| (-) PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES | | R$ (11.263,25) | R$ (8.178,58) |
| (-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARE) | | R$ 0,00 | R$ (13,31) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (12.862,27) | R$ (9.665,51) |
| (-) TELEFONE | | R$ (8.757,31) | R$ (9.600,66) |
| (-) AGUA | | R$ (13.433,94) | R$ (28.461,28) |
| (-) INTERNET | | R$ (349,41) | R$ (269,97) |
| (-) DESPESAS COM SEGUROS | | R$ (35.626,02) | R$ (45.719,02) |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS | | R$ (21.764,00) | R$ (22.796,00) |
| (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS | | R$ (26.377,57) | R$ (26.821,52) |
| (-) DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO | | R$ (3.681,92) | R$ (12.199,51) |
| (-) SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS | | R$ (394,05) | R$ (550,00) |
| (-) DESPESAS COM PEDAGIO | | R$ (62.583,76) | R$ (73.130,46) |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA | | R$ (28.009,75) | R$ (33.148,36) |
| (-) MANUTENÇÕES E REPAROS | | R$ (3.008.640,88) | R$ (3.905.820,74) |
| (-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA | | R$ (3.231,28) | R$ (8.934,16) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO | | R$ (127.176,99) | R$ (122.967,91) |
| (-) DESPESAS CARTORIAIS | | R$ (3.148,15) | R$ (1.599,86) |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R$ (13.539,00) | R$ (51.399,16) |
| (-) COMISSÃO | | R$ 0,00 | R$ (20.000,00) |
| (-) FRETE E CARRETOS | | R$ (192.341,75) | R$ (113.700,67) |
| (-) HOSPEDAGEM - DESP. VIAGEM | | R$ (16.626,90) | R$ (55.760,50) |
| (-) DESPESAS COM REFEIÇÕES | | R$ (16.570,00) | R$ (34.299,10) |
| DOAÇÕES | | R$ (1.500,00) | R$ 0,00 |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R$ 0,00 | R$ (5.740,00) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA | | R$ 0,00 | R$ (5.740,00) |
| (-) DEPRECIAÇÕES | | R$ (478.985,79) | R$ (537.775,77) |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ (466,17) | R$ (466,17) |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (73.207,32) | R$ (95.943,06) |
| (-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ (763,80) | R$ (1.174,02) |
| (-) (-) VEICULOS | | R$ (399.452,76) | R$ (435.096,78) |
| (-) (-) CONSTRUÇÕES | | R$ (5.095,74) | R$ (5.095,74) |
| (-) DESPESAS FNANCEIRAS | | R$ (11.067,33) | R$ (15.084,90) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R$ (6.440,86) | R$ (9.334,34) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R$ (4.626,47) | R$ (5.574,11) |
| (-) MULTAS | | R$ 0,00 | R$ (176,45) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (1.040.136,07) | R$ (1.130.705,33) |
| (-) IOF | | R$ (1.031,84) | R$ (3.030,58) |
| (-) IPTU | | R$ (2.184,95) | R$ (1.846,52) |
| (-) IPVA | | R$ (67.340,91) | R$ (74.660,50) |
| (-) IRPJ | | R$ (620.239,11) | R$ (677.330,05) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS | | R$ (15.494,27) | R$ (7.724,00) |
| (-) CSLL | | R$ (333.844,99) | R$ (366.113,68) |
| RECEITA | | R$ 26.904.783,72 | R$ 30.123.384,68 |
| RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R$ 28.776.037,07 | R$ 32.154.638,99 |
| VENDA DE SERVIÇOS | | R$ 28.776.037,07 | R$ 32.154.638,99 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (2.157.466,55) | R$ (2.404.000,36) |
| (-) (-) ISS | | R$ (1.161.117,41) | R$ (1.319.578,00) |
| (-) (-) PIS | | R$ (175.326,04) | R$ (193.116,31) |
| (-) (-) COFINS | | R$ (809.197,07) | R$ (891.306,05) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) MULTA CONTRATUAL | | R$ (11.826,03) | R$ 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 286.213,20 | R$ 372.746,05 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R$ 0,00 | R$ 980,81 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | | R$ 286.213,20 | R$ 371.765,24 |
| (-) Custo | | R$ (9.910.195,65) | R$ (10.342.114,53) |
| (-) CUSTO DO MATERIAL APLICADO | | R$ (6.177.787,27) | R$ (6.132.483,62) |
| (-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS | | R$ (6.177.787,27) | R$ (6.132.483,62) |
| (-) GASTOS COM PESSOAL | | R$ (2.124.413,41) | R$ (2.218.706,23) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (1.385.449,35) | R$ (1.519.362,50) |
| (-) FERIAS | | R$ (158.686,85) | R$ (84.565,82) |
| (-) 13º SALARIO | | R$ (21.092,46) | R$ (26.285,20) |
| (-) FGTS | | R$ (121.661,65) | R$ (128.356,71) |
| (-) INSS | | R$ (411.236,43) | R$ (433.520,69) |
| (-) MULTA FGTS | | R$ (26.286,67) | R$ (26.615,31) |
| (-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | | R$ (1.607.994,97) | R$ (1.990.924,68) |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | R$ (1.607.994,97) | R$ (1.990.924,68) |
| = Lucro | | R$ 10.275.486,46 | R$ 10.831.255,60 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) DESPESA | | R$ (8.950.014,55) | R$ (9.744.298,28) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (572.521,09) | R$ (701.619,82) |
| (-) FERIAS | | R$ (17.274,85) | R$ (1.440,48) |
| (-) 13º SALARIO | | R$ (2.699,91) | R$ (41.401,02) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (139.388,82) | R$ (165.248,61) |
| (-) INSS | | R$ (39.433,53) | R$ (57.373,35) |
| (-) FGTS | | R$ (12.063,04) | R$ (33.527,62) |
| MULTA FGTS | | R$ (3.725,94) | R$ 0,00 |
| (-) PRO LABORE | | R$ (4.236,00) | R$ (4.236,00) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R$ (32.226,62) | R$ (57.862,64) |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO | | R$ (321.472,38) | R$ (340.530,10) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R$ (6.688.187,46) | R$ (7.301.180,83) |
| (-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS | | R$ (100.010,89) | R$ (80.047,66) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R$ (6.200,00) | R$ (3.475,00) |
| (-) CORREIOS | | R$ (179,02) | R$ (222,16) |
| (-) GASTOS COM VEICULOS | | R$ (1.986.679,57) | R$ (2.712.786,24) |
| (-) MATERIAIS DE ESCRITORIO | | R$ (10.081,70) | R$ (15.032,70) |
| (-) PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES | | R$ (8.178,58) | R$ (7.963,79) |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARE) | | R$ (13,31) | R$ 0,00 |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (9.665,51) | R$ (11.006,39) |
| (-) TELEFONE | | R$ (9.600,66) | R$ (9.218,97) |
| (-) AGUA | | R$ (28.461,28) | R$ (33.999,19) |
| (-) INTERNET | | R$ (269,97) | R$ (269,97) |
| (-) DESPESAS COM SEGUROS | | R$ (45.719,02) | R$ (39.531,52) |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS | | R$ (22.796,00) | R$ (16.708,00) |
| (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS | | R$ (26.821,52) | R$ (31.557,60) |
| (-) DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO | | R$ (12.199,51) | R$ (9.278,22) |
| SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS | | R$ (550,00) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS COM PEDAGIO | | R$ (73.130,46) | R$ (71.765,95) |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA | | R$ (33.148,36) | R$ (25.511,56) |
| (-) MANUTENÇÕES E REPAROS | | R$ (3.905.820,74) | R$ (3.476.317,88) |
| (-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA | | R$ (8.934,16) | R$ (4.688,59) |
| (-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO | | R$ (122.967,91) | R$ (232.705,37) |
| (-) DESPESAS CARTORIAIS | | R$ (1.599,86) | R$ (3.472,59) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R$ (51.399,16) | R$ (261.325,01) |
| COMISSÃO | | R$ (20.000,00) | R$ 0,00 |
| (-) FRETE E CARRETOS | | R$ (113.700,67) | R$ (150.814,46) |
| (-) HOSPEDAGEM - DESP. VIAGEM | | R$ (55.760,50) | R$ (56.403,01) |
| (-) DESPESAS COM REFEIÇÕES | | R$ (34.299,10) | R$ (47.079,00) |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R$ (5.740,00) | R$ (26.687,02) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA | | R$ (5.740,00) | R$ (26.687,02) |
| (-) DEPRECIAÇÕES | | R$ (537.775,77) | R$ (571.200,57) |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ (466,17) | R$ (466,17) |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (95.943,06) | R$ (95.943,06) |
| (-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ (1.174,02) | R$ (1.174,02) |
| (-) (-) VEICULOS | | R$ (435.096,78) | R$ (468.521,58) |
| (-) (-) CONSTRUÇÕES | | R$ (5.095,74) | R$ (5.095,74) |
| (-) DESPESAS FNANCEIRAS | | R$ (15.084,90) | R$ (12.863,90) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R$ (9.334,34) | R$ (7.378,68) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R$ (5.574,11) | R$ (5.485,22) |
| MULTAS | | R$ (176,45) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (1.130.705,33) | R$ (1.130.746,14) |
| (-) IOF | | R$ (3.030,58) | R$ (1.192,67) |
| (-) IPTU | | R$ (1.846,52) | R$ (994,64) |
| (-) IPVA | | R$ (74.660,50) | R$ (14.427,91) |
| (-) IRPJ | | R$ (677.330,05) | R$ (723.586,62) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS | | R$ (7.724,00) | R$ (8.288,27) |
| (-) CSLL | | R$ (366.113,68) | R$ (382.256,03) |
| RECEITA | | R$ 30.123.384,68 | R$ 23.217.017,69 |
| RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R$ 32.154.638,99 | R$ 25.253.283,78 |
| VENDA DE SERVIÇOS | | R$ 32.154.638,99 | R$ 25.253.283,78 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (2.404.000,36) | R$ (2.221.108,04) |
| (-) (-) ISS | | R$ (1.319.578,00) | R$ (1.008.507,84) |
| (-) (-) PIS | | R$ (193.116,31) | R$ (215.941,78) |
| (-) (-) COFINS | | R$ (891.306,05) | R$ (996.658,42) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 372.746,05 | R$ 184.841,95 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R$ 980,81 | R$ 0,13 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | | R$ 371.765,24 | R$ 184.841,82 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) Custo | | R$ (10.342.114,53) | R$ (7.004.195,19) |
| (-) CUSTO DO MATERIAL APLICADO | | R$ (6.132.483,62) | R$ (3.591.752,35) |
| (-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS | | R$ (6.132.483,62) | R$ (3.591.752,35) |
| (-) GASTOS COM PESSOAL | | R$ (2.218.706,23) | R$ (3.016.469,03) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (1.519.362,50) | R$ (1.570.946,35) |
| (-) FERIAS | | R$ (84.565,82) | R$ (218.842,19) |
| (-) 13º SALARIO | | R$ (26.285,20) | R$ (447.149,39) |
| (-) FGTS | | R$ (128.356,71) | R$ (156.207,42) |
| (-) INSS | | R$ (433.520,69) | R$ (579.182,77) |
| (-) MULTA FGTS | | R$ (26.615,31) | R$ (44.140,91) |
| (-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | | R$ (1.990.924,68) | R$ (395.973,81) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | | R$ 0,00 | R$ 6.852,00 |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R$ 0,00 | R$ (25.840,30) |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | R$ (1.990.924,68) | R$ (376.985,51) |
| = Lucro | | R$ 10.831.255,60 | R$ 6.468.524,22 |

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 32 | | |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| NIRE | 35211690685 |
| CNPJ | 71.847.677/0001-08 |
| Número de Ordem | 32 |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Município | SAO ROQUE |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 10/11/2001 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 96146 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 32 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 96146 |
| Data de inicio | 01/01/2024 |
| Data de término | 31/12/2024 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 35211690685 | 71.847.677/0001-08 | |

**NOME EMPRESARIAL**
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário Geral | 32 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8A.4B.68.40.B5.68.D1.D7

**ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)**

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTABILISTA | 66482739849 | SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO:66482739849 | 527951454941139048 1 | 25/03/2025 a 25/03/2026 | Não |
| Procurador | 66482739849 | SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO:66482739849 | 527951454941139048 1 | 25/03/2025 a 25/03/2026 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

2A.1E.87.10.83.5E.89.91.08.35.28.73.8
A.4B.68.40.B5.68.D1.D7-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2025 às 13:28:53

BE.F3.3D.C5.CE.11.C3.25
81.B8.29.9E.15.0A.1B.5B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**EXERCÍCIO DE 2024**

**QUOCIENTE ENTRE PATRIMONIIO LIQUIDO/CAPITAL INTEGRALIZADO**

$$\frac{\text{Patrimonio liquido}}{\text{Capital Integralizado}} \quad \frac{32.756.914,01}{5.000,000,00} = 6,55$$

**ILG – INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: ≥ 1,00**

$$\text{I.L.G.} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \quad \frac{25.183.465,74}{3.473.474,24} = 7,25$$

**ILC – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: ≥ 1,00**

$$\text{I.L.C.} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \frac{25.141.712,59}{2.888.778,94} = 8,70$$

**I.E INDICE DE ENDIVIDAMENTO ≤ 0,50**

$$\text{I.E.} = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \quad \frac{3.473.474,24}{36.230.388,25} = 0,10$$

**S.G. - SOLVÊNCIA GERAL ≥ 1,00**

$$\text{S.G.} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de Terceiros}} \quad \frac{36.230.388,25}{3.473.474,24} = 10,43$$

CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA:28537986828

Digitally signed by CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA:28537986828
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32240154000147, OU=videoconferencia, CN=CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA:28537986828
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.23 10:11:35-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

*CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*
*CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA*
*RG 35.280.704-0 SSSP/SP*
*CARGO: PROCURADORA*
*END. RUA MARINO CAMURÇA,30*
*SÃO ROQUE/SP*

SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO:66482739849

Assinado de forma digital por SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO:66482739849
Dados: 2025.07.23 10:25:31 -03'00'

*SEBASTIÃO RODRIGUES FRANCO NETO*
*TEC. CONTABILIDADE*
*RG.5.917.386-5*
*END. AV. ANTONIO DIAS BASTOS,749*
*LOJA 19- CENTRO- SÃO ROQUE-SP*
*CRC: 1SP094395/O-5*

# EXERCÍCIO DE 2023

**CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.,** inscrita no CNPJ sob nº. 71.847.677/0001-08, e inscrição estadual nº 653.033.594.111, com sede na Rua Marino Camurça, 30 – Centro, município de São Roque/SP, vem por meio desta, apresentar os índices econômicos financeiros, como segue:

**QUOCIENTE ENTRE PATRIMONIIO LIQUIDO/CAPITAL INTEGRALIZADO**

Patrimonio liquido / Capital Integralizado = 35.728.669,33 / 2.000,000,00 = 17,86

**ILG – INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: ≥ 1,00**

I.L.G. = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = 29.511.816,81 / 3.691.991,18 = 7,99

**ILC – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: ≥ 1,00**

I.L.C. = Ativo Circulante / Passivo Circulante = 12.653.627,53 / 3.691.991,18 = 3,42

**I.E INDICE DE ENDIVIDAMENTO ≤ 0,50**

I.E. = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total = 3.691.991,18 / 39.420.660,51 = 0,09

**S.G. - SOLVÊNCIA GERAL ≥ 1,00**

S.G. = Ativo Total / Capital de Terceiros = 39.420.660,51 / 3.691.991,18 = 10,67

CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA:28537986828

Digitally signed by CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA:28537986828
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32240154000147, OU=videoconferencia, CN=CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA:28537986828
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.23 10:19:43-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

*CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.*
*CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA*
*RG 35.280.704-0 SSSP/SP*
*CARGO: PROCURADORA*
*END. RUA MARINO CAMURÇA, 30*
SÃO ROQUE / SP

SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO:66482739849

Assinado de forma digital por SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO:66482739849
Dados: 2025.07.23 09:55:12 -03'00'

*SEBASTIÃO RODRIGUES FRANCO NETO*
*TEC. CONTABILIDADE*
*RG. 5.917.386-5*
*END: AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 749 - LOJA 19 – CENTRO – SÃO ROQUE/SP*
CRC: 1SP094395/O-5

**EXERCÍCIO DE 2024**

**QUOCIENTE ENTRE PATRIMONIIO LIQUIDO/CAPITAL INTEGRALIZADO**

$$\frac{\text{Patrimonio liquido}}{\text{Capital Integralizado}} \quad \frac{32.756.914,01}{5.000,000,00} = 6,55$$

**ILG – INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: ≥ 1,00**

$$\text{I.L.G.} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \quad \frac{25.183.465,74}{3.473.474,24} = 7,25$$

**ILC – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: ≥ 1,00**

$$\text{I.L.C.} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \frac{25.141.712,59}{2.888.778,94} = 8,70$$

**I.E INDICE DE ENDIVIDAMENTO ≤ 0,50**

$$\text{I.E.} = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \quad \frac{3.473.474,24}{36.230.388,25} = 0,10$$

**S.G. - SOLVÊNCIA GERAL ≥ 1,00**

$$\text{S.G.} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de Terceiros}} \quad \frac{36.230.388,25}{3.473.474,24} = 10,43$$

CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA:28537986828

Digitally signed by CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA:28537986828
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32240154000147, OU=videoconferencia, CN=CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA:28537986828
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.23 10:11:35-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

*CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*
*CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA*
*RG 35.280.704-0 SSSP/SP*
*CARGO: PROCURADORA*
*END. RUA MARINO CAMURÇA,30*
*SÃO ROQUE/SP*

SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO:66482739849

Assinado de forma digital por SEBASTIAO RODRIGUES FRANCO NETO:66482739849
Dados: 2025.07.23 10:25:31 -03'00'

*SEBASTIÃO RODRIGUES FRANCO NETO*
*TEC. CONTABILIDADE*
*RG.5.917.386-5*
*END. AV. ANTONIO DIAS BASTOS,749*
*LOJA 19- CENTRO- SÃO ROQUE-SP*
*CRC: 1SP094395/O-5*

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114355 SELO DE AUTENTICAÇÃO
AU1107AA0507867
...TIA REGISTRAL DA SEDE DA COMARCA
...ROQUE - SP - R. Prof. Germano Negrini, 29
AUTENTICAÇÃO
...TICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A
...CONFERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ.
30 OUT 2025
Wendy Alves Santos
ESCREVENTE AUTORIZADO

# CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado de São Paulo

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

(Válida somente com autenticação do CREA)

N° A-6101/97
C1/ART

REFERENTE A(S) ART(S) N°(S) 5060502794/97-006.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

**Nome:** ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO (NO PERÍODO DE 03/05/96 À 18/08/96).

**Título/atribuições:** Engenheiro Civil, com atribuições do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

**Nº CREA-SP:** 5060502794.

**OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇO**
**Atividade Técnica:** Execução - Ramo da Engenharia Civil.

**Natureza:** Obras de Pavimentação e Serviços Complementares, Conforme Atestado Anexo.

**Quantificação:** Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima.

**Local:** Diversas Ruas do Município de Cotia - SP.

**Valor:** R$ 958.503,00 (abril/96)

**Período:** 18.04.96 à 18.08.96.

**Contratante:** PROCOTIA - Progresso de Cotia.

**Contratada :** "C.G. Engenharia e Construtora Ltda", registrada no CREA-SP sob nº 043.071-2.

CERTIFICAMOS, finalmente que, faz parte integrante da presente Certidão o Atestado emitido pela contratante a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, cuja cópia encontra-se arquivada no processo A-1057/97, deste CREA/SP.

São Paulo, 30 de setembro de 1997.

Conferido:

Chefe da Seção de Atestados Técnicos

Presidente
Conforme Delegação de Competência nº 03/94

IMPORTANTE: O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

201300

Serviço Público Federal Serviço Público Federal Serviço Público Federal Serviço Público Federal Serviço Públi

PROCOTIA PROGRESSO DE COTIA

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA LICENÇA DE USO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº A6101/97
E SOMENTE SERÁ VÁLIDO ACOMPANHADO DA RESPECTIVA CERTIDÃO.
SÃO PAULO 30/09/97
Técnica de Serviços Administrativos
UNCA

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP CNB 114355 AUTENTICAÇÃO AU1107AA0507670

ENTIA REGISTRAL DA SEDE DA COMARCA
O ROQUE - SP - R. Prof. Germano Negrini, 24
AUTENTICAÇÃO
TICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A
CONFERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ.
30 OUT 2025
Wendy Alves Santos
ESCREVENTE AUTORIZADO
Valor recolhido por autenticação
em UFESP's válido somente com
selo de autenticidade

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins , que a empresa C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CGC / MF No 71.847.677/0001-08 , estabelecida na Rua Epaminondas de Oliveira , 186 no município de São Roque -SP , executou satisfatoriamente e dentro do prazo contratual as obras de TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÃO , GUIAS/ SARJETAS E DRENAGEM nas ruas LADISLAU RETI, JOSÉ DE ANDRADE, ITÁPOLIS, ITUPEVA , RIO BONITO, SANTAREM, ESTRADA VELHA DO ATALAIA no bairro de GRANJA VIANA , ATALAIA, PARQUE ALEXANDRA E BARRO BRANCO , e execução de Campo de Futebol no município de COTIA, com fornecimento somente de MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO , tendo recolhido a ART . No 5060502794/97/006 e tendo como responsável técnico o engenheiro Alexandre Teixeira de Carvalho , inscrito no CREA sob No 5060502794.

OBJETO DO CONTRATO DA OBRA / SERVIÇO: Obras de Pavimentação e Serviços Complementares conforme as ruas acima:

VALOR DO CONTRATO - R$ 958.503,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 120 DIAS

INÍCIO - 18 / 04 / 96 TÉRMINO - 18 / 08 / 96

LOCAÇÃO :
Locação de linhas estaqueadas de 20 em 20 m , com nivelamento geométrico : 76.000. 00 m2.

RASPAGEM E ENLEIRAMENTO :
Escavação 1° categoria : 11.400,00 m3
Fornecimento de terra para aterro : 470 , 00 m3
Retirada de entulho para bota - fora : 623 , 00 m3

TERRAPLANAGEM :
Raspagem de vegetação rasteira : 147,00 m3
Carga e transp. de material de limpeza : 147 , 00 m3

ESCAVAÇÃO E CARGA :
Escavação de mat. 1° categoria : 56.380,00 m3 .
Carga de terra escavada : 73.294,00 m3
nivelamento da área : Total

EXECUÇÃO DE ATERRO :
Corte e aterro com lâmina : 68,00 m3
Espalhamento da terra : 95,00 m3
Compactação de aterro : 95,00 m3

Maria Silvia F. Vasconcellos
Engª Civil - CREA-SP. 5060147858
3.0'9

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA ... DO PROCESSO A 6101/97
TÉCNICO EXPEDIDA PELO ... SP 30/09/97
E SOMENTE SERÁ VALIDA ACOMPANHADA DA RESPECTIVA CERTIDÃO.
SÃO PAULO 30/09/97
Edileide ... Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
PROCA

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114355
AUTENTICAÇÃO
AU1107AA0507673
...NTIA REGISTRAL DA SEDE DA COMARCA
...ROQUE - SP - R. Prof. Germano Negrini, 29
AUTENTICAÇÃO
...TICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A
CONFERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ.
30 OUT 2025
CUSTA PAGA POR VERBA NA FORMA DA LEI
Wendy Alves Santos
ESCREVENTE AUTORIZADO
Valor recebido por autenticação pela UFESP'S válido somente com ... selo de autenticidade.

PAVIMENTAÇÃO :

PREPARO DE CAIXA :
- Abertura e preparo de caixa até 40 cm : 62.560,00 m2
- Regularização e Compactação do Sub - Leito : 62.560,00 m2

REFORÇO DE SUB-LEITO :
- Bica ... reira : 6.256,00 m3

BASES :
- Brita Graduada : 9.384,00 m3
- Macadame Hidráulico : 2.502,00 m3
- Macadame Betuminoso : 753,00 m3
- Binder : 196,00 m3

PINTURA ASFÁLTICA :
- Imprimação betuminosa Impermeabilizante : 62.560,00 m2
- Imprimação betuminosa Ligante : 62.560,00 m2

CAMADA FINAL DE ROLAMENTO :
- Capa de concreto asfáltico usinado a quente : 2.502,40 m3

GUIAS E SARJETAS
- Guias e sarjetas extrusadas : 10.300,00 ml
- Guias pré-fabricada : 7.574,00 ml
- Sarjeta de concreto : 511,24 m3
- Sarjetão de passagem : 127,00 ml ( 0,90 x 0,15 m )

DRENAGEM
- Escavação de valas : 1.649,00 m3
- Reaterro de valas : 824,00 m3
- Lastro de brita : 160,00 m3
- Drenagem com rachão : 78,00 m3
- Tubo de concreto diâmetro 40 cm : 456,00 ml
- Tubo de concreto diâmetro 60 cm : 787,00 ml
- Tubo de concreto diâmetro 80 cm : 326,00 ml
- Tubo de concreto diâmetro 100 cm : 180,00 ml
- Poço de visita : 13 un.
- Boca de Lobo: 66,00 un.
- Meia Cana de Concreto diâmetro 30 cm : 123,00 ml
- Manta de Bidim : 500 m2

PAISAGISMO :
- Grama em placas : 9.500,00 m2
- Plantas ornamentais : VB

COTIA , 31 DE JULHO DE 1997 .

Yara Maria F. Vasconcellos
Engª Civil - CREA-SP. 5060148598
S.O.S.

# CREA-SP
**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia**
do Estado de São Paulo

# CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº A 2058/98
FOLHA(S): 01/01

(Válida somente com autenticação do CREA)

REFERENTE A(S) ART(S) Nº(S) 5060502794/98-007

**CERTIFICAMOS**, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

**Nome: ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO**

**Título/atribuições:** Engenheiro Civil, com atribuições do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

**N.º CREA-SP:** 5060502794

**OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇOS**
**Atividade Técnica:** Direção de Obra e Execução – Ramo da Engenharia Civil.

**Natureza:** Obras de Recomposição de Pavimento Asfáltico.

**Quantificação:** Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima.

**Local:** Várias Ruas do Município de São Roque – SP.

**Valor:** R$ 110.000,00 (fevereiro/98).

**Período**: 02/02/98 à 03/04/98.

**Contratante:** ETELCON Telecomunicações e Eletricidade Ltda.

**Contratada :** "C.G.Engenharia e Construtora Ltda", registrada no CREA-SP sob n.º 043.071-2.

**CERTIFICAMOS**, finalmente que, faz parte integrante da presente Certidão o Atestado emitido pela Contratante a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, cuja cópia encontra-se arquivada no processo A-105797 III Volume, deste CREA/SP.

Conferido: Edileide Bezerra da Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
DRCA

São Paulo, 11 de maio de 1998.

Presidente
Conforme Portaria n.º 16/98

Chefe de Seção

IMPORTANTE: O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

201300

SERVENTIA REGISTRAL DA SEDE DE SÃO ROQUE - SP - R. Prof. Germ
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A QUAL CONFERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ.
13 JUN 2024
Wendy Alves Santos
ESCREVENTE AUTORIZADO
CUSTA R$ 4,90 NA FORMA DA LEI

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114355 AUTENTICAÇÃO AU1107AA0498077

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº A2058/98
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SÃO PAULO 11/05/98

Edileide Cordeiro da Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
CREA

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **C. G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.,** inscrita no **C.G.C./MF No. 71.847.677/0001-08,** estabelecida à Rua Epaminondas de Oliveira, 186 no município de São Roque - SP. , executou satisfatoriamente e dentro do prazo contratual as Obras de RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO , em diversas ruas do município de São Roque, com fornecimento de Mão de Obra e Equipamentos, tendo recolhido a ART. No. 5060502794/98/007 e tendo como responsável técnico o engenheiro civil Alexandre Teixeira de Carvalho, inscrito no CREA sob. O No. 5060502794.

**OBJETO DO CONTRATO DA OBRA / SERVIÇO:** Recomposição de Pavimento asfáltico ( tapa-buracos).

**VALOR DO CONTRATO :** R$ 110.000,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO :** 60 DIAS

**INÍCIO - 02 / 02 / 98** **TÉRMINO - 03 / 04 / 98**

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo 114355 AUTENTICAÇÃO AU1107AA0498080

SERVENTIA REGISTRAL DA SEDE DA COMARCA DE SÃO ROQUE - SP - R. Prof. Germano Negrini, 29
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A QUAL CONFERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ.
CUSTA PAGA POR VERBA NA FORMA DA LEI
13 JUN 2024
Wendy Alves Santos
ESCREVENTE AUTORIZADO
Valor recebido por autenticação em UFESP$ válido atrelado com o selo de autenticidade.

**ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS :**

**SINALIZAÇÃO**

**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE PISTA - 01 VB**

**TERRAPLANAGEM**

**ESCAVAÇÃO LOCAL COM REQUADRAMENTO - 2.640 m3**
**REATERRO COMPACTADO DE VALAS - 1.100 m3**
**CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DTM 5,0 Km - 2.200 m3**
**CARGA E TRANSPORTE DE SOLO - 1.100 m3**

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

Rua Antônio dos Santos Santinho - 630 - Capuava - São Roque - São Paulo - Fone/fax: (011) 425-49-85
E-MAIL etelcom@esrnet.com.br

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL
TÉCNICO EM ... E SOMENTE ... A: 2058/98
SÃO PAULO 11/03/98
Edileide Queiroz da Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
CREA

**PAVIMENTAÇÃO**

**PREPARO E MELHORIA DE SUB-LEITO - 11.000 m2**
**BASE DE BRITA GRADUADA - 1.100 m3**
**PINTURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE - 11.000 m2**
**PINTURA BETUMINOSA LIGANTE RR2C - 11.000 m2**
**CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ( CBUQ ) FAIXA "C" DO D.E.R. - SP. - 440 m3**
**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BINDER USINADO A QUENTE FAIXA'B '- DER - SP C/ ESPESSURA DE 6,0 cm COMPACTADA. - 180 m3**

CREA-SP.

**OBRAS COMPLEMENTARES**

**DRENO C/ MANILHA, PEDRA E AREIA - 150 ml**
**GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO EXTRUSADAS - 800 ml**
**CANALETAS DE CONCRETO PADRÃO D.E.R. SP - 85 ml**
**PLANTIO DE GRAMAS - 5.600 m2**

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114355 AUTENTICAÇÃO AU1107AA0498083

**LIMPEZA DA OBRA - 11.000 m2**

SERVENTIA REGISTRAL DA SEDE DA COMARCA DE SÃO ROQUE - SP - R. Prof. Geremano Negrini, 29
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A QUAL CONFERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ.
13 JUN 2024
CUSTA PAGA POR VERBA NA FORMA DA LEI
Valor recebido por autenticação em UFESP's (vide semana com o selo de autenticidade.
Wendy Alves Santos
ESCREVENTE AUTORIZADO

José Ribamar Silva de Andrade
Diretor Técnico
CREA 4 [illegible]

**ETELCOM TELECOMUNICAÇÕES E ELETRECIDADE LTDA.**
**JOSÉ RIBAMAR SILVA DE ANDRADE**
**DIRETOR TÉCNICO**

SELO DE AUTENTICIDADE SERVIÇOS PÚBLICOS SELADOS FIRMA 1 BL 049406
2.º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO ROQUE/SP
Reconhecido por ... a firma ... de José Ribamar Silva de Andrade
São Paulo, 11 de MAR de 1998 ... da verdade.
Valido somente com o selo de autenticidade

Rua Antônio dos Santos Santinho - 630 - Capuava - São Roque - São Paulo - Fone/fax: (011) 425-49-85
E-MAIL etelcom@esrnet.com.br

2.º TABELIONATO
SÃO ROQUE
CG Engenharia e Construtora Ltda.
71.847.677/0001-08

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023**
CREA-SP
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
**2620250008219**
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCAS DE CASTRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS DE CASTRO
Registro: 5070880724-SP . . . RNP: 2620172322
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241515851 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 03/09/2024 Baixada em: 23/04/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Contratante: CEAGESP . . . CNPJ: 62.463.005/0001-08
AVENIDA Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946 . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: Vila Leopoldina
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 05316900 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . Celebrado em : 08/03/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.438.857,58 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Engenheiro Camilo Dinucci . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: 2° Distrito Industrial (Domingos Ferrari)
Cidade: Araraquara . . . UF: SP CEP: 14808151 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA SPA 155/308 - KM 04 . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: Zona Rural
Cidade: Araraquara . . . UF: . . CEP: . . . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Luiz Maggioni . . . No.: 4005
Complemento: . . . Bairro: Distrito Industrial
Cidade: Araraquara . . . UF: . . CEP: . . . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Paschoal Pulicano . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: Jardim Francano
Cidade: Franca . . . UF: SP CEP: 14405031 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA CEAGESP . . . No.: 1780
Complemento: . . . Bairro: Distrito Industrial
Cidade: São Joaquim da Barra . . . UF: SP CEP: 14600000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA VICINAL João Parise . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: Chácara Jockey Club (Zona Rural)
Cidade: São José do Rio Preto . . . UF: SP CEP: 15062000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Waldemar Guimarães Ferreira . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: Vila Industrial
Cidade: Bauru . . . UF: SP CEP: 17055500 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

**Continua...**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250008219
Atividade concluída

Endereço da Obra/serviço:RUA Gregório Telles . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Paraná . . . . . .
Cidade: Palmital . . . . . UF: SP CEP: 19973142 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Presidente Juscelino Kubitschek . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Grupo Educacional Esquema . . . . . .
Cidade: Presidente Prudente . . . . . UF: SP CEP: 19065300 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA Raposo Tavares . . . . . No.: kn 562 . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Nova Prudente . . . . . .
Cidade: Presidente Prudente . . . . . UF: SP CEP: 19053205 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Raul Pompeia . . . . . No.: 303 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Bela . . . . . .
Cidade: Presidente Prudente . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946 . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Leopoldina . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 05316900 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Terêncio Costa Dias . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim Bertanha . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: SP CEP: 18052200 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA Senador Laurindo Dias Minhoto . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Loteamento Amaro Padilha . . . . . .
Cidade: Tatuí . . . . . UF: SP CEP: 18273265 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:VIA DE ACESSO Ceagesp . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Cidade Industrial (Vila Xavier) . . . . . .
Cidade: Araraquara . . . . . UF: SP CEP: 14810460 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA João Batista Vetorasso . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi . . . . . .
Cidade: São José do Rio Preto . . . . . UF: SP CEP: 15035470 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA MUNICIPAL do Coqueiro . . . . . No.: 233 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Santa Rosa . . . . . .
Cidade: São José do Rio Preto . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

**Continua...**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250008219
Atividade concluída

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Donguinha Mercadante . . . . . No.: 2300 . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim Paineras . . . . . .
Cidade: São José do Rio Preto . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Nações Unidas . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Núcleo Residencial Presidente Geisel . . . . . .
Cidade: Bauru . . . . . UF: SP CEP: 17033260 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Reverendo Crisanto César . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim Santa Antonieta . . . . . .
Cidade: Marília . . . . . UF: SP CEP: 17512180 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Henrique Turner Filho . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Parque Industrial . . . . . .
Cidade: Tupã . . . . . UF: SP CEP: 17606373 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Oiapoque . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Conjunto Habitacional Taane Andraus . . . . . .
Cidade: Araçatuba . . . . . UF: SP CEP: 16055570 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA Presidente Dutra . . . . . No.: km 1385
Complemento: . . . . . Bairro: Distrito Eugênio de Melo . . . . . .
Cidade: Araçatuba . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 08/03/2024 Conclusão Efetiva: 08/09/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 15000,00000 metro quadrado. . . .

**Observações**

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA BURACO) - 10.000,00 M²; . . . . . .
REPARO PROFUNDO - 5.000,00M²; . . . . . .

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250008219
Atividade concluída

Profissional: LUCAS DE CASTRO
Registro: 5070880724-SP RNP: 2620172322
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241525548 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/09/2024Baixada em: 23/04/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Contratante: CEAGESP CNPJ: 62.463.005/0001-08
AVENIDA Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946 No.:
Complemento: Bairro: Vila Leopoldina
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05316900 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 19/07/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.438.857,57 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946 No.:
Complemento: Bairro: Vila Leopoldina
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05316900 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:VIA DE ACESSO Ceagesp No.:
Complemento: Bairro: Vila Cidade Industrial (Vila Xavier)
Cidade: Araraquara UF: SP CEP: 14810460 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA Gregório Telles No.:
Complemento: Bairro: Paraná
Cidade: Palmital UF: SP CEP: 19973142 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA Henrique Turner Filho No.:
Complemento: Bairro: Parque Industrial
Cidade: Tupã UF: SP CEP: 17606373 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA João Batista Vetorasso No.:
Complemento: Bairro: Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi
Cidade: São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15035470 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA VICINAL João Parise No.:
Complemento: Bairro: Chácara Jockey Club (Zona Rural)
Cidade: São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15062000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Nações Unidas No.:
Complemento: Bairro: Núcleo Residencial Presidente Geisel
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17033260 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

**Continua...**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250008219
Atividade concluída

Endereço da Obra/serviço:RUA Oiapoque . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Conjunto Habitacional Taane Andraus . . . . . .
Cidade: Araçatuba . . . . . UF: SP CEP: 16055570 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA Raposo Tavares . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Nova Prudente . . . . . .
Cidade: Presidente Prudente . . . . . UF: SP CEP: 19053205 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Reverendo Crisanto César . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim Santa Antonieta . . . . . .
Cidade: Marília . . . . . UF: SP CEP: 17512180 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Waldemar Guimarães Ferreira . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Industrial . . . . . .
Cidade: Bauru . . . . . UF: SP CEP: 17055500 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA MUNICIPAL do Coqueiro . . . . . No.: 233 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Santa Rosa . . . . . .
Cidade: Bauru . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Donguinha Mercadante . . . . . No.: 2300 . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim Paineras . . . . . .
Cidade: Bauru . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Luiz Maggioni . . . . . No.: 4005 . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Distrito Industrial . . . . . .
Cidade: Bauru . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA SPA 155/308 - KM 04 . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Zona Rural . . . . . .
Cidade: Bauru . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Ceagesp . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: . . . . . .
Cidade: São Joaquim da Barra . . . . . UF: SP CEP: 14600000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Engenheiro Camilo Dinucci . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: 2° Distrito Industrial (Domingos Ferrari) . . . . . .
Cidade: Araraquara . . . . . UF: SP CEP: 14808151 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

**Continua...**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250008219
Atividade concluída

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Paschoal Pulicano . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim Francano . . . . . .
Cidade: Franca . . . . . UF: SP CEP: 14405031 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Presidente Juscelino Kubitschek . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Grupo Educacional Esquema . . . . . .
Cidade: Presidente Prudente . . . . . UF: SP CEP: 19065300 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA Senador Laurindo Dias Minhoto . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Loteamento Amaro Padilha . . . . . .
Cidade: Tatuí . . . . . UF: SP CEP: 18273265 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Terêncio Costa Dias . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim Bertanha . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: SP CEP: 18052200 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA Presidente Dutra . . . . . No.: km 1385
Complemento: . . . . . Bairro: Distrito Eugênio de Melo . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Raul Pompeia . . . . . No.: 303 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Bela . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 19/07/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 15000,00000 metro quadrado. . . .

**Observações**

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA BURACO) - 10.000,00 M²; . . . . . .
REPARO PROFUNDO - 5.000,00 M²; . . . . . .

**Informações Complementares**

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão . . . . . .
. . . . . .
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Civil . . . . . .
. . . . . .
Período de execução da obra/serviço: 23/02/2024 a 22/02/2025 conforme atestado vinculado à presente certidão . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250008219
09/05/2025 14:15:23
Autenticação Digital: 3AGyT0knsCIB1UzCyKB01yAaICFfszAC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, com sede a Rua Marino Camurça, nº 30, Bairro Centro, CEP: 18.130.515, no município de são Roque, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ MF sob o número 71.847.677/0001-08, e Inscrição Estadual sob número 653.033.594.111, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Lucas de Castro – CREA/SP.: 5070880724, executou para a empresa **COMPANHIA DE ENTRPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO,** com sede á Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1946, Vila Leopoldina, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o número 62.463.005/0001-08, os serviços abaixo descritos:

**OBJETO:** Contratação de Serviços – Fornecimento e Aplicação de Concreto Asfáltico para Execução de Tapa Buracos na **CEAGESP** (Capital e Interior), através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**.

CONTRATANTE: **COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO – CNPJ: 62.463.005/0001-08**

CONTRATADO: **CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ:71.847.677/0001-08**

**PERÍODO CONTRATUAL DA ARP nº 041/23-2393-2402-07-010-10-1:**

23/02/2024 até 22/02/2025

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

23/02/2024 a 22/02/2025

**VALOR DO CONTRATO**: R$ 4.877.715,15 (Quatro Milhões, Oitocentos e Setenta e Sete Mil, Setecentos e Quinze Reais e Quinze Centavos).

**VALOR EXECUTADO**: R$ 4.877.697,85 (Quatro Milhões, Oitocentos e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Noventa Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

O Contrato foi executado, utilizando os recursos aprovados para cumprimento da Ata de Registro de Preços, do Processo nº 041/2023, como definido no quadro da Planilha de Serviços executados, abaixo indicada.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250008219 - 09/05/2025 14:15:23 - Autenticação Digital: 3AGyT0knsCIB1UzCyKB01yAaICFfszAC.

CEAGESP

Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br

| ITEM | REF. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid. | Quant. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - TAPA BURACO | | |
| 1.1 | DER SP | REPARO EMERGENCIAL DE PAV. TAPA BURACO COM C.B.U.Q. E EQUIP. COM SILO MÓVEL TÉRMICO | m² | 20.000,00 |
| 2. | | REPARO PROFUNDO | | |
| 2.1 | SIURB | EXECUÇÃO DE REPARO PROFUNDO | m² | 10.000,00 |
| 3. | DNIT | MOBILIZAÇÃO ENTRE A SEDE (ETSP) E UNIDADES DO INTERIOR | KM | 58.700,00 |

| ITEM | REF. | COMPOSIÇAO DOS SERVIÇO | Unid. | Quant. |
|---|---|---|---|---|
| CPU | | REPARO PROFUNDO | | |
| 2.1.1 | SIURB | Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga no caminhão | m² | 1,00 |
| 2.1.2 | SIURB | Abertura de caixa 40 cm inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub leito | m² | 1,00 |
| 2.1.3 | SIURB | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1,00 |
| 2.1.4 | SIURB | Base betuminosa de materiais provenientes dos resíduos sólidos de construção civil (RCC) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel com até 3% de CAP, fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços. | m³ | 0,15 |
| 2.1.5 | SIURB | Carga, descarga e trasnporte de concreto asfáltico até a distância média de ida e volta de 1 km | m³ | 0,15 |
| 2.1.6 | SIURB | Transporte de concreto asfáltico além do 1º km | m³xkm | 1,50 |
| 2.1.7 | SIURB | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora | m³ | 0,15 |

Atestamos que todos os serviços foram entregues conforme cronograma ajustado, dentro do prazo contratual, e executados satisfatoriamente, seguindo os padrões e normas exigidas em contrato, sem que, até a presente data, haja algum fato que desabone os compromissos assumidos, e a qualidade dos serviços executados, ressalvados os direitos da CEAGESP – COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO de reivindicar a correção dos serviços prestados por C.G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, em virtude do surgimento de eventual vício oculto, ou de difícil constatação em razão da natureza dos serviços.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250008219 - 09/05/2025 14:15:23 - Autenticação Digital: 3AGyT0knsCIB1UzCyKB01yAaICFfszAC.

CEAGESP

**Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo**
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br

São Paulo, 21 de Março de 2025.

**Engº Dalton Ferracioli de Assis**
Gerente do DEMAN
CREA N° 0600809705
Depto de Engenharia e Manutenção
**Gestor de Formalidades**

**Engº Edison Akio Hidaka**
Seção de Manutenção Civil
CREA N° 5060393903
Depto de Engenharia e Manutenção
**Gestor Técnico**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250008219 - 09/05/2025 14:15:23 - Autenticação Digital: 3AGyT0knsCIB1UzCyKB01yAaICFfszAC.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023**
CREA-SP
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
**2620240023436**
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA
Registro: 5070439262-SP . . . . . RNP: 2618390989
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220953519 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 21/06/2022Baixada em: 11/11/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM . . . . . CNPJ: 43.052.497/0001-02 . . .
AVENIDA DO ESTADO . . . . . No.: 777 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 21.805-4 . . . . . Celebrado em : 24/05/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 22.461.173,79 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA VICINAL SGT - 999 . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: LIGAÇÃO SP 316 X FAZENDA GOIAPÁ . . . . . Bairro: . . . . . .
Cidade: Santa Gertrudes . . . . . UF: SP CEP: . . . . . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/05/2022 Conclusão Efetiva: 25/05/2023 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM . . . . . CNPJ: 43.052.497/0001-02 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Flexível. 6250,92000 metro cúbico.

**Observações**

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO NOVAS VICINAIS , DIVIDIDO EM 48 LOTES - FASE 5. ESTRADA VICINAL SGT-999 - LIGAÇÃO SP 316 X FAZENDA GOIAPÁ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES. EXTENSÃO TOTAL DE 3,800 KM. LOTE 43.

**Informações Complementares**

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Período: 26/05/2022 a 25/02/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 21 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240023436
03/12/2024 12:11:17
Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Governo do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
Coordenadoria de Gestão de Contrato

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTADO 0391/2024 PAG. 1

A COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ Nº 43.052.497/0001-02), NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUIDAS PELA PORTARIA SUP/DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NA MINUTA E NAS INFORMAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

OBJETO: PROG.DE RECUP.DE ESTR.VIC.DO EST.DE SP."NOVAS VICINAIS",DIV.EM 48 LOTES-FASE 5.
ESTRADA VICINAL SGT-999-LIGAÇÃO SP 316 X FAZENDA GOIAPÁ,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO
DE SANTA GERTRUDES.EXTENSÃO TOTAL DE 3,800 KM.LOTE 43.

EDITAL: 285/21-CO-DER-L43

| CONTRATADA | | MEDIÇÕES | PERÍODO |
|---|---|---|---|
| CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 001 A MF | 26/05/22 A 25/02/24 |
| CNPJ: 71.847.677/0001-08 | | | |
| ENG.RESP.TEC. | RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA | 001 A MF | 26/05/22 A 25/02/24 |
| ENG.PREPOSTO | LUCAS DE CASTRO | 001 A MF | 26/05/22 A 25/02/24 |

PRAZO CONTRATUAL: 21 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R$ 22.461.173,79
DATA BASE: 09/21

INFORMACOES COMPLEMENTARES:
I - CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO EM REFERENCIA
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
("NOVAS VICINAIS"), DIVIDIDO EM 48 LOTES - FASE 5:
* LOTE 43 - ESTRADA VICINAL SGT-999 - LIGAÇÃO SP 316 X FAZENDA GOIAPÁ,
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES; EXTENSÃO TOTAL DE 3,800 KM.

II - RESPONSAVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
* RESPONSAVEL TÉCNICO
- ENG. CIVIL RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA
CREA/SP 5070439262; RNP 2618390989

* PREPOSTO
- ENG. CIVIL LUCAS DE CASTRO
CREA/SP 5070880724; RNP 2620172322

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21.02.14.01 | MATERIALIZACAO DE LINHA BASE PROJETADA C/ ESTA-QUEAMENTO DE 20 EM 20 M.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO, EQUIPE ESPECIALI-ZADA DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE PRECISAO COM TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS COM FORNECI-MENTO DE DADOS EM MEIO MAGNETICO E/OU PAPEL.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR (M) METRO. | ########3.800,00 | M# |
| 21.02.26.01 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO - DISTANCIA ENTRE 50 A 150 KM.<br>PRELIMINARES<br>A EQUIPE DEVERA POSSUIR EXPERIENCIA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS DE DADOS TOPÓGRAFICOS EM AREAS RU-RAIS, URBANOS E EM OBRAS DE RODOVIAS. A EQUIPE DE TOPOGRAFIA DEVERÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA OBRA DE FORMA SIMULTANEA AS FRENTES DE TRABALHO, DE A-CORDO COM A ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO SEGUINDO A | ############1,00 | UN# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 2

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

ET-DE-B00/002
MEDIÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21.03 | REMOCOES | | |
| 21.03.01 | REMOCAO CERCA ARAME, INCLUSIVE TRANSPORTE.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E TODOS OS SERVICO NECESSARIOS PARA COMPLETA EXECUCAO DA REMOCAO DACERCA, BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS INDEPENDENTE DA DISTANCIA.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M), DE CERCA REMOVIDA E TRANSPORTADA. | ########1.456,00 | M# |
| 21.03.06 | REMOCAO CANALIZACAO D> 0,60 M.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA. | ##########104,10 | M# |
| 21.03.07 | REMOCAO CANALIZACAO D< 0,60 M.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA. | ##########12,00 | M# |
| 21.04 | IMPLANTACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO.<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOUROES, TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATERRO COMPACTADO E ARAME FARPADO, SENDO O NUMERO DE FIOS ESTABELECIDO EM PROJETO, BEM COMO OS ESTICADORES.SERA MEDIDO POR METRO LINEAR. | | |
| 21.04.01 | CERCA DE ARAME FARPADO COM 4 FIOS.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE LOCACAO PREVIA, ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOUROES, TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATERRO COMPACTADO, BEM COMO ARAME FARPADO, SENDO O NUMERO DE FIOS ESTABELECIDOS EM PROJETO, BEM COMO O ESPACAMENTO ENTRE OS ESTICADORES.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR (M) METRO DE CERCA ACABADA, MEDIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO. | ########1.456,00 | M# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 3

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

| | | |
|---|---|---|
| 21.05 | DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS. | |
| 21.05.07 | DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO. | ##########289,92 M3# |

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

| | | |
|---|---|---|
| 22.01 | LIMPEZA DO TERRENO | |
| 22.01.02 | LIMPEZA DO TERRENO COM DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78CM.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS, RAIZES E DESTOCAMENTO DAS ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78 CM, MEDIDO A UM METRO DO NIVEL DO SOLO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIRANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL. | #######99.200,57 M2# |
| 22.02 | ESCAVACAO DE MATERIAL. | |
| 22.02.01 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO. | #######26.300,55 M3# |
| 22.02.05 | ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES E BDI.<br>EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATERIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO. | ##########220,00 M3# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 4

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22.02.06 | CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI)<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | #######19.840,11 | M3# |
| 22.02.09 | ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA | #######22.544,31 | M3# |
| 22.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO. | | |
| 22.03.01 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS. | #######11.981,19 | M3*KM# |
| 22.03.03 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS. | ######164.716,04 | M3*KM# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 5

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22.03.10 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS. | ##########440,00 | M3*KM# |
| 22.03.12 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL. | #######99.200,57 | M3*KM# |
| 22.04 | COMPACTACAO. | | |
| 22.04.01 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO. | #######49.164,84 | M3# |
| 22.06 | FUNDACAO DE ATERRO. | | |
| 22.06.04 | FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAO<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOUVER AFLORAMENTO DO LENCOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, OU AINDA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS CAMADAS DE FUNDACAO TERAO ESPESSURAS VARIADAS DE | ##########220,00 | M3# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 6

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENCA DE AGUA LOCAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAO NO CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CASO DE AREIA LAVADA. INCLUI TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22.06.05 | ESPALH. ADENS. DE MATERIAL DE FUND. DE ATERRO<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO ATERRO. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3 CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE OU NA CAVA. | ##########220,00 | M3# |

F A S E 23 PAVIMENTACAO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23.02 | MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.<br>NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO. | | |
| 23.02.01 | MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO TAMBEM O BDI.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO. | #######54.612,86 | M2# |
| 23.04 | SUB-BASE OU BASE. | | |
| 23.04.03 | SUB-BASE OU BASE DE BRITA. | | |
| 23.04.03.01 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.<br>MEDICAO<br>O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E A- | ########7.758,12 | M3# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 7

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

TESTADO PELA FISCALIZACAO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23.04.03.04 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA RACHAO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER A ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO A EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO | #######16.135,75 | M3# |
| 23.05 | IMPRIMADURA BETUMINOSA. | | |
| 23.05.01 | IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.<br>MEDICAO<br>O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | #######50.482,73 | M2# |
| 23.05.02 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.<br>MEDICAO<br>O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | #######93.232,79 | M2# |
| 23.08 | CONCRETO ASFALTICO | | |
| 23.08.02 | CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B COM DOP.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A | ########3.269,79 | M3# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 8

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23.08.03 | CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP | | |
| 23.08.03.03 | CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C COM DOP. | ########2.967,63 | M3# |

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24.02 | ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE | | |
| 24.02.01 | ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. | ########2.475,47 | M3# |

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24.02.02 | ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. | ########1.276,38 | M3# |

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24.02.08 | ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. | ##########594,39 | M3# |

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 9

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24.02.09 | ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE2M<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E FERRAMENTAS MANUAIS.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########90,42 | M3# |
| 24.03 | PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA | | |
| 24.03.07 | ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. DESCONT.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTERIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECESSARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSIDERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS (CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########358,74 | M2# |
| 24.04 | CIMBRAMENTO | | |
| 24.04.01 | CIMB. DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RETANGULAR COM ALTURA SUPERIOR A 4 METROS.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, UTILIZACAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO CIMBRAMENTO. INCLUI AINDA, DESMONTAGEM DO CIMBRAMENTO, EVENTUAIS PERDAS DE MATERIAIS, BDI E A REMOCAO PARA O LOCAL ADEQUADO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M2) ATESTADO PELA FISCALIZACAO. | ##########413,28 | M3# |
| 24.05 | FORMA PARA CONCRETO | | |
| 24.05.01 | FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.<br>MEDIÇÃO:<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | ########2.414,14 | M2# |
| 24.05.02 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DESTRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.<br>MEDICAO | ##########653,33 | M2# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 10

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24.06 | ACO PARA CONCRETO ARMADO | | |
| 24.06.02 | BARRA DE ACO CA-50.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO | #######22.054,62 | KG# |
| 24.07 | CONCRETO | | |
| 24.07.01 | CONCRETO FCK 10 MPA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########27,89 | M3# |
| 24.07.02 | CONCRETO FCK 15 MPA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ########1.016,54 | M3# |
| 24.07.04 | CONCRETO FCK 20 MPA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS | ##########33,39 | M3# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 11

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

| | | | |
|---|---|---|---|
| | NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | | |
| 24.07.05 | CONCRETO FCK 25 MPA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########250,12 | M3# |
| 24.08 | JUNTA DE DILATACAO, RETRACAO, ELASTICA PRE-MOLDADA PERFILADO PARA CONCRETO | | |
| 24.08.02 | JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DA JUNTA ELASTICA, CONSIDERANDO-SE TODAS AS PERDAS DO MATERIAL. TAMBEM ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ELASTICA COLOCADA DE ACORDO COM O PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########103,60 | M# |
| 24.09 | ENROCAMENTO PEDRA | | |
| 24.09.02 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUÇÃO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENROCAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########159,43 | M3# |
| 24.11 | ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO. | | |
| 24.11.04 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.<br>MEDICAO | ###########89,86 | M3# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 12

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24.11.05 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########6,30 | M3# |
| 24.11.07 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDIVIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2. | ##########28,01 | M2# |
| 24.12 | ENCHIMENTO DE VALAS | | |
| 24.12.01.01 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########107,27 | M3# |
| 24.12.03 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########52,50 | M3# |
| 24.12.05 | ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########117,07 | M3# |
| 24.12.08 | COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL.<br>PRELIMINARES | ########4.291,41 | M3# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 13

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNE-
CIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24.12.09 | COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-<br>COES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-<br>CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS<br>PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA<br>ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########157,24 | M2# |
| 24.14 | MANTA GEOTEXTIL | | |
| 24.14.01 | - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA. | | |
| 24.14.01.05 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO<br>14 KN/M.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,<br>TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA<br>COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA-<br>MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A<br>COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVICO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON-<br>FORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ########1.708,85 | M2# |
| 24.15 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU<br>NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD | | |
| 24.15.07 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM<br>ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,<br>TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVEN-<br>TUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVI-<br>ÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICA<br>ÇOES TECNICAS.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO AS-<br>SENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########27,60 | M# |
| 24.16 | TUBO DE CONCRETO | | |
| 24.16.12 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS<br>PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA<br>DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA<br>A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-<br>TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E<br>REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO<br>A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO<br>APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE<br>QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-<br>FICADO NA NORMA TECNICA.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO<br>E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########46,50 | M# |
| 24.16.13 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS<br>PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA<br>DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA | ##########33,50 | M# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 14

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24.16.14 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########33,50 | M# |
| 24.19 | GUIA E SARJETA DE CONCRETO. | | |
| 24.19.03 | GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO. | | |
| 24.19.03.01 | GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO. | ##########238,00 | M# |
| 24.19.04 | SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA. | | |
| 24.19.04.01 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS,PERDAS E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO. | ##########18,56 | M3# |
| 24.19.07 | GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,94 X 1,20 M.<br>PRELIMINARES | | |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 15

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS DESIGNADOS PELA FISCALIZACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.

24.19.07.01 GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,44 X 1,20 M - FCK 15 MPA. ##########6,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, MÃO DE OBRAS COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOSSERVIÇOS.
SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.05 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + AI.
28.01.05.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI. ##########26,68 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO ##########64,59 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.01.28 FORNECIMENTO TRANSPORTE INSTALACAO PLACA CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAMINICO COM ACABAMENTO GTP+GTP M OD.A 0 ##########37,91 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO NEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY ##########366,70 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 16

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO ########1.025,73 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.06 SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. ########1.379,30 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SE,VICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.08 SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA BASE AGUA C/ VISIB ########1.012,60 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 17

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | IMPLANTADA. | | |
| 28.03.09.02 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO)<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA. | ##########459,00 | UN# |
| 28.03.15 | TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COMENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA. | | |
| 28.03.15.01 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO)<br>PRELIMINARES<br>NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.<br>MEDICAO<br>SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA. | ########1.845,00 | UN# |
| 28.05 | DEFENSA METALICA | | |
| 28.05.08 | TERM.ATENUADOR DE IMPACTO<br>PRELIMINARES<br>NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, MATERIAIS TAIS COMO: LAMINAS, PORCAS, ARRUELAS.<br>MEDIÇÃO<br>SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO (CJ) FORNECIDA, INSTALADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | | |
| 28.05.08.01 | TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO<br>PRELIMINARES<br>NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇAO DO TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO, CONF.NORMA NBR ABNT 15.486/2016,COMPRIMENTO DE 12 M. INCLUEM TAMBEM IMPOSTOS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,EQUIPAMENTOS BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.<br>MEDIÇAO:<br>SERA MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO (CONJUNTO) INSTALADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. | ##########11,00 | CONJUNTO# |
| 28.05.11.01 | FORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES,H1AW4 15º<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS: MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A IMPLANTACAO DA DEFENSA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOS | ########3.972,00 | M# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 18

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

| | | |
|---|---|---|
| | TOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS, BDI E CRAVAÇAO EM SOLO A CADA 4000MM.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) FORNECIDO E INSTALADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO | |
| 28.06 | ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS | |
| 28.06.30 | SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IM PLANTACAO, PARAFUSOS, E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO. | ##########329,05 M# |
| 28.08.01 | CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP. | |
| 28.08.01.01 | PLACA INSTITUCIONAL<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER. | ##########48,00 M2# |
| 28.08.02 | MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP. | |
| 28.08.02.01 | MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER. | ##########528,00 M2 X MES# |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 19

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28.10.01 | FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, CONF. OP-06-05-DERSA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA. | ##########497,00 | UN# |

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30.01 | PLANTIO DE GRAMA | | |
| 30.01.01 | GRAMA EM PLACA SEM ADUBO.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE A POSSIVEL SUBSTITUIÇÃO DA GRAMA.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA. | ########3.641,80 | M2# |
| 30.01.02 | GRAMA EM PLACA COM ADUBO<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTTITUICAO DA GRAMA.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA. | ########8.671,08 | M2# |
| 30.01.07 | PLANTIO DE GRAMA PROCESSO HIDROSSEMEADURA.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DESSE SERVICO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS COMO: ADUBOS E SEMENTES DE GRAMINEAS NECESSARIAS PARA O PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO DE HIDROSSEMEADURA. INCLUSIVE A POSSIVEL REPLANTIO DA GRAMA NA AREA EM QUE SOFREU AO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA. | #######23.340,71 | M2# |
| 30.01.08 | IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL.<br>PRELIMINARES<br>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.<br>MEDICAO<br>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO | #######36.938,64 | M2# |

F A S E 34 SERVICOS TERCEIRIZADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34.08.27 | ESTUDO DE HIDROLOGIA E APROVACAO DO DAEE E DEPRN ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO SALARIOS, ENCARGOS SO | | |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 20

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 34 SERVICOS TERCEIRIZADOS

ZA, PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VI-
LEGAIS E BONIFICACAO.

34.08.27.04 DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS/ ##########4,00 UN#
DAEE.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUIDO MAO DE OBRAS ESPE-
CIALIZADA, SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS-
TAS, DESPESAS DIRETAS E ADMINISTRATIVAS, VEICULOS,
PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VISTO-
RIAS E INSPECOES, REUNIOES, RELATORIOS E MATERIAIS
COM TAXAS, IMPOSTOS LEGAIS E BONIFICACAO.
MEDIÇÃO:
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN).

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO
DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES -
TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA -
MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS
CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA
TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E
DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU-
COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E
LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4,
VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN -
DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A
OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN -
TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL
DO DER.

36.01.01 CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO
2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (CONSTRUTORA) - EDIFICIO
COM 120M2 DE ÁREA, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A
TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, ON-
DE SÃO INSTALADOS OS SETORES DE TOPOGRAFIA, PRODU-
ÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, COM CIRCULAÇÃO,
LAVATÓRIO E COPA.
ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO COM ÁREA DE 40M2, PARA
ACOMODAR TODO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO DER.
ALMOXARIFADO GERAL COM ÁREA DE 70M2, PARA GUARDA E
ESTOCAGEM DOS MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NA OBRA, A-
LÉM DE ESCRITÓRIO, EXPEDIÇÃO E FERRAMENTARIA.
LABORATÓRIO DE CAMPO COM ÁREA DE 30M2 COM ACOMODA-
ÇÕES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA ANÁ-
LISE E COLETA DAS AMOSTRAS DO CAMPO.
AMBULATÓRIO/CIPA COM ÁREA DE 30M2, DESTINADA AO A-
TENDIMENTO DO PESSOAL.
ALOJAMENTO DE OPERÁRIOS COM ÁREA TOTAL DE 150M2.
CADA DORMITÓRIO, ABRIGANDO 08 OPERÁRIOS EM BELICHE
COM ARMÁRIOS.
PORTARIA/PRINCIPAL E DE APOIO COM ÁREA DE 20M2 PA-
RA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALÉM
DA CHAPEIRA, RELÓGIO DE PONTO.
VESTIÁRIO/SANITÁRIO COM ÁREA DE 40M2 PARA ATENDI-
MENTO DE MÃO DE OBRA BÁSICA, ALOJADA E NÃO ALOJADA
NA OBRA.
CENTRAL DE FORMA E ARMAÇÃO GALPÃO COM ÁREA DE 80M2
PARA ATENDER A PRÉ FABRICAÇÃO DE PAINÉIS DE FORMA
PARA AS OBRAS, ALÉM DE CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADU
RAS PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.
OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI-
FICAÇÃO E LAVAGEM COM ÁREA DE 100M2 PARA MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ALÉM DE ABRIGAR OS E-
QUIPAMENTOS DA OBRA.
OUTROS GALPÕES COM ÁREA TOTAL DE 120M2 NOS LOCAIS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

ATESTADO 0391/2024 PAG. 21

CONTRATO : 21805-4

INTERESSADO: CG ENGENHARIA

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM,ETC.
INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUAMENTOS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36.01.01.01 | INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO. | ############1,00 | GLOBAL# |
| 36.01.01.02 | OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL. | ############1,00 | GLOBAL# |
| 36.01.01.03 | DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO. | ############1,00 | GLOBAL# |

INFORMAÇÕES DA COT 13 ÀS FLS. 35 DO PROCESSO PROT.DER/1390048160/2024
DATA DO CADASTRAMENTO NO SISTEMA: 25/09/24
ESTE ATESTADO CONTÉM 21 FOLHAS.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023436 - 03/12/2024 12:11:17 - Autenticação Digital: FAg5y6UUJKzAGyJJ05zTkKFnAkKCCUUI.

Documento assinado eletronicamente por **Sonia Maria Marcitelli**, **Coordenador**, em 27/09/2024, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0040995515** e o código CRC **E0727344**.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210002018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA
Registro: 5070439262-SP . . . RNP: 2618390989
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210260999 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 25/02/2021 Baixada em: 01/03/2021
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 28027230200253473, 28027230200243014, 28027230200218171
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA
RUA JOAQUIM DAS NEVES . . . No.: 211
Complemento: . . . Bairro: VILA CALDAS
Cidade: Carapicuíba . . . UF: SP CEP: 06310030 . PAIS: BRASIL
Contrato: 191/2019 . . . Celebrado em : 05/12/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 949.993,94 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JAIR RIBEIRO . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: VILA OLIVINA
Cidade: Carapicuíba . . . UF: SP CEP: 06365810 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/02/2020 Conclusão Efetiva: 10/08/2020 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA CLÉLIA . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: ÁGUA BRANCA
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 05042000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/02/2020 Conclusão Efetiva: 10/08/2020 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA JEQUITIBÁ . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: PARQUE JOSÉ ALEX ANDRÉ
Cidade: Carapicuíba . . . UF: SP CEP: 06321650 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/02/2020 Conclusão Efetiva: 10/08/2020 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA JAÚ . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: CIDADE ARISTON ESTELA AZEVEDO
Cidade: Carapicuíba . . . UF: SP CEP: 06395230 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/02/2020 Conclusão Efetiva: 10/08/2020 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA AGUDENSES . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: VILA MARGARIDA
Cidade: Carapicuíba . . . UF: SP CEP: 06331160 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/02/2020 Conclusão Efetiva: 10/08/2020 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Direção, Fresagem. 12733,46 metros quadrados. 2) Execução, Direção, Recapeamento, Estradas. 636,66 metros cúbicos. 3) Execução, Direção, Sinalização. 595,73 metros quadrados.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210002018
Atividade concluída

Profissional: RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA . . . . . .
Registro: 5070439262-SP . . . . . RNP: 2618390989 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . .
Houve termo aditivo de supressão, no valor de R$ 15.688,33 . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210002018
02/03/2021 18:36:46
Autenticação Digital: f6JC0Cy5Jk0sCfT0F1TKlKlgTzn0zyFC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Prefeitura de Carapicuíba**
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADE DE CARAPICUÍBA

Fls 07
F

Carapicuíba, 26 de Janeiro de 2021.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CG Engenharia e Construções Ltda.,** com sede social e administrativa localizada a Rua Marino Camurça, 30 – Centro, São Roque - CEP: 18130-515, inscrita no CNPJ: 71.847.677/0001-08 e inscrição Municipal nº 10492, forneceu a este órgão público, estabelecido a Rua Joaquim das Neves, 211 – Vila Caldas, Carapicuíba/SP, CNPJ 44.892.693/0001-40, conforme:

Tomada de Preço Nº 39/2019 – Contrato administrativo nº 191/19, tendo como objetivo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS JAÚ, RUA CLÉLIA, RUA JAIR RIBEIRO, RUA AGUDENSES E ESTRADA JEQUITIBÁ NESTE MUNICIPIO.**

Valor do contrato: R$ 934.305,61 (Novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e cinco reais e sessenta e um centavos).

Período de Execução: 19/02/2020 - 10/08/2020

Engenheiro responsável: **Raphael de Castro Miranda - CREA 5070439262 – SP**



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210002018 - 02/03/2021 18:36:46 - Autenticação Digital: f6JC0Cy5Jk0sCfT0F1TKIKlgTzn0zyFC.

**Prefeitura de Carapicuíba**
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADE DE CARAPICUÍBA

Fls 08

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS JAÚ, RUA CLÉLIA, RUA JAIR RIBEIRO, RUA AGUDENSES E ESTRADA JEQUITIBÁ NESTE MUNICIPIO.**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,20x2,00)m² | m² | 6,40 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,20x2,00)m² | m² | 6,40 |
| | | | |
| | **RECAPEAMENTO** | | |
| 2.1 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | m² | 12.733,46 |
| 2.2 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 636,66 |
| 2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 25.212,01 |
| 2.4 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA DE ATÉ INCLUSIVE 5CM CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ UM KM E DESCARREGAMENTO) | m² | 12.733,46 |
| 2.5 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 0,00 |
| 2.6 | ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1,0 KM | m² | 0,00 |
| 2.7 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 0,00 |
| 2.8 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 0,00 |
| | | | |
| | **SARJETÃO** | | |
| 3.1 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPa | m | 29,00 |
| 4.1 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 0,00 |
| 3.2 | BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA - GUIAS | m³ | 0,44 |
| 3.3 | BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA - SARJETA | m³ | 0,72 |
| 3.4 | BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA - SARJETÃO | m³ | 3,60 |
| 3.5 | SARJETA MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM | m³ | 1,30 |

sduh@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5539
Rua Joaquim das Neves, 211 – Vila Caldas – Carapicuíba – SP – CEP 06310-100

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210002018 - 02/03/2021 18:36:46 - Autenticação Digital: f6JC0Cy5Jk0sCfT0F1TKlKlgTzn0zyFC.

# Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADE DE CARAPICUÍBA

Fls 09

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONCRETO COM FCK 20 MPA | | |
| 3.6 | SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA | m³ | 7,20 |
| 3.7 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - GUIAS | m³ | 1,30 |
| 3.8 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - SARJETA | m³ | 2,02 |
| 3.9 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - SARJETÃO | m³ | 10,80 |
| 3.10 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1KM | m³ | 14,12 |
| 3.11 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5 KM ATÉ O 10 KM | m³ | 134,14 |
| | | | |
| | **POÇO DE VISISTA / BOCA DE LOBO** | | |
| 4.1 | Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto | un | 4,00 |
| 4.2 | TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M | un | 1,00 |
| 4.1 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | m | 15,00 |
| 4.1 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | un | 2,00 |
| | | | |
| | **SINALIZAÇÃO** | | |
| 5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 595,73 |
| 5.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 50X25CM SERVICOS PRELIMINARES | un | 34,00 |

**Roberto Araújo da Silva**
Engenheiro Civil – CREA 0641122563-SP
Matrícula 36763
Prefeitura Municipal de Carapicuíba

**Diorgens Godói da Silva**
Engenheiro Civil – CREA 5069838630-SP
Secretário Adjunto – Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Prefeitura Municipal de Carapicuíba



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210002018 - 02/03/2021 18:36:46 - Autenticação Digital: f6JC0Cy5Jk0sCfT0F1TKIKlgTzh0zyFC.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023**
CREA-SP
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
**2620250011839**
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCAS DE CASTRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS DE CASTRO
Registro: 5070880724-SP . . . RNP: 2620172322
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240212539 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 06/02/2024 Baixada em: 30/06/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231440571
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICPAL DE ALUMÍNIO . . . . . CNPJ: 58.987.629/0001-57 . . .
AVENIDA ENGENHEIRO ANTÔNIO DE CASTRO FIGUERÔA . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: . . . . . .
Cidade: . . . . . UF: . . CEP: 18125000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: . . . . . Celebrado em : 21/08/2023 . . . . . .
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 797.784,31 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA MUNICIPAL SANTA RITA . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: . . . . . .
Cidade: . . . . . UF: . . CEP: 18125000 . PAIS: . . . . . .
Data de Início: 25/09/2023 . . . . . Previsão de Término: 25/01/2024 . . . . . .
Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOÃO CARLOS APARECIDO PEREIRA . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: . . . . . .
Cidade: . . . . . UF: . . CEP: 18125000 . PAIS: . . . . . .
Data de Início: 25/09/2023 . . . . . Previsão de Término: 25/01/2024 . . . . . .
Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA DEZ . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: . . . . . .
Cidade: . . . . . UF: . . CEP: 18125000 . PAIS: . . . . . .
Data de Início: 25/09/2023 . . . . . Previsão de Término: 25/09/2024 . . . . . .
Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 442,55000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 540,46000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 70,71000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 118,01000 metro cúbico. . . . . .

**Observações**
CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA). . . . . .

**Informações Complementares**
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão . . . . . .
. . . . . .
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Civil . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250011839
08/07/2025 16:00:50
Autenticação Digital: 1JKnCC05CsI5JgAfIFxA5G6G1FI006T0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail
servicosurbanos@aluminio.sp.gov.br
**Departamento Municipal de Serviços Urbanos**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a **empresa CG Engenharia & Construtora LTDA**., com sede na Rua Marino Camurça, nº 30 – Centro, São Roque/SP – CEP 18130-515, inscrita no CNPJ sob o nº 71.847.677/0001-08 e inscrição municipal nº 10.492, executou, para esta Prefeitura de Alumínio, os serviços contratados por meio da Tomada de Preço nº 001/2023, do Processo de Contratação Licitatório nº 005/2023 e Contrato n° 017/2023, consistentes na execução de obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais nos bairros Colibri e Figueiras, no Município de Alumínio/SP.

Os serviços foram realizados com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, em conformidade com as normas técnicas estabelecidas no memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, todos integrantes do edital de licitação, conforme discriminado na planilha anexa.

Local de execução:
Rua Dez; Rua João Carlos Aparecido Pereira, Colibri – Alumínio/SP.
Estrada Santa Rita, Figueiras – Alumínio/SP.
Vigência Contratual: 25/09/2023 – 25/01/2024
Período de execução: 25/09/2023 – 25/01/2024
Valor do Contrato: R$ 797.784,31 (Setecentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos).

Contratante: Prefeitura Municipal de Alumínio, situada na Av. Engenheiro Antônio de Castro Figuerôa, nº 100 – Vila Santa Luzia – Alumínio/SP. – CNPJ: 58.987.629/0001-57.

Igualmente, informamos que a referida obra foi concluída em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras, não havendo qualquer apontamento que desabone a capacidade técnica do profissional responsável abaixo identificado:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011839 - 08/07/2025 16:00:50 - Autenticação Digital: 1JKnCC05Csl5JgAfIFxA5G6G1FI006T0.

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail
servicosurbanos@aluminio.sp.gov.br
**Departamento Municipal de Serviços Urbanos**

- Engenheiro Responsável: **Lucas de Castro – CREA-SP nº 5070880724**

**ART nº 2620240212539**

Para fins de comprovação e detalhamento dos serviços executados, anexa-se a planilha de quantitativos, correspondente à execução da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais nos bairro Colibri e Figueiras, conforme estabelecido no objeto contratual.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011839 - 08/07/2025 16:00:50 - Autenticação Digital: 1JKnCC05CsI5JgAfIFxA5G6G1FI006T0.

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail
servicosurbanos@aluminio.sp.gov.br
**Departamento Municipal de Serviços Urbanos**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | m² | 5,76 |
| 1.2 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | m | 540,46 |
| | | | |
| **2** | **DRENAGEM SUPERFICIAL** | | |
| 2.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 982,11 |
| | | | |
| **3** | **PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA** | | |
| 3.1 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 2.950,29 |
| 3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 442,55 |
| 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 13.276,31 |
| 3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 1.871,96 |
| 3.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 442,55 |
| 3.6 | IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 2.950,29 |
| 3.7 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 2.950,29 |
| 3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 3.005,75 |
| 3.9 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 118,01 |
| 3.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | m³ | 118,01 |
| | | | |
| **4** | **CALÇADA / PASSEIO** | | |
| 4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 70,71 |
| 4.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 58,93 |
| 4.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1.178,54 |
| | | | |
| **5** | **SINALIZAÇÃO / TRÂNSITO** | | |
| 5.1 | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO B | m² | 16,20 |
| 5.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 23,34 |
| 5.3 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 540,46 |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011839 - 08/07/2025 16:00:50 - Autenticação Digital: 1JKnCC05CsI5JgAfIFxA5G6G1FI006T0.

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail
servicosurbanos@aluminio.sp.gov.br
**Departamento Municipal de Serviços Urbanos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.4 | SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" | unid. | 9,00 |
| 5.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | m² | 0,56 |
| 5.6 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELICULA IA/IA-ÁREA ATÉ 2,0M2 | m³ | 2,78 |
| 5.7 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020 | m | 31,20 |
| | | | |
| **6** | **DRENAGEM - RECURSOS MUNICIPAIS** | | |
| 6.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | m | 56,50 |
| 6.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 69,00 |
| 6.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 167,00 |
| 6.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | - |
| 6.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | - |
| 6.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | unid. | 1,00 |
| 6.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | unid. | 5,00 |
| 6.8 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | unid. | 6,00 |
| 6.9 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | m | 6,00 |
| 6.10 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTE UN CR 736,51 RNO = 0,6 M. AF_12/2020 | unid. | 6,00 |
| 6.11 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 27,00 |
| 6.12 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | unid. | 2,00 |

Conforme parecer do setor responsável, a empresa cumpriu fielmente com as obrigações contratadas, não havendo registros que comprometam sua idoneidade ou capacidade técnica.

Sendo expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Alumínio, 15 de Maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES
Data: 19/05/2025 13:36:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodolpho Barreto Miguel Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA 5062808349

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011839 - 08/07/2025 16:00:50 - Autenticação Digital: 1JKnCC05CsI5JgAfIFxA5G6G1FI006T0.

# CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado de São Paulo

# CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº A.2059/98
FOLHA(S): 01/01

(Válida somente com autenticação do CREA)

REFERENTE A(S) ART(S) Nº(S) 5060502794/98-006

**CERTIFICAMOS,** para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

**Nome:** **ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO**

**Título/atribuições:** Engenheiro Civil, com atribuições do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

**N.º CREA-SP:** 5060502794

**OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇOS**
**Atividade Técnica:** Direção de Obra e Execução – Ramo da Engenharia Civil.

**Natureza:** Obras de Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação Asfáltica, Recuperação de Pavimento e Serviços Complementares.

**Quantificação:** Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima.

**Local:** São Roque – SP.

**Valor:** R$ 350.000,00 (dezembro/97).

**Período:** 05/12/97 à 06/03/98.

**Contratante:** ETELCON Telecomunicações e Eletricidade Ltda.

**Contratada :** "C.G.Engenharia e Construtora Ltda", registrada no CREA-SP sob n.º 043.071-2.

**CERTIFICAMOS,** finalmente que, faz parte integrante da presente Certidão o Atestado emitido pela Contratante a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, cuja cópia encontra-se arquivada no processo A-1057/97 III Volume, deste CREA/SP.

Conferido:

São Paulo, 11 de maio de 1998.

Presidente
Conforme Portaria n.º 16/98

IMPORTANTE: O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo – ARPEN SP
114355 AUTENTICAÇÃO
AU1107AA05079...
VÁLIDA SOMENTE NO PAPEL

SERVENTIA REGISTRAL DA SEDE DA COMARCA DE SÃO ROQUE - SP - R. Prof. Germano Negrini, 29
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A QUE SE REFERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ.
03 DEZ 2025
Wendy Alves Santos
PREVENTE AUTORIZADO
Valor recebido por autenticação em UFESPS válido somente com selo de autenticidade

Serviço Público Federal Serviço Público Federal Serviço Público Federal Serviço Público Federal Serviço Público Federal

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB O Nº A 2059/98
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SÃO PAULO 11/03/98

Edileide Cerqueira da Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
CREA

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **C. G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.,** inscrita no **C.G.C./MF No. 71.847.677/0001-08,** estabelecida à Rua Epaminondas de Oliveira, 186 no município de São Roque - SP. , executou satisfatoriamente e dentro do prazo contratual as Obras de **TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ,** no município de São Roque, com fornecimento de Mão de Obra e Equipamentos, tendo recolhido a ART. No. 5060502794/98/006 e tendo como responsável técnico o engenheiro civil Alexandre Teixeira de Carvalho, inscrito no CREA sob. O No. 5060502794.

**OBJETO DO CONTRATO DA OBRA / SERVIÇO:** Obras de terraplanagem , drenagem, pavimentação asfáltica , recuperação de pavimento e serviços complementares.

**VALOR DO CONTRATO :** R$ 350.000,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO :** 120 DIAS

**INÍCIO - 05 / 12 / 97** **TÉRMINO - 06 / 03 / 98**

**ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS :**

**LOCAÇÃO**

**LOCAÇÃO EM LINHAS ESTAQUEADAS DE 20 EM 20 m - 28.000 m2**
**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE PISTA - 3.500 ml**

**TERRAPLANAGEM**

**DESMATAMENTO - 11.000 m2**
**RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - 22.000,00 m3**
**ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA RESISTÊNCIA - 10.500 m3**
**ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA - 14.500,00 m3**
**COMPACTAÇÃO DE ATERRO - 6.200,00 m3**
**CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DTM 3,0 Km - 10.500 m3**
**CARGA E TRANSP. DE MATERIAL - DTM 5,0 Km - 10.000 m3**

SERVENTIA REGISTRAL DA SEDE DA COMARCA DE SÃO ROQUE - SP - R. Prof. Germano Negrini, 29
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A QUAL CONFERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ.
03 DEZ 2025
Wendy Alves Santos
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114355
AUTENTICAÇÃO
AU1107AA0507953
CUSTA PAGA POR SELO DE AUTENTICIDADE
Valor recebido por autenticação em UFESP's válido somente com o selo de autenticidade.

Rua Antônio dos Santos [illegible] 630 - Capuava - São Roque - São Paulo - Fone/fax: (011) 425-49-85
E-MAIL etelcom@esrnet.com.br

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E SOMENTE É VÁLIDO QUANDO ACOMPANHADO DA RESPECTIVA CERTIDÃO
A-2059/98
SÃO PAULO 21/05/98
Técnica do Serviço Administrativo
ORGA

**PAVIMENTAÇÃO**

**PREPARO E MELHORIA DE SUB-LEITO - 28.000 m2**
**BASE DE BRITA GRADUADA - 4.200 m2**
**PINTURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE - 28.000 m2**
**PINTURA BETUMINOSA LIGANTE - 28.000 m2**
**CONCRETO BETUMINOSO ( CBUQ ) - 1.400 m3**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-SP.

**GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**

**REMOÇÃO DE TUBO DE DIÂMETRO 0,60 m - 350 ml**
**ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - 2.500 m3**
**ASSENTAMENTO DE TUBOS C/ 1,00 m DE DIÂM. - 80 ml**
**ASSENTAMENTO DE TUBOS C/ 0,80 m DE DIÂM. - 150 ml**
**ASSENTAMENTO DE TUBOS C/ 0,60 m DE DIÂM. - 300 ml**
**POÇO DE VISITA PADRÃO P.M.S.P. - 14 UN.**
**BOCA DE LOBO PADRÃO P.M.S.P. - 36 UN.**
**DRENO C/ MANILHA, PEDRA BRITADA E AREIA - 70 ml**
**CANALETA MEIA CANA C/ 0,60 m DE DIÂM. - 110 ml**

**OBRAS COMPLEMENTARES**

**GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO EXTRUSADAS - 7.000 ml**
**CANALETAS DE CONCRETO PADRÃO D.E.R. SP - 200 ml**
**RETIRADA DE CERCA - 7.500 ml**
**CONSTRUÇÃO DE CERCA - 7.500 ml**
**PLANTIO DE GRAMAS - 7.300 m2**

SERVENTIA REGISTRAL DA SEDE DA COMARCA DE SÃO ROQUE - SP - R. Prof. Germano Negrini, 29
AUTENTICAÇÃO
ATESTO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA A QUAL CONFERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ.
03 DEZ 2025
Custa R$ 9,20 Na Folha
Valor recebido por autenticação em UFESP3 válido somente com o selo de autenticidade
114355
AUTENTICAÇÃO
AU1107AA0507958

José Ribamar Silva de Andrade
Diretor Técnico
CREA 4.193 GO / TO
**ETELCOM TELECOMUNICAÇÕES E ELETRECIDADE LTDA.**
**JOSÉ RIBAMAR SILVA DE ANDRADE**
**DIRETOR TÉCNICO**

Rua Antônio dos Santos Andrade, 630 - Capuava - São Roque - São Paulo - Fone/fax: (011) 425-49 85
E-MAIL etelcom@esrnet.com.br

SÃO ROQUE/SP
TABELIONATO DE NOTAS
SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO
FIRMA 1
BL 049407
Válido somente com o selo de autenticidade

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
**2620180000324**
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON SOARES RAMOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDERSON SOARES RAMOS
Registro: 5061794412-SP . RNP: 2604848252
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230180049604 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 15/01/2018 Baixada em: 16/01/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150204788
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Contratante: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO - LANAGRO/SP
RUA RAUL FERRARI . No.:
Complemento: . Bairro: JARDIM SANTA MARCELINA
Cidade: Campinas . UF: SP CEP: 13100105 . PAIS: BRASIL
Contrato: 10/2015 . Celebrado em : 12/01/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.696.980,75 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA RAUL FERRARI . No.:
Complemento: . Bairro: JARDIM SANTA MARCELINA
Cidade: Campinas . UF: SP CEP: 13100105 . PAIS: BRASIL
Data de início: 02/03/2015 Conclusão Efetiva: 01/12/2015 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção de Obra, Execução, Armação. 3135,00000 quilograma. 2) Direção de Obra, Execução, Estrutura Metálica. 246,22000 metro quadrado. 3) Direção de Obra, Execução, Cobertura Metálica. 246,22000 metro quadrado. 4) Direção de Obra, Execução, Pavimentação. 6975,66000 metro quadrado. 5) Direção de Obra, Execução, Aterro. 5580,28000 metro cúbico. 6) Direção de Obra, Execução, Estrutura, Madeira. 278,59000 metro quadrado. 7) Direção de Obra, Execução, Sinalização. 1462,50000 metro quadrado. 8) Direção de Obra, Execução, Instalação e/ou Manutenção de Sistema de Proteção Contra Incêndio. 10,00000 unidade.

**Observações**

POSTE: 26,00 UNIDADES

**Informações Complementares**

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 13 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 08/11/2017, devidamente assinado por Andre de Oliveira Mendonça e Jorge Luis Teixeira, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180000324
16/01/2018 13:05:27
Autenticação Digital: KGlJxJKffgCzB6yF6kKnK36CC0B5fKI6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

CLIENTE: LANAGRO
LOCAL: CAMPINAS-SP

| ITEM | DESCRIÇÃO - RESUMO DE FORNECIMENTO | UN | QT |
|---|---|---|---|
| | **SERVIÇOS TÉCNICOS E GERAIS** | | |
| NÃO SINAP | SERVICOS DE TOPOGRAFIA | DIA | 2,00 |
| CANT | CANTEIRO DE OBRA | | |
| 1 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO | | |
| 73752 | SANITÁRIO C/ VASO/CHUVEIRO P/ PESSOAL DE OBRA | | |
| 73752/001 | SANITÁRIO C/ VASO E CHUVEIRO P/ PESSOAL DE OBRA , COLETIVO 2 MÓDULOS ,INCLUSIVE INSTALAÇÃOE APARELHOS REAPROVEITAMENTO 2X | VB | 1,00 |
| 73805/001 | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO,PISO EM PINHO 3A,PAREDE EM COMPENSADO 10MM,COBERTURA DE CIMENTO AMIANTO 8 MM, INCLUSO INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA | M2 | 13,80 |
| 74210 | BARRAÇÃO DE OBRA | | |
| 74210/001 | BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUA DE MADEIRA , COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM,INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 ( CIMENTO E AREIA) | M2 | 13,80 |
| 73803 | GALPÃO P/ OFICINA / DEP CANTEIRO | | |
| 73803/001 | GALPÃO ABERTO P/ OFICINA E DEP CANTEIRO DE OBRA EM MADEIRA | M2 | 13,80 |
| NÃO SINAP | ANDAIME TUBULAR METALICO (TORRE DE 10 M X 6 UNIDADES) | M/MÊS | 60,00 |
| NÃO SINAP | SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA FUNCIONÁRIOS | MÊS | 6,00 |
| NÃO SINAP | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL | MÊS | 6,00 |
| NÃO SINAP | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EM GRUPO | MÊS | 6,00 |
| NÃO SINAP | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (4 PASSES DE ÔNIBUS DIÁRIO) | PASS. | 528,00 |
| NÃO SINAP | REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS (CAFÉ DA MANHÃ + 1 REFEIÇÃO) | UND | 660,00 |
| NÃO SINAP | ENGENHEIRO DE OBRAS E ESTAGIÁRIO | MÊS | 6,00 |
| NÃO SINAP | MESTRE DE OBRA | MÊS | 6,00 |
| NÃO SINAP | DESPESAS XEROX COPIAS | MÊS | 6,00 |
| NÃO SINAP | DESPESAS COM TRANPORTE DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS | MÊS | 6,00 |
| NÃO SINAP | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 6,00 |
| NÃO SINAP | DESMOBILIZACAO CANTEIRO OBRA | VB | 6,00 |

Data início: 02/03/2015 – Término: 01/12/2015

## DADOS FINAIS

A obra foi desenvolvida no imóvel situado na área de abrangência das instalações do Lanagro-SP Unidade Campinas, assim localizado:

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

LANAGRO CAMPINAS/SP, Rua Raul Ferrari s/n, Jardim Santa Marcelina Campinas SP – CEP 13100-105 – fone (19) 3252-0603

Responsável Técnico:

Responsável Técnico: Eng.º Civil Anderson Soares Ramos
CREA-SP: 5061794412 – RNP: 2604848252

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, dentro das normas vigentes e de acordo com que foi estabelecido nas cláusulas contratuais, nada havendo que desabone a Contratada comercial ou tecnicamente.

Campinas, 08 de novembro de 2017.

---

André de Oliveira Mendonça
Coordenador
Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP - CGAL
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Fiscal Federal Agropecuário
Carteira fiscal nº 2725

---

Jorge Luis Teixeira
Engenheiro de manutenção - Encarregado.
Responsável pela unidade de manutenção
Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP - CGAL
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
CREA SP: 5063779568

Jorge Luis Teixeira
Engenheiro Encarregado
CREA 5063779568
Unidade de Manutenção
LANAGRO / SP

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

| | | | |
|---|---|---|---|
| 74201/001 | EMBOÇO PAULISTA( MASSA ÚNICA0 TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | | |
| | PREPARO MECÂNICA ESPESSURA 2CM. | M2 | 201,19 |
| 74126 | BANCADA DE GRANITO | | |
| 74126/001 | GRANITO POLIDO PARA BANCADA ESPESSURA 2,5CM LARGURA 60 CM | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ML | 5,25 |
| 74249 | LASTRO DE PEDRA BRITADA APILOADO | | |
| 74249/001 | LASTRO DE BRITA ESPESSURA 3 CM INCLUSO COMPACTAÇÃO MANUAL | $M^2$ | 132,48 |
| 283 | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO | | |
| 5622 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 132,48 |
| 73907 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO | | |
| 73907/001 | LASTRO DE CONCRETO E= 8CM TRAÇO 1:3:5 PREPARO MECÂNICO | M2 | 132,48 |
| 264 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO E OUTRAS SUPERFÍCIES | | |
| 6051 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:5 ( CIMENTO | | |
| | CAL E AREIA) ESPESSURA 2,5CM PREPARO MECÂNICO | M2 | 132,48 |
| **113** | **PISO CERÂMICO** | | |
| 73929 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE | | |
| 73829/001 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V- PADRÃO MÉDIO ASSENTADA | | |
| | C/ARAGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E REJUNT CIMENTO BRANCO | M2 | 132,48 |
| **131** | **RODAPÉ CERÂMICO** | | |
| 73985 | RODAPÉ CERÂMICA ESMALTADA | | |
| 73985/001 | RODAPÉ DE CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA | | |
| | FABRICADA NO LOCAL COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M | 168,29 |
| **122** | **SOLEIRA DE MÁRMORE/GRANITO** | | |
| 74111 | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO | | |
| 74111/001 | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO ,LARGURA DE 15CM, ESPESSURA 3 CM | | |
| | ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 10,65 |
| **123** | **PEITORIL CERÂMICO** | | |
| 74087 | PEITORIL EM ARDÓSIA | | |
| 74087/001 | PEITORIL EM ARDÓSIA,LARGURA 15CM | M | 26,43 |
| **PINT** | **PINTURAS** | | |
| **155** | **PINTURA EM PAREDE** | | |
| 73954 | PINTURA LATEX ACRÍLICA EXT/INTER S/SELADOR | | |

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

| | | | |
|---|---|---|---|
| 730954/001 | PINTURA LATEX ACRÍLICA PARA AMBIENTES EXT/INTER 3 DEMÃOS | M2 | 611,28 |
| 73955 | EMASSAMENTO PARA PINTURA LATEX PVA | | |
| 73955/001 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS 2 DEMÃOS | M² | 611,28 |
| 73924 | PINTURA ESMALTE | | |
| 73924/001 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA FERRO 2 DEMÃOS | M2 | 23,68 |
| 73739 | PINTURA ESMALTE | | |
| 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS | M2 | 84,84 |
| **INHI** | **INSTALACOES HIDRO SANITÁRIAS (VER DETALHES EM PROJETOS E LISTA DE FORNECIMENTO)** | | |
| **73947** | **APARELHO DE LOUÇA- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO** | | |
| 73947/011 | VASO SANITÁRIO BRANCO COM CX DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM | UN | 3,00 |
| | INCLUÍNDO ASSENTO E RABICHO CROMADO | | |
| 73947/001 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BR MÉDIO C/ LADRÃO MED55X45 , RABICHO CRO- | | |
| | MADOC/ COLUNA, INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGEM C/ METAL | | |
| | CROMADO, SIFÃO 1680 DE 1'x 1'1/4' , APARELHO MISTURADOR 1875 | | |
| | C 45 C/ AREJADOR, VÃVULA DE ESCOAMENTO 1603 E RABICHO EM PVC | UN | 3,00 |
| 73911 | APARELHO DE AÇO INOX | | |
| 73911/001 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL 40,0X0,34X11,5CM C/ SIFÃO DE METAL CRO- | | |
| | MADO 1'X2'X1 1/2' , VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA | | |
| | 3 1/2'X 2/1/2' PARA PIA C/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| | INSTALACOES HIDRAULICAS | VB | 195,43 |
| **INEL** | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA /ELETRIFICAÇÃO/ILUM EXTERNA** | | |
| | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | VB | 1,00 |
| 73953 | LUMINÁRIA INTERNA TIPO CALHA DE SOBREPOR | | |
| 73953/006 | LUMINÁRIA SOBREPOR TPCALHA C/ REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPA | | |
| | DA FLUORESCENTE 2X 40W COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18,00 |
| 74041/001 | LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFON/BOCAL LÂMPADA 60W | UN | 18,00 |
| 74114 | PONTO DE TOMADA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO | | |
| 74114/001 | PONTO P/ CHUVEIRO ELÉTRICOC/ CX,ELETRODUTO E FIO | UN | 2,00 |
| **212** | **LIMPEZA E ARREMATES FINAIS** | | |
| 9537 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 195,43 |
| | | | |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| OBRA: | SERVIÇOS INDIRETOS |

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

| | | | |
|---|---|---|---|
| 74004/003 | CONCRETO GROUT fck = 14 MPA | M3 | 13,78 |
| **63** | **ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO** | | |
| 6110 | ALV. DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM , ASSENTADO | | |
| | COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 6,48 |
| | **ESQV- ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO** | | |
| **89** | **PORTA DE MADEIRA** | | |
| NÃO SINAP | BATENTE MADEIRA 14 CM - 70CM A 1,40M | UN | 13,00 |
| 73910 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA | | |
| 73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 /90X210 | | |
| | 3,5 CM SO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA | UN | 8,00 |
| 73910/003 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 70 X 210, | | |
| | 3,5 CM SO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA | UN | 2,00 |
| 73910/009 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 120X210M, 2 FO | | |
| | LHAS SO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA | CJ | 1,00 |
| 73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINUTURA 140X210, 2 FO | | |
| | LHAS SO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA | CJ | 2,00 |
| **92** | **PORTA E/OU TAMPA DE FERRO** | | |
| 73933 | PORTA DE FERRO DE ABRIR | | |
| 73933/004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR,BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO | M2 | 5,46 |
| 73961 | JANELA MAX-AR | | |
| 73961/001 | JANELA MAX-AR COM CHAPA DOBRADA | M2 | 20,16 |
| **93** | **JANELA DE FERRO** | | |
| 6103 | JANELA BASCULANTE DE FERRO 5/8'X1/8' -LINHA POPULAR | M2 | 2,70 |
| **100** | **FERRAGEM PARA PORTAS** | | |
| 74068 | CONJUNTO DE FERRAGEM CILINDRO 330/ROSETA 303/ MAÇANETA TIPO | | |
| | ALAVANCA LATÃO CROMADO LA FONTE | | |
| 74068/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTA EXTERNA , PADRÃO DE | | |
| | ACABAMENTO SUPERIOR | CJ | 3,00 |
| 74069 | **CONJUNTO DE FERRAGEM LATÃO CROMADO TRANQUETA COMPLETA** | | |
| | **LINHA LUXO** | | |
| 74069/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA BANHEIRO, PADRÃO DE ACABA | | |
| | MENTO SUPERIOR | CJ | 5,00 |
| 74070 | CONJUNTO DE FERRAGEM GEORGES COMPLETA LINHA MÉDIO | | |

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

| | | | |
|---|---|---|---|
| 74070/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTA INTERNA, PADRÃO DE | | |
| | ACABAMENTO SUPERIOR | CJ | 5,00 |
| **103** | **VIDROS /ESPELHOS** | | |
| 73117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESP= 4MM | M2 | 20,16 |
| 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO ESPESSURA 4MM | M2 | 2,70 |
| 73939/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,90X 2,10M ESPESSURA 10MM COM | | |
| | ACESSÓRIO. | M2 | 14,99 |
| **75** | **TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO** | | |
| 73633 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚITL | | |
| | 90CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E VEDAÇÃO | M2 | 278,59 |
| **78** | **MADEIRAMENTO/TELHAMENTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO** | | |
| 72082 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI DE 1A PARA TELHA ONDULADA VÃO DE | | |
| | 7M A 10M | M2 | 278,59 |
| **80** | **CUMIEIRA DE FIBROCIMENTO** | | |
| 73744/001 | CUMIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL , INCLUSO | | |
| | ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO | M | 20,15 |
| **106** | **CHAPISCO** | | |
| 5974 | CHAPISCO EM PAREDE TRAÇO1;4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5CM | | |
| | PREPARO MECÂNICO | M2 | 604,82 |
| 5975 | CHAPISCO EM TETO, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5 CM | | |
| | PREPARO MECÂNICO | M2 | 214,66 |
| **107** | EMBOÇO | | |
| 5983 | EMBOÇO PAULISTA ( MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:1:4 (CAL, CIMENTO E AREIA ) | | |
| | ESPESSURA 2CM PREPRO MECÂNICO | M2 | 188,97 |
| 5982 | EMBOÇO PAULISTA EM TETO TRAÇO 1:2:1 (CAL, CIMENTO E AREIA ) ESPE | M2 | |
| | SSURA 2 CM PREPARO MECÂNICO | M2 | 214,66 |
| **110** | **PASTILHAS/CERÂMICAS/PLACAS** | | |
| 73912 | CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES MOLDADAS E OUTROS | | |
| 73912/002 | CERÂMICA PEI-4 20X20 PADRÃO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLAN | | |
| | TE E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 207,97 |
| 74201 | REBOCO EXTERNO | | |

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TIPO NEUTROLIN / 2 DEMÃOS | M2 | 108,03 |
| | **ESTRUTURA** | | |
| **74075** | **FORMA MADEIRA COMP. RESINADO 12MM P/ESTRUTURA** | | |
| 74075/001 | FORMA MAD. COMP. RES. 12MM PARA ESTRUTURA REAPROVEITAMENTO | | |
| | 2X - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/ DESFORMA | M2 | 135,35 |
| **74254** | **ARMAÇÃO AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO** | | |
| 74254/001 | ARMAÇÃO CA-50 DIAM=6,3 A 12,5MM FORNECIMENTO,CORTE ( PERDA | | |
| | 10% / DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 1.489,10 |
| **74138** | **CONCRETO BOMBEADO** | | |
| 74138/004 | CONCRETO 30 MPA USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA-INCLUINDO COLO | | |
| | CAÇÃO,ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO | M3 | 19,70 |
| **74202** | **LAJE PRÉ-MOLDADA** | | |
| 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA PISO , SOBRECARGA 200KG/M2 VÃO ATÉ 3,50M | | |
| | E=8CM C/ LAJOTAS E CAPA DE CONCRETO FCK=20MPA , ESP=4CM | | |
| | INTEREIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 172,70 |
| **74254** | **ARMAÇÃO AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO** | | |
| 74254/001 | ARMAÇÃO CA-50 DIAM=6,3 A 12,5MM FORNECIMENTO,CORTE ( PERDA | KG | 607,24 |
| | 10% / DOBRA/COLOCAÇÃO | | |
| **74138** | **CONCRETO BOMBEADO** | | |
| 74138/004 | CONCRETO 30 MPA USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA- | | |
| | COLOCAÇÃO,ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO | M3 | 13,30 |
| **PARE** | **PAREDES / PAINEIS** | | |
| **73998** | **ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO** | | |
| 73998/002 | ALV. DE BLOCO DE CONCRETO VED. TIPO CANALETA 14X19X39 ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:1(CIMENTO,CAL E AREIA) | ML | 45,29 |
| 73998/007 | ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA 19CM , ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,25: 4 ( CIMENTO, CAL E AREIA). | M2 | 129,07 |
| 73998/009 | ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA 19CM , ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,25: 4 ( CIMENTO, CAL E AREIA). | M2 | 136,56 |
| **74254** | **ARMAÇÃO AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO** | | |
| 74254/001 | ARMAÇÃO CA-50 DIAM=6,3 A 12,5MM FORNECIMENTO,CORTE ( PERDA | | |
| | 10% / DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 275,63 |
| 74004 | CONCRETOS, INCLUI FORNECIMENTO, LANÇAMENTO NAS FORMAS, ADENSAMENTO, DESEMPENO E PREPARO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM | | |

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

# OBRA: PRÉDIO DE RECEPÇÃO DE AMOSTRAS

**CLIENTE:** LANAGRO
**LOCAL:** CAMPINAS- SP

| ITEM | DESCRIÇÃO - RESUMO DE FORNECIMENTO | UN | QT |
|---|---|---|---|
| | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | | |
| NÃO SINAP | SONDAGENS (PREVISÃO PARA 6 PONTOS) | VB | 1,00 |
| 73992 | LOCAÇÃO DE OBRA | | |
| 73992/001 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA,ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS | $M^2$ | 132,48 |
| | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M S/ REAPROVEITAMENTO. | | |
| **39** | **ESTACAS** | | |
| 74122 | ESTACA PRÉ-MOLDADA | | |
| 74122/001 | ESTACA STRAUSS 20 T (PREVISÃO DE PROFUNDIDADE DE 12 M X 0,25 DE DIÂMETRO) FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTACA 20 TON | M | 432,00 |
| **79519** | **ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS PARA FUNDAÇÃO** | | |
| 79517/002 | ESCAVAÇÃO DE CAVAS PARA BALDRAME COM ACERTO DE TERRENO | $M^3$ | 9,45 |
| **79509** | **REATERRO MANUAL** | | |
| 83441 | REATERRO MANUAL APILOADO (VALA) CAVA | M3 | 1,89 |
| **74164** | **LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME** | | |
| 74164/001 | LASTRO DE PEDRA BRITADA No 2 APILOADO MANUALMENTE COM MAÇO | M3 | 5,40 |
| | ATÉ 30KG | | |
| **41** | **FORMAS/CIMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS** | | |
| 5970 | FORMA COM TÁBUA 3A ( 2,5X 30CM) POR $M^2$ PARA FUNDAÇÕES INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 86,42 |
| **74254** | **ARMAÇÃO AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO** | | |
| 74254/002 | ARMAÇÃO CA-50 DIAM=6,3 A 12,5MM FORNECIMENTO,CORTE ( PERDA | KG | 658,98 |
| | 10% / DOBRA/COLOCAÇÃO | | |
| **74138** | **CONCRETO BOMBEADO** | | |
| 74138/004 | CONCRETO 30 MPA USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA-INCLUINDO COLO | M3 | 7,12 |
| | CAÇÃO,ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO | | |
| **145** | **IMPERM. BETUMINOSA C/ EMULSÃO COM IMPERMEABILIZANTE** | | |
| 74106 | IMPERM. DE FINDAÇÕES/BALDRAMES/MURO DE ARRIMO/DIQUES E REVES | | |
| | TIMENTO EM CONTATO COM SOLO UTILIZANDO TINTA BETUMINOSA | | |

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÃO SINAP | PARA RODAS NO ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "BLOCO DE GELO", COM MEDIDAS MÁXIMAS DE 0,20 M DE ALTURA X 0,50 M DE COMPRIMENTO X 0,20 M DE LARGURA, FORMANDO BLOCO TRAPEZOIDAL, SENDO DUAS PEÇAS PARA CADA VAGA = UMA PARA CADA RODA. | UND | 260,00 |
| 249 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | | |
| 72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA Á BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 1.462,50 |
| | **ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO** | | |
| NÃO SINAP | CONFORME PROJETO ELÉTRICO E LISTA DE MATERIAIS , TOTALIZANDO 26 POSTES METALICOS H= 11,0 M + LUMINÁRIAS 1 PETALA (26 UN)+ REATOR (26 UN) + LAMPADAS (METALICA 400W- 26 UN) + FOTOCELULAS INCLUI TUBULAÇÕES , ELETRODUTOS ( 2" - 2.000 M), ENVELOPAMENTO , CABEAMENTOS (CABO 16,0MM2 - 6.000 M) E SERVIÇOS | UND | 1,00 |
| 2.8 | **INSTALAÇÃO DE COMBATE Á INCÊNDIO** | | |
| NÃO SINAP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM OS PROJETOS DE BOMBEIROS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DESTE PROCESSO LICITATÓRIO (ESSE ITEM INCLUI FORNECIMENTO DE PROJETOS E EQUIPAMENTOS). ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE: Os extintores Kidde/ similar à base de Co2, água e espuma são ideais para aplicações em riscos pequenos e médios. Os extinotres à base de CO2 são fabricados em aço SAE 1541 sem costura, tratados termicamente. Os extintores à base de água são indicados para combater princípios de incêndio da classe A. Os extintores à base de espuma são indicados para proteção de áreas com possibilidade de derramamento de líquidos inflamáveis, sendo 10 unidades = 5 de pó químico + 5 de água, mas os projetos é que deverão indicar os equipamentos necessários. | und | 10,00 |
| | **INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VOZES** | | |
| NÃO SINAP | SISTEMA DE SOM, MICROFONIA E TELEFONIA PARA AS ÁREAS A SEREM EXECUTADAS, CONFORME PADRÃO EXISTENTE. (ITEM NÃO EXISTENTE NA TABELA SINAP) | UND | 1,00 |
| | **COBERTURA DA VAGA DE ÔNIBUS + PASSARELA COBERTA (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO)** | | |
| 291 | **ESTRUTURA METÁLICA** | | |
| NÃO SINAP | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS SUAS FUNDAÇÕES, MOVIMENTOS TERRA, COMPACTAÇÕES ,OS FECHAMENTOS METÁLICOS , OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO , AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 246,22 |
| 75381 | **TELHA DE FIBRO CIMENTO** | | |
| NÃO SINAP | COBERTURA COM TELHAS TIPO CANALETÃO, COMPATÍVEIS COM OS VÃOS NOS PROJETOS ESPECIFICADOS. | M2 | 246,22 |
| | | | |

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TOCO. | | |
| 72923 | BERÇO DE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS | $M^3$ | 700,00 |
| 41722 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA FINAL DO PISO DE BLOCO INTERTRAVADO H=20CM | M3 | 1.395,13 |
| | **GUARITA (REFORMA DE PRÉDIO EXISTENTE)** | | |
| 73999/001 | DEMOLIÇAO DE ALVENARIA PARA TROCA DE POSICIONAMENTO DE PORTA DE ENTRADA . | $M^3$ | 6,00 |
| NÃO SINAP | REVISÃO DE TELHADO COM TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS | $M^2$ | 50,00 |
| NÃO SINAP | REVISÃO DA CAIXILHARIA COM TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS | UND | 6,00 |
| NÃO SINAP | REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO COM TROCA DE TUBULAÇÕES, FIAÇÕES, TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS. | $M^2$ | 55,00 |
| NÃO SINAP | REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO COM TROCA DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO, CONEXÕES, LOUÇAS SANITÁRIAS, REGISTROS ,TORNEIRAS QUE DEVERÃO SER DO TIPO AUTOMÁTICA. | $M^2$ | 55,00 |
| **PINT** | **PINTURAS** | | |
| **155** | **PINTURA EM PAREDE** | | |
| 73954 | PINTURA LATEX ACRÍLICA EXT/INTER S/SELADOR | | |
| 730954/001 | PINTURA LATEX ACRÍLICA PARA AMBIENTES EXT/INTER 3 DEMÃOS | M2 | 100,00 |
| 73955 | EMASSAMENTO PARA PINTURA LATEX PVA | | |
| 73955/001 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS 2 DEMÃOS | $M^2$ | 100,00 |
| 73924 | PINTURA ESMALTE | | |
| 73924/001 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA FERRO 2 DEMÃOS | M2 | 23,00 |
| 73739 | PINTURA ESMALTE | | |
| NÃO SINAP | TROCA OU SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS COM MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS ATUAIS | $M^2$ | 10,00 |
| 73787 | **ALAMBRADO** | | |
| 73787/001 | ALAMBRADO EM TUBO DE Fo GALVANIZADO A CADA 2,0M DE ALTURA 3M,FIXADOS COM BLOCO DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC ,FIO 12 MALHA 7,5CM | M | 1.800,00 |
| | **EXECUÇÃO DE PAISAGISMO** | | |
| 206 | **GRAMA INCLUSIVE PREPARO DO SOLO** | | |
| 74236 | **PLANTIO DE GRAMA** | | |
| 74236/001 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | $M^2$ | 3.400,00 |
| | **SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO** | | |
| NÃO SINAP | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM CHAPA DE ALUMÍNIO OU INOX ADESIVADO , CONFORME PROJETOS ANEXOS, PARA SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, VAGAS PARA IDOSOS, PLACAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, SINAL DE PARE, DE PROÍBIDO PARAR, E DEMAIS SOLICITADAS PELO LANAGRO, TOTALIZANDO 25 UNIDADES, INCLUÍNDO POSTEAMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA | UND | 50,00 |

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

| | | | |
|---|---|---|---|
| 73924/001 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA FERRO 2 DEMÃOS | M2 | 12,51 |
| 73739 | PINTURA ESMALTE | | |
| 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS | M2 | 45,36 |
| | **INSTALAÇÕES (CONFORME PROJETOS ESPECÍFICOS E SUAS LISTAS DE MATERIAIS)** | | |
| NÃO SINAP | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM TROCA DE FIAÇÃO, QUADRO DE DISTIBUIÇÃO, DISJUNTORES, TUBULAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS DANIFICADAS | M² | 46,63 |
| NÃO SINAP | REVISÃO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS COM TROCA DAS LOUÇAS, METAIS E REGISTROS, TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA E ESGOTO DANIFICADOS, POR NOVOS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS | VB | 46,63 |
| | **SERVIÇOS GERAIS** | | |
| NÃO SINAP | LIMPEZA GERAL DIÁRIA | MÊS | 6,00 |
| 9537 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 46,63 |
| NÃO SINAP | REVISÃO DE TELHADO COM TROCA DE ESTRUTURA E TELHAS DANIFICADAS, POR OUTRAS NOVAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS | VB | 1 |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBRA: SERVIÇOS EXTERNOS
CLIENTE: LANAGRO
LOCAL: CAMPINAS-SP

| ITEM | DESCRIÇÃO - RESUMO DE FORNECIMENTO | UN | QT |
|---|---|---|---|
| | **CALÇADAS EM CONCRETO** | | |
| 73892/002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO FCK = 12MPA, PREPARO MECÂNICO E= 7CM | M2 | 56,46 |
| | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | |
| 14 | **DEMOLIÇÕES E RETIRADAS** | | |
| 73871 | DESTOCAMENTO | | |
| 73871/001 | DESTOCAMENTO DE TRONCOS E RAÍZES C/ DIAM DE 10 A 30 CM, COM BOTA FORA | UND | 15,00 |
| NÃO SINAP | DESTOCAMENTO DE TRONCOS E RAÍZES COM TRONCOS MAIORES QUE 30 CM, COM BOTA FORA - VER NA VISITA TÉCNICA | UND | 158,00 |
| 72209 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1 KM EM CAMINHÃO BASCULANTE. | VB | 1,00 |
| 73903 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA Á CÉU ABERTO | | |
| 73903/001 | LIMPEZA SUPERCIAL DE CAMADA VEGETAL | M2 | 6.975,66 |
| NÃO SINAP | CORTE E ATERRO COMPACTADO Á 100% (MÉDIA DE 1,00 M x ÁREA TOTAL) | M³ | 5.580,28 |
| 73764/001 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6CM , JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA), ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA COM APOIO DE CAMINÃO | M² | 6.975,66 |

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

| | | | |
|---|---|---|---|
| **103** | **VIDROS /ESPELHOS** | | |
| 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO ESPESSURA 4MM | M2 | 4,17 |
| | **PISOS** | | |
| 264 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO E OUTRAS SUPERFÍCIES | | |
| 6051 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO E OUTRAS SUPERFÍCIES | M2 | 46,63 |
| **113** | **PISO CERÂMICO** | | |
| 73929 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE | | |
| 87260 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V- PADRÃO MÉDIO ASSENTADA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E REJUNTAMENTO CIMENTO BRANCO | M2 | 46,63 |
| **131** | **RODAPÉ CERÂMICO** | | |
| 73985 | RODAPÉ CERÂMICA ESMALTADA | | |
| 73985/001 | RODAPÉ DECERÂMICA ESMALTADA PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA | | |
| | FABRICADA NO LOCAL COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M | 46,50 |
| **122** | **SOLEIRA DE MÁRMORE/GRANITO** | | |
| 74111 | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO | | |
| 74111/001 | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO ,LARGURA DE 15CM, ESPESSURA 3 CM | | |
| | ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 7,20 |
| **123** | **PEITORIL CERÂMICO** | | |
| 74087 | PEITORIL EM ARDÓSIA | | |
| 74087/001 | PEITORIL EM ARDÓSIA,LARGURA 15CM | M | 7,60 |
| **DIV** | **DIVISÓRIAS DOS VESTIÁRIOS** | | |
| NÃO SINAP | DIVISÓRIA EM GRANITO POLIDO DOS DOIS LADOS E ESPESSUARAS, TIPO OCRE ITABIRA ENTRE OS VASOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS E LAVATÓRIO (QUANDO HOUVER) DOS WC FEMININO E MASCULINO ( CINCO "BOXs"), SENDO: ALTURA = 1,80 M, LARGURA = 1,10 M, ESPESSURA MÍNIMA = 2 CM + FECHAMENTO FRONTAL ONDE SERÁ INSTALADO PORTA DE ALUMÍNO TIPO VENEZIANA COM 1,60 DE ALTURA E 0,60 M DE LARGURA (VEJA QUE É AFASTADA DO PISO EM 20 CM, ABRINDO PARA FORA), COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA TIPO "ABRE/ FECHA" FORMANDO UM "BOX" FECHADO PARA CADA USUÁRIO, EM TODO SEU PERÍMETRO FORMADO PELAS PLACAS DE GRANITO E PORTA E AS ALVENARIA QUE O COMPLEMENTAM. CADA "BOX" DEVERÁ TER RALO SIFONADO PARA ESGOTO. VEJA DETALHES EM PROJETO ESPECÍFICO. A METRAGEM QUADRADA ESTIPULADA NO QUANTITATIVO ENGLOBAM AS ÁREAS DE GRANITO + ÁREAS DAS PORTAS DE ALUMÍNIO. | $M^2$ | 13,54 |
| **PINT** | **PINTURAS** | | |
| **155** | **PINTURA EM PAREDE** | | |
| 73954 | PINTURA LATEX ACRÍLICA EXT/INTER S/SELADOR | | |
| 730954/001 | PINTURA LATEX ACRÍLICA PARA AMBIENTES EXT/INTER 3 DEMÃOS | M2 | 46,63 |
| 730954/002 | PINTURA LATEX ACRÍLICA PARA AMBIENTES EXT/INTER 2 DEMÃOS | M2 | 224,82 |
| 73924 | PINTURA ESMALTE | | |

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

| | | | |
|---|---|---|---|
| 73998/009 | ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA 19CM , ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5: 8 ( CIMENTO, CAL E AREIA)COM JUNTA DE 10MM. | M2 | 30,67 |
| 74004 | CONCRETOS, INCLUI FORNECIMENTO, LANÇAMENTO NAS FORMAS, ADENSAMENTO, DESEMPENO E PREPARO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM | | |
| 74004/003 | CONCRETO GROUT fck = 14 MPA | M3 | 2,55 |
| **74254** | **ARMAÇÃO AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO** | | |
| 74254/001 | ARMAÇÃO CA-50 DIAM=6,3 A 12,5MM FORNECIMENTO,CORTE ( PERDA | | |
| | 10% / DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 95,99 |
| | **REVESTIMENTOS** | | |
| **106** | **CHAPISCO** | | |
| 5974 | CHAPISCO EM PAREDE TRAÇO1;4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECÂNICO | M2 | 103,72 |
| **107** | EMBOÇO | | |
| 5983 | EMBOÇO PAULISTA ( MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:1:4 (CAL, CIMENTO E AREIA ) ESPESSURA 2 CM PREPARO MECÂNICO | | |
| | ESPESSURA 2CM PREPRO MECÂNICO | M2 | 103,72 |
| **110** | **PASTILHAS/CERÂMICAS/PLACAS** | | |
| 73912 | CERÃMICA ESMALTADA PARA PAREDES MOLDADAS | | |
| 73912/002 | CERÂMICA PEI-4 20X20 PADRÃO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO. | M2 | 114,09 |
| 74126 | BANCADA DE GRANITO | | |
| 74126/001 | GRANITO POLIDO PARA BANCADA ESPESSURA 2,5CM LARGURA 60 CM | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ML | 0,96 |
| | **ESQUADRIAS METALICAS (VER PROJETOS ESPECÍFICOS)** | | |
| 6103 | REVISÃO E TRROCA DA CAIXILHARIA DE FERRO DANIFICADA POR NOVAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS | M2 | 4,17 |
| | **ESQUADRIAS DE MADEIRA (VER PROJETOS ESPECÍFICOS)** | | |
| NÃO SINAP | BATENTE DE MADEIRA, LARGURA 14 CM - 82 X 210 CM | UN | 9,00 |
| **89** | **PORTA DE MADEIRA** | | |
| 73910 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA | | |
| 73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 3,5CM SO ADUELA 2A E DOBRADIÇA | | |
| | 3,5 CM SO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA | UN | 9,00 |
| **100** | FERRAGEM PARA PORTAS | | |
| 74069 | CONJUNTO DE FERRAGEM LATÃO CROMADO TRANQUETA COMPLETA LINHA LUXO | | |
| 74069/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA BANHEIRO, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR | CJ | 4,00 |
| 74070 | CONJUNTO DE FERRAGEM GEORGES COMPLETA LINHA MÉDIO | | |
| 74070/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTA INTERNA, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR | CJ | 5,00 |

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
*Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO-SP*
Fone: (19) 3252-0603 Fax: (19) 3252-4104

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA, por intermédio do **Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO/SP**, localizada na Rua Raul Ferrari s/nº – Campinas – SP, atesta para os devidos fins, que a empresa contratada **CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, com sede na cidade de São Roque/SP, na Rua Marino Camurça, 30 – Centro, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, inscrição Estadual nº 653.033.594.111, efetuou a entrega dos materiais/serviços contratados, mais especificamente:

### DADOS CONTRATUAIS

**Características da Obra:**
Concorrência Pública nº 001/2014
Processo nº 21053.000103/2014-38
Data início: 02/03/2015 – Término: 01/12/2015
Valor do Contrato: R$ 2.696.980,75 (Dois milhões seiscentos e noventa e seis mil novecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).
Local da Obra: Rua Raul Ferrari s/nº - Campinas – SP
Responsável Técnico: Eng.º Civil Anderson Soares Ramos
CREA-SP: 5061794412 – RNP: 2604848252

### OBJETO

Especificação Técnica: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de ampliação da portaria, recepção de amostras e estacionamento do LANAGRO/SP

### SERVIÇOS EXECUTADOS

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | REFORMA DO PRÉDIO DA PORTARIA EXISTENTE | | |
| CLIENTE: | LANAGRO | | |
| LOCAL: | CAMPINAS-SP | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO - RESUMO DE FORNECIMENTO** | **UN** | **QT** |
| **PARE** | **PAREDES / PAINEIS** | | |
| **73998** | **ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO** | | |
| 73998/002 | ALV. DE BLOCO DE CONCRETO VED. TIPO CANALETA 14X19X39 ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:1(CIMENTO,CAL E AREIA) | ML | 11,62 |

**ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO**

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP.

**REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**
**PROCESSO N° 4024/2026**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS VIAS AVENIDAS PATRIARCAS, RUA DA MARINHA, SITUADAS NO BAIRRO JARDIM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

Eu Claudenice Alves Duarte Fraga, portadora da cédula de identidade RG nº 35.280.704-0, e inscrita no CPF/MF sob nº 285.379.868-28, Procuradora, da empresa CG Engenharia e Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº 653.033.594.111, com sede a Rua Marino Camurça, 30 – Centro – São Roque – SP, interessado em participar da **Concorrência Eletrônica N° 006/2026 - Processo N° 4024/2026, DECLARO,** sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A. a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório

B. a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

C. o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

D. o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

E. o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

F. o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**DECLARO**, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III. comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV. No tocante a licitações e contratos:

a. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d. fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

f. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou

g. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente,
Atenciosamente

São Roque, 23 de abril de 2026.

CG Engenharia e Construtora Ltda.
Claudenice Alves Duarte Fraga
Procuradora
RG: 35.280.704-0
CPF: 285.379.868-28

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

**ANEXO IV**
**DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP.

**REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**
**PROCESSO N° 4024/2026**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS VIAS AVENIDAS PATRIARCAS, RUA DA MARINHA, SITUADAS NO BAIRRO JARDIM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

Prezados Senhores,

A empresa CG Engenharia e Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº 653.033.594.111, com sede a Rua Marino Camurça, 30 – Centro – São Roque – SP, por intermédio de sua Procuradora, Sra. Claudenice Alves Duarte Fraga, portadora da cédula de identidade RG nº 35.280.704-0, infra-assinado, para cumprimento do **previsto no inciso I do artigo 63º da Lei n.º 14.133/2021**, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na Concorrência Eletrônica N° 006/2026.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente,
Atenciosamente

São Roque, 23 de abril de 2026.

CG Engenharia e Construtora Ltda.
Claudenice Alves Duarte Fraga
Procuradora
RG: 35.280.704-0
CPF: 285.379.868-28

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

## ANEXO V – DECLARAÇÃO CONJUNTA - "HABILITAÇÃO"

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP.

**REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**
**PROCESSO N° 4024/2026**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS VIAS AVENIDAS PATRIARCAS, RUA DA MARINHA, SITUADAS NO BAIRRO JARDIM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

Prezados Senhores,

A empresa CG Engenharia e Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº 653.033.594.111, com sede a Rua Marino Camurça, 30 – Centro – São Roque – SP, por intermédio de sua Procuradora, Sra. Claudenice Alves Duarte Fraga, portadora da cédula de identidade RG nº 35.280.704-0, **DECLARO,** sob as penas da Lei, que:

A. Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

B. Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.

C. Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

D. Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.

E. Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente,
Atenciosamente

São Roque, 23 de abril de 2026.

CG Engenharia e Construtora Ltda.
Claudenice Alves Duarte Fraga
Procuradora
RG: 35.280.704-0
CPF: 285.379.868-28

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP.

**REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**
**PROCESSO N° 4024/2026**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS VIAS AVENIDAS PATRIARCAS, RUA DA MARINHA, SITUADAS NO BAIRRO JARDIM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

Prezados Senhores,

## DADOS DA EMPRESA:

1. **Razão Social:** CG Engenharia e Construtora Ltda
2. **Endereço:** Rua Marino Camurça, 30 – Centro São Roque – Cep: 18130-515
3. **C.N.P.J.:** 71.847.677/0001-08 Inscrição Estadual: 643.033.594.111
4. **Banco:** Nossa Caixa Nosso Banco Agência: 0065-5 Conta Corrente:04.000579-4
5. **CREA:** 0430712
6. **Telefones:** (11) 4712-4920 – 4712-3329 – 4712-2822

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O CONTRATO:**

1. **Nome:** Ricardo Alberto de Castro
2. **Nacionalidade:** Brasileiro
3. **Estado Civil:** Solteiro
4. **Endereço Residencial:** Rua Antonio dos Santos Santinho, 357 – Esplanada Mendes – São Roque
5. **Profissão:** Engenheiro Mecânico
6. **Cargo que ocupa na empresa:** Sócio / Proprietário
7. **CPF:** 072884388-99 **RG:** 14.443.159-2

**DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA:**

1. **Nome:** Lucas de Castro
2. **Profissão:** Engenheiro Civil
3. **CREA:** 5070880724
4. **Endereço Residencial:** Marino Camurça, 30 – Centro – São Roque/SP
5. **Telefone Residencial:** (11) 4712-4920
6. **CPF.** 442.936.148-77 **RG:** 37.108.339-4
7. **Cargo que ocupa na empresa:** Engenheiro Responsável

São Roque, 23 de abril de 2026.

CG Engenharia e Construtora Ltda
Claudenice Alves Duarte Fraga
Procuradora
RG: 35.280.704-0
CPF: 285.379.868-28

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

**ANEXO VIII**
**DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA**

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP.

**REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**
**PROCESSO N° 4024/2026**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS VIAS AVENIDAS PATRIARCAS, RUA DA MARINHA, SITUADAS NO BAIRRO JARDIM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

Prezados Senhores,

CG Engenharia e Construtora Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº. 653.033.594.111, com sede a Rua Marino Camurça, 30 – Centro – São Roque – SP, por intermédio de sua Procuradora legal, Claudenice Alves Duarte Fraga, portadora da cédula de identidade RG nº 35.280.704-0, e do CPF nº 285.379.868-28, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2026 Processo N° 4024/2026,** DECLARO que o licitante não realizou a vistoria técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração,
Atenciosamente

São Roque, 23 de abril de 2026.

CG Engenharia e Construtora Ltda
Claudenice Alves Duarte Fraga
Procuradora
RG: 35.280.704-0
CPF: 285.379.868-28

Lucas de Castro
Engenheiro Civil
CREA 5070880724

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP.

**REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**
**PROCESSO N° 4024/2026**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS VIAS AVENIDAS PATRIARCAS, RUA DA MARINHA, SITUADAS NO BAIRRO JARDIM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

Prezados Senhores,

CG Engenharia e Construtora Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº. 653.033.594.111, com sede a Rua Marino Camurça, 30 – Centro – São Roque – SP, por intermédio de sua Procuradora legal, Claudenice Alves Duarte Fraga, portadora da cédula de identidade RG nº 35.280.704-0, e do CPF nº 285.379.868-28, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2026 Processo N° 4024/2026,** DECLARO que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as maquinas e/ou equipamentos necessários á execução do objeto licitado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração,
Atenciosamente

São Roque, 23 de abril de 2026.

CG Engenharia e Construtora Ltda
Claudenice Alves Duarte Fraga
Procuradora
RG: 35.280.704-0
CPF:285.379.868-28

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

**INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E ''DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE RESPONSÁVEL TÉCNICO'' AUTORIZANDO SUA INDICAÇÃO**

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP.

**REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**
**PROCESSO N° 4024/2026**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS VIAS AVENIDAS PATRIARCAS, RUA DA MARINHA, SITUADAS NO BAIRRO JARDIM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

**Prezados Senhores,**

Eu, Claudenice Alves Duarte Fraga, Procuradora da empresa CG Engenharia e Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob nº. 71.847.677/0001-08, interessada em participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 006/2026 – PROCESSO nº 4024/2026, da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, indico abaixo o Engenheiro Civil Lucas de Castro, responsável técnico pela obra, o qual concorda expressamente com sua indicação assinando abaixo, comprometendo-se a desempenhar essa função a contento.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente,
Atenciosamente

São Roque, 23 de abril de 2026.

Lucas de Castro
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070880724

CG Engenharia e Construtora Ltda.
Claudenice Alves Duarte Fraga
Procuradora

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP.

**REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**
**PROCESSO N° 4024/2026**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS VIAS AVENIDAS PATRIARCAS, RUA DA MARINHA, SITUADAS NO BAIRRO JARDIM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

**Prezados Senhores,**

CG Engenharia e Construtora Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº. 653.033.594.111, com sede a Rua Marino Camurça, 30 – Centro – São Roque – SP, por intermédio de sua Procuradora legal, Claudenice Alves Duarte Fraga, portadora da cédula de identidade RG nº 35.280.704-0, e do CPF nº 285.379.868-28, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 006/2026 - Processo n° 4024/2026,** para cumprimento do previsto no inciso I do artigo 63° da Lei n.º 14.133/2021, DECLARA que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração,
Atenciosamente

São Roque, 23 de abril de 2026.

CG Engenharia e Construtora Ltda
Claudenice Alves Duarte Fraga
Procuradora
RG: 35.280.704-0
CPF: 285.379.868-28

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

# CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

A CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA VEM APRESENTAR SEU CURRICULUM, DECLARANDO FORMALMENTE A DISPONIBILIDADE PESSOAL E MATERIAL DE TUDO O QUE AQUI SE APRESENTA PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO.

## CURRICULUM VITAE

## I – INFORMAÇÕES GERAIS:

**1.1** NOME: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
**1.2** CNPJ: 71.847.677/0001-08
**1.3** CREA:0430712
**1.4** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653.033.594.111
**1.5** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10.492-04-53/2
**1.6** SEDE: SÃO ROQUE
**1.7** ENDEREÇO: RUA MARINO CAMURÇA Nº30 CENTRO – CEP 18130/515
TEL/FAX: (011) 4712-3329 – 4712-4920
**1.8** RAMO DE ATIVIDADE: EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS, ADIMINISTRAÇÃO DE OBRAS, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, PINTURA, MONTAGENS INDUSTRIAIS, PISOS INDUSTRIAIS, EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PRÉ-FABRICADAS, MANUTENÇÃO PREDAL, PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DE GUIAS E SAJETAS EXTRUSADAS.

✓ **INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES**

**ESCRITÓRIO CENTRAL**

**ENDEREÇO:** RUA MARINO CAMURÇA Nº30, CENTRO - SÃO ROQUE, CEP 18130-515.
**TELEFONE:** (011) 4712-4920
**FAX:** (011) 4712-3329

✓ **CANTEIRO CENTRAL DE OBRAS**

**ENDEREÇO:** RUA JOAQUIM SILVEIRA MELLO Nº275,JARDIM BRASIL- SÃO ROQUE**.**
**AREA DO TERRENO:** 12.000,00
**AREA CONSTRUÍDA:** 300,29

## II – CURRICULUM DA EQUIPE TÉCNICA

**SÓCIO-PROPRIETÁRIO**

**2.1** NOME: RICARDO ALBERTO DE CASTRO
**2.1.1** TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO
**2.1.2** DATA DE NASCIMENTO: 28/09/1.964
**2.1.3** NACIONALIDADE: BRASILEIRO
**2.1.4** NATURALIDADE: SÃO ROQUE
**2.1.5** ESTADO CIVIL: CASADO
**2.1.6** FILIAÇÃO: ORLANDO SILVESTRE DE CASTRO
HELOISA SALVETTI DE CASTRO
**2.1.7** RG: 14.443.159 CPF: 072.884.388.99
**2.1.8** CREA: 184.346/D
**2.1.9** FORMAÇÃO PROFISSIONAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA POLITÉCNICA ENGENHARIA MECÂNICA

**SÓCIO-PROPRIETÁRIO**

**2.4** NOME: ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO
**2.4.1** TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
**2.4.2** DATA DE NASCIMENTO: 11/04/1. 970

**2.4.3** NACIONALIDADE: BRASILEIRO
**2.4.4** NATURALIDADE: SÃO ROQUE
**2.4.5** ESTADO CIVIL: CASADO
**2.4.6** FILIAÇÃO: ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO
MARIA DO CARMO J. T. CARVALHO
**2.4.7** RG: 19.178.629
**2.4.8** CPF: 122.855.718-79
**2.4.9** CREA: 506050.2794
**2.4.10** FORMAÇÃO PROFISSIONAL: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

## III – QUADRO DA EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE

## RESPONSÁVEL TÉCNICO PERANTE O CREA

**TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO**

**3.1** ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO
–ENGENHEIRO - SÓCIO-PROPRIETÁRIO

**3.2** ANDERSON SOARES RAMOS
–ENGENHEIRO

**3.3** RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA
–ENGENHEIRO

**3.4** – LUCAS CASTRO
–ENGENHEIRO

# IV – QUADRO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA

**4.1** JONAS SILVEIRA MELO
**DEPARTAMENTO JURÍDICO**

**4.2** BRUNA GABRIELLA DUARTE FRAGA
**DEPARTAMENTO PESSOAL - RH**

**4.3** SEBASTIÃO RODRIGUES FRANCO
**DEPARTAMENTO FISCAL-CONTÁBIL**

**4.4** CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**4.5** ANDERSON SOARES RAMOS
**ENGENHEIRO CIVIL**

**4.6** JOÃO VILASBOAS
**AUXILIAR DE ENGENHARIA**

**4.7** LETÍCIA BENTO FREITAS
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**4.8** MAYRA MARIANO DE MARCO
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**4.9** RAFHAEL DE CASTRO MIRANDA
**ENGENHEIRO CIVIL**

**4.10** VITÓRIA CAROLINE FRAGA BASTEIRO
**AUXILIAR DE ESCRITÓRIO**

**4.11** LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA
**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**4.12** DAIANE ALVES DUARTE MOREIRA
**DEPARTAMENTO DE FROTAS/VEÍCULOS**

**4.14** LUCAS DE CASTRO
**ENGENHEIRO CIVIL**

**4.15** MAURÍCIO GONÇALVES
**ENGENHEIRO CIVIL**

# V - QUADRO GERAL DE FUNCIONÁRIOS

**5.1** FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS – 15
**5.2** MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA: 18
**5.2.1** MESTRE DE OBRAS – 15
**5.2.2** ENCARREGADO DE OBRAS/LIDER DE EQUIPE – 20
**5.2.3** OPERADOR DE PLACA VIBRATÓRIA – 20
**5.2.4** PEDREIRO – 15
**5.2.5** SERVENTES – 40
**5.2.6** AJUDANTE – 60
**5.2.7** OPERADOR DE SERRA DE DISCO – 10
**5.2.8** SERRALHEIRO – 05
**5.2.9** OPERADOR DE MÁQUINA/OPERADOR DE ROLO – 25
**5.2.10** MOTORISTA – 45
**5.2.11** RASTELEIROS –45

# VI - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

NOME: FLÁVIO ANDRÉ REIS
TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CARTEIRA DE IDENTIDADE: Nº 11.928.126-0
CPF: Nº 083.542.818-41
ENDEREÇO: RUA JOÃO VAZ Nº227 AP 24, BAIRRO CENTRO, CEP 13.360-000, CIDADE DE CAPIVARI, NO ESTADO-SP.

# VII - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES

1. COMPACTADOR A GASOLINA TIPO SAPO - 8 un WACKER BS60 2i
2. PLACA VIBRATÓRIA de chapa lisa, tipo WACKER WP 1550 A/AW com peso mínimo de 96 kg - 15 um – ano de Fabricação: 2016.
3. BOMBA d'água SANSUY de 2" - 01 un
4. COMPACTADOR PNEUMÁTICO, TIPO SAPO - 07 un
5. COMPRESSOR DE AR - 03 un
6. ROMPEDOR DE ASFÁLTO E CONCRETO: 02 un
7. ROMPEDOR DE CONCRETO SÉRIE 6792: 01 un
8. MARTELETE WACKER, 20kg: 02 un
9. TANQUE LASTRO 4000 lt: 01 un
10. PÁ: 08 un
11. VIBRADOR DE CONCRETO: 03 un
12. SERRA DE DISCO TIPO WACKER/MOD.BFS 100: 04 un
13. CARRINHO DE MÃO: 18 un
14. MÁQUINA DE CORTAR FERRO: 05 un
15. RASTELO: 10 UM
16. SERRA CIRCULAR C/ BANCADA: 06 un
17. TRANSFORMADOR PARA SOLDA: 02 un
18. BETONEIRA C/ CARGA E DESCARGA
19. MANUAL: 06 un
20. SERRA MANUAL BOSCH: 05 un
21. VASSOURÕES: 100 um
22. CORTADORA DE ASFALTO PETROTEC: 8 um
23. GERADOR HONDA: 02 UM
24. ENXADAS**:** 200 un
25. REGADOR: 200 un
26. PICARETA: 140 un

# VIII - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS

**1-** RETRO-ESCAVADEIRA Case mod. 580h: 06 um
**2-** MOTONIVELADORA Caterpillar mod.120B: 02 un
**3-** TRATOR DE ESTEIRA Caterpillar mod. D4: 01 un
**4-** PA-CARREGADEIRA Caterpillar mod. CAT930: 05un
**5-** ROLO COMPACTAOR Autopropelido liso: Tema terra SPV 68: 06 um
**6-** ROLO COMPACTADOR Pé-de-Carneiro: Tema terra SPV 68:03 um
**7-** ROLO COMPACTADOR vibratório ‘’Tandem” modelo Dynapac LR 95 ou similar – 1,9 ton com carreta - ano de fabricação 2018;
**8-** CAMINHÃO FORD 12.000, Carroceria ano 2003: 05 unidades; capacidade 06 m3.
**9-** CAMINHÃO FORD 14.000, Basculante ano 2013: 10 unidades; com capacidade para 05 m3.
**10-** CAMINHÃO FORD 12.000, Basculante ano 2014: 08 unidades; com capacidade para 06 m3.
**11-** CAMINHÃO FORD 12.000, Basculante ano 2004: 10 unidades; capacidade 6 m3.
**12-** CAMINHÃO TRUCK com caçamba térmica de 8,0m³, com tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, com cabine – 02 unid. Ano 2021;
**13-** CAMINHÃO com caçamba térmica de 5m³, com tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, com cabine – 04 unid. Ano 2015;
**14-** CAMINHÃO FORD 14.000, Basculante ano 2012: 05unidade; capacidade 09 m3.
**15-** CAMINHÃO MERCEDES 1513 Basculante ano 1999: 05 um; capacidade 8m3.
**16-** CAMINHÃO MERCEDES 1618 Basculante ano 2013 : 01 um; capacidade 12m3, com tanque de emulsão para 1000 litros
**17-** CAMINHÃO VOLKS 12-140 Basculante ano 2013: 01 um; capacidade 12m3, com tanque de emulsão para 1000 litros
**18-** CAMINHÃO FORD 13.000 Plataforma
**19-** CAMINHÃO FORD CARGO 1717 Basculante ano 2004: 02 um; capacidade 6m3.

**20-** CAMINHÃO FORD CARGO 1517 Basculante ano 2009 - 01 um; capacidade 12 m3.
**21-** CAMINHÃO FORD CARGO 1517 com tanque de água ano 2007: 06 um; capacidade para 6.000 litros
**22-** DISTRIBUIDOR DE Agregados
**23-** CAMINHÃO MUNK F 4.000 ano2013: 02 un
**24-** MÁQUINA Extrusora de Guias e Sarj. Pavimak: 08
**25-** Bobcat S185 : 05 um
**26-** VIBROACABADORA de asfalto BABEER GRENE SA41 ano 1980: 05 um
**27-** PLACA VIBRATÓRIA – 1LF 81 DYNAPAC 10 um

## IX - RELAÇÃO DE VEÍCULOS

**1.** CAMINHONETE F250 2010: 02 un
**2.** CAMINHONETE F 250 2011: 01 un
**3.** FIAT UNO 2.006: 02 un
**4.** PICK-UP MONTANA 2.010 : 06 un
**5.** FORD FOCUS 2008: 01 un
**6.** FIESTA 2.013: 01 un
**7.** HB20 2020: 01 un
**8.** CELTA 2.012: 01 un
**9.** KOMBI 2004: 02 UN
**10.** KOMBI 2008: 01 UN

## X -GERÊNCIA DE EQUIPAMENTO

NOME: CARITON DA ROCHA FRANÇA TÍTULO: ENCARREGADO OFICINA
DATA DE NASCIMENTO: 05/02/1969 NACIONALIDADE: BRASILEIRO
NATURALIDADE: PIEDADE – SP ESTADO CIVIL: CASADO
FILIAÇÃO: JOSÉ PUPO DE FRANÇA
LUZIA SANÇÃO DA ROCHA FRANÇA
RG: 21.782.553-9 CPF: 108.407.928-32
FORMAÇÃO ESCOLAR: GRADUAÇÃO

# XIII - CURRICULUM DA EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHEIROS

## SÓCIO-PROPRIETÁRIO
## ✓ TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO PERANTE O CREA

ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 506050.2794

✓ Dados Pessoais

| |
|---|
| DATA DE NASCIMENTO: 11/04/1970 |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRA |
| NATURALIDADE: SÃO ROQUE – SP |
| ESTADO CIVIL: CASADO |
| RG: 19.178.629 CPF: 122.855.718-79 |
| FILIAÇÃO: ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO E MARIA DO CARMO J. T. CARVALHO |

✓ Principais Experiências Profissionais

| |
|---|
| EXTENSÃO (1993 Á 1997) |
| TEIXEIRA ENGENHARIA E CONSTRUTORA - PROPRIETÁRIO (2000 Á ATUAL DATA) |
| CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – SÓCIO (1997 Á ATUAL DATA) |
| **FUNÇÃO EXERCIDA NAS EMPRESAS**: DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS, COORDERNAR A OPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS MESMAS. CONTRTOLAR A QUALIDADE DOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS COMRPADOS E EXECUTADOS. |

✓ Formação Acadêmica

| |
|---|
| FORMAÇÃO PROFISSIONAL: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA |
| (Formação: Ano de 1994) |

# ENGENHEIRO CIVIL

## ✓ TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO PERANTE O CREA

ANDERSONARES RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5061794412

✓ Dados Pessoais

| |
|---|
| DATA DE NASCIMENTO: 01/03/1979 |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRO |
| NATURALIDADE: SOROCABA |
| ESTADO CIVIL: CASADO |
| RG: 26.411.547-8 CPF: 273.157.848.37 |
| FILIAÇÃO: NOEMI TOLEDO RAMOS E EDSON SOARES RAMOS |

✓ Principais Experiências Profissionais

| |
|---|
| CONCESSIONÁRIA CRR - VIOSTES (2000 Á 2006) |
| |
| CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (ATUAL DATA) |
| **FUNÇÃO EXERCIDA NAS EMPRESAS**: DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS, COORDERNAR A OPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS MESMAS. CONTROLAR A QUALIDADE DOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS COMRPADOS E EXECUTADOS. |

✓ Formação Acadêmica

| |
|---|
| FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA (FACENS) |
| (Formação: Ano de 2005) |

# ENGENHEIRO CIVIL

## ✓ TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO PERANTE O CREA

LUCAS DE CASTRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5070880724

✓ Dados Pessoais

| |
|---|
| DATA DE NASCIMENTO: 15/01/1997 |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRO |
| NATURALIDADE: SÃO ROQUE-SP |
| ESTADO CIVIL: SOLTEIRO |
| RG: 371.083.394-SSPSP CPF: 442.936.148.77 |
| FILIAÇÃO: RICARDO ALBERTO DE CASTRO E VALÉRIA ANDREOLI DE CASTRO |

✓ Principais Experiências Profissionais

| |
|---|
| |
| |
| CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (ATUAL DATA) |
| **FUNÇÃO EXERCIDA NAS EMPRESAS**: DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS, COORDERNAR A OPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS MESMAS. CONTROLAR A QUALIDADE DOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS COMPRADOS E EXECUTADOS. |

✓ Formação Acadêmica

| |
|---|
| FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL – UNIVERSIDADE MACKENZIE |
| (Formação: Ano de 2020 ) |

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

**CERTIFICAMOS** QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

## EMPRESA

| NIRE | REGISTRO | DATA DA CONSTITUIÇÃO | INÍCIO DAS ATIVIDADES | PRAZO DE DURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 35211690685 | | 07/07/1993 | 11/06/1993 | |

| NOME COMERCIAL | TIPO JURÍDICO |
|---|---|
| C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. | SOCIEDADE LIMITADA |

| C.N.P.J. | ENDEREÇO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|---|
| 71.847.677/0001-08 | RUA MARINO CAMURCA | 30 | |

| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | CEP | MOEDA | VALOR CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | SAO ROQUE | SP | 18130-515 | R$ | 5.000.000,00 |

## OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL NÃO CADASTRADO

## SÓCIO

NOME: ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO

| ENDEREÇO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| RUA SEBASTIANA DA SILVA PONTES | 102 | |

| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | CEP |
|---|---|---|---|
| JARDIM FLORIDA | SAO ROQUE | SP | 18133-020 |

| CPF | CARGO | QUANTIDADE COTAS |
|---|---|---|
| 122.855.718-79 | SÓCIO | 90.000,00 |

## SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME: RICARDO ALBERTO DE CASTRO

| ENDEREÇO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| RUA ANTONIO DOS SANTOS SANTINHO | 357 | |

| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | CEP |
|---|---|---|---|
| ESPLANADA MENDES MO | SAO ROQUE | SP | 18130-740 |

| CPF | CARGO | QUANTIDADE COTAS |
|---|---|---|
| 072.884.388-99 | SÓCIO E ADMINISTRADOR | 4.910.000,00 |

## ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

| DATA | NÚMERO |
|---|---|
| 19/04/2024 | 1.096.536/24-9 |

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS).

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA .

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RICARDO ALBERTO DE CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 072.884.388-99, RESIDENTE À RUA ANTONIO DOS SANTOS SANTINHO, 357, ESPLANADA MENDES MO, SAO ROQUE - SP, CEP 18130-740, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 4.910.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 122.855.718-79, RESIDENTE À RUA SEBASTIANA DA SILVA PONTES, 102, JARDIM FLORIDA, SAO ROQUE - SP, CEP 18133-020, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 90.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 19/04/2024.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MARINO CAMURCA, 30, CENTRO, SAO ROQUE - SP, CEP 18130-515. , DATADA DE: 19/04/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35211690685
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 17/08/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 274399526, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 15:04:10.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

## ANEXO I – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA

A
Prefeitura Municipal de Capão Bonito
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Divisão de Compras, Licitações e Contratos

**OBJETO:** ***Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico e implantação de sinalização viária nas vias Avenida Patriarca, Rua da Imperatriz e Rua da Marinha, situadas no Bairro Jardim Colonial, no Município de Capão Bonito/SP****, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, de acordo com as especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.*

**REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**
**PROCESSO Nº. 4024/2026 – EDITAL Nº 27/2026**

Prezados Senhores,

A empresa CG Engenharia e Construtora Ltda., inscrita no C.N.P.J., Nº. 71.847.677/0001-08 e Inscrição Estadual nº. 653.033.594.111, com sede na Rua Marino Camurça nº. 30 – Centro – São Roque – SP – CEP: 18130-515 e telefone (11) 4712-4920 e fax (11) 4712-3329, e-mail: cgengenharia@uol.com.br, em atendimento a licitação em referência, apresentamos nossa proposta para ***Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico e implantação de sinalização viária nas vias Avenida Patriarca, Rua da Imperatriz e Rua da Marinha, situadas no Bairro Jardim Colonial, no Município de Capão Bonito/SP****, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, de acordo com as especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.*

**1. PREÇOS:**

Nos preços da planilha orçamentária já estão incluindo Benefícios e Despesas Diretas e Indiretas (B.D.I.).

No BDI estão incluídos todos os tributos Federais, Estaduais, Municipais, etc.

**2. PREÇOS GLOBAIS:**

O preço global calculado para os serviços é de R$1.679.999,49 (Hum Milhão, Seiscentos e Setenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Este preço foi calculado com base na Planilha de Quantidades e Preços, e englobam tudo que é exigido pelos documentos contratuais e incluem todos os itens nele mencionados.

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

**3. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:**
Condições de pagamento após a realização dos serviços: De acordo com o Edital.

Prazo para execução total das obras e serviços objeto da presente licitação: 03 (três) meses; de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.

**4. VALIDADE DA PROPOSTA:**

Validade da proposta será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da entrega da Proposta. De acordo com o Edital.

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração a ser pago pela Prefeitura pela execução das obras e serviços objeto da presente licitação;

Declaramos expressamente os que indicamos **Seguro Garantia** como garantia para execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

Declaramos que nos comprometemos a executar os eventuais serviços não constantes do edital, mas inerentes a natureza dos serviços contratados;

Declaramos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija á fiscalização da Prefeitura, para o cumprimento das obrigações assumidas;

Declaramos que na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização por servidor designado pela Municipalidade, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações do edital.

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

***Nome do representante legal da empresa que assinará o instrumento:***

**Nome:** Ricardo Alberto de Castro
**Cargo:** Diretor
**RG:** nº. 14.443.159-2 – SSP/SP - **CPF:** 072.884.388-99
**Data de Nascimento:** 28/09/1964
**Telefone:** (11) 4712 – 4920
**Endereço residencial completo:** Rua António do Santo Santinho, 357 – Esplanada Mendes – São Roque – SP.
**E-mail:** cgengenharia@uol.com.br = comercial@cgconstrutora.com.brSP, como pessoa legalmente credenciada que assinará o contrato na Hipótese de nossa adjudicação, e que subscreve os elementos da proposta.

Declaramos também, que estamos de acordo com as cláusulas, prazos e condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

**Confirmamos também, os seguintes dados:**
**Razão Social:** CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Rua Marino Camurça, 30, Centro, São Roque- SP
CNPJ: 71.847.677/0001-08 - Inscrição Estadual nº 653.033.594.111
Telefones: (011) 4712-4920 – 4712-3329
Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil
Agência: São Roque – nº 6564-1
Conta Corrente nº: 40.579-5

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração,
Atenciosamente

São Roque, 23 de abril de 2026.

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Claudenice Alves Duarte Fraga
Procuradora
RG nº 35.280.704-0
CPF/MF: 285.379.868-28

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

**ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO**

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP.

**REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**
**PROCESSO N° 4024/2026**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS VIAS AVENIDAS PATRIARCAS, RUA DA MARINHA, SITUADAS NO BAIRRO JARDIM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

Eu Claudenice Alves Duarte Fraga, portadora da cédula de identidade RG nº 35.280.704-0, e inscrita no CPF/MF sob nº 285.379.868-28, Procuradora, da empresa CG Engenharia e Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº 653.033.594.111, com sede a Rua Marino Camurça, 30 – Centro – São Roque – SP, interessado em participar da **Concorrência Eletrônica N° 006/2026 - Processo N° 4024/2026, DECLARO,** sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A. a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório

B. a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

C. o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

D. o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

E. o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

F. o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**DECLARO**, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III. comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV. No tocante a licitações e contratos:

a. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d. fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

f. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou

g. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente,
Atenciosamente

São Roque, 23 de abril de 2026.

CG Engenharia e Construtora Ltda.
Claudenice Alves Duarte Fraga
Procuradora
RG: 35.280.704-0
CPF: 285.379.868-28

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP.

**REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**
**PROCESSO N° 4024/2026**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS VIAS AVENIDAS PATRIARCAS, RUA DA MARINHA, SITUADAS NO BAIRRO JARDIM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP.

**Prezados Senhores,**

CG Engenharia e Construtora Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº. 653.033.594.111, com sede a Rua Marino Camurça, 30 – Centro – São Roque – SP, por intermédio de sua Procuradora legal, Claudenice Alves Duarte Fraga, portadora da cédula de identidade RG nº 35.280.704-0, e do CPF nº 285.379.868-28, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 006/2026 - Processo n° 4024/2026,** para cumprimento do previsto no inciso I do artigo 63º da Lei n.º 14.133/2021, DECLARA, que nos preços apresentados, já estão embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilização de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos e despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência, encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir a gravá-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitação destes, que em momento algum e sob nenhuma alegação, inclusive falta de previsão oficial, poderão ser transferidos à Prefeitura Municipal de Capão Bonito, a responsabilidade de seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer decorrentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração,
Atenciosamente

São Roque, 23 de abril de 2026.

CG Engenharia e Construtora Ltda
Claudenice Alves Duarte Fraga
Procuradora
RG: 35.280.704-0

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP**

| | |
|---|---|
| AV. PATRIARCA/RUA DA MARINHA/RUA DA IMPERATRIZ | SINAPI DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: SETEMBRO/2025 |
| EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/SINALIZAÇÃO | CDHU 199 |
| BAIRRO : JD COLONIAL | SEM DESONERAÇÃO |
| | BDI 25,00% |

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico e implantação de sinalização viária nas vias Avenida Patriarca, Rua da Imperatriz e Rua da Marinha, situadas no Bairro Jardim Colonial, no Município de Capão Bonito/SP, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, de acordo com as especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| FONTE | REF. | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. | UNID. | QUANT. | P.UNIT S/BDI | P. UNIT C/ BDI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FONTE** | **REF.** | **1.0** | **PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA** | | | | | |
| SINAPI | 103689 | 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 3,00 | R$ 411,00 | R$ 513,75 | R$ 1.541,25 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL** | **R$ 1.541,25** |
| **FONTE** | **REF.** | **2.0** | **AV PATRIARCA - TRECHO 01: PAVIMENTAÇÃO (TRECHO DE RETIRADA DE LAJOTA)** | | | | | **R$ 299.635,65** |
| | | **2.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | |
| CDHU 199 | 03.06.060 | 2.1.1 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material | M² | 1.353,00 | R$ 10,70 | R$ 13,38 | R$ 18.103,14 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL** | **R$ 18.103,14** |
| **FONTE** | **REF.** | **2.2** | **PREPARO DA BASE (TROCA DE 100% DA BASE)** | | | | | |
| SINAPI | 101134 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 460,02 | R$ 14,00 | R$ 17,50 | R$ 8.050,35 |
| SINAPI | 93590 | 2.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.760,12 | R$ 0,90 | R$ 1,13 | R$ 3.118,94 |
| SINAPI | 96396 | 2.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (35CM) | M³ | 202,95 | R$ 140,00 | R$ 175,00 | R$ 35.516,25 |
| SINAPI | 93590 | 2.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.088,50 | R$ 0,90 | R$ 1,13 | R$ 6.880,01 |
| CDHU 199 | 54.03.240 | 2.2.5 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M² | 1.353,00 | R$ 8,50 | R$ 10,63 | R$ 14.382,39 |
| CDHU 199 | 54.03.230 | 2.2.6 | Imprimação betuminosa ligante | M² | 1.353,00 | R$ 6,50 | R$ 8,13 | R$ 10.999,89 |
| PMSP SIURB | 05-099-001 | 2.2.7 | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA | M³ | 135,30 | R$ 500,00 | R$ 625,00 | R$ 84.562,50 |

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI | 95876 | 2.2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.353,00 | R$ | 2,00 | R$ | 2,50 | R$ 3.382,50 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | | **R$ 166.892,82** |
| | | **2.3** | **CAPA DE ROLAMENTO** | | | | | | | |
| CDHU 199 | 54.03.230 | 2.3.1 | Imprimação betuminosa ligante | M² | 1.353,00 | R$ | 6,50 | R$ | 8,13 | R$ 10.999,89 |
| SINAPI | 95995 | 2.3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (espessura=4cm | M³ | 54,12 | R$ | 1.400,00 | R$ | 1.750,00 | R$ 94.710,00 |
| SINAPI | 95876 | 2.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.571,92 | R$ | 2,00 | R$ | 2,50 | R$ 8.929,80 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | | **R$ 114.639,69** |
| **FONTE** | **REF.** | **3.0** | **AV PATRIARCA - TRECHO 02 : RECAPEAMENTO** | | | | | | | **R$ 928.474,10** |
| **FONTE** | **REF.** | **3.1** | **PREPARO DA BASE (TROCA DE 100% DA BASE)** | | | | | | | |
| SINAPI | 101134 | 3.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 777,95 | R$ | 14,00 | R$ | 17,50 | R$ 13.614,13 |
| SINAPI | 93590 | 3.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.667,72 | R$ | 0,90 | R$ | 1,13 | R$ 5.274,52 |
| SINAPI | 96396 | 3.1.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (35CM | M³ | 343,22 | R$ | 140,00 | R$ | 175,00 | R$ 60.063,50 |
| SINAPI | 93590 | 3.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10.296,45 | R$ | 0,90 | R$ | 1,13 | R$ 11.634,99 |
| CDHU 199 | 54.03.240 | 3.1.5 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M² | 2.288,10 | R$ | 8,50 | R$ | 10,63 | R$ 24.322,50 |
| CDHU 199 | 54.03.230 | 3.1.6 | Imprimação betuminosa ligante | M² | 2.288,10 | R$ | 6,50 | R$ | 8,13 | R$ 18.602,25 |
| PMSP SIURI | 05-099-001 | 3.1.7 | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA | M³ | 228,81 | R$ | 500,00 | R$ | 625,00 | R$ 143.006,25 |
| SINAPI | 95876 | 3.1.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.288,10 | R$ | 2,00 | R$ | 2,50 | R$ 5.720,25 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | | **R$ 282.238,39** |
| | | **3.2** | **CAPA DE ROLAMENTO** | | | | | | | |

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDHU 199 | 54.03.230 | 3.2.1 | Imprimação betuminosa ligante | M² | 7.627,00 | R$ | 6,50 | R$ | 8,13 | R$ 62.007,51 |
| SINAPI | 95995 | 3.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (espessura=4cm | M³ | 305,08 | R$ | 1.400,00 | R$ | 1.750,00 | R$ 533.890,00 |
| SINAPI | 95876 | 3.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20.135,28 | R$ | 2,00 | R$ | 2,50 | R$ 50.338,20 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | | **R$ 646.235,71** |
| **FONTE** | **REF.** | **4.0** | **RUA DA IMPERATRIZ - RECAPEAMENTO** | | | | | | | **R$ 232.009,42** |
| **FONTE** | **REF.** | **4.1** | **PREPARO DA BASE (TROCA DE 100% DA BASE)** | | | | | | | |
| SINAPI | 101134 | 4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 379,10 | R$ | 14,00 | R$ | 17,50 | R$ 6.634,25 |
| SINAPI | 93590 | 4.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.274,60 | R$ | 0,90 | R$ | 1,13 | R$ 2.570,30 |
| SINAPI | 96396 | 4.1.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (35CM | M³ | 167,25 | R$ | 140,00 | R$ | 175,00 | R$ 29.268,75 |
| SINAPI | 93590 | 4.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.017,50 | R$ | 0,90 | R$ | 1,13 | R$ 5.669,78 |
| CDHU 199 | 54.03.240 | 4.1.5 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M² | 1.115,00 | R$ | 8,50 | R$ | 10,63 | R$ 11.852,45 |
| CDHU 199 | 54.03.230 | 4.1.6 | Imprimação betuminosa ligante | M² | 1.115,00 | R$ | 6,50 | R$ | 8,13 | R$ 9.064,95 |
| PMSP SIURI | 05-099-001 | 4.1.7 | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA | M³ | 111,50 | R$ | 500,00 | R$ | 625,00 | R$ 69.687,50 |
| SINAPI | 95876 | 4.1.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.115,00 | R$ | 2,00 | R$ | 2,50 | R$ 2.787,50 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | | **R$ 137.535,48** |
| | | **4.2** | **CAPA DE ROLAMENTO** | | | | | | | |
| CDHU 199 | 54.03.230 | 4.2.1 | Imprimação betuminosa ligante | M² | 1.115,00 | R$ | 6,50 | R$ | 8,13 | R$ 9.064,95 |
| SINAPI | 95995 | 4.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (espessura=4cm) | M³ | 44,60 | R$ | 1.400,00 | R$ | 1.750,00 | R$ 78.050,00 |
| SINAPI | 95876 | 4.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.943,60 | R$ | 2,00 | R$ | 2,50 | R$ 7.359,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | R$ 94.473,95 |
| **FONTE** | **REF.** | **5.0** | **RUA DA IMPERATRIZ - RECAPEAMENTO** | | | | | | **R$** | **144.126,57** |
| **FONTE** | **REF.** | **5.1** | **PREPARO DA BASE (TROCA DE 100% DA BASE)** | | | | | | | |
| SINAPI | 101134 | 5.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 241,40 | R$ 14,00 | R$ 17,50 | R$ | 4.224,50 |
| SINAPI | 93590 | 5.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.448,40 | R$ 0,90 | R$ 1,13 | R$ | 1.636,69 |
| SINAPI | 96396 | 5.1.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (35CM | M³ | 106,50 | R$ 140,00 | R$ 175,00 | R$ | 18.637,50 |
| CDHU 199 | 54.03.240 | 5.1.4 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M² | 710,00 | R$ 8,50 | R$ 10,63 | R$ | 7.547,30 |
| CDHU 199 | 54.03.230 | 5.1.5 | Imprimação betuminosa ligante | M² | 710,00 | R$ 6,50 | R$ 8,13 | R$ | 5.772,30 |
| PMSP SIURI | 05-099-001 | 5.1.6 | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA | M³ | 71,00 | R$ 500,00 | R$ 625,00 | R$ | 44.375,00 |
| SINAPI | 95876 | 5.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 710,00 | R$ 2,00 | R$ 2,50 | R$ | 1.775,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | R$ | 83.968,27 |
| | | 5.2 | **CAPA DE ROLAMENTO** | | | | | | | |
| CDHU 199 | 54.03.230 | 5.2.1 | Imprimação betuminosa ligante | M² | 710,00 | R$ 6,50 | R$ 8,13 | R$ | 5.772,30 |
| SINAPI | 95995 | 5.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (espessura=4cm) | M³ | 28,40 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 | R$ | 49.700,00 |
| SINAPI | 95876 | 5.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.874,40 | R$ 2,00 | R$ 2,50 | R$ | 4.686,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | R$ | 60.158,30 |
| **FONTE** | **REF.** | **6.0** | **SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E GUIAS/SARJETA** | | | | | | R$ | 74.212,50 |
| SINAPI | 94267 | 6.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 100,00 | R$ 58,50 | R$ 73,13 | R$ | 7.313,00 |
| CDHU 199 | 54.06.170 | 6.2 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa (ESPESSURA=12CM) | M³ | 25,08 | R$ 890,00 | R$ 1.112,50 | R$ | 27.901,50 |

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI | 102512 | 6.3 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 216,00 | R$ | 7,40 | R$ | 9,25 | R$ 1.998,00 |
| SINAPI | 102509 | 6.4 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (incluindo lombada) | M² | 740,00 | R$ | 40,00 | R$ | 50,00 | R$ 37.000,00 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL GERAL COM BDI 25%** | | **R$ 1.679.999,49** |

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

CG Engenharia

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO<br>CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA PÉRICLES DE FREITAS<br>PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA: 6.958,00 M² ( TRECHO EM CONCRETO ARMADO)<br>BAIRRO: TERRAS DO IMBIRUÇU | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL POR ITEM | | 1° MÊS | | 2° MÊS | | 3° MÊS | | TOTAL | | |
| 1.0 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | R$ 1.541,65 | 100,00% | R$ 1.541,65 | | | | | | R$ 1.541,65 | | |
| 2.0 | AV PATRIARCA - TRECHO 01: PAVIMENTAÇÃO (TRECHO DE RETIRADA DE | R$ 299.635,25 | 33,33% | R$ 99.878,42 | 33,33% | R$ 99.878,42 | 33,33% | R$ 99.878,42 | 33,33% | R$ 299.635,25 | | |
| 3.0 | AV PATRIARCA - TRECHO 02 : RECAPEAMENTO | R$ 928.474,10 | 33,33% | R$ 309.491,37 | 33,33% | R$ 309.491,37 | 33,33% | R$ 309.491,37 | 33,33% | R$ 928.474,10 | | |
| 4.0 | RUA DA IMPERATRIZ - RECAPEAMENTO | R$ 232.009,42 | 33,33% | R$ 77.336,47 | 33,33% | R$ 77.336,47 | 33,33% | R$ 77.336,47 | 33,33% | R$ 232.009,42 | | |
| 5.0 | RUA DA IMPERATRIZ - RECAPEAMENTO | R$ 144.126,57 | 33,33% | R$ 48.042,19 | 33,33% | R$ 48.042,19 | 33,33% | R$ 48.042,19 | 33,33% | R$ 144.126,57 | | |
| 6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E GUIAS/SARJETA | R$ 74.212,50 | 33,33% | R$ 24.737,50 | 33,33% | R$ 24.737,50 | 33,33% | R$ 24.737,50 | 33,33% | R$ 74.212,50 | | |
| | TOTAL NO MÊS | R$ 1.679.999,49 | | R$ 561.027,60 | | R$ 559.485,95 | | R$ 559.485,95 | | R$ 1.679.999,49 | | |
| | TOTAL ACUMULADO C/ BDI | | | R$ 561.027,60 | | R$ 1.120.513,54 | | R$ 1.679.999,49 | | R$ 1.679.999,49 | | |

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

CNPJ (MF) 71.847.677/0001-08 INSCR. EST. 653.033.594.111 E-mail: cgengenharia@uol.com.br
RUA MARINO CAMURÇA, 30 - TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329 - CEP 18130-515 - SÃO ROQUE -SP

# B.D.I.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

## *ACORDÃO No.2622/2013 TCU*

| | | |
|---|---|---|
| 01 - Administração Central | AC | 3,80 |
| 02 - Garantias Contratuais e Seguros | GA | 0,35 |
| 03 - Riscos | RI | 0,67 |
| 04 - Despesas Financeiras | DF | 1,13 |
| 05 - Lucro Operacional | LC | 7,72 |
| 06 - COFINS(3,00%) | CO | 3,00 |
| 07 - PIS(0,65%) | PIS | 0,65 |
| 08 - ISSQN | ISS | 5,00 |
| **BDI (%)** | **Total** | **25,00%** |

**FORMULA ADOTADA :**

**BDI = ((1+AC+RI+GA)(1+DF)(1+LC) / 1 - (CO+PI+ISS)) - 1**

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08

## Apêndice 25 – Encargos Sociais – São Paulo

**SÃO PAULO** — VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| **GRUPO A** | | | | | |
| A1 | INSS | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A | Total | 27,80% | 27,80% | 37,80% | 37,80% |
| **GRUPO B** | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,83% | Não incide | 17,83% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,65% | Não incide | 4,65% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,89% | 0,67% | 0,89% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário | 10,95% | 8,26% | 10,95% | 8,26% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,43% | Não incide | 1,43% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| B9 | Férias Gozadas | 11,58% | 8,74% | 11,58% | 8,74% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,03% |
| **B** | **Total** | **48,21%** | **18,33%** | **48,21%** | **18,33%** |
| **GRUPO C** | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,92% | 3,71% | 4,92% | 3,71% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 2,78% | 2,09% | 2,78% | 2,09% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,10% | 1,58% | 2,10% | 1,58% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,41% | 0,31% | 0,41% | 0,31% |
| **C** | **Total** | **10,34%** | **7,79%** | **10,34%** | **7,79%** |
| **GRUPO D** | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 12,31% | 4,27% | 18,22% | 6,93% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,43% | 0,32% | 0,44% | 0,33% |
| **D** | **Total** | **12,74%** | **4,59%** | **18,66%** | **7,26%** |
| **TOTAL(A+B+C+D)** | | **99,09%** | **58,51%** | **115,01%** | **71,18%** |

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

CG Engenharia e Construtora Ltda
71.847.677/0001-08