TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 10/06/2026 às 14:09:41

Em 10/06/2026 às 14:09:23 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 40373753000167

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento ou utilize o QR Code:

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 10/06/2026 14:10:35

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 40373753000167

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/06/2026 às 14:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 40.373.753/0001-67.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A29.9B06.B780.A558 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 09/2026

PROCESSO Nº 2431/2026

ANEXO I – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços/obras de engenharia, consistentes na construção da ÁREA RECREATIVA COMUNITÁRIA com campo de futebol society e infraestrutura complementar, localizado na Avenida Francisco de Assis Brisola - Jardim Vale Verde - Capão Bonito/SP

Proponente: CONSTRUTORA MTX LTDA - ME

Endereço: Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 679

Município/UF: Buri/SP Bairro: Vila Sene

Fone: (15) 99818-4178 Fax (_____) _____

CNPJ (MF): 40.373.753/0001-67

Inscrição Estadual: 229.038.851.119

e-mail: construtoramtx@hotmail.com

Preço GLOBAL: R$ 449.500,00

Preço GLOBAL por extenso: (quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).

Condições de pagamento após a realização dos serviços: 30 (trinta) dias corridos e conforme cronograma físico financeiro;

Prazo para execução total das obras e serviços objeto da presente licitação: 06 (seis) meses;

Prazo de validade da proposta com prazo mínimo de 90 (noventa) dias corridos, a contar do dia de abertura das propostas;

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as

parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração a ser pago pela Prefeitura pela execução das obras e serviços objeto da presente licitação;

Declaramos expressamente que indicamos R$ 22.475,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e setenta e cinco reais) como garantia para execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

Declaramos que nos comprometemos a executar os eventuais serviços não constantes do edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados;

Declaramos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da Prefeitura, para o cumprimento das obrigações assumidas;

Declaramos que na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização por servidor designado pela Municipalidade, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações do edital.

Buri, 10 de junho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 09:38:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Construtora MTX Ltda – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

40.373.753/0001-67
CONSTRUTORA MTX LTDA - ME
RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, 679
VILA SENE – CEP: 18.292-030
BURI/SP

CONSTRUTORA MTX LTDA - ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 09/2026

PROCESSO Nº: 2431/2026

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços/obras de engenharia, consistentes na construção da ÁREA RECREATIVA COMUNITÁRIA com campo de futebol society e infraestrutura complementar, localizado na Avenida Francisco de Assis Brisola - Jardim Vale Verde - Capão Bonito/SP

									BDI: 22,47%	
Item	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. S/ BDI**	**BDI (%)**	**VALOR UNIT. C/ BDI**	**TOTAL C/ BDI**	
1.0	**ETAPA 01 - RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO**									
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINÁRES**								**R$**	**10.263,14**
1.1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	M2	3,00	795,78	22,47%	974,59	R$	2.923,76
1.1.2	CDHU	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	M2	3.000,00	2,00	22,47%	2,45	R$	7.339,38
1.2	**TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -**								**R$**	**-**
1.2.1	CDHU	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	250,00	0,00	22,47%	0,00	R$	-
1.2.2	CDHU	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MINÍMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	M3	2.680,00	0,00	22,47%	0,00	R$	-
1.2.3	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.680,00	0,00	22,47%	0,00	R$	-
1.2.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:	M3XKM	13.400,00	0,00	22,47%	0,00	R$	-
1.3	**DRENAGEM TIPO ESPINHA DE PEIXE**								**R$**	**31.836,04**
1.3.1	CDHU	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	M3	110,18	10,56	22,47%	12,93	R$	1.424,94
1.3.2	CDHU	11.18.150	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MANUAL	M3	55,09	244,90	22,47%	299,92	R$	16.522,77
1.3.3	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	27,54	194,96	22,47%	238,77	R$	6.575,79

1.3.4	CDHU	08.05.190	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16 KN/M E TRANSVERSAL DE 14 KN/M	M2	249,86	21,84	22,47%	26,75	R$	6.683,61
1.3.5	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	27,54	18,65	22,47%	22,84	R$	628,94
1.4	**PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO**								**R$**	**34.496,71**
1.4.1	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	160,00	3,31	22,47%	4,05	R$	648,37
1.4.2	CDHU	54.04.340	PAVIMENTO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR,	M2	160,00	99,83	22,47%	122,26	R$	19.561,34
1.4.3	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	160,00	53,81	22,47%	65,90	R$	10.544,57
1.4.4	CDHU	35.04.120	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150CM	UN	6,00	509,30	22,47%	623,74	R$	3.742,44
1.5	**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**								**R$**	**71.111,74**
1.5.1	CDHU	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	M3	360,30	10,56	22,47%	12,93	R$	4.659,70
1.5.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	9,02	194,96	22,47%	238,77	R$	2.153,73
1.5.3	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	360,30	6,71	22,47%	8,21	R$	2.958,91
1.5.4	CDHU	46.12.080	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN = 600MM	M	120,10	283,92	22,47%	347,72	R$	41.761,26
1.5.5	CDHU	49.12.030	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	5328,69	22,47%	6.526,05	R$	19.578,14
1.6	**MURO DE ALA**								**R$**	**1.849,14**
1.6.1	SINAPI	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	M2	3,00	180,95	22,47%	221,61	R$	664,84
1.6.2	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	4,00	63,07	22,47%	77,24	R$	308,97
1.6.3	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	0,75	232,77	22,47%	285,07	R$	213,80
1.6.4	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	7,77	8,94	22,47%	10,95	R$	85,08
1.6.5	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,06	484,14	22,47%	592,93	R$	35,58
1.6.6	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	4,38	87,33	22,47%	106,95	R$	468,46
1.6.7	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	8,76	6,75	22,47%	8,27	R$	72,41
1.7	**ELÉTRICA**								**R$**	**65.877,69**
1.7.1	CDHU	39.21.201	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90ºC	M	80,00	6,65	22,47%	8,15	R$	651,81
1.7.2	CDHU	39.21.030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90ºC	M	900,00	4,27	22,47%	5,23	R$	4.704,32

1.7.3	CDHU	39.04.050	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM2	M	10,00	16,46	22,47%	20,15	R$	201,54
1.7.4	CDHU	37.17.130	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 mA - 4 POLOS	UN	1,00	173,63	22,47%	212,65	R$	212,65
1.7.5	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,	UN	10,00	264,44	22,47%	323,86	R$	3.238,60
1.7.6	CDHU	37.13.800	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00	19,33	22,47%	23,68	R$	71,03
1.7.7	CDHU	38.01.080	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4' - COM ACESSÓRIOS	M	4,00	48,55	22,47%	59,46	R$	237,83
1.7.8	CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS	M	20,00	31,19	22,47%	38,19	R$	763,90
1.7.9	CDHU	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN = 50 MM	M	220,00	10,34	22,47%	12,66	R$	2.785,95
1.7.10	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69 Kv (ALTA TENSÃO)	UN	10,00	17,49	22,47%	21,41	R$	214,15
1.7.11	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 136 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 120W	UN	10,00	309,36	22,47%	378,88	R$	3.788,78
1.7.12	CDHU	41.12.210	PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26.294 lm, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 lm (COM INMETRO E 5 ANOS	UN	16,00	868,96	22,47%	1.064,21	R$	17.027,37
1.7.13	SINAPI	101632	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR	UN	11,00	31,82	22,47%	38,97	R$	428,68
1.7.14	CDHU	41.11.450	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UN	2,00	96,27	22,47%	117,90	R$	235,81
1.7.15	MERCADO		SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 4 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA TOPO 102MM AVANÇO	UN	1,00	424,47	22,47%	519,85	R$	519,85
1.7.16	MERCADO		PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TIPO 80	UN	1,00	1320,00	22,47%	1.616,60	R$	1.616,60
1.7.17	CDHU	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS LUMINÁRIAS	UN	2,00	512,42	22,47%	627,55	R$	1.255,11
1.7.18	CDHU	40.02.450	CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 200 X 200 X 200 MM	UN	2,00	696,82	22,47%	853,39	R$	1.706,79
1.7.19	CDHU	42.05.210	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' X 3M	UN	9,00	174,01	22,47%	213,11	R$	1.918,00
1.7.20	SINAPI	11864	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM	UN	9,00	23,36	22,47%	28,61	R$	257,53
1.7.21	CDHU	68.01.620	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 12,00 M	UN	1,00	1729,08	22,47%	2.117,60	R$	2.117,60
1.7.22	CDHU	41.10.330	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 M	UN	4,00	2299,11	22,47%	2.815,71	R$	11.262,86
1.7.23	CDHU	41.10.430	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	5,00	1471,11	22,47%	1.801,67	R$	9.008,36
1.7.24	CDHU	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	M3	46,20	10,56	22,47%	12,93	R$	597,50
1.7.25	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	46,20	18,65	22,47%	22,84	R$	1.055,08
1.8	**PAISAGISMO E COMPLEMENTÁRES**								**R$**	**213.784,51**

1.8.1	CDHU	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	3.000,00	17,24	22,47%	21,11	R$	63.338,54
1.8.2	CDHU	35.01.150	TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO	CJ	1,00	2099,64	22,47%	2.571,42	R$	2.571,42
1.8.3	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	86,00	63,07	22,47%	77,24	R$	6.642,76
1.8.4	CDHU	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	M3	9,10	10,56	22,47%	12,93	R$	117,69
1.8.5	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,30	194,15	22,47%	237,78	R$	309,11
1.8.6	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	78,00	96,96	22,47%	118,74	R$	9.262,11
1.8.7	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	460,53	8,94	22,47%	10,95	R$	5.042,71
1.8.8	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	7,80	484,14	22,47%	592,93	R$	4.624,83
1.8.9	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	65,00	87,33	22,47%	106,95	R$	6.952,04
1.8.10	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	130,00	6,75	22,47%	8,27	R$	1.074,61
1.8.11	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,	M	143,00	51,66	22,47%	63,26	R$	9.046,62
1.8.12	CDHU	34.05.270	ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2', MONTANTES METALICOS RETOS	M2	390,00	209,47	22,47%	256,53	R$	100.048,07
1.8.13	CDHU	24.02.100	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50M DE ALTURA - COMPLETO	M2	4,20	924,23	22,47%	1.131,90	R$	4.753,99
1.9	**PASSEIO PÚBLICO**								**R$**	**20.281,03**
1.9.1	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	240,00	2,90	22,47%	3,55	R$	852,39
1.9.2	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	M2	240,00	66,10	22,47%	80,95	R$	19.428,64
VALOR TOTAL DA PROPOSTA									**R$**	**449.500,00**

BURI, 10 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 09:43:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSTRUTORA MTX LTDA
CNPJ: 40.373.753/0001-67
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

CONSTRUTORA MTX LTDA - ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 09/2026

PROCESSO Nº: 2431/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços/obras de engenharia, consistentes na construção da ÁREA RECREATIVA COMUNITÁRIA com campo de futebol society e infraestrutura complementar, localizado na Avenida Francisco de Assis Brisola - Jardim Vale Verde - Capão Bonito/SP

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PESO (%)	PARCELAS (%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1.0	ETAPA 01 - RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	R$ 10.263,14	2,28%	% PERÍODO	100,00%					
1.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - EXECUÇÃO POR CONTA DA PREFEITURA	R$ -	0,00%			81,00%	19,00%			
1.3	DRENAGEM TIPO ESPINHA DE PEIXE	R$ 31.836,04	7,08%			59,00%	27,00%	14,00%		
1.4	PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO	R$ 34.496,71	7,67%						73,59%	26,41%
1.5	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 71.111,74	15,82%				79,00%	21,00%		
1.6	MURO DE ALA	R$ 1.849,14	0,41%					100,00%		
1.7	ELÉTRICA	R$ 65.877,69	14,66%						65,00%	35,00%
1.8	PAISAGISMO E COMPLEMENTÁRES	R$ 213.784,51	47,56%				20,00%			80,00%
1.9	PASSEIO PÚBLICO	R$ 20.281,03	4,51%			100,00%				
TOTAIS		**R$ 449.500,00**	**100,00%**							
				PARCIAL	**2,28%**	**8,69%**	**23,92%**	**4,73%**	**15,17%**	**45,20%**
					R$ 10.263,14	**R$ 39.064,30**	**R$ 107.530,91**	**R$ 21.239,65**	**R$ 68.206,63**	**R$ 203.195,38**
				ACUMULADO	**2,28%**	**10,97%**	**34,90%**	**39,62%**	**54,80%**	**100,00%**
					R$ 10.263,14	**R$ 49.327,44**	**R$ 156.858,34**	**R$ 178.098,00**	**R$ 246.304,62**	**R$ 449.500,00**

BURI, 10 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 09:41:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSTRUTORA MTX LTDA
CNPJ: 40.373.753/0001-67
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

CONSTRUTORA MTX LTDA - ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 09/2026

PROCESSO Nº: 2431/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços/obras de engenharia, consistentes na construção da ÁREA RECREATIVA COMUNITÁRIA com campo de futebol society e infraestrutura complementar, localizado na Avenida Francisco de Assis Brisola - Jardim Vale Verde - Capão Bonito/SP

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI			
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)**		**3,00%**
2	**LUCRO (L)**		**6,16%**
3	**DESPESAS FINANCEIRAS (DF)**		**0,59%**
4	**SEGUROS/ GARANTIAS e RISCOS**		**1,77%**
4.1	Seguro + Garantia (SG)	0,80%	
4.2	Riscos (R)	0,97%	
5	**TRIBUTOS**		**8,65%**
5.1	Imposto Municipal: Imposto Sobre Serviço - ISS	5,00%	
5.2	Programa de Integração Social - PIS	0,65%	
5.3	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS	3,00%	
TOTAL DO BDI EM PORCENTAGEM			**22,47%**

EQUAÇÃO PARA O CÁLCULO DO BDI *:

BDI= [(1 + (AC + S + R + G)) x (1 + DF) x (1 + L) / (1 - I)] - 1
AC= taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
S= taxa representativa de Seguros;
R= taxa representativa de Riscos;
G= taxa representativa de Garantias;
DF= taxa representativa de Despesas Financeiras;
L= taxa representativa de Lucro;
I= taxa representativa da incidência de Impostos;

*conforme modelo do relatório do Tribunal de Contas da União (TC 036.076/2013-2) - Acórdão nº 2622/2013

BURI, 10/06/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 09:41:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSTRUTORA MTX LTDA
CNPJ: 40.373.753/0001-67
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, 679 – VILA SENE – BURI/SP
FONE: (15) 99818-4178 – CEP: 18292-030 - construtoramtx@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

		Horistas	
A1	Previdência Social	20,00	
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00	
A3	Salário-Educação	2,50	
A4	Serviços Social da Indústria (Sesi)	1,50	
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00	
A6	Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60	
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20	
A8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00	
A9	Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00	
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos**	**37,80**	
B1	Repouso semanal e feriados	22,90	
B2	Auxílio-enfermidade	0,79	(*)
B3	Licença-paternidade	0,34	(*)
B4	13° Salário	10,57	
B5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57	
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A**	**39,17**	
C1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45	
C2	Férias (indenizadas)	14,06	
C3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12	(*)
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A**	**31,63**	
D1	Reincidência de A sobre B	14,80	
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3.	4,83	
D	**Total das Taxas das reincidências**	**19,63**	
	Percentagem total	**128,23**	

(*) Adotado

RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, 679 – VILA SENE – BURI/SP
FONE: (15) 99818-4178 – CEP: 18292-030 - construtoramtx@hotmail.com

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 09/2026
PROCESSO Nº 2431/2026

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, Matheus de Souza Oliveira, portador do RG nº 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09, representante legal do licitante Construtora MTX Ltda - ME, CNPJ: 40.373.753/0001-67 ,interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº 09/2026 - Processo n° 2431/2026**, DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

B) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

C) O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

D) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

E) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

F) O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – No tocante a licitações e contratos:

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou
g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Buri, 10 de junho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 09:38:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Construtora MTX Ltda – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

40.373.753/0001-67
CONSTRUTORA MTX LTDA - ME
RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, 679
VILA SENE – CEP: 18.292-030
BURI/SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35141049731	CNPJ 40.373.753/0001-67	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35141049731	DATA DO ARQUIVAMENTO 13/01/2021

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 17/08/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 17:01:54	CÓDIGO DE CONTROLE 217980620
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 17/08/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35141049731 em 13/01/2021 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, protocolado sob o nº SPP2130005171. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 217980620. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado de São Paulo**

PROTOCOLO REDESIM
SPP2130005171

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES	********

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

101 Inscricao de primeiro estabelecimento

Número de Controle: SP88938822 - 00045609086809

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

■ FCPJ ☐ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

■ Responsável ☐ Preposto

NOME	CPF
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	**456.090.868-09**
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)
	Matheus de Souza Oliveira

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BURI
Reconheço por semelhança a (s) firma
em documento sem valor econôm
Matheus de Souza Oliveira
por
Verba
Em Testº
1 2 JAN. 2021
DANIEL SOARES ROLIM
ANA CLAUDIA DE RAMOS GARCIA
SELO DE FIRMA 1
SJ015744039750
11735
Colégio Notarial do Brasil
CNB

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Ana Claudia de Ramos Garcia
Escrevente

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35141049731 em 13/01/2021 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, protocolado sob o nº SPP2130005171. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 217980620. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
02

Protocolo Redesim

SPP2130005171

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)
Constituição Normal

NOME EMPRESARIAL		PORTE
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES		**ME**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR		**609**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	VILA SENE	**18290000**
MUNICÍPIO		UF
BURI		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
escritorioburi@terra.com.br		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR		

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **RODRIGO ALCIDES MENDES DOS SANTOS - Responsável**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 91,05**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35141049731 em 13/01/2021 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, protocolado sob o nº SPP2130005171. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 217980620. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES

Empresário MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de Angatuba/SP, nascido(a) em: 24/09/1995, n° do documento de identidade: RG 447822834 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 45609086809, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 27 - Bairro: VILA SENE, Buri - SP CEP 18290000.

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES.

DO CAPITAL

Cláusula Segunda - O capital é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, da seguinte forma:

O valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) em moeda corrente do país em nome de MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, n° do CPF: 45609086809 integralizado neste ato.

DA SEDE

Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 609 - Bairro: VILA SENE, Buri - SP CEP 18290000.

DO OBJETO

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Matheus de Souza Oliveira

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35141049731 em 13/01/2021 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, protocolado sob o nº SPP2130005171. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 217980620. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Buri, 08 de janeiro de 2021.

Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35141049731 em 13/01/2021 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, protocolado sob o nº SPP2130005171. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 217980620. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

DECLARAÇÃO

Eu, MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, portador do Documento de Identificação nº 447822834, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 45609086809, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 609 - Bairro: VILA SENE, Buri - SP CEP 18290000, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)
447822834

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35141049731 em 13/01/2021 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, protocolado sob o nº SPP2130005171. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 217980620. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **RODRIGO ALCIDES MENDES DOS SANTOS** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP287586**, expedida em **16/09/2011**, inscrito no CPF nº 30863620817, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Constituição Normal

Enquadramento de Microempresa – ME

Outros (Docs. privados)

São Paulo, 13/01/2021.

_____

RODRIGO ALCIDES MENDES DOS SANTOS

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35141049731 em 13/01/2021 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, protocolado sob o nº SPP2130005171. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 217980620. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2130005171** de Constituição Normal e Enquadramento de Microempresa - ME da empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Núbia Cristina Da Silva Cambui**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/01/2021.

Núbia Cristina Da Silva Cambui, CPF: 29000288843

Este documento foi assinado digitalmente por Núbia Cristina Da Silva Cambui e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2130005171.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35141049731 em 13/01/2021 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, protocolado sob o nº SPP2130005171. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 217980620. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO.

Certifico que a constituição, assinado digitalmente, da empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES**, e protocolado sob o número **SPP2130005171** em **13/01/2021**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35141049731**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/01/2021.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2130005171.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35141049731 em 13/01/2021 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, protocolado sob o nº SPP2130005171. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 217980620. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35141049731	CNPJ 40.373.753/0001-67	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 412.059/22-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 29/08/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 08/12/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 08:52:18	CÓDIGO DE CONTROLE 185660179
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 08/12/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO 7695

JUCESP PROTOCOLO
2.144.386/22-5
H. S. D. R.

29 08 22

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
031426182-6

DADOS CADASTRAIS

ATO
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração de Endereço; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL				PORTE
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES				ME
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		**CEP**
RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	621			18290-000
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**EMAIL**	
Buri	SP			
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	**CNPJ - SEDE**	**NIRE - SEDE**		
0	40.373.753/0001-67	3514104973-1		

IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA	VALORES RECOLHIDOS	SEQ. DOC.
NOME: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)	**DARE: R$ 78,97**	1 / 1
ASSINATURA: Matheus de Souza Oliveira DATA: 24/08/2022	**DARF: R$,00**	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO
JUCESP
ER 175 - SINCOMERCIO SOROCABA
26 AGO. 2022
PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO
0809(152588)

CARIMBO ANÁLISE
JUCESP
SINCOMERCIO - SOROCABA
DEFERIDO
29 AGO. 2022
Haney Soares da Rosa
Assessor Técnico do Registro Público
RG: 23.696.964-X
CADASTRADO
E.R. SOROCABA

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

( ) DBE
( ) Procuração
( ) Alvará Judicial
( ) Formal de Partilha
( ) Balanço Patrimonial
( ) Outros
( ) Documentos Pessoais
( ) Laudo de Avaliação
( ) Jornal
( ) Protocolo / Justificação
( ) Certidão

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
JUCESP
29 AGO. 2022
SINCOMERCIO - SOROCABA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
412.059/22-8
JUCESP

OBSERVAÇÕES:

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 412.059/22-8 em 29/08/2022 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, NIRE nº 35141049731, protocolado sob o nº 2144386225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 185660179. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
SINCOMERCIO
ROCABA
AGO. 2022
PROTOCOLO

Requerimento de Empresario

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3514104973-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	COR OU RAÇA
Angatuba	SP	Brasileira	Branca

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO
Solteiro(a)		Masculino

FILIAÇÃO (Pai)
MILTON DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO (Mãe)
JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
24/09/1995	44782283	4	03/02/2010	SSP	SP	456.090.868-09

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	621

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
VILA SENE	18290-000	4946

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
Buri	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração de Endereço; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

PORTE
ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	621

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
VILA SENE	18290-000	4946

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Buri	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
Atividade Principal 4120400 Atividade(s) Secundária(s) 8130300 4313400 4213800	**Construção de edifícios, reformas e Montagem de Estruturas metálicas, Obras e Locação de Máquinas para terraplenagem, Pinturas em edifícios em geral, instalação e manutenção elétrica, Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, poda, plantio, capina, roçada, manutenção, limpeza e jardinagem em canteiros, ruas, praças, avenidas, rodovias, estabelecimentos comerciais, indústria, e órgãos públicos, Limpeza em prédios e em domicílios, fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços, como a limpeza geral no interior de prédios, serviços de**

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	40.373.753/0001-67			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES Matheus de Souza Oliveira Construções

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
24/08/2022	**MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)** Matheus de Souza Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
031426182-6

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 412.059/22-8 em 29/08/2022 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, NIRE nº 35141049731, protocolado sob o nº 2144386225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 185660179. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514104973-1					NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA						
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Angatuba			UF SP	NACIONALIDADE Brasileira		COR OU RAÇA Branca
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)					SEXO Masculino
FILIAÇÃO (Pai) MILTON DE OLIVEIRA			FILIAÇÃO (Mãe) JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/09/1995	IDENTIDADE (numero) 44782283	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 03/02/2010	ORGAO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 456.090.868-09
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)						
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR						NÚMERO 621
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE				CEP 18290-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
COMPLEMENTO						
MUNICÍPIO Buri				UF SP		PAÍS Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração de Endereço; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;					
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES					PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					NÚMERO 621
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE			CEP 18290-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
COMPLEMENTO					
MUNICÍPIO Buri	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)		
VALOR DO CAPITAL (R$) 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE 4292801 4321500 4330404 4744099 4930202 8121400 8111700	DESCRIÇÃO DE OBJETO manutenção, comércio varejista de materiais de construção em geral e Transportes rodoviário de cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional.				
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ 40.373.753/0001-67	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES Matheus de Souza Oliveira Construções					
DATA DA ASSINATURA 24/08/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário) Matheus de Souza Oliveira				

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

JUCESP
29 AGO. 2022
SINCOMERCIO - SOROCABA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
412.059/22-8

JUCESP

CONTROLE INTERNET
031426182-6

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 412.059/22-8 em 29/08/2022 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, NIRE nº 35141049731, protocolado sob o nº 2144386225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 185660179. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Declaração

Eu, MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, portador da Cédula de Identidade nº 44782283-4, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 456.090.868-09, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 621, VILA SENE, SP, Buri, CEP 18290-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

RG: 44782283-4

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 412.059/22-8 em 29/08/2022 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, NIRE nº 35141049731, protocolado sob o nº 2144386225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 185660179. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado de São Paulo**

PROTOCOLO REDESIM
SPP2230993258

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES	**40.373.753/0001-67**

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio
220 Alteracao do nome empresarial (firma ou denominacao)
244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)
247 Alteracao de capital social

Número de Controle: SP59841233 - 40373753000167

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME	CPF
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	**456.090.868-09**

LOCAL	DATA
	25/08/2022

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 40.373.753/0001-67

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir

JUCESP SINCOMÉRCIO DE SERVIÇOS 29 AGO. 2022 Harley Soares da Rosa Assessor Técnico do Registro Público RG: 23.696.964-1

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 412.059/22-8 em 29/08/2022 da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, NIRE nº 35141049731, protocolado sob o nº 2144386225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 185660179. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP PROTOCOLO
0.321.098/24-9
C. Y. N.

Requerimento de Empresari

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514104973-1				NIRE DA FILIAL (somente para filia		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA						
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Angatuba			UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	COR OU RAÇA Branca	
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)				SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (Pai) MILTON DE OLIVEIRA			FILIAÇÃO (Mãe) JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/09/1995	IDENTIDADE (número) 44782283	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 03/02/2010	ORGAO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 456.090.868-09
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)						
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR						NÚMERO 621
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE				CEP 18290-000		CÓDIGO DO MUNICIPIO 4946
COMPLEMENTO						
MUNICIPIO Buri				UF SP		PAÍS Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S) Alteração do Valor do Capital;						
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES						PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR						NÚMERO 621
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE				CEP 18290-000		CÓDIGO DO MUNICIPIO 4946
COMPLEMENTO						
MUNICIPIO Buri	UF SP	PAIS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R$) 500.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINHENTOS MIL REAIS					
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃO DE OBJETO					
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ 40.373.753/0001-67	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF		UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES Matheus de Souza Oliveira Construções						
DATA DA ASSINATURA 27/02/2024	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário) Matheus de Souza Oliveira					

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
033292770-9

JUCESP
04 MAR. 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
SINCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
72.414/24-8
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

92301L
PS 20 P0
90

JUCESP PROTOCOLO
2.267.751/26-4

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA

CONSTRUTORA MTX LTDA

Pelo presente instrumento particular,

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, natural de Angatuba – SP, empresário, portador do RG nº 44.782.283-4 SSP/SP e do CPF nº 456.090.868-09, residente e domiciliado à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, n.º 679, Bairro Vila Sene, BURI (SP), CEP 18292-030, proprietário da empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES**, com sede na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, n.º 621, Bairro Vila Sene, BURI (SP), CEP 18290-000, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 3514104973-1 de 13/01/2021 e no CNPJ sob n.º 40.373.753/0001-67, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, **ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada,** passando a se constituir sob o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL,** a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

I – Alterar o nome empresarial para **CONSTRUTORA MTX LTDA.**

II – Alterar o capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para **R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)**, dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país pelo sócio único.

III – Alterar o endereço da sede para a Rua **Carlos Alberto Pereira Junior, n.º 679, Bairro Vila Sene, BURI (SP), CEP 18292-030.**

IV - O ativo e passivo da empresário individual ora transformado, fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora Transformada.

Mediante as alterações ocorridas o contrato social é consolidado e passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A sociedade girará sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA MTX LTDA,** e seu uso será obrigatório em todas as operações sociais da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA: - A sociedade terá sua sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, n.º 679, Bairro Vila Sene, BURI (SP), CEP 18292-030, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional obedecendo as disposições vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: - O objeto da sociedade será **CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, REFORMAS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM, PINTURAS EM EDIFICIOS EM GERAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PODA, PLANTIO, CAPINA, ROÇADA, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E JARDINAGEM EM CANTEIROS, RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS, RODOVIAS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA, E ORGÃOS PUBLICOS, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO A LIMPEZA GERAL NO INTERIOR DE PREDIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.**

CLÁUSULA QUARTA: - O Capital social será de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (conforme Artigo 1.052 da lei 10.426, de 10 de janeiro de 2002).

CLÁUSULA QUINTA: - O ativo e passivo da empresário individual ora transformado, foi totalmente absorvido pela sociedade que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora Transformada.

CLÁUSULA SEXTA: - O inicio da atividade empresarial individual ocorreu em 04/01/2021 e através deste instrumento prosseguirá transformada para sociedade empresária a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA: - A administração será exercida pelo socio **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, tais como: em repartições públicas federais, estaduais, municipais, autárquicas e fundacionais, e em todas as relações e transações comerciais com terceiros, admitir e demitir funcionário, assinar e dar quitações, praticar enfim em nome da sociedade todos os atos e ações necessárias e de interesse social, inclusive nos atos em que envolvam a responsabilidade econômico-financeira da sociedade, tais como: abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias, aceites, emissão, endossos e aval de duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e outros títulos, contratos de financiamentos bancários e mercantis, com ou sem garantias de alienação, ficando vedado o uso da denominação social em negócios e atividades estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA OITAVA: - O uso da firma será feito pelo sócio, sempre nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, sendo proibido seu uso para fins estranhos como endosso de favores, cartas de fiança e outros documentos não análogos que acarretarem responsabilidade para a sociedade.

CLÁUSULA NONA: - O sócio terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore em valor a ser fixado a cada mês de acordo com a participação proporcional de suas quotas, mas sempre dentro da legislação do Imposto de Renda a ser levado a uma conta de DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CLÁUSULA DÉCIMA: - Todo dia 31 de cada ano no mês de Dezembro será procedido um balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportado pelo sócio na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo único: - A critério do sócio e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei 6404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: - Todas as quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - No caso de falecimento do sócio a sociedade não será extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou então os herdeiros, receberão todos seus haveres apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivamente vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do Balanço Especial ou de acordo com o que se combinar na ocasião do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: - Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste Instrumento de Contrato Social, re-comunicando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

E assim por estarem justo e contratado, assina o presente em 3 (três) vias de igual teor e posteriormente para validade ser registrado e arquivado na JUCESP.

Buri (SP), 15 de maio de 2026

Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

19 MAIO 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
196.890/26-3
JUCESP

19 MAIO 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
3527056007-5
JUCESP

JUCESP - Junta Comercial do Estado de

Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP PROTOCOLO
2.267.750/26-0

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
CONSTRUTORA MTX LTDA	

DECLARAÇÃO

A Sociedade CONSTRUTORA MTX LTDA, estabelecida na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, 679, Vila Sene, Buri, SP, CEP:18292-030, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Buri - SP	15/05/2026

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Sócio)	Matheus de Souza Oliveira

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

19 MAIO 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
805.891/26-2
JUCESP

19 MAIO 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
3527056007-5
JUCESP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALID

NOME
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
44782283 SSP/SP

CPF
456.090.868-09

DATA NASCIMENTO
24/09/1995

FILIAÇÃO
MILTON DE OLIVEIRA

JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
06092295703

VALIDADE
16/12/2031

1ª HABILITAÇÃO
10/06/2014

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
23571531 50

OBSERVAÇÕES
EAR

-00003

VALID

Matheus de S. Oliveira

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BURI, SP

DATA EMISSÃO
04/03/2022

Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP
Assinatura Eletrônica

ASSINATURA DO EMISSOR

40102115188
SP008651215

PROIBIDO PLASTIFICAR
23571531 50

SÃO PAULO
DENATRAN CONTRAN

Scanned with CamScanner

CONSTRUTORA MTX LTDA – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 09/2026
PROCESSO Nº 2431/2026

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

A empresa CONSTRUTORA MTX LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 40.373.753/0001-67, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Matheus de Souza Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº . 44.782.283-4 e o CPF nº. 456.090.868-09, DECLARA, para fins legais, **sob as penas da Lei**, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Buri, 10 de junho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 09:38:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Construtora MTX Ltda - ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

,

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.373.753/0001-67 **MATRIZ**		**13/01/2021**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA MTX LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA MTX	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	**679**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.292-030	**VILA SENE**	**BURI**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAMTX@HOTMAIL.COM	**(15) 9818-4178**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/01/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/05/2026** às **16:12:19** (data e hora de Brasília).

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início | Consultas | Atos de Ofício | Configuração | Sincronismo | Isenções Energia | Procurações Eletrônicas | Encerramento

Imprimir Voltar

IE: 229.038.851.119
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Nome Empresarial: CONSTRUTORA MTX LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 13/01/2021
Regime Estadual: SN
Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: CONSTRUTORA MTX LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 13/01/2021
CNPJ da Matriz: 40.373.753/0001-67

Porte: Microempresa
Capital Social: R$ 2.000.000,00
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL
Data início do regime: 13/01/2021

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
456.090.868-09	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	Sócio-Administrador	100,00000 %	19/05/2026

Endereço do Participante

Logradouro: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
Nº: 679
Complemento:
CEP: 18.292-030
Bairro: VILA SENE

Município:	BURI	**UF:**	SP

Contato do Participante

Telefone:	(15)9818-4178	**Fax:**	
e-mail:	CONSTRUTORAMTX@HOTMAIL.COM		

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:	CONSTRUTORA MTX		
CNPJ:	40.373.753/0001-67	**Data da Inscrição no Estado:**	13/01/2021
IE:	229.038.851.119	**Data Início da IE:**	13/01/2021
NIRE:	35.2.7056007-5		
Situação Cadastral:	Ativo	**Data Início da Situação:**	13/01/2021
Ocorrência Fiscal:	Ativa		
Tipo de Unidade:	Unidade produtiva	**Formas de Atuação:**	Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário:	Não	**Desde:**	13/01/2021
CPR:	1200	**Data Início da CPR:**	29/08/2022
CPR-ST:			

CNAE Principal:	41.20-4/00 - Construção de edifícios	**Data Início do CNAE Prin.:**	29/08/2022
CNAE Secundários:	42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	**Data Início do CNAE Sec.:**	29/08/2022
	42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	**Data Início do CNAE Sec.:**	29/08/2022
	43.13-4/00 - Obras de terraplenagem	**Data Início do CNAE Sec.:**	29/08/2022
	43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	**Data Início do CNAE Sec.:**	29/08/2022
	43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	**Data Início do CNAE Sec.:**	29/08/2022
	47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	**Data Início do CNAE Sec.:**	29/08/2022
	49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	**Data Início do CNAE Sec.:**	29/08/2022
	81.11-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	**Data Início do CNAE Sec.:**	29/08/2022
	81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios	**Data Início do CNAE Sec.:**	29/08/2022
	81.30-3/00 - Atividades paisagísticas	**Data Início do CNAE Sec.:**	29/08/2022
DRT:	DRT-04 - SOROCABA	**Posto Fiscal:**	PF-12 - ITAPEVA

Contabilista

CRC: 2SP028148/O-4 **CPF/CNPJ:** 13.595.899/0001-84

Nome: ESCRITÓRIO CONTÁBIL NOVA GERAÇÃO LTDA - ME

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 13/01/2021

Situação Cadastral: ATIVO

Responsável pela Organização Contábil

CRC do Responsável: 1SP287586/O-2 **CPF do Responsável:** 308.636.208-17

CRC do Responsável: 1SP230332/O-0 **CPF do Responsável:** 285.531.388-01

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: R NELO SANTUCCI

N°: 60 **Complemento:**

CEP: 18.290-000 **Bairro:** CENTRO

Município: BURI **UF:** SP

Telefone: (15)3546-1471 **Fax:**

e-mail: escritorioburi@terra.com.br

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR

N°: 679 **Complemento:**

CEP: 18.292-030 **Bairro:** VILA SENE

Município: BURI **UF:** SP

Referência:

Data de Início do Endereço: 19/05/2026

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (15)9818-4178 **Telefone 2:**

Fax: **e-mail:** CONSTRUTORAMTX@HOTMAIL.COM

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR

N°: 679 **Complemento:**

CEP: 18.292-030 **Bairro:** VILA SENE

Município: BURI **UF:** SP

Referência:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

JL SOFT — FICHA CADASTRAL - ANALÍTICA - 2026 — Exercício: 2026 — Página: 1/1

Registro Cadastral

Nº CADASTRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO	DATA ABERTURA	PROCESSO ENCERRAMENTO	DT.ENCERRAMENTO
601352	601352/22	8176/2022	05/09/2022		

HORÁRIO FUNC.	CAD. IPTU	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	ÁREA OCUPADA
		40.373.753/0001-67	229.038.851.119	0,00

RENAVAN	CHASSI	PLACA	ANO FAB.	ANO MOD.	COR	MARCA	CÓDIGO COBRANÇA
0			0	0		0	Ativo

PONTO TAXI	VALIDADE

CNH	COMBUSTIVEL

ATIVIDADE DESCRITIVA

Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Montagem de estruturas metálicas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas.

REGIME DE TRIBUTAÇÃO:
4-04 - SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA DA NATUREZA JURÍDCA	NATUREZA JURÍDCA

Localização da Unidade Mobiliária

LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO
77 RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR **Cep:** 18292-030	679	2 VILA SENE

Razão Social

TIPO PESSOA	RAZÃO SOCIAL
Jurídica	CONSTRUTORA MTX LTDA

NOME FANTASIA

Endereço de Entrega

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 679	VILA SENE

CIDADE	CEP	ANDAR	APARTAMENTO	COMPLEMENTO
BURI	18292-030			

TELEFONE	TELEFONE COMERCIAL	CELULAR
(0)	(0)	(15) 998184178

FAX	E-MAIL CONTRIBUINTE
()	construtoramtx@hotmail.com

E-MAIL COBRANÇA

Contador

Sócios

57448 - CNPJ: 40.373.753/0001-67 CONSTRUTORA MTX LTDA - R.G.: 229.038.851.119 Dt. Entrada: 05/09/2022 - Resp: S

Atividades Municipais

(*) 367 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
724 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
653 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
933 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
931 - MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS
604 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM
728 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
631 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
323 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERM., INTERES. E INTERNACIONAL

Benefícios em vigor	Período Validade

Assumo Inteira Responsabilidade pela Exatidão das Declarações Prestadas

DATA	NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL	
BURI, 25 de Maio de 2026.	CONSTRUTORA MTX LTDA	
ASSINATURA	**CNPJ/CPF**	**RG.**
	40.373.753/0001-67	229.038.851.119

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.373.753/0001-67
Razão social: CONSTRUTORA MTX LTDA
Endereço: R CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR 679 / VILA SENE / BURI / SP / 18292-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2026 a 07/07/2026

Certificação Número: 2026060808335859577679

Informação obtida em 09/06/2026 08:07:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA MTX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Certidão nº: 49686883/2026
Expedição: 22/05/2026, às 16:05:41
Validade: 18/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA MTX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.373.753/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA MTX LTDA
CNPJ: 40.373.753/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:07:05 do dia 22/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2026.
Código de controle da certidão: **6C01.8F89.9FE6.DB20**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 40.373.753/0001-67

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26011071966-05
Data e hora da emissão	20/01/2026 11:07:14
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 40.373.753

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	82861362	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	22/05/2026 16:04:01	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 – Buri/SP.
Fone/fax (15) 3546-1068/1211/2411 - Email: tributos@buri.sp.gov.br

CERTIDÃO Nº 0262/2026

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

C
E
R
T
I
F
I
C
A, para os devidos fins e efeitos, que revendo os arquivos desta Municipalidade a meu cargo, constatei que a **Empresa CONSTRUTORA MTX LTDA** – estabelecida a Rua Carlos Alberto Pereira Junior, nº 679, Vila Sene, neste município de Buri/SP, inscrito no CNPJ nº 40.373.753/0001-67 e Inscrição Municipal nº 601352/22, **nada deve de Impostos Mobiliários ou Taxas a Receita Municipal da Fazenda até a presente data.**

Prefeitura Municipal de Buri, 25 de Maio de 2026.
VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
ANA CAROLINA BARBOSA DE ALMEIDA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1289337 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 21/05/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

CONSTRUTORA MTX LTDA - ME, CNPJ: 40.373.753/0001-67, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de maio de 2026.

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

JUCESP PROTOCOLO
2.267.751/26-4

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA

CONSTRUTORA MTX LTDA

Pelo presente instrumento particular,

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, natural de Angatuba – SP, empresário, portador do RG nº 44.782.283-4 SSP/SP e do CPF nº 456.090.868-09, residente e domiciliado à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, n.º 679, Bairro Vila Sene, BURI (SP), CEP 18292-030, proprietário da empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES**, com sede na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, n.º 621, Bairro Vila Sene, BURI (SP), CEP 18290-000, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 3514104973-1 de 13/01/2021 e no CNPJ sob n.º 40.373.753/0001-67, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, **ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada,** passando a se constituir sob o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL,** a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

I – Alterar o nome empresarial para **CONSTRUTORA MTX LTDA.**

II – Alterar o capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para **R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)**, dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país pelo sócio único.

III – Alterar o endereço da sede para a Rua **Carlos Alberto Pereira Junior, n.º 679, Bairro Vila Sene, BURI (SP), CEP 18292-030.**

IV - O ativo e passivo da empresário individual ora transformado, fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora Transformada.

Mediante as alterações ocorridas o contrato social é consolidado e passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A sociedade girará sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA MTX LTDA,** e seu uso será obrigatório em todas as operações sociais da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA: - A sociedade terá sua sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, n.º 679, Bairro Vila Sene, BURI (SP), CEP 18292-030, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional obedecendo as disposições vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: - O objeto da sociedade será **CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, REFORMAS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM, PINTURAS EM EDIFICIOS EM GERAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PODA, PLANTIO, CAPINA, ROÇADA, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E JARDINAGEM EM CANTEIROS, RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS, RODOVIAS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA, E ORGÃOS PUBLICOS, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO A LIMPEZA GERAL NO INTERIOR DE PREDIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.**

CLÁUSULA QUARTA: - O Capital social será de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (conforme Artigo 1.052 da lei 10.426, de 10 de janeiro de 2002).

CLÁUSULA QUINTA: - O ativo e passivo da empresário individual ora transformado, foi totalmente absorvido pela sociedade que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora Transformada.

CLÁUSULA SEXTA: - O inicio da atividade empresarial individual ocorreu em 04/01/2021 e através deste instrumento prosseguirá transformada para sociedade empresária a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA: - A administração será exercida pelo socio **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, tais como: em repartições públicas federais, estaduais, municipais, autárquicas e fundacionais, e em todas as relações e transações comerciais com terceiros, admitir e demitir funcionário, assinar e dar quitações, praticar enfim em nome da sociedade todos os atos e ações necessárias e de interesse social, inclusive nos atos em que envolvam a responsabilidade econômico-financeira da sociedade, tais como: abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias, aceites, emissão, endossos e aval de duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e outros títulos, contratos de financiamentos bancários e mercantis, com ou sem garantias de alienação, ficando vedado o uso da denominação social em negócios e atividades estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA OITAVA: - O uso da firma será feito pelo sócio, sempre nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, sendo proibido seu uso para fins estranhos como endosso de favores, cartas de fiança e outros documentos não análogos que acarretarem responsabilidade para a sociedade.

CLÁUSULA NONA: - O sócio terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore em valor a ser fixado a cada mês de acordo com a participação proporcional de suas quotas, mas sempre dentro da legislação do Imposto de Renda a ser levado a uma conta de DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CLÁUSULA DÉCIMA: - Todo dia 31 de cada ano no mês de Dezembro será procedido um balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportado pelo sócio na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo único: - A critério do sócio e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei 6404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: - Todas as quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - No caso de falecimento do sócio a sociedade não será extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou então os herdeiros, receberão todos seus haveres apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivamente vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do Balanço Especial ou de acordo com o que se combinar na ocasião do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: - Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste Instrumento de Contrato Social, re-comunicando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

E assim por estarem justo e contratado, assina o presente em 3 (três) vias de igual teor e posteriormente para validade ser registrado e arquivado na JUCESP.

Buri (SP), 15 de maio de 2026

Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

19 MAIO 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
196.890/26-3
JUCESP

19 MAIO 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
3527056007-5
JUCESP

JUCESP - Junta Comercial do Estado de

Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP PROTOCOLO
2.267.750/26-0

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
CONSTRUTORA MTX LTDA	

DECLARAÇÃO

A Sociedade CONSTRUTORA MTX LTDA, estabelecida na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, 679, Vila Sene, Buri, SP, CEP:18292-030, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Buri - SP	15/05/2026

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Sócio)	Matheus de Souza Oliveira

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

19 MAIO 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
805.891/26-2
JUCESP

19 MAIO 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
3527056007-5
JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.852.866/25-2
H. S. D. R.

BALANCO PATRIMONIAL

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119

ATIVO

1	ATIVO			2.303.910,36
1.01	ATIVO CIRCULANTE			2.303.910,36
1.01.01	DISPONIBILIDADES		2.184.112,16	
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.184.112,16		
1.01.01.01-0001	CAIXA MATRIZ	2.184.112,16		
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.		119.798,20	
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR	119.798,20		
1.01.02.15-0008	INSS RETIDO A COMPENSAR	119.798,20		

BALANÇO PATRIMONIAL

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2024 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO				2.303.910,36
2.01	PASSIVO CIRCULANTE			22.616,81	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS			16.431,34	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS		14.532,34		
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR	14.532,34			
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.899,00		
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER	1.899,00			
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			6.185,47	
2.01.04.03	TRIBUTOS S/RECEITAS		6.185,47		
2.01.04.03-0008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.185,47			
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO			2.281.293,55	
2.06.01	CAPITAL SOCIAL			500.000,00	
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL		500.000,00		
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00			
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			1.781.293,55	
2.06.10.04	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS		-162.000,00		
2.06.10.04-0001	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	-162.000,00			
2.06.10.06	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2022		63.700,81		
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	63.700,81			
2.06.10.07	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2023		542.118,97		
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	542.118,97			
2.06.10.08	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2024		1.337.473,77		
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	1.337.473,77			

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R$ 2.303.910,36 (Dois Milhoes Trezentos e Três Mil Novecentos e Dez Reais e Trinta e Seis Centavos).

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 456.090.868-09 RG: 447822834

Contador: MILTON JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF: 285.531.388-01 CRC: 1SP230332/O-0

****

DEMONSTRACAO DE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2024 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	605.819,78
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	1.337.473,77
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	162.000,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....	1.781.293,55

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 456.090.868-09 RG: 447822834

Contador: MILTON JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF: 285.531.388-01 CRC: 1SP230332/O-0

****

****

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2024 Folha: 0004

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....				1.686.012,43	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.			1.686.012,43		
9.01.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS.....		72.025,09			
9.01.01.01-0001	TRIBUTADAS A VISTA.....	72.025,09				
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....		1.613.987,34			
9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS A VISTA....	1.613.987,34				
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....				75.269,24	4,46%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS C/VENDAS.			75.269,24		
9.02.01.03	TRIBUTOS S/VENDAS.....		75.269,24			
9.02.01.03-0001	ICMS S/VENDA.....	2.117,53				
9.02.01.03-0005	PIS S/FATURAMENTO.....	6.878,18				
9.02.01.03-0006	COFINS S/FATURAMENTO.....	31.713,27				
9.02.01.03-0014	ISSQN RETIDO S/ PREST SERVICOS	34.560,26				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				1.610.743,19	95,54%
	LUCRO BRUTO.....				1.610.743,19	95,54%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				212.502,38	12,60%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			212.432,91		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		212.899,66			
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	179.384,15				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	15.868,73				
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	2.654,82				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	15.538,88				
9.05.01.01-0035	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO....	-546,92				
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-466,75			
9.05.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-466,75				
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			69,47		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		69,47			
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	69,47				
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....				1.398.240,81	82,93%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				1.398.240,81	82,93%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....				60.767,04	3,60%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....			60.767,04		
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....		29.718,38			
9.11.01.01-0003	PROV.P/IRPJ PARTILHADO SIMPLES	29.718,38				
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....		31.048,66			
9.11.01.02-0003	PROV.P/CSLL PARTILHADA SIMPLES	31.048,66				
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....				1.337.473,77	79,33%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2024 Folha: 0005

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 456.090.868-09 RG: 447822834

Contador: MILTON JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF: 285.531.388-01 CRC: 1SP230332/O-0

PAINEL DE INDICADORES

N.Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES
CNPJ: 40.373.753/0001-67 Inscricao Estadual: 229.038.851.119 Inscricao Municipal/C.C.M.: 601352/22
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR Numero: 621 Bairro: VILA SENE Municipio: BURI

Ref: 12/2024

INDICADORES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 2.303.910,36 / PASSIVO CIRCULANTE 22.616,81 = 101,87

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES - DES 2.303.910,36 / PASSIVO CIRCULANTE 22.616,81 = 101,87

LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES 2.184.112,16 / PASSIVO CIRCULANTE 22.616,81 = 96,57

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.303.910,36 / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.616,81 = 101,87

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE 0,00 / PATRIMONIO LIQUIDO 2.281.293,55 = 0,00

ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVOS EXIGIVEIS 0,00 / PATRIMONIO LIQUIDO 2.281.293,55 = 0,00

ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (CP + LP) 0,00 / PATRIMONIO LIQUIDO 2.281.293,55 = 0,00

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE GIRO NO ATIVO OPERACIONAL (PCG)

CAPITAL DE GIRO PROPRIO 0,00 / ATIVO OPERACIONAL 0,00 = 0,00

PARTICIPACAO DO ATIVO FIXO OU PERMANENTE NO ATIVO OPERACIONAL (PAF)

ATIVO PERMANENTE 0,00 / ATIVO OPERACIONAL 0,00 = 0,00

PAINEL DE INDICADORES

N.Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES
CNPJ: 40.373.753/0001-67 Inscricao Estadual: 228.038.351.119 Inscricao Municipal/C.C.M.: 601352/22
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR Numero: 621 Bairro: VILA SENE Municipio: BURI

Ref: 12/2024

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE TERCEIROS NO PASSIVO OPERACIONAL (PCT)

CAPITAL DE TERCEIROS		0,00		
----------	->	----------	=	0,00
PASSIVO OPERACIONAL		0,00		

PARTICIPACAO DO CAPITAL PROPRIO NO PASSIVO OPERACIONAL (PCP)

CAPITAL PROPRIO		500.000,00		
----------	->	----------	=	0,00
PASSIVO OPERACIONAL		0,00		

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Painel de Indicadores

Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 456.090.868-09 RG: 447822834

Contador: MILTON JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF: 285.531.388-01 CRC: 1SP230332/O-0

JUCESP
14 ABR. 2025
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
113.439/25-8
JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
Porte: ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Número de Controle de Serviço: 333473635/7137
Município: Buri **UF:** SP
NIRE: 35141049731
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 13/01/2021
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 3
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	456.090.868-09
Milton Jose Ferreira da Silva	285.531.388-01

São Paulo, 29 de Abril de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 8226042939-9731 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

Nº 0001

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Número de Ordem: 0003

O presente BALANÇO PATRIMONIAL possui 0023 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0023 e servirá para escrituração das demonstrações contábeis da empresa abaixo identificada.

Nome empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Endereço: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 621, BAIRRO VILA SENE, BURI/SP

Registro na Jucesp – Nire: 3514104973-1

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/01/2021

CNPJ: 40.373.753/0001-67

BURI, 01 DE JANEIRO DE 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 29/04/2026 14:22:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

PROPRIETÁRIO

CPF: 456.090.868-09

gov.br Documento assinado digitalmente
MILTON JOSE FERREIRA DA SILVA
Data: 29/04/2026 14:25:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTADOR: MILTON JOSÉ FERREIRA DA SILVA

CRC Nº: 1SP230332/O-0

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
02	2.06.10.08-0012	2.06.10.04-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA.....	RESULTADO DO EXERCICIO.....	162.000,00
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	SALARIOS 12/2024.....	14.532,34
08	2.01.03.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	FGTS 12/2024.....	1.899,00
14	2.01.04.03-0008	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2024 SIMPLES NACIONAL.....	6.185,47
28	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000032.....	106.569,75
28	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000032.....	6.319,50
28	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000032.....	2.010,75
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2025.....	2.380,76
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2025.....	2.568,01
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2025.....	2.527,88
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2025.....	548,38
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.264,52
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	15.806,67
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.263,20
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.263,20

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 15 TOTAL -> 327.139,43

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

LIVRO DIARIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 FEVEREIRO/2025 Folha: 0003

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
03	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000033.....	53.110,32
03	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000033.....	3.149,40
03	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000033.....	1.002,08
04	1.01.01.01-0001	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC	NF Nº 000000006.....	5.939,34
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	SALARIOS 01/2025.....	14.543,47
07	2.01.04.03-0008	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2025 SIMPLES NACIONAL.....	8.025,03
12	2.01.03.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	FGTS 01/2025.....	1.264,52
17	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000034.....	37.755,98
17	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000034.....	2.238,90
17	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000034.....	712,38
17	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.RESCISAO TRABALHISTA...	.....	1.171,25
17	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.RESCISAO TRABALHISTA...	.....	2.074,32
17	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.RESCISAO TRABALHISTA...	.....	691,44
17	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.RESCISAO TRABALHISTA...	.....	172,24
17	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.RESCISAO TRABALHISTA...	.....	57,41
17	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0002	CONTAB.RESCISAO TRABALHISTA...	.....	344,49
17	2.01.03.01-0002	2.01.04.01-0001	CONTAB.RESCISAO TRABALHISTA...	.....	31,06
17	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.RESCISAO TRABALHISTA...	.....	87,84
17	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.RESCISAO TRABALHISTA...	.....	25,83
17	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0001	CONTAB.RESCISAO TRABALHISTA...	.....	2.074,32
17	2.01.03.01-0002	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	.....	2.292,10
28	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2025.....	2.203,34
28	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2025.....	2.238,33
28	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2025.....	2.160,78
28	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2025.....	468,48
28	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2025.....	235,79
28	9.02.01.03-0001	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2025.....	188,07
28	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.220,42
28	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	13.739,76
28	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.099,95
28	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.213,62

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 31 TOTAL -> 161.532,26

****



Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

LIVRO DIARIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 MARCO/2025 Folha: 0004

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
06	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000035.....	44.397,30
06	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000035.....	2.632,72
06	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000035.....	837,68
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	SALARIOS 02/2025.....	12.639,81
07	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000036.....	1.707,33
07	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000036.....	101,24
07	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000036.....	32,21
07	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000037.....	11.569,24
07	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000037.....	686,05
07	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000037.....	218,29
11	2.01.03.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	FGTS 02/2025.....	1.220,42
11	2.01.04.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	DARF CODIGO 0561 02/2025.....	31,06
13	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000038.....	33.195,43
13	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000038.....	1.968,46
13	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000038.....	626,33
14	2.01.04.03-0008	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2025 SIMPLES NACIONAL.....	7.494,79
19	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000039.....	21.960,02
19	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000039.....	1.302,21
19	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000039.....	414,34
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2025.....	2.543,46
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2025.....	2.743,51
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2025.....	2.700,64
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2025.....	585,85
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.099,17
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	13.739,76
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.099,95
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.099,95

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 27 TOTAL -> 168.647,22

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	SALARIOS 03/2025.....	12.639,81
09	2.01.03.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	FGTS 03/2025.....	1.099,17
11	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS N° 000000040.....	120.345,98
11	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS N° 000000040.....	7.136,42
11	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS N° 000000040.....	2.270,68
14	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS N° 000000041.....	8.619,02
14	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS N° 000000041.....	511,10
14	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS N° 000000041.....	162,62
16	2.01.04.03-0008	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2025 SIMPLES NACIONAL.....	8.573,46
25	9.03.01.01-0007	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF N° 000000330.....	7.291,50
25	9.03.01.01-0009	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF N° 000000330.....	22.766,26
30	9.03.01.01-0007	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF N° 000033162.....	723,84
30	9.03.01.01-0009	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF N° 000033162.....	2.076,16
30	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS N° 000000044.....	189.107,35
30	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS N° 000000044.....	11.213,91
30	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS N° 000000044.....	3.568,06
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2025.....	7.097,65
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2025.....	7.655,89
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2025.....	7.536,27
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2025.....	1.634,85
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.099,17
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	13.739,76
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.099,95
30	2.06.10.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	DISTRIBUICAO DE LUCRO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA.....	29.500,00
30	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.099,95

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 25 TOTAL -> 468.568,83



Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

LIVRO DIARIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 MAIO/2025 Folha: 0006

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
02	1.01.02.07-0002	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	.....	2.538,52
06	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000045.....	15.996,52
06	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000045.....	948,58
06	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000045.....	301,82
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	SALARIOS 04/2025.....	12.639,81
07	2.01.03.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	FGTS 04/2025.....	1.099,17
08	1.04.03.01-0005	1.01.01.01-0001	COMPRA IMOBILIZADO CONF.DOC...	NF Nº 000000346.....	300.000,00
09	2.01.04.03-0008	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2025 SIMPLES NACIONAL.....	23.924,66
09	1.01.02.07-0002	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	.....	2.538,52
27	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000046.....	16.243,12
27	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000046.....	963,20
27	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000046.....	306,47
29	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000047.....	241.341,96
29	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000047.....	14.311,38
29	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000047.....	4.553,62
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2025.....	7.066,94
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2025.....	7.217,30
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2025.....	6.796,29
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2025.....	1.473,53
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.186,71
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	10.503,01
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	3.248,36
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.082,79
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.198,44
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	3.977,02
31	2.06.10.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	DISTRIBUICAO DE LUCRO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA.....	29.500,00
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.198,44

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 27 TOTAL -> 712.156,18

****

****

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
05	9.03.01.01-0007	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF Nº 000000349.....	637,00
05	9.03.01.01-0009	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF Nº 000000349.....	3.352,40
05	9.03.01.01-0007	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF Nº 000000362.....	38.263,93
05	9.03.01.01-0009	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF Nº 000000362.....	12.236,07
05	2.01.04.03-0008	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2025 SIMPLES NACIONAL.....	22.554,06
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	SALARIOS 05/2025.....	9.658,70
11	2.01.03.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	FGTS 05/2025.....	1.186,71
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.250,97
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	824,40
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	13.615,17
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	898,48
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	299,49
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.272,66
30	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.100,02
30	2.06.10.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	DISTRIBUICAO DE LUCRO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA.....	29.500,00
30	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.272,66

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 16 TOTAL -> 137.922,72

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

LIVRO DIARIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 JULHO/2025 Folha: 0008

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
02	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000048.....	60.970,00
02	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000048.....	3.685,00
02	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000048.....	2.345,00
04	2.01.03.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	FGTS 06/2025.....	1.250,97
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	SALARIOS 06/2025.....	13.264,86
11	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000049.....	223.036,89
11	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000049.....	2.489,50
11	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000049.....	792,11
14	9.03.01.01-0007	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF Nº 000164134.....	4.496,80
16	9.03.01.01-0007	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF Nº 000002043.....	504,00
16	9.03.01.01-0009	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF Nº 000002043.....	1.296,00
17	9.03.01.01-0009	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF Nº 000009409.....	2.184,77
18	1.01.02.07-0002	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	.....	3.194,36
23	9.03.01.01-0007	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF Nº 000000388.....	2.827,55
23	9.03.01.01-0009	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC..	NF Nº 000000388.....	13.220,45
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2025.....	7.186,67
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2025.....	7.339,58
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2025.....	6.911,44
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2025.....	1.498,50
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.191,52
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	13.587,09
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	980,40
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	326,80
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.209,85
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.139,90
31	2.01.03.01-0001	2.01.04.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	49,52
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.209,85

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 27 TOTAL -> 378.189,38

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
04	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000051.....	148.468,66
04	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000051.....	7.092,97
04	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000051.....	5.642,13
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	SALARIOS 07/2025.....	12.495,02
07	2.01.04.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	DARF CODIGO 0561 07/2025.....	49,52
07	2.01.03.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	FGTS 07/2025.....	1.191,52
13	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000052.....	47.544,20
13	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000052.....	2.220,75
13	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000052.....	706,60
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2025 SIMPLES NACIONAL.....	22.936,19
22	1.01.02.07-0002	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	.....	3.194,36
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2025.....	5.163,06
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2025.....	5.272,91
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2025.....	4.965,32
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2025.....	1.076,55
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.234,63
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	12.343,54
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	2.317,31
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	772,43
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.270,65
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	2.761,84
31	2.01.03.01-0001	2.01.04.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	49,52
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.270,65

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 23 TOTAL -> 290.040,33



Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

LIVRO DIARIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 SETEMBRO/2025 Folha: 0010

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
04	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000053.....	6.374,44
04	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000053.....	297,74
04	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000053.....	94,74
05	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	SALARIOS 08/2025.....	11.351,27
11	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000054.....	106.525,04
11	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000054.....	1.189,02
11	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000054.....	378,32
12	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000055.....	196.668,45
12	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000055.....	9.395,66
12	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000055.....	7.473,83
12	2.01.04.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	DARF CODIGO 0561 08/2025.....	49,52
12	2.01.03.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	FGTS 08/2025.....	1.234,63
12	1.01.02.07-0002	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	.....	2.684,86
15	2.01.04.03-0008	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2025 SIMPLES NACIONAL.....	16.477,84
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2025.....	8.128,14
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2025.....	8.301,08
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2025.....	7.816,85
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2025.....	1.694,80
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.251,90
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	11.353,21
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	3.221,87
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.073,96
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.288,58
30	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	3.918,91
30	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.288,58

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 25 TOTAL -> 409.533,24

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

LIVRO DIARIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 OUTUBRO/2025 Folha: 0011

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	SALARIOS 09/2025.....	10.441,55
08	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000056.....	159.158,25
08	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000056.....	1.776,50
08	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000056.....	565,25
10	9.05.02.01-0016	1.01.01.01-0001	COMPRA MATER.CONSUMO CONF.DOC.	NF Nº 000177495.....	9.106,75
10	9.05.02.01-0016	1.01.01.01-0001	COMPRA MATER.CONSUMO CONF.DOC.	NF Nº 000038882.....	3.700,00
11	2.01.03.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	FGTS 09/2025.....	1.251,90
17	2.01.04.03-0008	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2025.....	25.940,87
21	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000057.....	131.859,90
21	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000057.....	1.471,80
21	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000057.....	468,30
23	9.05.02.01-0027	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	NF Nº 000000024.....	8.200,00
30	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000058.....	44.996,18
30	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000058.....	2.149,65
30	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000058.....	1.709,95
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.550,23
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	18.010,92
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.025,44
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	341,81
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.561,83
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.252,93
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2025.....	9.270,63
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2025.....	9.467,88
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2025.....	8.915,59
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2025.....	1.933,02
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	SIMPLES TRANSFERENCIA.....	COMPENSACAO INSS 10/2025 RETIDO.....	1.561,83
31	2.06.10.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	DISTRIBUICAO DE LUCROS MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA.....	29.500,00

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 27 TOTAL -> 487.188,96



Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
05	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025.....	16.563,41
10	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000059.....	53.756,20
10	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000059.....	600,02
10	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000059.....	190,91
17	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000060.....	34.938,80
17	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000060.....	389,98
17	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000060.....	124,09
17	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000062.....	205.564,58
17	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000062.....	2.294,48
17	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000062.....	730,06
19	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000063.....	30.535,28
19	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000063.....	340,83
19	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000063.....	108,45
19	2.01.04.03-0008	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2025.....	29.587,12
27	9.05.03.01-0003	2.01.03.04-0001	JUROS PAGOS CONF.DOC.....	GUIA FGTS 10/2025.....	8,27
27	9.05.03.01-0006	2.01.03.04-0001	MULTAS PAGAS CONF.DOC.....	GUIA FGTS 10/2025.....	77,51
27	2.01.03.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	GUIA FGTS 10/2025.....	1.636,01
28	2.01.03.01-0003	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO.....	7.881,93
28	2.06.10.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	DISTRIBUICAO DE LUCROS MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA.....	29.500,00
30	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0003	ADIANTAMENTO DE 13°SALARIO REF	.....	7.840,71
30	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0003	ADIANTAMENTO DE 13°SALARIO REF	.....	41,22
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	2.135,61
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	19.032,91
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.511,04
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	73,00
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.01-0035	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	146,00
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2025.....	9.167,77
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2025.....	9.362,83
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2025.....	8.816,66
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2025.....	1.911,58
30	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	SIMPLES TRANSFERENCIA.....	COMPENSACAO INSS 11/2025 RETIDO.....	1.511,04

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 31 TOTAL -> 476.378,30

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
05	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.....	17.302,87
11	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000065.....	478.427,08
11	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000065.....	22.856,45
11	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000065.....	18.181,27
12	1.01.01.01-0001	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC...	NFS Nº 000000066.....	75.521,99
12	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO.....	NFS Nº 000000066.....	3.607,99
12	9.02.01.03-0014	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO....	NFS Nº 000000066.....	2.870,00
19	2.01.03.01-0003	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	13° SALARIO 2025.....	6.609,69
23	2.01.04.03-0008	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2025.....	29.355,39
23	9.05.03.01-0006	2.01.04.03-0008	MULTAS PAGAS CONF.DOC.....	REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2025.....	96,55
23	2.01.03.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	GUIA FGTS 11/2025.....	2.253,24
23	9.05.03.01-0003	2.01.03.04-0001	JUROS PAGOS CONF.DOC.....	GUIA FGTS 11/2025.....	10,87
23	9.05.03.01-0006	2.01.03.04-0001	MULTAS PAGAS CONF.DOC.....	GUIA FGTS 11/2025.....	106,76
30	2.06.10.04-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA....	DISTRIBUICAO DE LUCROS MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA.....	29.500,00
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	2.152,53
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	19.032,91
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.530,75
31	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	15.681,35
31	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	74,94
31	2.01.03.01-0003	9.05.01.01-0006	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	7.881,93
31	2.01.03.01-0003	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.	.....	1.264,67
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2025.....	16.792,35
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2025.....	17.149,63
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2025.....	16.149,24
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.	REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2025.....	3.501,38
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	SIMPLES TRANSFERENCIA.....	COMPENSACAO INSS 12/2025 RETIDO.....	1.530,75
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	SIMPLES TRANSFERENCIA.....	COMPENSACAO INSS 13/2025 RETIDO.....	1.264,67
31	9.05.02.01-0017	1.04.03.05-0005	TRANSF.P/FECHAMENTO.....	.....	38.833,33
31	1.01.03.01-0001	9.03.01.01-0004	TRANSF.ESTOQUE FINAL.....	.....	107.500,00
31	9.01.01.01-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	5.939,34
31	9.01.01.03-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	3.081.005,01
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	188,07
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0005	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	16.326,92
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	75.296,96
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0014	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	59.398,34
31	9.03.01.01-0004	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	107.500,00
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0007	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	54.744,62
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0009	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	57.132,11
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0002	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	176.500,36
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	18.584,55
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	16.100,78
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0011	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	235,79
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0013	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	16.637,38
31	9.05.01.01-0035	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	146,00
31	9.05.01.02-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	2.074,32
31	9.05.01.02-0002	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	73,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0016	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	12.806,75
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0017	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	38.833,33
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0027	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	8.200,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.03.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	19,14
31	9.12.01.01-0001	9.05.03.01-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	280,82
31	9.12.01.01-0001	9.11.01.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	77.000,77
31	9.12.01.01-0001	9.11.01.02-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	79.316,95
				A transportar para a folha 0014.....	4.841.381,89

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

Data	Debito	Credito	Historico	Complemento	Valor
				De transporte da folha 0013.....	4.841.381,89
31	9.12.01.01-0001	2.06.10.09-0012	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO..	.....	2.489.134,03

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 54 TOTAL -> 7.330.515,92

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

BALANCO PATRIMONIAL

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2025 Folha: 0015

A T I V O

1	ATIVO.....	.....			4.666.674,87
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	.....		4.405.508,20	
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	.....		4.079.653,78	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	.....	4.079.653,78		
1.01.01.01-0001	CAIXA MATRIZ.....	.....	4.079.653,78		
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	.....		218.354,42	
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	.....	218.354,42		
1.01.02.15-0008	INSS RETIDO A COMPENSAR.....	.....	218.354,42		
1.01.03	ESTOQUES.....	.....		107.500,00	
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS.....	.....	107.500,00		
1.01.03.01-0001	MERCADORIAS TRIBUTADAS.....	.....	107.500,00		
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	.....		261.166,67	
1.04.03	IMOBILIZADO.....	.....		261.166,67	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	.....	300.000,00		
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE CARGA.....	.....	300.000,00		
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	.....	-38.833,33		
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE CARGA.....	.....	-38.833,33		

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

P A S S I V O

2	PASSIVO.....				4.666.674,87
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....			73.247,29	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		19.654,69		
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	17.502,16			
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	17.502,16			
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	2.152,53			
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	2.152,53			
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		53.592,60		
2.01.04.03	TRIBUTOS S/RECEITAS.....	53.592,60			
2.01.04.03-0008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER...	53.592,60			
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....			4.593.427,58	
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....		500.000,00		
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....	500.000,00			
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL.....	500.000,00			
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		4.093.427,58		
2.06.10.04	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS.....	-177.000,00			
2.06.10.04-0001	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA.....	-177.000,00			
2.06.10.06	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2022	63.700,81			
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	63.700,81			
2.06.10.07	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2023	542.118,97			
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	542.118,97			
2.06.10.08	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2024	1.175.473,77			
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	1.175.473,77			
2.06.10.09	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2025	2.489.134,03			
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	2.489.134,03			

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

DEMONSTRACAO DE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2025 Folha: 0017

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	1.781.293,55
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	2.489.134,03
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	177.000,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....	4.093.427,58



Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2025 Folha: 0018

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....				3.086.944,35	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.			3.086.944,35		
9.01.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS.....		5.939,34			
9.01.01.01-0001	TRIBUTADAS A VISTA.....	5.939,34				
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....		3.081.005,01			
9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS A VISTA....	3.081.005,01				
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....				151.210,29	4,90%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS C/VENDAS.			151.210,29		
9.02.01.03	TRIBUTOS S/VENDAS.....		151.210,29			
9.02.01.03-0001	ICMS S/VENDA.....	188,07				
9.02.01.03-0005	PIS S/FATURAMENTO.....	16.326,92				
9.02.01.03-0006	COFINS S/FATURAMENTO.....	75.296,96				
9.02.01.03-0014	ISSQN RETIDO S/ PREST SERVICOS	59.398,34				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				2.935.734,06	95,10%
9.03	CUSTOS GERAIS.....				4.376,73	0,14%
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			4.376,73		
9.03.01.01	APURACAO DE MERCADORIAS.....		4.376,73			
9.03.01.01-0004	(-)EST.FINAL MERC.TRIBUTADAS..	-107.500,00				
9.03.01.01-0007	(+)COMPRA MERC.TRIBUT.A VISTA.	54.744,62				
9.03.01.01-0009	(+)COMPRA MERC.ICMS ANT.VISTA.	57.132,11				
	LUCRO BRUTO.....				2.931.357,33	94,96%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				285.905,58	9,26%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			225.765,54		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		227.912,86			
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	176.500,36				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	18.584,55				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	16.100,78				
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	235,79				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	16.637,38				
9.05.01.01-0035	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO....	-146,00				
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-2.147,32			
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	-2.074,32				
9.05.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-73,00				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			59.840,08		
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....		59.840,08			
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	12.806,75				
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	38.833,33				
9.05.02.01-0027	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	8.200,00				
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			299,96		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		299,96			
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	19,14				
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	280,82				
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....				2.645.451,75	85,70%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				2.645.451,75	85,70%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....				156.317,72	5,06%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....			156.317,72		
	A transportar para folha 0019			156.317,72		

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

	De transporte da folha 0018			156.317,72	
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....		77.000,77		
9.11.01.01-0003	PROV.P/IRPJ PARTILHADO SIMPLES	77.000,77			
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....		79.316,95		
9.11.01.02-0003	PROV.P/CSLL PARTILHADA SIMPLES	79.316,95			
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....			2.489.134,03	80,63%

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

N.Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES Ref: 12/2025
CNPJ: 40.373.753/0001-67 Inscricao Estadual: 229.038.851.119 Inscricao Municipal/C.C.M.: 601352/22
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR Numero: 621 Bairro: VILA SENE Municipio: BURI

INDICADORES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE		4.405.508,20		
PASSIVO CIRCULANTE	->	73.247,29	=	**60,15**

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES - DES		4.298.008,20		
PASSIVO CIRCULANTE	->	73.247,29	=	**58,68**

LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES		4.079.653,78		
PASSIVO CIRCULANTE	->	73.247,29	=	**55,70**

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.405.508,20		
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	->	73.247,29	=	**60,15**

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE		261.166,67		
PATRIMONIO LIQUIDO	->	4.593.427,58	=	**0,06**

ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVOS EXIGIVEIS		0,00		
PATRIMONIO LIQUIDO	->	4.593.427,58	=	**0,00**

ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (CP + LP)		0,00		
PATRIMONIO LIQUIDO	->	4.593.427,58	=	**0,00**

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE GIRO NO ATIVO OPERACIONAL (PCG)

CAPITAL DE GIRO PROPRIO		0,00		
ATIVO OPERACIONAL	->	0,00	=	**0,00**

PARTICIPACAO DO ATIVO FIXO OU PERMANENTE NO ATIVO OPERACIONAL (PAF)

ATIVO PERMANENTE		261.166,67		
ATIVO OPERACIONAL	->	0,00	=	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

N.Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES Ref: 12/2025
CNPJ: 40.373.753/0001-67 Inscricao Estadual: 229.038.851.119 Inscricao Municipal/C.C.M.: 601352/22
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR Numero: 621 Bairro: VILA SENE Municipio: BURI

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE TERCEIROS NO PASSIVO OPERACIONAL (PCT)

CAPITAL DE TERCEIROS		0,00		
----------	->	----------	=	0,00
PASSIVO OPERACIONAL		0,00		

PARTICIPACAO DO CAPITAL PROPRIO NO PASSIVO OPERACIONAL (PCP)

CAPITAL PROPRIO		500.000,00		
----------	->	----------	=	0,00
PASSIVO OPERACIONAL		0,00		

INDICADORES DE ATIVIDADES

PRAZO MEDIO DE PAGAMENTO

FORNECEDORES x 360		0,00		
----------	->	----------	=	0,00
COMPRAS BRUTAS		111.876,73		

PRAZO MEDIO DE RECEBIMENTO

CLIENTES x 360		0,00		
----------	->	----------	=	0,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		3.086.944,35		

INDICADORES DE MARGEM E RENTABILIDADE

GIRO DO ATIVO

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		0,00		
----------	->	----------	=	0,00
ATIVO TOTAL		4.666.674,87		

MARGEM LIQUIDA

LUCRO LIQUIDO APOS IMPOSTOS		0,00		
----------	->	----------	=	0,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		0,00		

PARTICIPACAO DO PL

PATRIMONIO LIQUIDO		4.593.427,58		
----------	->	----------	=	0,98
ATIVO TOTAL		4.666.674,87		

RETORNO SOBRE O PL

LUCRO LIQUIDO APOS IMPOSTOS		0,00		
----------	->	----------	=	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		4.593.427,58		

GIRO DO ATIVO OPERACIONAL

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		0,00		
----------	->	----------	=	0,00
ATIVO OPERACIONAL		0,00		

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

N.Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES Ref: 12/2025
CNPJ: 40.373.753/0001-67 Inscricao Estadual: 229.038.851.119 Inscricao Municipal/C.C.M.: 601352/22
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR Numero: 621 Bairro: VILA SENE Municipio: BURI

INDICADORES DE MARGEM E RENTABILIDADE

MARGEM OPERACIONAL

LUCRO OPERACIONAL		0,00		
---	->	---	=	**0,00**
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		0,00		

RETORNO SOBRE O ATIVO OPERACIONAL

LUCRO OPERACIONAL		0,00		
---	->	---	=	**0,00**
ATIVO OPERACIONAL		0,00		

INDICADORES E RETORNO DA ACAO/QUOTA

VALOR PATRIMONIAL DA ACAO/COTA

PATRIMONIO LIQUIDO		4.593.427,58		
---	->	---	=	**9,19**
NUMERO DE ACOES/QUOTAS		500.000,00		

LUCRO POR ACAO/QUOTA

LUCRO LIQUIDO APOS IMPOSTOS		0,00		
---	->	---	=	**0,00**
NUMERO DE ACOES/QUOTAS		500.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

Nº 0023

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Número de Ordem: 0003

O presente BALANÇO PATRIMONIAL possui 0023 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0023 e serviu para apresentar as demonstrações contábeis do período de 01/01/2025 a 31/12/2025 do empresário individual MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

BURI, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 29/04/2026 14:22:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

PROPRIETÁRIO

CPF: 456.090.868-09

gov.br Documento assinado digitalmente
MILTON JOSE FERREIRA DA SILVA
Data: 29/04/2026 14:25:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTADOR: MILTON JOSÉ FERREIRA DA SILVA

CRC Nº: 1SP230332/O-0

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080526-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
Porte: ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67 **UF:** SP
NIRE: 35141049731
Número de Controle de Serviço: 333473635/7137
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 3
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Hash Termo de Abertura: 8226042939-9731
Hash Termo de Encerramento: 3926042982-9731

São Paulo, 29 de Abril de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605080697-6809 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Porte: ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 333473635/7137
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35141049731
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Número de Ordem: 3
Nº de Autenticação: 541793
Hash do Livro: 2605080526-6809
Hash Termo de Abertura: 8226042939-9731
Hash Termo de Encerramento: 3926042982-9731
Hash da Declaração: 2605080697-6809

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Matheus de Souza Oliveira	Empresário	456.090.868-09
Milton Jose Ferreira da Silva	Contador	285.531.388-01

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11 de Maio de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por Marina Centurion Dardani.
Para validar este documento, acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2611052611-0467. 11 de Maio de 2026

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
Porte: ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Número de Controle de Serviço: 333473635/7137
Município: Buri **UF:** SP
NIRE: 35141049731
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 13/01/2021
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 3
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	456.090.868-09
Milton Jose Ferreira da Silva	285.531.388-01

São Paulo, 29 de Abril de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - Empresário em 08/05/2026.
Milton Jose Ferreira da Silva CPF: 285.531.388-01 Contador - CRC:230332/SP em 11/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 3926042982-9731 - segunda-feira, 11 de maio de 2026 15:20

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 09/2026

PROCESSO N° 2431/2026

DECLARAÇÃO

Eu, Matheus de Souza Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº. 44.782.283-4 e o CPF nº. 456.090.868-09, representante legal da licitante CONSTRUTORA MTS LTDA - ME, CNPJ:40.373.753/0001-67, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 09/2026 - PROCESSO N° 2431/2026**, Indico como integrante de nossa equipe técnica de engenharia, o profissional abaixo relacionado, o qual dará todo o suporte técnico necessário nas obras do Objeto da presente licitação.

- Sabino Lapenna Júnior – Engenheiro Civil/Eng. De Segurança do Trabalho – CREA: 5060651114

Buri, 10 de junho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 09:41:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Construtora MTX Ltda - ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
Proprietário

,

CONSTRUTORA MTX LTDA – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 09/2026
PROCESSO Nº 2431/2026

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

A Empresa Construtora MTS Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº. 40.373.753/0001-67, com sede na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, 679, Bairro Vila Sene, no Município de Buri, Estado de São Paulo, por intermédio do seu representante legal o Sr. Matheus de Souza Oliveira, portador do Documento de Identidade: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09, DECLARA para fins de participação na Concorrência Eletrônica Nº 09/2026, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Buri, 10 de junho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 09:43:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Construtora MTX Ltda - ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260004342
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114 - SP . . . RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620251177747 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 07/08/2025Baixada em: 10/03/2026
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Contratante: Prefeitura Municipal de Capão Bonito . . . . . CNPJ: 46.634.259/0001-95 . . .
Rua NOVE DE JULHO . . . . . No.: 690 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18300385 . PAIS: BRASIL
Contrato: 072/2025 . . . . . Celebrado em : 10/07/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 161.500,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: Comunidade ZONA RURAL DE CAPÃO BONITO . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: BAIRRO ANA BENTA . . . . . Bairro: ANA BENTA
Cidade: CAPÃO BONITO . . . . . UF: SP CEP: . . . . . País: BR
Data de Início: 10/07/2025 . . . . . Previsão de Término: 10/10/2025
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação, de alvenaria. 322,96000 metro quadrado.

Observações

ART REFERENTE A REFORMA DE UBS LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, NA ZONA RURAL DE CAPÃO BONITO/SP - CONTRATO: 072/2025.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260004342
08/04/2026 13:24:54
Autenticação Digital: UFzsKf6CGU1KkKxf0ag6CUKfK1F5CUk1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME**, devidamente inscrita no CNPJ **07.817.532/0001-65**, localizada na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621 - Vila Sene, na cidade de Buri, Estado de São Paulo, contratada pela **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP**, inscrita no CNPJ 46.634259/0001-95, com sede na Rua Nove de Julho, nº 690, Capão Bonito – SP, CEP 18.300-900, conforme Concorrência Eletrônica n° 007/2025 e contrato 072/2025 de 10/07/2025, para execução da Obra denominada **Reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Ana Benta**, disponibilizando equipe técnica treinada e qualificada, fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Ana Benta, localizada na zona rural, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento.

Endereço: Zona rural, bairro Ana Benta, Capão Bonito/SP.

Início da Obra: 10/07/2025 **Conclusão da Obra:** 10/10/2025

Valor do contrato: R$ 161.500,00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos reais)

Responsabilidade Técnica: Sabino Lapenna Júnior - CREA/SP: 5060651114 – RNP 26019700605 – ART: Inicial 2620251177747.

Quantitativos conforme planilha a seguir:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004342 - 08/04/2026 13:24:54 - Autenticação Digital: UFzsKf6CGU1KkKxf0ag6CUKfK1F5CUk1.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

1. Planilha Quantitativa:

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
1.2	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	31,74
2.1	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro (50%)	M2	160,84
2.2	CDHU	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	160,84
2.3	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (50%)	M	52,18
3.1	CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	474,00
3.2	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	474,00
3.3	CDHU	17.02.040	Chapisco com bianco	M2	474,00
3.4	CDHU	17.02.220	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo (REBOCO)	M3	14,22
3.5	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	20,00
3.6	CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	402,00
4.1	CDHU	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento?	M2	40,00
4.2	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	40,00
4.3	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	1.569,00
4.4	CDHU	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	784,50
5.1	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	90,00
5.2	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	570,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004342 - 08/04/2026 13:24:54 - Autenticação Digital: UFzsKf6CGU1KkKxf0ag6CUKfK1F5CUk1.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

Capão Bonito, 31 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
MARCELO BATISTA DA SILVA
Data: 31/03/2026 15:06:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MARCELO BATISTA DA SILVA
RG: 43.439.220-0

Documento assinado digitalmente
EDUARDO CANEPA
Data: 31/03/2026 09:22:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FISCAL DO CONTRATO
EDUARDO CANEPA
CAU: A5134-9
ARQUITETO

Documento assinado digitalmente
GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO
Data: 31/03/2026 09:12:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIEL DAMIÃO RIBEIRO MACHADO
CREA: 5070635414-SP RNP: 2619240735
ENGENHEIRO CIVIL

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004342 - 08/04/2026 13:24:54 - Autenticação Digital: UFzsKf6CGU1KkKxf0ag6CUKfK1F5CUk1.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250011370
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP . . . RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620241850556 . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . Registrada em: 23/10/2024 Baixada em: 03/06/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO . . . CNPJ: 46.634.259/0001-95
RUA NOVE DE JULHO . . . No.: 690
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . UF: SP CEP: 18300385 . PAIS: BRASIL
Contrato: 153/2024 . . . Celebrado em : 17/10/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 169.800,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA . . . No.:
Complemento: SEM NÚMERO - Prédio “Cadastro Único" . . . Bairro: VILA SÃO PAULO
Cidade: Capão Bonito . . . UF: SP CEP: 18302285 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/10/2024 . . . Previsão de Término: 23/04/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 1,00000 unidade.

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma do Prédio Cadastro Único, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. CONTRATO: 153/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 015/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8613/2024.VALOR DA OBRA: R$ 169.800,00.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250011370
30/06/2025 15:56:37
Autenticação Digital: sgUUFFy0TTJnkAyy1k3KBsx0JnkC0sC6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma do Prédio "Cadastro Único", para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pertencente ao edital da Concorrência Eletrônica n° 015/2024.

Capão Bonito/SP, 16 de junho de 2025.

Prefeitura Municipal de Capão Bonito, inscrita no CNPJ nº 46.634.259/0001-95, Rua Nove de Julho, Nº 690, Centro, Capão Bonito/SP, atesta para os devidos fins, que as obras e serviços executados pela empresa "**MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES**", pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua Carlos Alberto Pereira Junior, nº 621, bairro Vila Sene, na cidade de Buri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.º 40.373.753/0001-67 e Inscrição Estadual nº 229.038.851.119, referente à: Contratação de empresa especializada para Reforma do Prédio "Cadastro Único", para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pertencente ao edital da Concorrência Eletrônica n° 015/2024 e contrato 153/2024, sob regime de empreitada global, tendo como responsável técnico de Engenharia o **Sr. SABINO LAPENNA JÚNIOR**, CREA nº **5060651114 e RNP 2601970065** conforme planilha abaixo.

Informamos que os serviços foram executados, no período de 23/10/2024 a 23/04/2025, no valor de R$ 169.800,00 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos reais).

.

Atestamos também que a empresa executou o que foi contratado, cumprindo as normas estabelecidas, sem ter incorrido em atrasos injustificados do objeto. Declaramos ainda que até a presente data nada consta que desabone a empresa.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011370 - 30/06/2025 15:56:37 - Autenticação Digital: sgUUFFy0TTJnkAyy1k3KBsx0JnkC0sC6.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

1. Planilha Quantitativa:

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		**1.0**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1			**PLACA**		
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	0,60
1.2			**DEMOLIÇÕES**		
1.2.1	CDHU	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	184,52
1.2.2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	193,40
1.2.3	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	195,53
1.2.4	CDHU	04.30.100	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	1,00
1.2.5	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00
1.2.6	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	72,15
1.2.1			**ITENS NOVOS**		
1.2.1.1	CDHU	03.01.230	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	8,90
1.2.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	101,57
2.0		**2.0**	**COBERTURA**		
2.1			**TELHADO**		
2.1.1	CDHU	15.01.220	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	M2	193,40
2.1.2	CDHU	16.16.040	Telha ondulada translúcida em polipropileno	M2	15,90
2.1.3	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	177,70
2.1.4	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	60,00
2.1.5	CDHU	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	60,00
2.1.6		**2.2**	**CALHA**		
2.1.6.1	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	21,00
2.3			**PLATIBANDA**		
2.3.1	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,08
2.3.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	32,16
2.3.3	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	32,16

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011370 - 30/06/2025 15:56:37 - Autenticação Digital: sgUUFFy0TTJnkAyy1k3KBsx0JnkC0sC6.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

2.3.4	SINAPI-I	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	24,00
3.0		**3.0**	**REVESTIMENTO**		
3.1	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	184,52
3.2	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	184,52
3.3	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023	M	190,37
3.4	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	88,14
3.5	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	180,60
3.6.1	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	0,31
4.0		**4.0**	**LOUÇAS E ACESSORIOS**		
4.1	SINAPI	102611	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
4.2	COMP.	014	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 500 LITROS	UN	1,00
4.3	Cotação	002/24	KIT VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO LATERAL E ASSENTO SOFT CLOSE COM ABERTURA ACES BRANCO	UN	1,00
4.4	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	1,00
4.5	CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	2,00
4.6	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	UN	2,00
4.7	SINAPI	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.8	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.9	SINAPI	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1,00
4.10.1	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011370 - 30/06/2025 15:56:37 - Autenticação Digital: sgUUFFy0TTJnkAyy1k3KBsx0JnkC0sC6.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

4.10.2	CDHU	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	1,00
4.10.3	CDHU	23.08.040	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	M2	1,92
4.10.4	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	1,80
4.10.5	CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´	M	1,20
5.0		**5.0**	**HIDRAULICA**		
5.1	FDE	16.19.099	SERVIÇOS DE HIDRULICA	MV	10,00
6.0		**6.0**	**ELETRICA**		
6.1			**Quadro medição**		
6.1.1	CDHU	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	1,00
6.1.2	SINAPI-I	5059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	1,00
6.1.3	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00
6.1.4	CDHU	36.04.010	Suporte para 1 isolador de baixa tensão	UN	1,00
6.2			**Quadro de distri buição**		
6.2.1	CDHU	37.04.280	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00
6.3			**DISJUNTORES**		
6.3.1	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
6.3.2	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
6.3.3	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
6.3.4	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00
6.4			**Diferencial residual E DPS**		
6.4.1	CDHU	37.17.070	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00
6.4.2	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00
6.5			**CAIXAS 4X2**		
6.5.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	30,00
6.5.2	CDHU	40.06.040	Condulete metálico de 3/4´	CJ	54,00
6.6			**INTERRUPTORES**		
6.6.1	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00
6.7			**TOMADAS**		
6.7.1	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011370 - 30/06/2025 15:56:37 - Autenticação Digital: sgUUFFy0TTJnkAyy1k3KBsx0JnkC0sC6.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

6.7.2	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
6.7.3	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00
6.7.4	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
6.8			**CONDUTORES**		
6.8.1	CDHU	39.29.110	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	200,00
6.8.2	CDHU	39.29.111	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	663,96
6.8.3	CDHU	39.26.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	40,00
6.8.4	CDHU	39.26.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	5,00
6.9			**ELETRODUTO**		
6.9.1	CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	M	51,00
6.9.2	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	M	72,00
6.9.3	CDHU	40.06.060	Condulete metálico de 1´	CJ	10,00
6.11			**Remoção de aparelho de iluminação**		
6.11.1	CDHU	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	8,00
6.11.2	CDHU	04.18.090	Remoção de caixa de medição padrão completa	UN	1,00
6.11.3	CDHU	04.18.380	Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm	M	30,00
6.11.4	CDHU	04.18.390	Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm	M	200,00
6.11.5	CDHU	04.19.060	Remoção de disjuntor termomagnético	UN	6,00
6.11.6	CDHU	04.19.080	Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem	M2	1,00
6.11.7	CDHU	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	M2	1,00
6.12			**REDE DE DADOS**		
6.12.1	CDHU	66.08.100	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	1,00
6.12.2	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
6.12.3	CDHU	40.06.080	Condulete metálico de 1 1/4´	CJ	2,00
6.12.4	CDHU	39.11.020	Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	M	50,00
6.12.5	CDHU	40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	3,00
6.12.6	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12,00
6.12.7	CDHU	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	170,00
6.12.8	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	M	27,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011370 - 30/06/2025 15:56:37 - Autenticação Digital: sgUUFFy0TTJnkAyy1k3KBsx0JnkC0sC6.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

6.12.9	CDHU	38.04.080	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios	M	9,00
6.12.10	CDHU	69.09.250	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	12,00
6.13			**ATERRAMENTO INTERLIGAÇÃO DOS QUADROS E SPDA**		
6.13.1	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00
6.13.2	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00
6.13.3	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	10,00
6.13.4	CDHU	42.20.230	Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	4,00
6.13.5	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	5,25
6.13.6	CDHU	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	M3	5,25
6.13.7	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	40,00
6.14			**ILUMINAÇÃO**		
6.14.1	MERCADO		Luminária Sobrepor Retangular 120cm Branco 2 Lâmpadas Tubular ref Lumepetro	UN	17,00
6.14.2	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	34,00
6.14.3	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	11,00
6.14.4	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	11,00
6.14.5	MERCADO		REFLETOR 50W LED OSRAM 4500LM BIVOLT IP66 SLIM 6500K	UN	5,00
6.14.6	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	5,00
7.0		**7.0**	**PINTURA**		
7.1	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	937,30
7.2	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	597,79
7.3	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	323,57
7.4	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	879,52
7.5	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	551,50
7.6	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	369,86
7.7	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	56,07
7.8.1	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	69,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011370 - 30/06/2025 15:56:37 - Autenticação Digital: sgUUFFy0TTJnkAyy1k3KBsx0JnkC0sC6.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELO BATISTA DA SILVA
Data: 16/06/2025 13:29:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MARCELO BATISTA DA SILVA
RG: 43.439.220-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO
Data: 16/06/2025 12:07:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GABRIEL DAMIÃO RIBEIRO MACHADO
CREA: 5070635414-SP RNP: 2619240735
ENGENHEIRO CIVIL

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011370 - 30/06/2025 15:56:37 - Autenticação Digital: sgUUFFy0TTJnkAyy1k3KBsx0JnkC0sC6.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250004833
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP . . . RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620241107453 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 26/06/2024 Baixada em: 06/03/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ . . . . . CNPJ: 60.123.049/0001-63 . . .
RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA . . . . . No.: 001 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Taquarivaí . . . . . UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 16/2024 . . . . . Celebrado em : 16/05/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 117.815,01 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA MARIA JOANA FERRAZ . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Taquarivaí . . . . . UF: SP CEP: . . . . . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/05/2024 . . . . . Previsão de Término: 17/07/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ . . . . . CNPJ: 60.123.049/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de calçada. 1,00000 unidade.

Observações
ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DO TRECHO DA RUA MARIA JOANA FERRAZ - CENTRO - TAQUARIVAÍ/SP. CONTRATO: 16/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 857/2024.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250004833
12/03/2025 08:24:03
Autenticação Digital: f5kAJk6l6C5CTff0zA5J6sx56TBTCkC0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
TAQUARIVAÍ
2025-2028
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
E HABITAÇÃO

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001
obras@taquarivai.sp.gov.br
(15) 3534-1170 | (15) 99793-8603

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A **Prefeitura Municipal de Taquarivaí/SP**, inscrita no CNPJ nº **60.123.049/0001-63**, com sede à **Rua Benedito Paulino Nogueira, nº 001, Centro, Taquarivaí/SP**, neste ato representada pelo **Engenheiro Civil, Sr. Vinicius Alves Laureano Lopes**, atesta para os devidos fins que a obra de **Execução de Calçadão em Concreto Armado Estampado**, localizada na Rua Maria Joana Ferraz, foi concluída e recebida conforme as especificações contratuais e de acordo com as exigências da **Lei nº 14.133/2021**.

Dados da Obra:

- **Empresa:** Matheus de Souza Oliveira Construções
- **CNPJ:** 40.373.753/0001-67
- **Responsável Técnico pela Obra:** Sabino Lapenna Júnior
- **CREA-SP:** 5060651114
- **ART:** 2620241107453
- **Valor do Contrato:** R$ 117.815,01 (cento e dezessete mil e oitocentos e quinze reais e um centavo)
- **Endereço da Obra:** Rua Maria Joana Ferraz, Centro, Taquarivaí/SP
- **Objeto da Obra:** Execução de Calçadão em Concreto Armado Estampado
- **Contrato:** 16/2024
- **Dispensa Licitação:** 281/2024

QUANTIFICAÇÃO:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	2,88
		CALÇADÃO EM CONCRETO ESTAMPADO		
CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	48,20
CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	62,30
CDHU-I	B.06.000.042302	Tela em aço soldada nervurada CA-60, Q-61, diâmetro do fio = 3,4mm, espaçamento da malha = 15x15cm - (0,97 kg/m²)	M2	760,43
CDHU-I	J.02.000.038038	Pigmento para argamassa tipo Pó Xadrez, ref. amarelo Novacor, Globo ou equivalente	KG	76,04
SINAPI-I	43144	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	KG	96,05

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250004833 - 12/03/2025 08:24:03 - Autenticação Digital: f5kAJk6l6C5CTff0zA5J6sx56TBTCkC0.

PREFEITURA DE
TAQUARIVAÍ
2025-2028
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
E HABITAÇÃO

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001
obras@taquarivai.sp.gov.br
(15) 3534-1170 I (15) 99793-8603

SINAPI-I	43143	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	L	53,55
		ILUMINAÇÃO		
CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	87,00
CDHU-I	P.08.000.043055	Cabo cobre flexível 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente	M	336,00
CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	4,00
SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	6,00
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,50
CDHU	41.11.110	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	UN	8,00
CDHU	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	4,00
CDHU-I	P.15.000.046030	Braço em tubo de ferro galvanizado a fogo, de 1´ x 1,00m, para fixação de uma luminária externa; ref. Trópico ou equivalente	UN	8,00
CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	4,00
SINAPI	101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
SINAPI-I	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00
		DRENAGEM		
CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	17,00
SINAPI	102996	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021	M	81,00
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,61

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250004833 - 12/03/2025 08:24:03 - Autenticação Digital: f5kAJk6l6C5CTff0zA5J6sx56TBTCkC0.

PREFEITURA DE
TAQUARIVAÍ
2025-2028
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
E HABITAÇÃO

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001
obras@taquarivai.sp.gov.br
(15) 3534-1170 | (15) 99793-8603

CDHU-I	C.07.000.023005	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos 79,5 x 24,5 x 8 cm; ref. GRE88R da Neo Rex ou equivalente	UN	103,00
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	4,05

Conformidade e Recebimento:

A obra foi executada conforme o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Taquarivaí/SP e com a fiscalização regular, atendendo a todas as condições previstas no contrato administrativo e à legislação vigente, em especial a **Lei nº 14.133/2021**.

A verificação do cumprimento do objeto contratado foi realizada de acordo com as etapas previstas no **artigo 113** da Lei nº 14.133/2021, que regulamenta a fiscalização e o recebimento das obras públicas. O **recebimento provisório** da obra, conforme as disposições do **artigo 126**, foi realizado após verificação de conformidade técnica com o projeto e as especificações, e a obra foi considerada **em perfeito estado de execução**.

O **recebimento definitivo** ocorrerá após a verificação do cumprimento integral das condições contratuais, conforme o estipulado nos **artigos 127 e 128** da Lei nº 14.133/2021, incluindo a ausência de pendências ou deficiências na execução.

O presente atestado também observa as disposições contidas no **artigo 75** da Lei nº 14.133/2021, que estabelece o procedimento de regularidade das obras e a obrigação de fornecimento de garantias e documentação técnica.

Taquarivaí, 06, março de 2025

VINICIUS ALVES LAUREANO LOPES:44703348802

Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES LAUREANO LOPES:44703348802
Dados: 2025.03.06 14:05:55 -03'00'

Vinicius Alves Laureano Lopes
Engenheiro Civil

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250004833 - 12/03/2025 08:24:03 - Autenticação Digital: f5kAJk6l6C5CTff0zA5J6sx56TBTCkC0.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230009486
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP . RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230230492600 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 30/03/2023Baixada em: 28/07/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI . CNPJ: 60.123.049/0001-63
RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA . No.: 001
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Taquarivaí . UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 04-2023 . Celebrado em : 09/03/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 327.845,24 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA MUNICIPAL SEM DENOMINAÇÃO . No.:
Complemento: BAIRRO VILA VELHA . Bairro: VILA VELHA
Cidade: Taquarivaí . UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 09/03/2023 . Previsão de Término: 06/07/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI . CNPJ: 60.123.049/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução de manutenção, de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade. 3) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade.

Observações

ART referente ao objeto:"Execução da obra de construção/reforma/ampliação do Cemitério Municipal". - Carta Convite 01/2023 - processo 308/2023 - Contrato: 04/2023. Obs: Descrição dos serviços e materiais, bem como suas quantidades, conforme Planilha orçamentária constante no referido edital.Local da obra: Bairro Vila Velha - Taquarivai/SP.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230009486
15/08/2023 15:43:20
Autenticação Digital: a5AlBx1xFkC53AGxgKlayxU36K1z0Cxz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
Departamento de Compras e Licitações
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Taquarivai/SP, inscrita no CNPJ 60.123.049/0001-63, localiza a Rua Benedito Paulino Nogueira, Nº 001, Centro, Taquarivai/SP, Neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Rubens Carlos Souto de Barros, Atesta para os devidos fins, a conclusão e recebimento dos serviços de execução da obra de construção/reforma/ampliação do Cemitério Municipal, conforme **Contrato No: 04/2023 (Convite 01/2023 – Processo 308/2023),** por parte da Empresa Contratada: Matheus de Souza Oliveira Construções – ME (Construtora MTX), com sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621, vila Sene, Buri/SP, CNPJ: 07.817.532/0001-65, serviços esses com as seguintes características:

Responsável Técnico pela Obra: Sabino Lapenna Júnior, CREA: 5060651114, RNP: 26019700605, CPF: 110.400.898/01;
Período de Execução (previsto): 09/03/2023 a 09/08/2023;
Período de Execução (efetivo): 09/03/2023 a 06/07/2023;
Valor do Contrato: R$ 327.845,24 (trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos);
Endereço da Obra: Bairro Vila Velha - Taquarivai/SP;
Obra: Execução da obra de construção/reforma/ampliação do Cemitério Municipal, compreendendo os serviços e quantidades descritas na **Tabela 01** (em anexo);

Atividades Técnicas:

- Execução de Reforma de edificação de alvenaria;
- Execução de Manutenção de edificação de alvenaria;
- Execução de Execução de edificação de alvenaria;

Atestamos ainda, que os serviços foram executados integralmente dentro do prazo estipulado em contrato, conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico, anexos ao Edital, conforme quantidades a seguir:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009486 - 15/08/2023 15:43:20 - Autenticação Digital: a5AIBx1xFkC53AGxgKlayxU36K1z0Cxz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
Departamento de Compras e Licitações
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

TABELA 01

Item	Descrição	Unidade	Qtde
	TOTAL GERAL		
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1.	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,00
1.1.0.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00
1.1.0.3.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00
1.1.0.4.	Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares	M2	30,00
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	60,00
1.2.0.2.	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	68,00
1.2.0.3.	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	33,80
1.3.	INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES (Baldrames, Brocas e Radier)		
1.3.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	32,00
1.3.0.2.	Forma em madeira comum para fundação	M2	51,00
1.3.0.3.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	15,00
1.3.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50(A ou B) fyk = 500 MPa	kg	220,00
1.3.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	180,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009486 - 15/08/2023 15:43:20 - Autenticação Digital: a5AIBx1xFkC53AGxgKlayxU36K1z0Cxz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
Departamento de Compras e Licitações
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.3.0.6.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	45,00
1.4.	**SUPERESTRUTURA**		
1.4.1.	**CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS**		
1.4.1.1.	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	7,00
1.4.1.2.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	7,00
1.4.1.3.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	281,00
1.4.1.4.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	191,00
1.5.	**CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS**		
1.5.0.1.	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,50
1.5.0.2.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,50
1.5.0.3.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	30,00
1.6.	**ESQUADRIAS**		
1.6.1.	**PORTA DE MADEIRA E PORTA BLINDEX**		
1.6.1.1.	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
1.6.1.2.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,00
1.6.1.3.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	2,00
1.6.1.4.	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	4,00
1.6.1.5.	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	6,00
1.6.2.	**JANELAS**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009486 - 15/08/2023 15:43:20 - Autenticação Digital: a5AIBx1xFkC53AGxgKlayxU36K1z0Cxz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
Departamento de Compras e Licitações
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.6.2.1.	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco	M2	7,00
1.6.2.2.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,00
1.7.	**COBERTURA**		
1.7.0.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,00
1.7.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,00
1.7.0.3.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	140,00
1.7.0.4.	Verniz fungicida para madeira	M2	100,00
1.7.0.5.	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,00
1.8.	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.8.0.1.	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	60,00
1.9.	**REVESTIMENTO PAREDES**		
1.9.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	670,00
1.9.0.2.	Emboço comum	M2	670,00
1.9.0.3.	Reboco	M2	545,00
1.9.0.4.	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	160,00
1.9.0.5.	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	550,00
1.10.	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.10.0.1.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	230,00
1.10.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	455,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009486 - 15/08/2023 15:43:20 - Autenticação Digital: a5AIBx1xFkC53AGxgKlayxU36K1z0Cxz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
Departamento de Compras e Licitações
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.10.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	118,00
1.10.0.4.	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	155,00
1.10.0.5.	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	9,00
1.10.0.6.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	250,00
1.11.	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**		
1.11.0.1.	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	250,00
1.11.0.2.	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	390,00
1.11.0.3.	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	170,00
1.12.	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
1.12.1.	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TOMADAS, DISJUNTOR, LÂMPADAS, CABOS, PONTO DE LUZ, CONDULETE E QUADRO DE PASSAGEM**		
1.12.1.1.	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	2,00
1.12.1.2.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.12.1.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
1.12.1.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	161,00
1.12.1.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	490,00
1.12.1.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	116,00
1.12.1.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
1.12.1.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009486 - 15/08/2023 15:43:20 - Autenticação Digital: a5AIBx1xFkC53AGxgKlayxU36K1z0Cxz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
Departamento de Compras e Licitações
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.12.1.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
1.12.1.10.	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios	M	70,00
1.12.1.11.	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios	M	65,00
1.12.1.12.	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	6,00
1.12.1.13.	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	8,00
1.12.1.14.	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	5,00
1.12.1.15.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.12.1.16.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.12.1.17.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.12.1.18.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
1.12.1.19.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm	UN	1,00
1.12.1.20.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	20,00
1.12.1.21.	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1,00
1.13.	**INSTALAÇÕES TELEFONICAS**		
1.13.0.1.	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	M	60,00
1.13.0.2.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	UN	1,00
1.14.	**INSTALAÇÃO HIDRAULICA E DRENO**		
1.14.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00
1.14.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	140,00
1.14.0.3.	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00
1.14.0.4.	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	22,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009486 - 15/08/2023 15:43:20 - Autenticação Digital: a5AIBx1xFkC53AGxgKlayxU36K1z0Cxz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
Departamento de Compras e Licitações
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.14.0.5.	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00
1.15.	**INSTALAÇÕES SANITARIAS**		
1.15.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,00
1.15.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00
1.15.0.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00
1.15.0.4.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
1.15.0.5.	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	UN	3,00
1.15.0.6.	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	2,00
1.16.	**LOUÇAS E METAIS**		
1.16.0.1.	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	4,00
1.16.0.2.	Lavatório de louça sem coluna	UN	2,00
1.16.0.3.	Lavatório de louça com coluna	UN	2,00
1.16.0.4.	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16.0.5.	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	3,00
1.16.0.6.	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.16.0.7.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.16.0.8.	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	2,00
1.16.0.9.	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca	UN	3,00
1.16.0.10.	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial	UN	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009486 - 15/08/2023 15:43:20 - Autenticação Digital: a5AIBx1xFkC53AGxgKlayxU36K1z0Cxz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
Departamento de Compras e Licitações
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.16.0.11.	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	1,00
1.16.0.12.	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	4,00
1.16.0.13.	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	8,00
1.16.0.14.	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	5,00
1.16.0.15.	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	4,00
1.16.0.16.	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	8,00
1.17.	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
1.17.0.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
1.17.0.2.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.17.0.3.	Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada	UN	1,00

Taquarivai, 07 de julho de 2023

Rubens Carlos Souto de Barros
CPF: 996.203.328/49
Prefeito Municipal

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Taquarivaí

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil – CREA: 5070396526
CPF:440058008-31

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009486 - 15/08/2023 15:43:20 - Autenticação Digital: a5AIBx1xFkC53AGxgKlayxU36K1z0Cxz.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240024224
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP . . . RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620240931408 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 29/05/2024 Baixada em: 13/12/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231748384
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI . . . . . CNPJ: 60.123.049/0001-63 . . .
RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA . . . . . No.: 001 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: . . . . . UF: . . CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 10/10/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 876.239,29 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO MARIOSI FILHO . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: . . . . . UF: . . CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/11/2023 . . . . . Previsão de Término: 01/05/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Taquariva . . . . . CNPJ: 60.123.049/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação. 1,00000 unidade.

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PREVISTA NO CONTRATO No:048/2023 - PROCESSO No:2252/2023 - TOMADA DE PREÇO 02/2023 - OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CAMILA GOMES, CONFORME PLANILHA 01 (ANEXO) - DURAÇÃO DA OBRA: 06 MESES.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Data do término da obra/serviço - 19/11/2024
A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620240011261, emitida em 25/06/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 17 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240024224
13/12/2024 15:11:42
Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBl

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Taquarivai/SP, inscrita no CNPJ 60.123.049/0001-63, localiza a Rua Benedito Paulino Nogueira, Nº 001, Centro, Taquarivai/SP, Neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Rubens Carlos Souto de Barros, Atesta para os devidos fins, a Execução dos serviços de **EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CAMILA GOMES**, conforme **Contrato No: 048/2023 (Tomada de preço:02/2023 – Processo 2252/2023),** por parte da Empresa Contratada: Matheus de Souza Oliveira Construções – ME (Construtora MTX), com sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621, vila Sene, Buri/SP, CNPJ: 07.817.532/0001-65, serviços esses com as seguintes características:

Responsável Técnico pela Obra: Sabino Lapenna Júnior, CREA: 5060651114, RNP: 26019700605, CPF: 110.400.898/01;
Período de Execução: 01/11/2023 a 19/11/2024;
Valor do Contrato: R$ 876.239,29 (oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos);
Endereço da Obra: Rua Francisco Mariosi Filho, centro - Taquarivai/SP;
Obra: Execução da escola municipal Professora Maria Camila Gomes, compreendendo os serviços e quantidades descritas na **Tabela 01** (em anexo);

Atividade Técnica:

- Execução obra de edificação de alvenaria;

Atestamos ainda, que as fundações forma executadas com estacas escavadas manualmente e viga baldrame de 0,20 m x 0,30 m, e todos os serviços foram executados integralmente dentro do prazo estipulado em Contrato, conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico, anexos ao Edital, conforme quantidades a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

TABELA 01

ITEM/CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.	**EXECUÇÃO DA E.M.E.I CAMILA MARIA GOMES**		
1.1.	**PLACA DE OBRAS**		
1.1.0.1.	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	4,50
1.2.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.0.1.	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	30,00
1.2.0.2.	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km	M3	30,00
1.3.	**SALAS DE AULAS**		
1.3.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	20,00
1.3.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00
1.3.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	220,00
1.3.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	316,04
1.3.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	223,00
1.3.0.6.	Forma em madeira comum para fundação	M2	63,00
1.3.0.7.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,00
1.3.0.8.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,00
1.3.0.9.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.3.0.10.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	294,00
1.3.0.11.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	588,00
1.3.0.12.	Emboço comum	M2	588,00
1.4.	**BANHEIROS - PROFESSORES**		
1.4.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,00
1.4.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	35,00
1.4.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	10,00
1.4.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	87,00
1.4.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00
1.4.0.6.	Forma em madeira comum para fundação	M2	30,00
1.4.0.7.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,80
1.4.0.8.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,80
1.4.0.9.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	10,00
1.4.0.10.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	54,00
1.4.0.11.	Emboço comum	M2	108,00
1.4.0.12.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	108,00
1.4.0.13.	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	25,00
1.4.0.14.	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	10,00
1.4.0.15.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	9,00
1.4.0.16.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.4.0.17.	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	2,00
1.4.0.18.	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00
1.4.0.19.	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00
1.4.0.20.	Lavatório de louça com coluna	UN	2,00
1.4.0.21.	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00
1.4.0.22.	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	UN	2,00
1.4.0.23.	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	UN	2,00
1.4.0.24.	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	4,00
1.4.0.25.	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	0,64
1.4.0.26.	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	2,00
1.4.0.27.	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00
1.5.	**LAVANDERIA E DML**		
1.5.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,50
1.5.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	25,00
1.5.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	34,00
1.5.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	120,00
1.5.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	25,00
1.5.0.6.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,00
1.5.0.7.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,00
1.5.0.8.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	33,00
1.5.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	94,00
1.5.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	180,00
1.5.0.11.	Emboço comum	M2	180,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.5.0.12.	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	8,00
1.5.0.13.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	40,00
1.5.0.14.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00
1.5.0.15.	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	1,00
1.5.0.16.	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	1,00
1.5.0.17.	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	UN	1,00
1.5.0.18.	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	1,00
1.5.0.19.	Prateleira em granito com espessura de 2 cm	M2	4,00
1.5.0.20.	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm	UN	12,00
1.5.0.21.	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00
1.6.	**BANHEIRO INFANTIL**		
1.6.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	4,50
1.6.0.2.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	82,00
1.6.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	30,00
1.6.0.4.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	25,00
1.6.0.5.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	84,00
1.6.0.6.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	15,00
1.6.0.7.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,00
1.6.0.8.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,00
1.6.0.9.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	35,00
1.6.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	160,00
1.6.0.11.	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	160,00
1.6.0.12.	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	65,00
1.6.0.13.	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	18,00
1.6.0.14.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	12,00
1.6.0.15.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00
1.6.0.16.	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.6.0.17.	Cuba de louça de embutir oval	UN	8,00
1.6.0.18.	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	3,00
1.6.0.19.	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm	UN	8,00
1.6.0.20.	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	UN	4,00
1.6.0.21.	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	4,00
1.6.0.22.	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00
1.6.0.23.	Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´	UN	8,00
1.6.0.24.	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	UN	2,00
1.6.0.25.	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	2,00
1.6.0.26.	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	UN	4,00
1.6.0.27.	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	UN	8,00
1.6.0.28.	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	12,00
1.6.0.29.	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	4,00
1.6.0.30.	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	2,50
1.6.0.31.	Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V	UN	4,00
1.6.0.32.	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial	UN	4,00
1.6.0.33.	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	9,50
1.7.	**COZINHA**		
1.7.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,00
1.7.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	32,00
1.7.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.7.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	88,00
1.7.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	11,00
1.7.0.6.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,00
1.7.0.7.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,00
1.7.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	9,60

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.7.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	73,00
1.7.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	146,00
1.7.0.11.	Emboço comum	M2	146,00
1.7.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	32,00
1.7.0.13.	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	UN	1,00
1.7.0.14.	Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm	UN	2,00
1.7.0.15.	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	4,00
1.7.0.16.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00
1.7.0.17.	Abrigo padronizado de gás GLP encanado	UN	1,00
1.7.0.18.	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	8,00
1.7.0.19.	Torneira elétrica	UN	1,00
1.7.0.20.	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	2,00
1.7.0.21.	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00
1.7.0.22.	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.7.0.23.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	25,00
1.7.0.24.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00
1.7.0.25.	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	12,00
1.8.	**REFEITÓRIO**		
1.8.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.8.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	44,00
1.8.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	35,00
1.8.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,00
1.8.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,00
1.8.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	104,00
1.8.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	85,00
1.8.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	10,00
1.8.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	90,00
1.8.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	180,00
1.8.0.11.	Emboço comum	M2	180,00
1.8.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	44,00
1.9.	**DISPENSA**		
1.9.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,50
1.9.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	7,00
1.9.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.9.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,80
1.9.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,80
1.9.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	81,00
1.9.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	14,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.9.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	4,00
1.9.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	18,00
1.9.0.10.	Emboço comum	M2	36,00
1.9.0.11.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	36,00
1.9.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	7,00
1.10.	**COORDENAÇÃO**		
1.10.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,00
1.10.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	19,00
1.10.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.10.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,25
1.10.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,25
1.10.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	55,00
1.10.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	10,00
1.10.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	4,00
1.10.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	40,00
1.10.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	80,00
1.10.0.11.	Emboço comum	M2	80,00
1.10.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	19,00
1.11.	**DIRETORIA**		
1.11.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.11.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	15,00
1.11.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	15,00
1.11.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,00
1.11.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,00
1.11.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	44,00
1.11.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00
1.11.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	3,00
1.11.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	22,00
1.11.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	44,00
1.11.0.11.	Emboço comum	M2	44,00
1.11.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	15,00
1.12.	**SECRETARIA**		
1.12.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,00
1.12.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	15,00
1.12.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	15,00
1.12.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,00
1.12.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,00
1.12.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	44,00
1.12.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.12.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	3,00
1.12.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	22,00
1.12.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	44,00
1.12.0.11.	Emboço comum	M2	44,00
1.12.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	15,00
1.13.	**BRINQUEDOTECA**		
1.13.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,00
1.13.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	37,00
1.13.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.13.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,00
1.13.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,00
1.13.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	100,00
1.13.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	50,00
1.13.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	6,00
1.13.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	75,00
1.13.0.10.	Emboço comum	M2	150,00
1.13.0.11.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	150,00
1.13.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	37,00
1.14.	**SALA DE PROFESSORES**		
1.14.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.14.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	19,20
1.14.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	5,00
1.14.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,86
1.14.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,86
1.14.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	40,00
1.14.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00
1.14.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	1,50
1.14.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	22,00
1.14.0.10.	Emboço comum	M2	44,00
1.14.0.11.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	44,00
1.14.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	19,20
1.14.0.13.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.14.0.14.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.14.0.15.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.15.	**TANQUE DE AREIA**		
1.15.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,84
1.15.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.15.0.3.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,30
1.15.0.4.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,30
1.15.0.5.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	10,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.15.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	50,00
1.15.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	15,00
1.15.0.8.	Emboço comum	M2	21,00
1.15.0.9.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	21,00
1.15.0.10.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	8,24
1.15.0.11.	Colchão de areia	M3	7,00
1.15.0.12.	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	2,00
1.15.0.13.	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado	M2	53,00
1.16.	**PLATIBANDA**		
1.16.0.1.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	114,00
1.16.0.2.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	46,00
1.16.0.3.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	9,00
1.16.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,60
1.16.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,60
1.16.0.6.	Emboço comum	M2	228,00
1.16.0.7.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	228,00
1.17.	**CORREDORES**		
1.17.0.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	144,00
1.17.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	144,00
1.18.	**PAVIMENTAÇÃO**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.18.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	221,00
1.18.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	50,00
1.19.	**FORRO (EXCETO TANQUE DE AREIA)**		
1.19.0.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	470,00
1.20.	**COBERTURA E CALHAS - TODOS OS AMBIENTES**		
1.20.0.1.	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	606,50
1.20.0.2.	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	3.000,00
1.20.0.3.	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	298,00
1.20.0.4.	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m	M2	80,00
1.20.0.5.	Telha de barro tipo italiana	M2	80,00
1.20.0.6.	Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	150,00
1.20.0.7.	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	M2	28,00
1.21.	**REVESTIMENTOS - TODOS OS AMBIENTES**		
1.21.0.1.	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	195,00
1.21.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	470,00
1.21.0.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	290,00
1.21.0.4.	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	68,40
1.21.0.5.	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	302,00
1.22.	**PILARES**		
1.22.0.1.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	74,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.22.0.2.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	15,00
1.22.0.3.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,50
1.22.0.4.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,50
1.22.0.5.	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm	M	28,00
1.23.	**ESTACIONAMENTO**		
1.23.0.1.	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	415,00
1.23.0.2.	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	20,00
1.23.0.3.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	20,00
1.23.0.4.	Lastro de pedra britada	M3	20,00
1.24.	**ABRIGO AGUAS PLUVIAIS**		
1.24.0.1.	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	UN	2,00
1.25.	**PINTURA -**		
1.25.1.	**PINTURA EXTERNA**		
1.25.1.1.	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	379,00
1.25.1.2.	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	379,00
1.25.2.	**PINTURA INTERNA**		
1.25.2.1.	Massa corrida a base de PVA	M2	695,00
1.25.2.2.	tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo	M2	695,00
1.26.	**GRELHA EM ALUMINIO**		
1.26.0.1.	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	M2	0,50
1.27.	**ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA**		
1.27.0.1.	Estrutura em concreto armado para base elevada de caixa dágua com capacidade de 15.000l (Incluíndo fundação)	un	1,00
1.28.	**MURO EM TELA GRADIL**		
1.28.0.1.	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	M2	320,00
1.28.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	81,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.28.0.3.	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	14,00
1.28.0.4.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	14,00
1.28.0.5.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	395,00
1.28.0.6.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	70,00
1.29.	**SERVIÇOS GERAIS**		
1.29.0.1.	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	7,00
1.29.0.2.	Porteiro eletrônico com um interfone	CJ	2,00

Taquarivai, 19 de novembro de 2024

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS:99620332849

Assinado de forma digital por RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS:99620332849

Rubens Carlos Souto de Barros
CPF: 996.203.328/49
Prefeito Municipal

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS ALEXANDRE DE FREITAS VIEIRA
Data: 19/11/2024 13:25:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil – CREA: 5070693526)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240024224 - 13/12/2024 15:11:42 - Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260004167
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114 - SP . . . RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620250804843 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 19/05/2025Baixada em: 15/10/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Contratante: Prefeitura municipal de Capão Bonito . . . . . CNPJ: 46.634.259/0001-95 . . .
Rua NOVE DE JULHO . . . . . No.: 690 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18300385 . PAIS: BRASIL
Contrato: 044/2025 . . . . . Celebrado em : 13/05/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 543.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: Avenida DOUTOR PÉRICLES DE FREITAS . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: sem numero - em Frente a Etec Capão Bonito . . . Bairro: TERRAS DO EMBIRUÇU
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18304750 . País: BR
Data de Início: 13/05/2025 . . . . . Previsão de Término: 13/11/2025
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Capão Bonito . . . . . CNPJ: 46.634.259/0001-95

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade.

Observações

ART referente a execução de obra do complexo de Lazer do Entorno da Pista de Skate no Bairro Terras do Embiruçu, em Capão Bonito, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao edital da Concorrência Eletrônica nº 03/2025 - Contrato: 044/2025 - Valor da Obra: R$ 543.000,00.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 30 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260004167
06/04/2026 10:32:25
Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP, inscrita no CNPJ 46.634.259/0001-95, localiza a Rua Nove de Julho, n° 690, Centro, Capão Bonito/SP, CEP: 18.300-380, neste ato, representada pelo Sr.: **Marcelo Batista da Silva**, Secretário Municipal de Planejamento, Atesta para os devidos fins, a Execução dos serviços de "**Construção do Complexo de Lazer do Entorno da Pista de Skate no Bairro Terras do Embiruçu**", para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme **Contrato No: 044/2025 (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2486/2025),** por parte da Empresa Contratada: Matheus de Souza Oliveira Construções – ME (Construtora MTX), com sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621, vila Sene, Buri/SP, CNPJ: 07.817.532/0001-65, serviços esses com as seguintes características:

Responsável Técnico pela Obra: Sabino Lapenna Júnior, CREA: 5060651114, RNP: 26019700605, CPF: 110.400.898/01;
Período de Execução: 13/05/2025 a 13/11/2025;
Valor do Contrato: R$ 543.000,00 (quinhentos e quarenta e três mil reais);
Endereço da Obra: Avenida Doutor Péricles de Freitas, s/nº, em Frente a Etec Capão Bonito, Capão Bonito/SP;
Obra: *"Construção do Complexo de Lazer do Entorno da Pista de Skate no Bairro Terras do Embiruçu"*, para a Secretaria Municipal de Planejamento, compreendendo os serviços e quantidades descritas na Tabela 01 (em anexo);

Atividade Técnica:

- Execução de obra de edificação de alvenaria;

Atestamos ainda, que os serviços foram executados integralmente dentro do prazo estipulado em contrato, conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico, anexos ao Edital, conforme quantidades a seguir:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

TABELA 01

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No: 003/2025

PROCESSO No: 2486/2025

OBJETO: ENTORNO PISTA DE SKATE

END.: AVENIDA PERICLES DE FREITAS, EM FRENTE A ETEC, TERRAS DO EMBIRUÇU

LANILHA ORÇAMENTÁRIA			
		Sem desoneração	BDI = 23,38%
FDE	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	nov/24	
CDHU	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - 196	nov/24	
SINAPI	SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL	jan/25	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
1.0		**1.0**	**SERVIÇOS PRELIMINÁRES**					**R$ 2.077,26**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	R$ 374,14	R$ 461,61	R$ 2.077,26
2.0		**2.0**	**TALUDE E MURO DE ARRIMO**					**R$ 109.486,63**
2.1			**TALUDE**					**R$ 18.537,19**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

2.1.1	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m3	514,00	R$	13,04	R$	16,09	R$ 8.269,62
2.1.2	SINAPI	102991	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	80,00	R$	52,03	R$	64,19	R$ 5.135,57
2.1.3	SINAPI	103925	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	0,48	R$	1.342,02	R$	1.655,78	R$ 794,78
2.1.4	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	246,00	R$	14,29	R$	17,63	R$ 4.337,23
2.4.6	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,40	R$	143,87	R$	177,51	R$ 426,02
3.0		**3.0**	**HIDROSSANITARIO**							**R$ 18.231,05**
3.1		**3.1**	**ALIMENTAÇÃO**							**R$ 2.132,72**
3.1.1	SINAPI	102613	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$	520,53	R$	642,23	R$ 642,23

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

3.1.2	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$	57,03	R$	70,36	R$	70,36
3.1.3	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$	27,70	R$	34,18	R$	34,18
3.1.4	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$	45,20	R$	55,77	R$	55,77
3.1.5	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R$	29,03	R$	35,82	R$	35,82
3.1.6	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R$	17,09	R$	21,09	R$	21,09
3.1.7	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	40,00	R$	25,80	R$	31,83	R$	1.273,28
3.2		**3.2**	**ÁGUA FRIA**							**R$**	**1.401,65**
3.2.1	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	19,00	R$	25,80	R$	31,83	R$	604,81

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

3.2.2	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	6,00	R$	41,40	R$	51,08	R$	306,48
3.2.3	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R$	39,09	R$	48,23	R$	241,15
3.2.4	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	3,00	R$	12,10	R$	14,93	R$	44,79
3.2.5	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R$	55,23	R$	68,14	R$	204,43
3.3		**3.3**	**ESGOTO**							**R$**	**2.107,33**
3.3.1	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	5,00	R$	30,46	R$	37,58	R$	187,91
3.3.2	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	5,00	R$	37,85	R$	46,70	R$	233,50
3.3.3	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	12,00	R$	65,18	R$	80,42	R$	965,03

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

3.3.4	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$	69,88	R$	86,22	R$ 258,65
3.3.5	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$	374,65	R$	462,24	R$ 462,24
3.4		**3.4**	**VENTILAÇÃO**							**R$ 853,00**
3.4.1	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	12,00	R$	37,85	R$	46,70	R$ 560,39
3.4.2	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	4,00	R$	59,29	R$	73,15	R$ 292,61
3.5			**TRATAMENTO DE ESGOTO**							**R$ 6.103,09**
3.5.1	Composição	COMP 22	Fossa Séptica Biodigestor 1.500l/dia Fortlev	UN	1,00	R$	2.352,45	R$	2.902,45	R$ 2.902,45
3.5.2	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	R$	2.496,36	R$	3.080,01	R$ 3.080,01

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

3.5.3	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	1,50	R$	65,18	R$	80,42	R$	120,63
3.6			**LOUÇAS E ACESSORIOS**							**R$**	**5.633,26**
3.6.1	COTAÇÃO	002/24	KIT VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO LATERAL E ASSENTO SOFT CLOSE COM ABERTURA ACES BRANCO (ACESSIVEL)	UN	2,00	R$	1.010,78	R$	1.247,10	R$	2.494,20
3.6.2	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃOPOPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$	206,31	R$	254,55	R$	509,09
3.6.3	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	2,00	R$	37,59	R$	46,38	R$	92,76
3.6.4	CDHU	44.03.080	Porta-papel de louça de embutir	UN	2,00	R$	62,84	R$	77,53	R$	155,06
3.6.5	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00	R$	57,73	R$	71,23	R$	142,45
3.6.6	CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	4,00	R$	137,17	R$	169,24	R$	676,96

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

3.6.7	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	UN	6,00	R$	130,74	R$	161,31	R$	967,84
3.6.8	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm	UN	4,00	R$	120,54	R$	148,72	R$	594,89
4.0		**4.0**	**BANHEIRO**							**R$**	**48.553,80**
4.1		**4.1**	**INFRAESTRUTURA - BROCAS E VIGA BALDRAME**							**R$**	**6.924,83**
4.1.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,14	R$	108,93	R$	134,40	R$	422,01
4.1.2	SINAPI	104929	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	27,00	R$	51,79	R$	63,90	R$	1.725,26
4.1.3	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,04	R$	131,24	R$	161,92	R$	168,40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

4.1.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,24	R$	59,10	R$	72,92	R$	382,09
4.1.5	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	101,34	R$	10,42	R$	12,86	R$	1.302,85
4.1.6	SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	kg	78,27	R$	7,62	R$	9,40	R$	735,86
4.1.7	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,45	R$	492,80	R$	608,02	R$	881,62
4.1.8	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/202	M2	24,46	R$	43,30	R$	53,42	R$	1.306,74
4.2		**4.2**	**SUPERESTRUTURA - ALVENARIA, PILARES E CINTA DE AMARRAÇÃO**							**R$**	**18.143,70**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

4.2.1	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,06	R$	10,50	R$	12,95	R$	1.438,77
4.2.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DECONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	20,79	R$	11,87	R$	14,65	R$	304,47
4.2.3	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	6,75	R$	91,50	R$	112,89	R$	762,03
4.2.4	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	1,26	R$	454,13	R$	560,31	R$	705,99
4.2.5	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	34,95	R$	55,09	R$	67,97	R$	2.375,55
4.2.6	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A	m2	67,50	R$	102,50	R$	126,46	R$	8.536,35
4.2.7	CDHU	14.28.030	Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm	m2	18,87	R$	172,69	R$	213,06	R$	4.020,54

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2622600004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

4.3		**4.3**	**LAJE E PLATIBANDA**					**R$**	**10.823,25**
4.3.1	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m2	45,27	R$	136,88	R$ 168,88	R$ 7.645,31
4.3.2	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,91	R$	10,50	R$ 12,95	R$ 89,52
4.3.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1,38	R$	11,87	R$ 14,65	R$ 20,21
4.3.4	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	1,68	R$	91,50	R$ 112,89	R$ 189,66
4.3.5	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	0,11	R$	454,13	R$ 560,31	R$ 61,63

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

4.3.6	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	18,00	R$	55,09	R$	67,97	R$	1.223,46
4.3.7	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A	m2	12,60	R$	102,50	R$	126,46	R$	1.593,45
4.4		**4.4**	**COBERTURA BANHEIROS**							**R$**	**6.360,59**
4.4.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	19,25	R$	38,69	R$	47,74	R$	918,91
4.4.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	19,25	R$	39,04	R$	48,17	R$	927,23
4.4.3	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	23,50	R$	80,91	R$	99,83	R$	2.345,93
4.4.4	CDHU	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B,espessura de 3 mm	M2	26,00	R$	67,60	R$	83,40	R$	2.168,53

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2622600004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

4.5		**4.5**	**CONTRAPISO BANHEIRO**					**R$**	**3.172,11**
4.5.1	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	45,36	R$ 56,68	R$ 69,93	R$	3.172,11
4.6		**4.6**	**ESQUADRIAS**					**R$**	**3.129,32**
4.6.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,20	R$ 550,89	R$ 679,69	R$	815,63
4.6.2	SINAPI	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00	R$ 937,63	R$ 1.156,85	R$	2.313,70
5.0		**5.0**	**ARQUIBANCADA**					**R$**	**69.028,50**
5.1		**5.1**	**INFRAESTRUTURA - BROCAS E VIGA BALDRAME**					R$	12.749,10

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

5.1.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	16,50	R$	108,93	R$	134,40	R$	2.217,56
5.1.2	SINAPI	104929	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	37,50	R$	51,79	R$	63,90	R$	2.396,19
5.1.3	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,30	R$	131,24	R$	161,92	R$	534,35
5.1.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	12,70	R$	59,10	R$	72,92	R$	926,05
5.1.5	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	183,20	R$	10,42	R$	12,86	R$	2.355,26
5.1.6	SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	kg	122,55	R$	7,62	R$	9,40	R$	1.152,16

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

5.1.7	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,60	R$	492,80	R$	608,02	R$	1.580,84
5.1.8	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/202	M2	29,70	R$	43,30	R$	53,42	R$	1.586,68
5.2		**5.2**	**SUPERESTRUTURA - PILARES E CINTA DE AMARRAÇÃO**							**R$**	**6.392,55**
5.2.1	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,53	R$	10,50	R$	12,95	R$	719,39
5.2.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DECONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	8,47	R$	11,87	R$	14,65	R$	124,04
5.2.3	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	4,95	R$	91,50	R$	112,89	R$	558,82

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2622600004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

5.2.4	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	0,90	R$	454,13	R$	560,31	R$ 504,28
5.2.5	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	66,00	R$	55,09	R$	67,97	R$ 4.486,02
5.3		**5.3**	**ALVENARIA, PASSEIO E EMBOÇO**							**R$ 23.724,34**
5.3.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	73,30	R$	84,77	R$	104,59	R$ 7.666,39
5.3.2	SINAPI	97083	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08 /2023	m3	43,50	R$	26,11	R$	32,21	R$ 1.401,33
5.3.3	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	30,60	R$	56,68	R$	69,93	R$ 2.139,91

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

5.3.4	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	28,75	R$	6,15	R$ 7,59	R$ 218,15
5.3.5	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m2	28,75	R$	34,35	R$ 42,38	R$ 1.218,45
5.3.6	SINAPI	87792	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	m3	3,00	R$	2.993,49	R$ 3.693,37	R$ 11.080,10
5.4		**5.4**	**GUARDA CORPO ARQUIBANCADA**						**R$ 14.066,45**
5.4.1	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	m	21,60	R$	527,82	R$ 651,22	R$ 14.066,45
5.5		**5.5**	**COBERTURA DA ARQUIBANCADA**						**R$ 12.096,07**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

5.5.1	CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	kg	57,11	R$	13,56	R$	16,73	R$	955,47
5.5.2	SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNID.	5,00	R$	648,62	R$	800,27	R$	4.001,34
5.5.3	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	M2	60,00	R$	38,69	R$	47,74	R$	2.864,14
5.5.4	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	60,00	R$	57,75	R$	71,25	R$	4.275,12
6.0		**6.0**	**PINTURAS**							**R$**	**8.896,62**
6.1	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (Cor azul, todos os espelhos da arquibancada e todas as paredes do banheiro, inclusive platibanda)	M2	185,00	R$	27,17	R$	33,52	R$	6.201,63
6.2	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	52,08	R$	39,17	R$	48,33	R$	2.516,92

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

6.3	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,60	R$	18,99	R$	23,43	R$	178,07
7.0		**7.0**	**QUIOSQUE**							**R$**	**17.966,17**
7.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,57	R$	51,17	R$	63,13	R$	162,25
7.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	98,57	R$	8,65	R$	10,67	R$	1.051,98
7.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m3	0,27	R$	169,44	R$	209,06	R$	56,44
7.4	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m3	2,57	R$	427,27	R$	527,17	R$	1.354,82
7.5	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m3	2,57	R$	143,87	R$	177,51	R$	456,19
7.6	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	25,50	R$	56,68	R$	69,93	R$	1.783,26
7.7	SINAPI-I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	20,00	R$	42,01	R$	51,83	R$	1.036,64

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

7.8	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	34,65	R$	93,94	R$ 115,90	R$ 4.016,04
7.9	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	34,65	R$	78,18	R$ 96,46	R$ 3.342,29
7.10	CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m2	28,00	R$	25,83	R$ 31,87	R$ 892,33
7.11	SINAPI-I	21008	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2*KG/M (NBR 5580)	M	210,00	R$	14,72	R$ 18,16	R$ 3.813,92
8.0		**8.0**	**GRADE E PORTÃO**						**R$ 109.832,67**
8.1	FDE	16.01.022	FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM)	M	75,00	R$	1.066,41	R$ 1.315,74	R$ 98.680,25
8.2	FDE	06.02.064	PT-43 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (360X230CM)	un	1,00	R$	9.039,08	R$ 11.152,42	R$ 11.152,42
9.0		**9.0**	**ILUMINÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 59.000,54**
9.1		**9.1**	**CONDUTORES**						**R$ 14.244,22**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

9.1.1	CDHU	39.26.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	100,00	R$	15,36	R$	18,95	R$	1.895,12
9.1.2	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 25% VERMELHO 25% BRANCO 25% PRETO 15% AZUL 10% VERDE	M	780,00	R$	2,70	R$	3,33	R$	2.598,38
9.1.3	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C , 70% PRETO, 30% VERDE	M	120,00	R$	4,35	R$	5,37	R$	644,04
9.1.4	INTERNET	MERCADO	CABO PP 3X 2,5MM² 1KV HEPR 90°C	M	100,00	R$	8,29	R$	10,23	R$	1.022,82
9.1.5	SINAPI	96977	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - Fornecimento e instalação. AF_08/2023	M	180,00	R$	36,40	R$	44,91	R$	8.083,86
9.2		**9.2**	**90°C**							**R$**	**4.777,05**
9.2.1	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UND	1,00	R$	126,44	R$	156,00	R$	156,00
9.2.2	CDHU	37.17.130	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UND	2,00	R$	167,93	R$	207,19	R$	414,38
9.2.3	CDHU	37.17.090	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 300 mA - 4 polos		1,00	R$	275,38	R$	339,76	R$	339,76

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

9.2.4	SINAPI	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 90KA (TIPO AC)	UND	4,00	R$	129,68	R$	160,00	R$	640,00
9.2.5	MERCADO	-	Quadro de Comando 800x600x200 de Sobrepor	UND	1,00	R$	574,17	R$	708,41	R$	708,41
9.2.6	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UND	9,00	R$	113,85	R$	140,47	R$	1.264,21
9.2.7	CDHU	39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UND	10,00	R$	11,07	R$	13,66	R$	136,58
9.2.8	CDHU	39.10.080	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UND	10,00	R$	13,02	R$	16,06	R$	160,64
9.2.9	SINAPI	101904	Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf TIPOLAR	UND	2,00	R$	336,75	R$	415,48	R$	830,96
9.2.10	MERCADO	-	Chave seletora rotativa de trava de 3 posições AC 600V 10A 6KV	UND	2,00	R$	51,10	R$	63,05	R$	126,09
9.3		**9.3**	**ELETRODUTO**							**R$**	**3.465,09**
9.3.1	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	150,00	R$	8,59	R$	10,60	R$	1.589,75
9.3.2	SINAPI	20111	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mm x 20m	UND	5,00	R$	14,29	R$	17,63	R$	88,16
9.3.3	SINAPI	404	Fita isolante de borracha autofusão, uso até 69 KV (alta tensão)	M	20,00	R$	1,94	R$	2,39	R$	47,87
9.3.4	CDHU	3804040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	M	16,00	R$	36,79	R$	45,39	R$	726,26

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

9.3.5	CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25mm	M	30,00	R$	14,92	R$	18,41	R$	552,25
9.3.6	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UND	7,00	R$	13,01	R$	16,05	R$	112,36
9.3.7	CDHU	40.06.040	Condulete metálico de 3/4´	UND	7,00	R$	31,47	R$	38,83	R$	271,79
9.3.8	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	UND	4,00	R$	15,53	R$	19,16	R$	76,64
9.4		**9.4**	**LUMINARIA**							**R$**	**13.796,45**
9.4.1	CDHU	41.12.210	Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W cominmetro e garantia 5anos 150W	UND	12,00	R$	695,62	R$	858,26	R$	10.299,07
9.4.2	INTERNET	-	Refletor Holofote Led 50W Modular Ip66 Bivolt coinmetro e garantia de 5anos	UND	9,00	R$	216,48	R$	267,09	R$	2.403,84
9.4.3	SINAPI	97539	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/202	UND	4,00	R$	40,74	R$	50,27	R$	201,06
9.4.4	SINAPI	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	4,00	R$	21,66	R$	26,72	R$	106,90

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2622600004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

9.4.5	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	4,00	R$	159,18	R$	196,40	R$	785,59
9.5		**9.5**	**ACESSORIOS**							**R$**	**3.776,24**
9.5.1	INTERNET	-	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de tres luminárias	UND	4,00	R$	481,60	R$	594,20	R$	2.376,79
9.5.2	CDHU	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UND	2,00	R$	97,59	R$	120,41	R$	240,81
9.5.3	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR	UND	14,00	R$	29,71	R$	36,66	R$	513,19
9.5.4	CDHU	40.04.140	Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa	UND	1,00	R$	223,56	R$	275,83	R$	275,83
9.5.5	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	UND	6,00	R$	24,12	R$	29,76	R$	178,56
9.5.6	SINAPI	97583	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1T0MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	2,00	R$	77,43	R$	95,53	R$	191,07
9.6		**9.6**	**ATERRAMENTO**							**R$**	**3.719,38**
9.6.1	CDHU	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m	UND	13,00	R$	157,18	R$	193,93	R$	2.521,07

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

9.6.2	SINAPI	11864	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos até 95mm	UND	13,00	R$	25,37	R$	31,30	R$	406,92
9.6.3	CDHU	42.20.090	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm²	UND	13,00	R$	35,50	R$	43,80	R$	569,40
9.6.4	CDHU	42.05.140	Conector olhal cabo/haste de 3/4´	UND	13,00	R$	13,84	R$	17,08	R$	221,99
9.7		**9.7**	**POSTES**							**R$**	**14.365,01**
9.7.1	CDHU	41.10.330	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	UND	4,00	R$	1.995,32	R$	2.461,83	R$	9.847,30
9.7.2	CDHU	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UND	2,00	R$	909,77	R$	1.122,47	R$	2.244,95
9.7.3	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	und	16,00	R$	115,13	R$	142,05	R$	2.272,76
9.8		**8.8**	**MÃO DE OBRA**							**R$**	**857,10**
9.8.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M³	28,00	R$	8,90	R$	10,98	R$	307,46
9.8.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M³	28,00	R$	15,91	R$	19,63	R$	549,63
10.0		**9.0**	**CALÇAMENTO**							**R$**	**47.373,89**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

10.1	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	573,00	R$	67,01	R$	82,68	R$ 47.373,89
11.0		**11.0**	**REBOCO MURO DIVISA GUARDA**							**R$ 4.921,94**
11.1	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	98,50	R$	6,15	R$	7,59	R$ 747,41
11.2	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m2	98,50	R$	34,35	R$	42,38	R$ 4.174,53
12.0		**12.0**	**PAISAGISMO E COMPLEMENTARES**							**R$ 47.630,94**
12.1	FDE	16.03.494	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M	UN	5,00	R$	272,94	R$	336,75	R$ 1.683,77
12.2	FDE	16.03.353	FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M	UN	1,00	R$	379,45	R$	468,17	R$ 468,17
12.3	FDE	16.03.490	FRUTÍFERA PITANGUEIRA H=2,00M	UN	2,00	R$	424,59	R$	523,86	R$ 1.047,72

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

12.4	FDE	16.03.489	FRUTÍFERA AMOREIRA H=2,00M	UN	2,00	R$	303,91	R$	374,96	R$	749,93
12.5	FDE	16.03.067	ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - BELA EMILIA	UN	30,00	R$	29,90	R$	36,89	R$	1.106,72
12.6	CDHU	43.01.032	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - conjugado	UN	1,00	R$	1.430,42	R$	1.764,85	R$	1.764,85
12.7	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	168,00	R$	14,29	R$	17,63	R$	2.962,01
12.8	FDE	16.07.023	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)	UN	6,00	R$	1.059,77	R$	1.307,54	R$	7.845,27
12.9	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	m3	10,40	R$	62,08	R$	76,59	R$	796,58
12.10	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4,00	R$	1.030,56	R$	1.271,50	R$	5.086,02
12.11	CDHU	35.20.050	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	1,00	R$	973,56	R$	1.201,18	R$	1.201,18

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

12.12	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	m3	10,40	R$	62,08	R$	76,59	R$ 796,58
12.13	CDHU	35.05.210	Balanço duplo em madeira rústica	CJ	1,00	R$	2.454,04	R$	3.027,79	R$ 3.027,79
12.14	CDHU	35.05.220	Gangorra dupla em madeira rústica	CJ	1,00	R$	1.504,95	R$	1.856,81	R$ 1.856,81
12.15	CDHU	35.05.240	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)	CJ	1,00	R$	2.868,54	R$	3.539,20	R$ 3.539,20
12.16	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$	4.924,37	R$	6.075,69	R$ 6.075,69
12.17	SINAPI	103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	R$	1.904,53	R$	2.349,81	R$ 2.349,81

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

12.18	SINAPI	103192	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	R$	2.026,82	R$	2.500,69	R$ 2.500,69
12.19	SINAPI	103194	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	R$	2.246,85	R$	2.772,16	R$ 2.772,16

Capão Bonito, 25 de março de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO BATISTA DA SILVA
Data: 31/03/2026 15:06:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO CANEPA
Data: 31/03/2026 09:22:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MARCELO BATISTA DA SILVA
RG: 43.439.220-0

FISCAL DO CONTRATO
EDUARDO CANEPA
CAU: A5134-9
ARQUITETO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO
Data: 31/03/2026 09:12:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

GABRIEL DAMIÃO RIBEIRO MACHADO
CREA: 5070635414-SP RNP: 2619240735
ENGENHEIRO CIVIL

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004167 - 06/04/2026 10:32:25 - Autenticação Digital: 1xz0BGJnBFTTACyyAUG0g1JgxGx1FyKs.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250002365
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP . . . . . RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620241670455 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 25/09/2024 Baixada em: 23/01/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO . . . . . CNPJ: 46.634.259/0001-95
RUA NOVE DE JULHO, ... No.: 690
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18300900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 45/2024 . . . . . Celebrado em : 19/09/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 288.742,36 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA DOUTOR MÁRIO ANTUNES . . . . . No.:
Complemento: SEM NUMERO . . . . . Bairro: VILA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18302350 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/09/2024 . . . . . Previsão de Término: 13/12/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO . . . . . CNPJ: 46.634.259/0001-95

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade.

Observações

ART referente a execução da obra e serviços para a construção da
Pista de Skate, para a Secretaria Municipal de Planejamento - CONTRATO: 145/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 013/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7545/2024 - DURAÇÃO DA OBRA: 04 MESES. OBS: ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA EM 24/09/24 E ASSINADA EM 25/09/2024, DATA ESSA UTILIZADA COMO REFERÊNCIA PARA CONTAGEM DE INICIO DE OBRA; .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250002365
30/01/2025 15:17:30
Autenticação Digital: 6C53TgzfgkCgKCng5CJUx5BUgllK6aga

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP, inscrita no CNPJ 46.634.259/0001-95, localiza a Rua Nove de Julho, n° 690, Centro, Capão Bonito/SP, CEP: 18.300-380, neste ato, representada pelo **Sr Marcelo Batista da Silva,** Secretário Municipal de Planejamento, Atesta para os devidos fins, a Execução dos serviços de **Construção da Pista de Skate, para a Secretaria Municipal de Planejamento**, conforme **Contrato No: 145/2024 (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 013/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7545/2024),** por parte da Empresa Contratada: Matheus de Souza Oliveira Construções – ME (Construtora MTX), com sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621, vila Sene, Buri/SP, CNPJ: 07.817.532/0001-65, serviços esses com as seguintes características:

Responsável Técnico pela Obra: Sabino Lapenna Júnior, CREA: 5060651114, RNP: 26019700605, CPF: 110.400.898/01;
Período de Execução: 25/09/2024 a 13/12/2024;
Valor do Contrato: R$ 288.742,36 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos);
Endereço da Obra: Rua Dr. Mário Antunes, S/No, Vila São Francisco de Assis, capão bonito/SP;
Obra: Construção da Pista de Skate, para a Secretaria Municipal de Planejamento, compreendendo os serviços e quantidades descritas na Tabela 01 (em anexo);

Atividade Técnica:

- Execução obra de edificação de alvenaria;

Atestamos ainda, que os serviços foram executados integralmente dentro do prazo estipulado em contrato, conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico, anexos ao Edital, conforme quantidades a seguir:

Gabriel Damião R. Machado
CREA 5070635414
Engenheiro Civil

EDUARDO CANEPA
ARQUITETO CAU - A5134 9
COORDENADOR DE
PROJETOS E ENGENHARIA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250002365 - 30/01/2025 15:17:30 - Autenticação Digital: 6C53TgzfgkCgKCng5CJUx5BUgIlK6aga.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

TABELA 01

OBJETO: Construção da Pista de Skate
LOCAL: Capão Bonito
CONTRATO: 145/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	
1,0		**1,0**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 51.819,71**
1,1			**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**					R$ 35.786,53
1.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES	M2	4,50	R$ 187,50	R$ 231,34	R$ 1.041,03
1.1.2	Composição	COMP 20	LIGAÇÕES PROVISORIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS – ELÉTRICA (COC-PMC)	UM	1,00	R$ 2.394,47	R$ 2.954,30	R$ 2.954,30
1.1.3	Composição	COMP 19	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA/ESGOTO PARA CANTEIRO OBRA (COC-PMC)	UN	1,00	R$ 1.887,62	R$ 2.328,94	R$ 2.328,94
1.1.4	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5,00	R$ 487,80	R$ 601,85	R$ 3.009,23
1.1.5	Composição	COMP 21	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	15,00	R$ 349,10	R$ 430,72	R$ 6.460,79
1.1.6	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	240,00	R$ 67,52	R$ 83,30	R$ 19.992,24
1,2			**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**					R$ 16.033,18
1.2.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140,00	R$ 92,82	R$ 114,52	R$ 16.033,18
2,0		**2,0**	**STREET PLAZA**					**R$ 231.934,19**
2,1			**INFRA-ESTRUTURA**					R$ 47.358,70

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250002365 - 30/01/2025 15:17:30 - Autenticação Digital: 6C53TgzfgkCgKCng5CJUx5BUgIlK6aga.

2.1.1			**TERRAPLENAGEM**						R$	10.516,38
2.1.1.1	SINAPI-I	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	138,12	R$	28,01	R$ 34,56	R$	4.773,73
2.1.1.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).AF_07/2020	M3XK M	1.381,20	R$	2,31	R$ 2,85	R$	3.936,41
2.1.1.3	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	138,12	R$	9,08	R$ 11,21	R$	1.547,77
2.1.1.4	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	22,87	R$	9,16	R$ 11,30	R$	258,47
2.1.2			**FUNDAÇÕES / DRENAGEM**						R$	36.842,33
2.1.2	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	366,85	R$	55,99	R$ 69,08	R$	25.341,33
2.1.3	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021	M3	11,77	R$	9,15	R$ 11,29	R$	132,88
2.1.4	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,65	R$	25,65	R$ 31,65	R$	83,87
2.1.5	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM. AF_09/2020	M2	15,44	R$	143,49	R$ 177,04	R$	2.733,50
2.1.6	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	47,51	R$	6,58	R$ 8,12	R$	386,00
2.1.7	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	39,91	R$	7,45	R$ 9,20	R$	367,09
2.1.8	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	215,34	R$	8,88	R$ 10,96	R$	2.359,30
2.1.9	Composição	COMP 06	CONCRETO BOMBEÁVEL Fck = 30 Mpa - 92725 adaptada	m³	10,04	R$	439,03	R$ 541,67	R$	5.438,37
2,2			**SUPRA-ESTRUTURA**						R$	58.438,73
2.2.1			**ALVENARIAS EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL**						R$	11.949,12
2.2.1.1	SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	47,66	R$	82,61	R$ 101,93	R$	4.857,91
2.2.1.2	Composição	COMP 18	CINTA COM BLOCO CANALETA 14 X 19 X 39 PARA ALVENARIA	m	59,78	R$	30,29	R$ 37,37	R$	2.233,74
2.2.1.3	SINAPI	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	89,68	R$	8,21	R$ 10,13	R$	908,69
2.2.1.4	Composição	COMP 06	CONCRETO BOMBEÁVEL Fck = 30 Mpa - 92725 adaptada	m³	7,29	R$	439,03	R$ 541,67	R$	3.948,77

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250002365 - 30/01/2025 15:17:30 - Autenticação Digital: 6C53TgzfgkCgKCng5CJUx5BUgIlK6aga.

2.2.2			**PAREDES EM CONCRETO ARMADO**						R$	8.139,48
2.2.2.1	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	93,04	R$	31,19	R$ 38,48	R$	3.579,85
2.2.2.2	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	57,41	R$	8,72	R$ 10,75	R$	617,31
2.2.2.3	SINAPI	91597	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019	KG	144,69	R$	5,15	R$ 6,36	R$	919,81
2.2.2.4	Composição	COMP 06	CONCRETO BOMBEÁVEL Fck = 30 Mpa - 92725 adaptada	m³	5,58	R$	439,03	R$ 541,67	R$	3.022,52
2.2.3			**SERRALHERIA**						R$	38.350,13
2.2.3.1	Composição	COMP 01	ARREMATE ARESTAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=2"e=3,65mm - 92335 adaptada	m	13,06	R$	136,79	R$ 168,77	R$	2.204,10
2.2.3.2	Composição	COMP 02	ARREMATE ARESTAS EM CANTONEIRA AÇO 2"X6" E=1/4" GALVANIZADA - 73908-1 adaptada	m	66,99	R$	125,76	R$ 155,16	R$	10.394,48
2.2.3.3	Composição	COMP 04	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" E=3,65MM - 74072-2 adaptada	m	36,34	R$	346,16	R$ 427,09	R$	15.520,51
2.2.3.4	Composição	COMP 03	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" - 99839 adaptada	m	18,84	R$	440,14	R$ 543,05	R$	10.231,04
2,3			**PAVIMENTAÇÕES**						R$	100.825,72
2.3.1			**FÔRMAS / FERRAGENS / CONCRETAGENS**						R$	100.825,72
2.3.1.1	Composição	COMP 13	74164/004 LASTRO BRITA N.2, E= 5CM	m³	21,58	R$	99,09	R$ 122,26	R$	2.638,34
2.3.1.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	215,80	R$	2,40	R$ 2,96	R$	638,99
2.3.1.3	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	126,47	R$	13,55	R$ 16,71	R$	2.113,56
2.3.1.4	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	26,08	R$	51,62	R$ 63,68	R$	1.660,89
2.3.1.5	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	1.342,43	R$	8,88	R$ 10,96	R$	14.707,89
2.3.1.6	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	291,48	R$	7,15	R$ 8,82	R$	2.570,44
2.3.1.7	Composição	COMP 06	CONCRETO BOMBEÁVEL Fck = 30 Mpa - 92725 adaptada	m³	51,80	R$	439,03	R$ 541,67	R$	28.058,50
2.3.1.8	Composição	COMP 07	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA	m²	305,18	R$	20,36	R$ 25,12	R$	7.667,18
2.3.1.9	Composição	COMP 09	DESEMPENO MANUAL DE CONCRETO	m²	126,47	R$	261,28	R$ 322,37	R$	40.769,93
2,4			**REVESTIMENTOS E PINTURAS**						R$	25.311,03
2.4.1			**REVESTIMENTOS**						R$	2.767,33
2.4.1.1	Composição	COMP 10	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	m	132,15	R$	16,97	R$ 20,94	R$	2.767,33

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250002365 - 30/01/2025 15:17:30 - Autenticação Digital: 6C53TgzfgkCgKCng5CJUx5BUgIlK6aga.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

2.4.2			**PINTURAS**						R$	22.543,70
2.4.2.1	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).AF_01/2020	M2	99,37	R$ 12,05	R$ 14,87	R$	1.477,68
2.4.2.2	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	431,65	R$ 39,56	R$ 48,80	R$	21.066,02
3,0		**3,0**	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**					R$	4.988,46	
3,1			**LIMPEZA E PAISAGISMO**					R$	4.988,46	
3.1.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	244,48	R$ 13,10	R$ 16,16	R$	3.949,99	
3.1.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	431,65	R$ 1,95	R$ 2,41	R$	1.038,47	
TOTAL DESTA PLANILHA								**R$**	**288.742,36**	

Capão Bonito, 16 de dezembro de 2025

Marcelo Batista da Silva
CPF: 326.442.348-08
Secretário Municipal de Planejamento

Responsável técnico
Eduardo Canepa
Arquiteto – CAU: A5134-9

Gabriel Damião Ribeiro Machado
Eng. Civil – CREA: 5070635414

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250002365 - 30/01/2025 15:17:30 - Autenticação Digital: 6C53TgzfgkCgKCng5CJUx5BUgIlK6aga.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230015853
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP . . . RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230230624581 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 24/04/2023Baixada em: 20/10/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI . . . CNPJ: 60.123.049/0001-63 . . .
RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA . . . No.: 001 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Taquarivaí . . . UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 8/2023 . . . Celebrado em : 13/04/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 135.288,89 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO . . . No.:
Complemento: PRAÇA VIDAL NUNES . . . Bairro:
Cidade: Taquarivaí . . . UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/04/2023 . . . Previsão de Término: 02/10/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA . . . CNPJ: 60.123.049/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade.

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO - PRAÇA VIDAL NUNES, EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS;

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230015853
11/12/2023 17:11:01
Autenticação Digital: gC1TfTTznsllxKTx0lkxJC1JC05BxsC1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
Departamento de Compras e Licitações
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Taquarivai/SP, inscrita no CNPJ 60.123.049/0001-63, localiza a Rua Benedito Paulino Nogueira, Nº 001, Centro, Taquarivai/SP, Neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Rubens Carlos Souto de Barros, Atesta para os devidos fins, a conclusão e recebimento dos serviços de obra de reforma no prédio municipal, localizado na Rodovia Francisco Alves Negrão – Praça Vidal Nunes, conforme **Contrato No: 08/2023 (Convite 02/2023 – Processo 663/2023),** por parte da Empresa Contratada: Matheus de Souza Oliveira Construções – ME (Construtora MTX), com sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621, vila Sene, Buri/SP, CNPJ: 07.817.532/0001-65, serviços esses com as seguintes características:

- **Responsável Técnico pela Obra:** Sabino Lapenna Júnior, CREA: 5060651114, RNP: 26019700605, CPF: 110.400.898/01;
- **Período de Execução (previsto):** 13/04/2023 a 13/10/2023;
- **Período de Execução (efetivo):** 13/04/2023 a 02/10/2023;
- **Valor do Contrato:** R$ 135.288,89 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos);
- **Endereço da Obra:** Rodovia Francisco Alves Negrão – Praça Vidal Nunes - Taquarivai/SP;
- **Obra:** Reforma no prédio municipal, compreendendo os serviços e quantidades descritas na **Tabela 01** (em anexo);

Atividade Técnica:

- Execução de Reforma de edificação de alvenaria;

Atestamos ainda, que os serviços foram executados integralmente dentro do prazo estipulado em contrato, conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico, anexos ao Edital, conforme quantidades a seguir:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230015853 - 11/12/2023 17:11:01 - Autenticação Digital: gC1TfTTznslIxKTx0lkxJC1JC05BxsC1.

TABELA 01 - ANEXO DO ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA
EMPRESA CONTRATADA: Matheus de Souza Oliveira Construções – ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO PRÉDIO MUNICIPAL
Endereço da Obra: Rodovia Francisco Alves Negrão – Praça Vidal Nunes - Taquarivai/SP;

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
LOTE		Lote 01 - Licitação Única						135.288,89
Meta	1.	REFORMA					-	135.288,89
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.590,42
Serviço	1.1.0.1.	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,00	48,30	25,00%	60,38	362,27
Serviço	1.1.0.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	396,00	25,00%	495,00	1.485,00
Serviço	1.1.0.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,00	9,56	25,00%	11,95	83,68
Serviço	1.1.0.4.	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	103,00	6,68	25,00%	8,35	860,37
Serviço	1.1.0.5.	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	M2	98,00	16,66	25,00%	20,83	2.041,06
Serviço	1.1.0.6.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,00	33,89	25,00%	42,36	465,96
Serviço	1.1.0.7.	Retirada de esquadria em vidro	M2	4,00	37,03	25,00%	46,28	185,13
Serviço	1.1.0.8.	Remoção de lâmpada	UN	9,00	3,34	25,00%	4,17	37,53
Serviço	1.1.0.9.	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	0,74	25,00%	0,93	18,56
Serviço	1.1.0.10.	Retirada de registro ou válvula aparentes	UN	2,00	26,79	25,00%	33,49	66,97
Serviço	1.1.0.11.	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	4,00	36,53	25,00%	45,66	182,66
Serviço	1.1.0.12.	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	2,00	6,34	25,00%	7,92	15,84
Serviço	1.1.0.13.	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	72,00	8,36	25,00%	10,44	752,00
Serviço	1.1.0.14.	Demolição manual de concreto simples	M3	4,50	183,71	25,00%	229,64	1.033,39
Nível 2	1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						1.457,53
Serviço	1.2.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	15,00	50,10	25,00%	62,63	939,45
Serviço	1.2.0.2.	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	10,00	15,65	25,00%	19,56	195,65
Serviço	1.2.0.3.	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	5,00	51,59	25,00%	64,49	322,43
Nível 2	1.3.	VIGA BALDRAME E ALVENARIA (PAREDE E PLATIBANDA)						5.630,01

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230015853 - 11/12/2023 17:11:01 - Autenticação Digital: gC1TfTTznsllxKTx0lkxJC1JC05BxsC1.

Serviço	1.3.0.1.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	58,00	63,59	25,00%	79,48	4.610,11
Serviço	1.3.0.2.	Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm	UN	15,00	10,17	25,00%	12,71	190,64
Serviço	1.3.0.3.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	26,00	11,01	25,00%	13,76	357,79
Serviço	1.3.0.4.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00	12,36	25,00%	15,44	123,55
Serviço	1.3.0.5.	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,50	486,25	25,00%	607,81	303,91
Serviço	1.3.0.6.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,50	70,43	25,00%	88,04	44,02
Nível 2	1.4.	CONCRETO ARMADO PARA PILARES					-	2.915,69
Serviço	1.4.0.1.	Forma em madeira comum para estrutura	M2	7,00	230,39	25,00%	287,99	2.015,94
Serviço	1.4.0.2.	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,50	486,25	25,00%	607,81	303,91
Serviço	1.4.0.3.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,50	70,43	25,00%	88,04	44,02
Serviço	1.4.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	30,00	11,01	25,00%	13,76	412,83
Serviço	1.4.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	9,00	12,36	25,00%	15,44	139,00
Nível 2	1.5.	CONCRETO ARMADO PARA VERGA E CONTRA -VERGA					-	1.854,91
Serviço	1.5.0.1.	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,50	989,29	25,00%	1.236,61	1.854,91
Nível 2	1.6.	CALHAS GALVANIZADAS					-	17.623,53
Serviço	1.6.0.1.	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	102,00	138,22	25,00%	172,78	17.623,53
Nível 2	1.7.	ESQUADRIAS					-	12.491,33
Nível 3	1.7.1.	JANELAS BLINDEX E PORTAS					-	12.491,33
Serviço	1.7.1.1.	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	5,00	607,53	25,00%	759,42	3.797,08
Serviço	1.7.1.2.	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	1,00	634,56	25,00%	793,20	793,20
Serviço	1.7.1.3.	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	11,00	428,09	25,00%	535,11	5.886,18
Serviço	1.7.1.4.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	316,03	25,00%	395,03	395,03
Serviço	1.7.1.5.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	M2	3,15	411,38	25,00%	514,23	1.619,83
Nível 2	1.8.	COBERTURA					-	10.353,02

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230015853 - 11/12/2023 17:11:01 - Autenticação Digital: gC1TfTTznsllxKTx0lkxJC1JC05BxsC1.

Serviço	1.8.0.1.	FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	80,00	28,21	25,00%	35,26	2.820,51
Serviço	1.8.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	80,00	45,05	25,00%	56,32	4.505,49
Serviço	1.8.0.3.	Verniz fungicida para madeira	M2	16,00	20,77	25,00%	25,96	415,40
Serviço	1.8.0.4.	Resina acrílica plastificante	M2	80,00	26,12	25,00%	32,65	2.611,62
Nível 2	**1.9.**	**IMPERMEABILIZAÇÃO**					-	**1.691,79**
Serviço	1.9.0.1.	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	90,00	15,04	25,00%	18,80	1.691,79
Nível 2	**1.10.**	**REVESTIMENTOS PAREDES**					-	**17.427,74**
Serviço	1.10.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	65,00	4,63	25,00%	5,79	376,45
Serviço	1.10.0.2.	Emboço comum	M2	65,00	20,21	25,00%	25,26	1.641,73
Serviço	1.10.0.3.	Reboco	M2	65,00	11,28	25,00%	14,10	916,18
Serviço	1.10.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	37,00	64,21	25,00%	80,26	2.969,78
Serviço	1.10.0.5.	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	48,50	190,08	25,00%	237,60	11.523,60
Nível 2	**1.11.**	**PAVIMENTAÇÃO**					-	**25.592,80**
Serviço	1.11.0.1.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	35,00	75,70	25,00%	94,62	3.311,67
Serviço	1.11.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	76,80	50,01	25,00%	62,52	4.801,42
Serviço	1.11.0.3.	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	76,80	69,12	25,00%	86,40	6.635,69
Serviço	1.11.0.4.	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M2	76,80	64,86	25,00%	81,08	6.227,02

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230015853 - 11/12/2023 17:11:01 - Autenticação Digital: gC1TfTTznsllxKTx0lkxJC1JC05BxsC1.

Serviço	1.11.0.5.	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M	50,00	8,37	25,00%	10,46	522,84
Serviço	1.11.0.6.	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	18,00	181,96	25,00%	227,45	4.094,15
Nível 2	**1.12.**	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**					-	**14.690,18**
Serviço	1.12.0.1.	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	121,00	39,16	25,00%	48,96	5.923,62
Serviço	1.12.0.2.	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	144,00	26,92	25,00%	33,65	4.845,26
Serviço	1.12.0.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	72,00	24,29	25,00%	30,37	2.186,51
Serviço	1.12.0.4.	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	265,00	5,24	25,00%	6,55	1.734,79
Nível 2	**1.13.**	**LOUÇA E METAIS**					-	**4.265,98**
Serviço	1.13.0.1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	56,34	25,00%	70,43	211,28
Serviço	1.13.0.2.	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	190,67	25,00%	238,34	715,03
Serviço	1.13.0.3.	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	3,00	262,25	25,00%	327,81	983,44
Serviço	1.13.0.4.	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	3,00	292,10	25,00%	365,12	1.095,37
Serviço	1.13.0.5.	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	3,00	44,35	25,00%	55,44	166,32
Serviço	1.13.0.6.	Lavatório de louça sem coluna	UN	1,00	133,69	25,00%	167,11	167,11
Serviço	1.13.0.7.	Lavatório de louça com coluna	UN	2,00	266,73	25,00%	333,41	666,81
Serviço	1.13.0.8.	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	3,00	69,50	25,00%	86,87	260,62
Nível 2	**1.14.**	**SERVIÇOS DIVERSOS**					-	**2.956,68**
Serviço	1.14.0.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	347,43	25,00%	434,29	1.302,86
Serviço	1.14.0.2.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	316,03	25,00%	395,03	395,03
Serviço	1.14.0.3.	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	2,00	134,10	25,00%	167,62	335,24
Serviço	1.14.0.4.	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00	653,86	25,00%	817,32	817,32
Serviço	1.14.0.5.	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	M2	0,80	106,23	25,00%	132,78	106,23
Nível 2	**1.15.**	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					-	**8.747,28**
Serviço	1.15.0.1.	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	637,00	25,00%	796,24	796,24

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230015853 - 11/12/2023 17:11:01 - Autenticação Digital: gC1TfTTznsllxKTx0lkxJC1JC05BxsC1.

Serviço	1.15.0.2.	Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 x 70 mm, com cruzadora	UN	1,00	252,48	25,00%	315,60	315,60
Serviço	1.15.0.3.	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	5,00	25,25	25,00%	31,56	157,78
Serviço	1.15.0.4.	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00	128,73	25,00%	160,91	321,82
Serviço	1.15.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,89	25,00%	3,61	722,70
Serviço	1.15.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2015	M	100,00	4,05	25,00%	5,06	506,14
Serviço	1.15.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	6,11	25,00%	7,64	1.527,08
Serviço	1.15.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00	13,08	25,00%	16,35	3.432,95
Serviço	1.15.0.9.	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	7,00	22,56	25,00%	28,20	197,42
Serviço	1.15.0.10.	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	1,00	27,56	25,00%	34,45	34,45
Serviço	1.15.0.11.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	48,04	25,00%	60,06	120,11
Serviço	1.15.0.12.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	56,98	25,00%	71,23	427,38
Serviço	1.15.0.13.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	30,02	25,00%	37,52	187,61

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230015853 - 11/12/2023 17:11:01 - Autenticação Digital: gC1TfTTznsllxKTx0lkxJC1JC05BxsC1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

Taquarivai, 02 de outubro de 2023

Rubens Carlos Souto de Barros
CPF: 996.203.328/49
Prefeito municipal de Taquarivai/SP

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Taquarivaí

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil – CREA: 5070396526
CPF: 110.058.008-31

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230015853 - 11/12/2023 17:11:01 - Autenticação Digital: gC1TfTTznslIxKTx0lkxJC1JC05BxsC1.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250005550
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP . . . RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620242176885 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 15/12/2024 Baixada em: 13/03/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO . . . . . CNPJ: 46.634.259/0001-95 . . .
RUA NOVE DE JULHO . . . . . No.: 690 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18300900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 152/2024 . . . . . Celebrado em : 17/10/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 114.900,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA NOVE DE JULHO . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: BAIRRO ANA BENTA . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18300050 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/10/2024 . . . . . Previsão de Término: 17/02/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de manutenção, de reforma de edificação. 1,00000 unidade.

Observações

ART RERENTE A Reforma de rampa de acessibilidade na E.M Prof. João Laurindo da Silva - contrato: 152/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 231/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9136/2024.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e da Engenharia de Seguramça do Trabalho.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250005550
24/03/2025 09:59:52
Autenticação Digital: UyBIsGCzxsfCJnz1T5J6GBJKAsGUUzGA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES**, inscrita no **CNPJ nº40.373.753/0001-67**, estabelecida na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, nº 621, bairro Vila Sene, na cidade de Buri, Estado de São Paulo, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil SABINO LAPENNA JÚNIOR, CREA 5060651114, RNP 2601970065**, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO**, inscrita **CNPJ nº 46.634.259/0001-95**, estabelecida na Rua Nove de Julho , nº 690, Centro, no Estado de São Paulo, representada pelos Engenheiros Civis da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Objeto: Reforma de rampa de acessibilidade na E.M “Prof. João Laurindo da Silva”
Endereço: Bairro Ana Benta, Capão Bonito
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 231/2024
Nº do Contrato: 152/2024
Valor Contrato: R$ 114.900,00
Período: 17/10/2024 – 17/02/2025
ART: 2620242176885

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	1,00
1.2	16.06.059	FDE	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	49,20
1.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	3,56
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	1,85
1.5	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	M³	5,41
1.6	04.09.060	CDHU	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	M	82,90
2			FUNDAÇÃO		
2.1			ESTACA		
2.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	10,50
2.1.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_P	KG	30,95
2.1.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/202	KG	6,52

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250005550 - 24/03/2025 09:59:52 - Autenticação Digital: UyBIsGCzxsfCJnz1T5J6GBJKAsGUUzGA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

2.2			VIGA BALDRAME		
2..2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M³	1,75
2..2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	6,96
2..2.3	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,84
2..2.4	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	44,27
2..2.5	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M³	1,00
2..2.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M²	9,28
3			ACABAMENTO		
3.1	14.01.060	CDHU	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M²	17,80
3.2	06.11.040	CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M³	14,40
3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M²	60,95
3.4	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M²	29,90
3.5	17.02.120	CDHU	EMBOÇO COMUM	M²	29,90
3.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	29,90
3.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	46,50
3.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M²	45,85
4			DRENAGEM MURO DE ARRIMO		
4.1	06.02.040	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M³	20,40
4.2	06.11.040	CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M³	20,40
4.3	08.05.100	CDHU	Dreno com pedra britada	M³	3,50
4.4	102674	SINAPI	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	14,00
4.5	08.05.190	CDHU	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	M²	14,00
5			CORRIMÃO E ACESSIBILIDADE		
5.1	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	62,80
5.2	24.03.310	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	20,10
5.3	24.20.230	CDHU	Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´	M²	43,96
5.4	30.04.100	CDHU	Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em	M²	14,45

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250005550 - 24/03/2025 09:59:52 - Autenticação Digital: UyBIsGCzxsfCJnz1T5J6GBJKAsGUUzGA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

			areia		
6			RECUPERAÇÃO DE VIGA DA QUADRA		
6.1	01.23.100	CDHU	Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural	M³	0,10
6.2	01.23.070	CDHU	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	6,60
6.3	11.20.120	CDHU	Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente	M³	0,10
6.4	01.23.030	CDHU	Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi	M²	2,00
6.5	16.39.002	FDE	REPAROS PROFUNDOS, MICROCONCRETO COM POLIMEROS (5,0<ESP<30,0CM)	M³	0,10
6.6	01.23.020	CDHU	Limpeza de armadura com escova de aço	M²	2,00
6.7	55.01.140	CDHU	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M²	2,00
6.8	01.23.056	CDHU	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	M²	2,00
6.9	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M²	2,00
6.10	17.02.120	CDHU	EMBOÇO COMUM	M²	2,00
6.11	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	2,00
6.12	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	2,00
7			MANUTENÇÃO DE BEIRAL DA QUADRA		
7.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	12,00
7.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	12,00

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Capão Bonito, em 12 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEID
Data: 13/03/2025 13:43:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
AUGUSTO MOLITOR FOGACA
Data: 13/03/2025 09:12:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUMA R. LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:5070533273

AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:5062811084

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250005550 - 24/03/2025 09:59:52 - Autenticação Digital: UyBIsGCzxsfCJnz1T5J6GBJKAsGUUzGA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260003230
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114 - SP . . . RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620251588912 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 14/09/2025Baixada em: 10/03/2026
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO . . . . . CNPJ: 46.634.259/0001-95 . . .
Rua NOVE DE JULHO . . . . . No.: 690 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18300385 . PAIS: BRASIL
Contrato: 116/2025 . . . . . Celebrado em : 09/09/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 133.800,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: Rua ARNOLDO SCHÜTT . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: ESQUINA COM A RUA FIDÉLIS CITADINI . . . . . Bairro: VILA SANTA ISABEL
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18306030 . País: BR
Data de Início: 09/09/2025 . . . . . Previsão de Término: 09/12/2025
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 1,00000 unidade.

Observações
ART refrente a execução de alambrado metálico na UBS Santa Izabel - Capão Bonito/SP - Contrato: 116/2025

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260003230
16/03/2026 11:32:14
Autenticação Digital: 0IxzGCU30A6g0sfTI0JxJsJ06AC0kTKs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME**, devidamente inscrita no CNPJ **07.817.532/0001-65**, localizada na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621 - Vila Sene, na cidade de Buri, Estado de São Paulo, contratada pela **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP**, inscrita no CNPJ 46.634259/0001-95, com sede na Rua Nove de Julho, nº 690, Capão Bonito – SP, CEP 18.300-900, conforme Concorrência Eletrônica n° 012/2025 e contrato 116/2024 de 09/09/2025, para execução da Obra denominada **Construção de alambrado metálico na UBS Santa Izabel**, disponibilizando equipe técnica treinada e qualificada, fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Construção de alambrado metálico na UBS santa Izabel, para a Secretaria Municipal de Planejamento

Endereço: Rua Arnoldo Schütt - esquina com a rua Fidélis Citadini, S/No, Vila Santa Isabel, Capão Bonito/SP.

Início da Obra: 09/09/2025 **Conclusão da Obra:** 09/12/2025

Valor do contrato: R$ 133.800,00 (cento e trinta e três mil e oitocentos reais)

Responsabilidade Técnica: Sabino Lapenna Júnior - CREA/SP: 5060651114 – RNP 26019700605 – ART: Inicial 2620251588912.

Quantitativos conforme planilha a seguir:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003230 - 16/03/2026 11:32:14 - Autenticação Digital: 0IxzGCU30A6g0sfTI0JxJs06AC0kTKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

1. Planilha Quantitativa:

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		**1.0**	**PLACA**		
1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,60
2.0		**2.0**	**ALAMBRADO METALICO**		
2.1	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	344,00
2.2	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	688,00
3.0		**3.0**	**MURETA**		
3.1	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	120,40
4.0		**4.0**	**PILARETES**		
4.1	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	231,20
4.2	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	48,72
4.3	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	2,44
4.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	2,44
4.5	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	130,50
4.6	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	206,40
5.0		**5.0**	**ACABAMENTO**		
5.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	240,80
5.2	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	240,80
5.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	240,80
6.0		**6.0**	**PORTÕES**		
6.1	CDHU	24.02.270	Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo	M2	27,50

Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003230 - 16/03/2026 11:32:14 - Autenticação Digital: 0IxzGCU30A6g0sfTI0JxJs06AC0kTKs.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

Capão Bonito, 09 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELO BATISTA DA SILVA
Data: 09/03/2026 15:03:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MARCELO BATISTA DA SILVA
RG: 43.439.220-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO
Data: 09/03/2026 14:25:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GABRIEL DAMIÃO RIBEIRO MACHADO
CREA: 5070635414-SP RNP: 2619240735
ENGENHEIRO CIVIL

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003230 - 16/03/2026 11:32:14 - Autenticação Digital: 0IxzGCU30A6g0sfTI0JxJs06AC0kTKs.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260005851
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114 - SP . . . RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620250282983 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 19/02/2025 Baixada em: 14/05/2026
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI . . . . . CNPJ: 60.123.049/0001-63 . . .
Rua BENEDITO PAULINO NOGUEIRA . . . . . No.: 001 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM HORTÊNSIA . . . . . .
Cidade: Taquarivaí . . . . . UF: SP CEP: 18425228 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 004/2025 . . . . . Celebrado em : 14/02/2025 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 1.489.616,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: Rua BENEDITO PAULINO NOGUEIRA . . . . . No.: 001 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM HORTÊNSIA . . . . . .
Cidade: Taquarivaí . . . . . UF: SP CEP: 18425228 . País: BR . . . . . .
Data de Início: 14/02/2025 . . . . . Previsão de Término: 14/10/2025 . . . . . .
Coordenadas Geográficas: , ...
Finalidade: SAÚDE . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 488,01000 metro quadrado. . . . . .

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS, CONFORME CONTRATO No 004/2025 - concorrência eletronica No 08/2024. . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho . . . . . .
. . . . . .
Período de execução da obra/serviço: 24 de fevereiro de 2025 a 14 de maio de 2026 conforme atestado vinculado à presente certidão . . . . . .
. . . . . .
O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 19 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260005851
15/05/2026 13:19:12
Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3lzK1BAK6CF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

Concorrência Eletrônica N.º 8/2024.

Processo Administrativo nº 1784/2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ, inscrita no CNPJ sob nº 60.123.049/0001-63, localizada à Rua Benedito Paulino Nogueira nº. 001 - Centro – CEP 18.425-041 Taquarivaí/SP, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES**, inscrita no **CNPJ sob nº 40.373.753/0001-67**, localizada na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, nº 621, Vila Sene, Buri/SP, através do seu responsável técnico: **Sabino Lapenna Junior**, Engenheiro Civil, CREA-SP nº 5060651114, RNP nº 2601970065, ART nº 2620250282983, executou os serviços abaixo relacionados.

Contrato: Contrato 4/2025, Concorrência Eletrônica 8/2024, Processo 1784/2024.
Objeto: Execução de construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde.
Local de realização: Rua Benedito Paulino Nogueira, nº 70, Centro, Taquarivaí/SP, 18.425-043.
Período de realização: 24 de fevereiro de 2025 – 14 de maio de 2026.
ART nº: 2620250282983

QUANTIFICAÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES		-
LOCAÇÃO		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	367,02
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,40
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,40
TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	412,03
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	412,03
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	14,50
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,90
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,90
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	24,20
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	18,15
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	12,00
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	6,00
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	1,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	88,00
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	170,91
REATERRO E COMPACTAÇÃO		
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE	M3	142,59

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

PERCUSSÃO. AF_08/2023		
TRANSPORTES		
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	46,82
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	46,82
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	468,20
ESTRUTURAS		
INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARESTES)		
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	25,20
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	108,30
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	403,00
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.647,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM	KG	7,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	3,12
SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)		
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	156,50
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	939,60
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	156,50
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	419,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	180,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.436,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.473,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.453,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	623,00
PAREDES E PAINÉIS		**623,00**
ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	944,42
VERGA/CONTRAVERGA		
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	59,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,80
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	32,90
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTAS		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UN	19,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
ESQUADRIAS METÁLICAS		
ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)		
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,77
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	39,79
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,47
OUTRAS ESQUADRIAS		
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,98
VIDROS E ESPELHOS		
VIDROS		
INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	3,78
COBERTURA		
ESTRUTURA PARA TELHADO		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	215,15
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	215,15
TELHADO		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	215,15
RUFOS E CALHAS		
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,57
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,12
DIVERSOS		
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	135,60
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	120,99
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	111,12
TETOS E FORROS		
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	314,49
REBAIXAMENTOS		
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	M2	314,49

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

AF_08/2023_PS		
REVESTIMENTO DE PAREDES		
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.411,63
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	941,08
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	2.352,71
ACABAMENTOS		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	448,85
Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200 mm, ref. TEC 198 de Tecnoperfil ou equivalente	M	24,77
PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
LASTRO DE CONTRAPISO		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	430,58
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	196,09
ACABAMENTOS		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	315,72
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	120,99
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	477,33

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

AF_10/2022		
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	18,30
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	105,90
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	35,80
DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	220,41
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	31,60
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	45,80
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	89,45
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	87,10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	43,10
CAIXAS DE PASSAGEM		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020		
REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,90
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	273,80
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,70
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	67,00
REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	70,20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	43,30
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,30
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,40
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,30
CAIXA DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS		
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO	UN	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00
HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	ITEM SUPRIMIDO
CAIXAS DE PASSAGEM		
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	124,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	116,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	238,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	617,00
SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	140,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	54,00
CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	ITEM SUPRIMIDO
FIOS E CABOS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.166,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	535,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	172,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	57,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	94,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	108,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	165,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	190,00
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA		
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,25
OUTRAS INSTALAÇÕES		
CABEAMENTO ESTRUTURADO		
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,00
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	ITEM SUPRIMIDO
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	ITEM SUPRIMIDO
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	M	258,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

INSTALAÇÃO. AF_03/2023		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	95,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,00
SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	43,00
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	897,00
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	12,00
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	10,00
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	35,00
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00
ALARME E CFTV		
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	18,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,00
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	381,00
SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	64,00
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
CLIMATIZAÇÃO (INFRA-ESTRUTURA)		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,00
Isolamento térmico em tubo de espuma elastomérica com furo de 25 mm	M	63,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	77,20
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	204,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	48,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	177,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	75,00
SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	M2	ITEM SUPRIMIDO
Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´)	M	ITEM SUPRIMIDO
DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 20mm DE ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS	M2	ITEM SUPRIMIDO
SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês - 44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo)	UND	55,00
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS		
LOUÇAS		
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00
BANCADAS		
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS		
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	14,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
OUTROS APARELHOS		
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
APARELHOS ELÉTRICOS		
LUMINÁRIAS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00
INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS		
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
PINTURA		
SOBRE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	900,90
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	314,49
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	314,49
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.903,86
SOBRE MADEIRA		
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	286,02

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - Taquarivaí/SP
Telefone (15) 3534-1170

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	286,02
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	436,71
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	448,85
SERVIÇOS DIVERSOS		
BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1,00
Brise em madeira ipê, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	M2	12,60
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	5,00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	42,51
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	30,00

Valor do contrato: R$ 1.489.616,00 (Um milhão e quatrocentos e oitenta e nove mil e seiscentos e dezesseis reais).

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro dos padrões exigidos, não havendo até a presente data, nada que os desabone.

Taquarivaí, 14 de maio de 2026.

VINICIUS ALVES LAUREANO LOPES:44703348802

Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES LAUREANO LOPES:44703348802
Dados: 2026.05.14 09:32:14 -03'00'

VINICIUS ALVES LAUREANO LOPES
CREA/SP 5070716805
Engenheiro Civil

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005851 - 15/05/2026 13:19:12 - Autenticação Digital: gzFxUFkCTnBFFa61x0aCg3IzK1BAK6CF.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3953989/2026* **Válida até:** 30/06/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: SABINO LAPENNA JUNIOR

Número de registro no CREA-SP: 5060651114 **Expedido em:** 30/01/1997
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2601970065

CPF: 110.400.898-01

Endereço: Rua RUA AUSTRIA, 553 CASA
JARDIM EUROPA
18406450 - ITAPEVA - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492207314419 - quitada em 11/04/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208938440 - quitada em 29/02/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491919761908 - quitada em 30/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491954033808 - quitada em 05/02/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491908397711 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2011 - PARCELA2\3 NR. REC. 491921649818 - quitada em 28/02/2011
ANUIDADE: 2011 - PARCELA3\3 NR. REC. 491922432510 - quitada em 30/03/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491906121328 - quitada em 27/03/2012
ANUIDADE: 2012 - PARCELA2\5 NR. REC. 492218850902 - quitada em 03/05/2012
ANUIDADE: 2012 - PARCELA3\5 NR. REC. 491920438325 - quitada em 28/05/2012
ANUIDADE: 2012 - PARCELA4\5 NR. REC. 491927732725 - quitada em 25/06/2012

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2012 - PARCELA5\5 NR. REC. 491930600524 - quitada em 24/07/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49190611593X - quitada em 23/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491946095247 - quitada em 20/02/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491991405241 - quitada em 15/01/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491961509065 - quitada em 30/03/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA1\5 NR. REC. 28027180170557246 - quitada em 18/01/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA2\5 NR. REC. 28027180170651899 - quitada em 01/03/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA3\5 NR. REC. 28027180170675938 - quitada em 30/03/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA4\5 NR. REC. 28027180170675938 - quitada em 30/03/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA5\5 NR. REC. 28027180170675938 - quitada em 30/03/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180121062 - quitada em 22/02/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150180247385 - quitada em 30/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA1\5 NR. REC. 551230-28027180200504872 - quitada em 26/03/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA2\5 NR. REC. 1106101-28027180201033096 - quitada em 20/08/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA3\5 NR. REC. 1401260-28027180201324209 - quitada em 26/10/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA4\5 NR. REC. 1517030-28027180201437496 - quitada em 20/11/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA5\5 NR. REC. 1650711-28027180201568999 - quitada em 21/12/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA1\6 NR. REC. 1891321-28027180210209992 - quitada em 29/01/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA2\6 NR. REC. 2515746-28027180210818505 - quitada em 18/05/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA3\6 NR. REC. 2651311-28027180210950952 - quitada em 15/06/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2021 - PARCELA4\6 NR. REC. 2651311-28027180210950952 - quitada em 15/06/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA5\6 NR. REC. 2936923-28027180211226980 - quitada em 11/08/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA6\6 NR. REC. 2936923-28027180211226980 - quitada em 11/08/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA 1\6 baixada em 20/05/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA 2\6 baixada em 29/08/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA 3\6 baixada em 29/08/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA 4\6 baixada em 29/08/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA 5\6 baixada em 06/12/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA 6\6 baixada em 06/12/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA baixada em 06/12/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA1\6 NR. REC. 6378531-28027180230536351 - quitada em 27/01/2023
ANUIDADE: 2023 - PARCELA2\6 NR. REC. 6577708-28027180230723537 - quitada em 27/02/2023
ANUIDADE: 2023 - PARCELA3\6 NR. REC. 6677574-28027180230820249 - quitada em 15/03/2023
ANUIDADE: 2023 - PARCELA4\6 NR. REC. 6831129-28027180230966180 - quitada em 13/04/2023
ANUIDADE: 2023 - PARCELA5\6 NR. REC. 6952052-28027180231083813 - quitada em 09/05/2023
ANUIDADE: 2023 - PARCELA6\6 NR. REC. 7251494-28027180231377207 - quitada em 20/06/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 9207705-28027180241012456 - quitada em 12/04/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA1\6 NR. REC. 10820305-28027180250324278 - quitada em 06/01/2025
ANUIDADE: 2025 - PARCELA2\6 NR. REC. 11249498-28027180250741175 - quitada em 20/03/2025
ANUIDADE: 2025 - PARCELA3\6 NR. REC. 11398125-28027180250886034 - quitada em 01/04/2025
ANUIDADE: 2025 - PARCELA4\6 NR. REC. 11580971-28027180251066048 - quitada em 07/05/2025
ANUIDADE: 2025 - PARCELA5\6 NR. REC. 11580971-28027180251066048 - quitada em 07/05/2025
ANUIDADE: 2025 - PARCELA6\6 NR. REC. 11742081-28027180251224757 - quitada em 25/06/2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2026 - PARCELA1\6 NR. REC. 13691874-28027180260823578 - quitada em 07/03/2026

ANUIDADE: 2026 - PARCELA2\6 NR. REC. 13818565-28027180260949882 - quitada em 27/03/2026

ANUIDADE: 2026 - PARCELA3\6 NR. REC. 14031468-28027180261150732 - quitada em 30/04/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 2058862e-adff-49dd-8983-af1dc37983e0

Situação cadastral extraída em: 22/05/2026 16:12:56

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ITAPEVA, situada à Avenida: ORESTES GONZAGA, 440, , JARDIM FERRARI, ITAPEVA-SP, CEP: 18405-108, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 22 de Maio de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3956318/2026* **Válida até:** 30/06/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: CONSTRUTORA MTX LTDA EPP
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Endereço: Rua CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 679
VILA SENE
18292030 - Buri - SP

Número de registro no CREA - SP: 2424107
Data do registro: 23/01/2023
Processo (Sipro): -*-*-*-*-*
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E AGRONOMIA.

Objetivo Social:
Construção de edifícios, reformas e montagem de estruturas metálicas, obras e locação de máquinas para terraplenagem, pinturas em edifícios em geral, instalação e manutenção elétrica, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, poda, plantio, capina, roçada, manutenção, limpeza e jardinagem em canteiros, ruas, praças, avenidas, rodovias, estabelecimentos comerciais, indústria, e órgãos públicos, limpeza em prédios e em domicílios, fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços, como a limpeza geral no interior de prédios, serviços de manutenção, comércio varejista de materiais de construção em geral e transportes rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: SABINO LAPENNA JUNIOR
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5060651114
Registro Nacional: 2601970065
Data de início da responsabilidade técnica: 23/01/2023

Nome: RAFAEL SADAO KONDO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5070564013
Registro Nacional: 2618912667
Data de início da responsabilidade técnica: 15/04/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Código de controle da certidão: 360ee0e4-bb13-47c0-ba5f-a7cebbab1b79

Situação cadastral extraída em: 26/05/2026 17:13:02

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ITAPEVA, situada à Avenida: ORESTES GONZAGA, 440, , JARDIM FERRARI, ITAPEVA-SP, CEP: 18405-108, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 26 de Maio de 2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado **SABINO LAPENNA JÚNIOR** (1), brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade RG n° 18.109.805-2 e do CPF n° 110.400.898-01 e registrado no CREA-SP sob nº 5060651114, com endereço na Rua Áustria n° 553, Jardim Europa, Itapeva/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado, **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME (2)**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 40.373.753/0001-67 com endereço na Travessa Rua Carlos Alberto Pereira Junior n° 621, Vila Sene, Buri/SP, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, nesse ato representado por seu proprietário, Matheus de Souza Oliveira portador da Cédula de Identidade RG n° 44782283 e do CPF n° 456.090.868-09 resolvem de comum acordo firmar o presente **Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia**, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para desempenho de cargo e função.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1º TABELIÃO DE NOTAS DE ITAPEVA - SP
ANDRÉ PINTO GARCIA
TABELIÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 04 anos (quatro anos) a contar da assinatura deste Instrumento, na sede da **CONTRATANTE**, sempre às Terças feiras (das 14:00 hs as 18:00 hs) e às Quartas feiras (das 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:00 hs às 17:00 hs);

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor mensal total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 48 (quarenta e oito) meses, a partir da data de sua assinatura;

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;
7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

1° TABELIÃO DE NOTAS DE ITAPEVA - SP
ANDRÉ PINTO GARCIA
TABELIÃO

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Itapeva-SP, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Buri, 01 de dezembro de 2022.

1º TABELIÃO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME
Matheus de Souza Oliveira – RG: 44782283
CONTRATANTE

1º TABELIÃO

Sabino Lapenna Júnior - RG:18.109.805-2
Engenheiro Civil
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

3)_____

Nome:

RG :

4)_____

Nome:

RG:

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

Cartório RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

1º TABELIONATO DE ITAPEVA - SP
Cartório Garcia
R. Hario Prandini, 439 - Centro - Itapeva/SP - Tel.: (15) 3522-0175 - www.cartoriogarciaitapeva.com.br | (15) 99132-9021
Reconheço por semelhança COM valor, a(s) firma(s) de: MATHEUS DE
SOUZA OLIVEIRA(07/47. Dou fé.
ITAPEVA-SP, 21 de dezembro de 2022. Em Testº ____ da verdade.
VITORIA DOMINGUES FONSECA
Cód. Seguran
Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
112110
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
C10431AA0131514

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 09/2026
PROCESSO Nº 2431/2026

DECLARAÇÃO

Eu, Matheus de Souza Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº. 44.782.283 e o CPF nº. 456.090.868-09, representante legal do licitante CONSTRUTORA MTX LTDA - ME, CNPJ:40.373.753/0001-67, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 09/2026** - **PROCESSO Nº 2431/2026, DECLARO** de que a empresa supracitada disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado.

Buri, 10 de junho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 09:41:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Construtora MTX Ltda - ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 09/2026
PROCESSO Nº 2431/2026

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa Construtora MTX Ltda. - ME, inscrita no CNPJ nº. 40.373.753/0001-67, com sede na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, 679, Bairro Vila Sene, no município de Buri e no Estado de São Paulo Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso I do artigo 63.º da Lei n. º 14.133/2021, **DECLARA** expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na Concorrência Eletrônica nº 09/2026

Buri, 10 de junho 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 09:38:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Construtora MTX Ltda. - ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 09/2026
PROCESSO Nº 2431/2026

ANEXO V – DECLARAÇÃO CONJUNTA - "HABILITAÇÃO"

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa CONSTRUTORA MTX LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 40.373.753/0001-67 interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2026 - PROCESSO Nº 2431/2026:**

a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.

c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.

e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Buri, 10 de junho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 09:38:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Construtora MTX Ltda - ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

CONSTRUTORA MTX LTDA – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 09/2026 – PROCESSO N° 2431/2026

ANEXO VI – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS

I) Dados da Empresa:							
Razão Social:	CONSTRUTORA MTX LTDA - ME						
CNPJ/MF:	40.373.753/0001-67			*Insc. Estadual:*	229.038.851.119		
Endereço:	RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					*Número:*	679
Bairro	VILA SENE			*Complemento:*			
Cidade	BURI			*Estado:*	SÃO PAULO	*CEP:*	18292-030
Telefone 1:	15-998184178	*Telefone 2:*		*e-mail:*	construtoramtx@hotmail.com		

II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação:							
Nome:	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA						
RG: 44782283-4		*CPF:* 456.090.868-09		*Data de Nasc:* 24/09/1995			
Endereço:	RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					*Número:*	679
Bairro:	VILA SENE			*Complemento*			
Cidade:	BURI			*Estado*	SÃO PAULO	*CEP:*	18292-030
Telefone 1:	15-998184178	*Telefone 2:*		*e-mail:*	matheus_souza0209@hotmail.com		

III) Dados do representante legal que assinará o Contrato ou a Ata de Registro de Preços:							
Nome:	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA						
RG: 44782283-4		*CPF:* 456.090.868-09		*Data de Nasc:* 24/09/1995			
Endereço:	RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					*Número:*	679
Bairro:	VILA SENE			*Complemento*			
Cidade:	BURI			*Estado*	SÃO PAULO	*CEP:*	18292-030
Telefone 1:	15-998184178	*Telefone 2:*		*e-mail:*	matheus_souza0209@hotmail.com		

IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura:							
Nome/Setor responsável	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - PROPRIETÁRIO						
Endereço:	RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					*Número:*	679
Bairro:	VILA SENE			*Complemento*			
Cidade:	BURI			*Estado*	SÃO PAULO	*CEP:*	18292-030
Telefone 1:	15-998184178	*Telefone 2:*		*e-mail:*	construtoramtx@hotmail.com		

V) Dados bancário para pagamento:							
Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	*Agência:*	0753	*Tipo de Conta:*	CONTA CORRENTE	*nº conta:*	00088591-6

VI)Quadro Societário:			
Nome	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	*CPF:*	456.090.868-09

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 09/2026
PROCESSO Nº 2431/2026

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA

Eu, Matheus de Souza Oliveira, portador do RG nº 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09, na condição de representante legal de Construtora MTX Ltda - ME, CNPJ: 40.373.753/0001-67, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 09/2026 - Processo n° 2431/2026, DECLARO** que o licitante não realizou a vistoria técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

Buri, 10 de junho de 2026.

Construtora MTX Ltda - ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 09:41:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sabino Lapenna Júnior
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA: 5060651114
CPF: 110.400.898-01

gov.br Documento assinado digitalmente
SABINO LAPENNA JUNIOR
Data: 09/06/2026 08:21:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br