**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**
**CAPÃO BONITO-SP**

# ATA DE SESSÃO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 25/2026**
Processo Administrativo Nº 13638/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ
Data de Publicação: 09/09/2026 10:50:09

## MOVIMENTOS DO PROCESSO

**11/09/2026 13:34:48** **CADASTRO DE PROPOSTA** AG DE P BRANCO LIRYA

**17/09/2026 13:51:54** **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP

**22/09/2026 16:48:29** **CADASTRO DE PROPOSTA** RMW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

**22/09/2026 18:23:35** **CADASTRO DE PROPOSTA** SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES LTDA

**23/09/2026 19:47:03** **CADASTRO DE PROPOSTA** FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA

**24/09/2026 09:16:10** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante AG DE P BRANCO LIRYA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 24/09/2026 11:15

**24/09/2026 10:45:40** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, retornaremos ás 13:30 hs, para análise dos documentos de Habilitação e encaminhamento para parecer técnico.

**24/09/2026 13:41:14** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante AG DE P BRANCO LIRYA

**24/09/2026 13:42:37** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Impedimentos e CNDs.pdf foi adicionado ao processo.

**24/09/2026 14:02:35** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde, enviamos os documentos de Habilitação a Secretaria de Educação, Setor de Engenharia, para análise e parecer Técnico. Aguardaremos o retorno da Secretaria.

**24/09/2026 14:04:54** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Assim que sair o resultado da Habilitação, avisaremos via e-mail e nesta plataforma para possíveis recursos ou não.

**24/09/2026 14:08:25** **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: Suspenso para as devidas análises dos documentos de Habilitação da qualificação técnica e jurídica.

**30/09/2026 13:36:37** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Retornando para a Documentos de Habilitação, conforme parecer técnico.

**30/09/2026 13:44:26** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde.
Retornaremos às 14:00 hs do dia 01/10, para a fase de manifestação de Recursos.
Att.
Edvaldo Peru

**30/09/2026 13:45:52** **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: Suspenso até as 14:00 hs do dia 01/10, para reabertura da Sessão.

**01/10/2026 13:19:27** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Retornando para a fase de recursos.

## LOTE 1 - ADJUDICADO
**Lote 1**

## VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**Item:** 1 Unidade: SV Marca: Serviço Modelo:
Descrição: REFORMA
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 5.645,00 **Valor Total:** 564.500,00

## CLASSIFICAÇÃO

| | Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG DE P BRANCO LIRYA | 541 | 40.503.160/0001-78 | 669.170,00 | 564.500,00 | | Sim |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES | 647 | 31.066.697/0001-27 | 669.170,00 | 565.000,00 | 0,09 | Não |
| 3 | CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP | 534 | 40.373.753/0001-67 | 669.170,00 | 612.900,00 | 8,48 | Sim |
| 4 | RMW EMPREENDIMENTOS | 288 | 14.724.458/0001-06 | 615.640,00 | 613.000,00 | 0,02 | Não |
| 5 | FORMA SOLUÇÕES DE | 867 | 14.071.099/0001-27 | 669.170,00 | 669.170,00 | 9,16 | Não |

**DESCLASSIFICADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

**INABILITADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

## MOVIMENTOS DO LOTE

**09/09/2026 10:50:09** **PUBLICADO**

**09/09/2026 13:34:33** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 500,00

**10/09/2026 08:00:00** **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

**24/09/2026 08:00:00** **AGUARDANDO DISPUTA**

**24/09/2026 09:01:08** **DISPUTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **24/09/2026 09:01:08** | **LANCE** | FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 867) | **669.170,00** |
| **24/09/2026 09:01:08** | **LANCE** | RMW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (PARTICIPANTE 288) | **615.640,00** |
| **24/09/2026 09:01:08** | **LANCE** | SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 647) | **669.170,00** |
| **24/09/2026 09:01:08** | **LANCE** | AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 541) | **669.170,00** |
| **24/09/2026 09:01:08** | **LANCE** | CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP (PARTICIPANTE 534) | **669.170,00** |
| **24/09/2026 09:02:05** | **LANCE** | CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP (PARTICIPANTE 534) | **668.000,00** |
| **24/09/2026 09:02:07** | **LANCE** | AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 541) | **615.000,00** |
| **24/09/2026 09:02:49** | **LANCE** | CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP (PARTICIPANTE 534) | **614.000,00** |
| **24/09/2026 09:03:09** | **LANCE** | RMW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (PARTICIPANTE 288) | **613.500,00** |
| **24/09/2026 09:03:27** | **LANCE** | AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 541) | **613.000,00** |
| **24/09/2026 09:07:02** | **LANCE** | CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP (PARTICIPANTE 534) | **613.450,00** |
| **24/09/2026 09:09:49** | **LANCE** | SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 647) | **600.000,00** |
| **24/09/2026 09:09:49** | **PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA** | | |
| **24/09/2026 09:10:18** | **LANCE** | AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 541) | **599.500,00** |
| **24/09/2026 09:11:17** | **LANCE** | RMW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (PARTICIPANTE 288) | **613.000,00** |
| **24/09/2026 09:12:12** | **LANCE** | SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 647) | **565.000,00** |
| **24/09/2026 09:12:46** | **LANCE** | AG DE P BRANCO LIRYA (PARTICIPANTE 541) | **564.500,00** |
| **24/09/2026 09:13:18** | **LANCE** | CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP (PARTICIPANTE 534) | **612.900,00** |

**24/09/2026 09:15:19** **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**24/09/2026 09:15:19** **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é AG DE P BRANCO LIRYA

**24/09/2026 09:15:19** **JULGAMENTO**

**24/09/2026 09:18:09** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 541: O participante AG DE P BRANCO LIRYA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 24/09/2026 11:15

**24/09/2026 10:45:29** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, retornaremos ás 13:30 hs, para análise dos documentos de Habilitação e encaminhamento para parecer técnico.

**24/09/2026 14:01:26** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde, enviamos os documentos de Habilitação a Secretaria de Educação, Setor de Engenharia, para análise e parecer Técnico.

**24/09/2026 14:02:04** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Aguardaremos o retorno da Secretaria.

**24/09/2026 14:04:41** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Assim que sair o resultado da Habilitação, avisaremos via e-mail e nesta plataforma para possíveis recursos ou não.

**24/09/2026 14:08:25** **SUSPENSO**

**30/09/2026 13:36:36** **JULGAMENTO**

**30/09/2026 13:37:26** **HABILITAÇÃO**

**30/09/2026 13:44:13** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde.
Retornaremos às 14:00 hs do dia 01/10, para a fase de manifestação de Recursos.
Att.
Edvaldo Peru

**30/09/2026 13:45:52** **SUSPENSO**

**01/10/2026 13:19:26** **HABILITAÇÃO**

**01/10/2026 14:00:06** **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**01/10/2026 14:30:06** **EM ADJUDICAÇÃO**

**01/10/2026 14:32:34** **ADJUDICADO**

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ

**MEMBRO EQUIPE DE APOIO** LUCAS HENRIQUE FERREIRA